Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4918470
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(4/05/2023 8:56:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	027-2023
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA TOVIA, ENTRE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDAS SANTA ISABEL A LA VEREDA LA CORONA ZONA CENTRO DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUÍA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	23/06/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EDTB

COLOMBIA, El Bagre

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

KABOD EXECUTIVE GROUP SAS

COLOMBIA, Sincelejo
Número de documento 901396689

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
KABOD EXECUTIVE GROUP SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	50600000780

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOHN EDWAR ORTIZ CHAVARRIA* ***Fecha de aprobación:*** *5/05/2023 2:25:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CHARLES STIVEN CANO OCHOA* ***Fecha de aprobación:*** *5/05/2023 2:30:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(8/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(8/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	26/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/06/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	2 días para terminar *(8/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4918470
Proveedor KABOD EXECUTIVE GROUP SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
Ubicación CO-ANT-05250 - El Bagre
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio El Bagre
Dirección Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso	COLOMBIA > Antioquia > El Bagre

1	CO1.PCCNTR.4918470
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
44.165.898,92

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	72141107	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA TOVIA, ENTRE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDAS SANTA ISABEL A LA VEREDA LA CORONA ZONA CENTRO DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUÍA	1,00	UN	44.165.898,92	44.165.898,92	44.165.898,92

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RP CONTRATO 027-2023 PUENTE QUEBRADA TOVIA0639.pdf	RP CONTRATO 027-2023 PUENTE QUEBRADA TOVIA0639.pdf	(detalle)
☐	CONTRATO 027-2023 PUENTE QUEBRADA TOVIA0634.pdf	CONTRATO 027-2023 PUENTE QUEBRADA TOVIA0634.pdf	(detalle)
☐	NOTIFICACIÓN SUPERVISIÓN CTO 027-2023 PUENTE QUEBRADA TOVIA0636.pdf	NOTIFICACIÓN SUPERVISIÓN CTO 027-2023 PUENTE QUEBRADA TOVIA0636.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CHARLES STIVEN CAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1128385497	Guardar y notificar
Supervisor	DOIVER ANTONIO NISP	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8364481	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	44.165.898,92
Total	44.165.898,92

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00048	CDP	No validado	44.165.898,92 COP	44.165.898,92 COP	00-00-000-00	Editar

Saldo de CDP: 44.165.898,92 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 44.165.898,92 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00077	Presupuestal (CDP)	-	No validado	44.165.898,92 COP	44.165.898,92 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 44.165.898,92 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 44.165.898,92 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -