Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4902291
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(26/04/2023 10:40:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4902291
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DEPORTIVO Y COMUNITARIO EN LA VEREDA NAZARETH DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	177 Días
Fecha de inicio de contrato	3 minutos para terminar *(5/05/2023 2:45:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FONDESER

COLOMBIA, Retiro

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FRAGUAR S.A.S

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 811013393

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FRAGUAR S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	00901800817

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PABLO ECHEVERRI ALVAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/04/2023 5:21:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO* ***Fecha de aprobación:*** *27/04/2023 2:05:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4902291_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No
	☑ Cumplimiento del contrato

	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(26/04/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(26/04/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23/10/2023 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/10/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	400	

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(26/04/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 21 horas de tiempo transcurrido *(4/05/2023 5:35:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11588729	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.032.967.589,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	23/10/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4902291
Proveedor FRAGUAR S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 21 N. 21-37
Ubicación CO-ANT-05607 - Retiro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Retiro
Dirección CARRERA 21 N. 21-37
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 21 N. 21-37	COLOMBIA > Antioquia > Retiro

1 CO1.PCCNTR.4902291

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.712.418.974,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	GERENCIA DE PROYECTOS	1,00	UN	1.712.418.974,00	1.712.418.974,00	1.712.418.974,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 9 días de tiempo transcurrido *(26/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 8 días de tiempo transcurrido *(26/04/2023 5:21:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANALISIS ECONOMICO.pdf	ANALISIS ECONOMICO.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
INVITACIÓN A COTIZAR.pdf	INVITACIÓN A COTIZAR.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
EVALUACIÓN DE CONDICIONES.PDF	EVALUACIÓN DE CONDICIONES.PDF	(detalle)
RECEPCIÓN DE OFERTAS.pdf	RECEPCIÓN DE OFERTAS.pdf	(detalle)

	ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf	ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf	(detalle)
	RP.pdf	RP.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JAROL ARMANDO GON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71556550	Guardar y notificar
Supervisor	JAROL ARMANDO GON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71556550	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JAROL ARMANDO GON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71556550	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO	8 días de tiempo transcurrido *(27/04/2023 2:05:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
Supervisor	JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO	8 días de tiempo transcurrido *(27/04/2023 2:05:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
Ordenador del Gasto	JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO	8 días de tiempo transcurrido *(27/04/2023 2:05:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	1.712.418.974
Total	1.712.418.974

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	153	CDP	No validado	1.828.566.293 COP	1.712.418.974 COP	02-02-01-05	Editar

Saldo de CDP 1.828.566.293 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.712.418.974 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	168	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.712.418.974 COP	1.712.418.974 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.712.418.974 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.712.418.974 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -