Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4881163
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(19/04/2023 9:44:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4881163
Objeto del contrato	Adquirir a título de compraventa máquinas, herramientas e insumos para el establecimiento de comercio WAR MODA Y ACCESORIOS, que está siendo beneficiada en marco del contrato interadministrativo Nº 4600090934 de 2021, que busca la creación, fortalecimiento, consolidación y desarrollo de las capacidades empresariales territoriales en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(5/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	6 días para terminar *(12/05/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COSERMAN S.A.S

Número de documento 901148476

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMERCIALIZADORA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	229-902584-34

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Dicxon Alexander Patiño Moreno* ***Fecha de aprobación:*** *24/04/2023 11:06:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANA MARIA AGUIRRE ARANGO* ***Fecha de aprobación:*** *27/04/2023 11:39:15 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4881163_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 14 días de tiempo transcurrido *(20/04/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 5/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 14 días de tiempo transcurrido *(20/04/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 5/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(24/04/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(24/04/2023 11:27:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11527091	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	5.333.288,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	19/05/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4881163
Proveedor COMERCIALIZADORA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 78 No. 65 - 46
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección carrera 78 No. 65 - 46
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra. 30a #38b 45 apto 303, en el Barrio: La milagrosa y como punto de referencia: Cerca al parque de la milagrosa Comuna Nueve (09) en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.4881163

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

						Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
						13.998.227,10	13.333.221,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	23121614	Fileteadora 4 Hilos Puntada Refuerzo Tipo Siruba / Voltaje: 110 V	1,00	UN	2.299.999,87	2.100.000,00	2.299.999,87	2.100.000,00
2	23121614	Máquina Plana Industrial GC 6158MD - tramporte pesado /Voltaje: 110 V	1,00	UN	1.999.999,68	1.800.000,00	1.999.999,68	1.800.000,00
3	23141702	RibeteadoraTriple Transporte GC2605 / Voltaje: 110 V	1,00	UN	4.299.999,55	4.100.000,00	4.299.999,55	4.100.000,00
4	23141704	Repujadora para grabar cuero electrica	1,00	UN	504.145,00	504.145,00	504.145,00	504.145,00
5	43211503	Portátil Intel Core i5 1135G7 Procesador: Intel Core i5 1135G7 Disco Sólido:512GB, Memoria RAM:8GB Tarjeta Gráfica: Intel UHD Graphics Pantalla: 15.6 Pulgadas Puertos:USB Type-A HDMI Tipo C Sistema Operativo:Linux	1,00	UN	2.710.125,00	2.650.000,00	2.710.125,00	2.650.000,00
6	23141704	Kit de herramientas de talabarteria	1,00	UN	254.034,00	254.000,00	254.034,00	254.000,00
7	27111526	Visturí redondo	1,00	UN	54.848,00	50.000,00	54.848,00	50.000,00
8	11121502	Crema Tokonole	2,00	UN	140.798,00	140.798,00	281.596,00	281.596,00
9	11131508	Cuero orquidia calibre 12/14 200 dm Color: 3 Negro - 2 Blanco - 2 crudo - 3 Rojo - 2 Café - 2 Miel caña - 1 Azul oscuro Color: 3 Negro - 2 Blanco - 2 crudo - 3 Rojo - 2 Café - 2 Miel caña - 1 Azul oscuro	15,00	UN	106.232,00	106.232,00	1.593.480,00	1.593.480,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Comunicacion aceptacion No. CMA-MC-14423-MC-070-2023 (1).pdf	Comunicacion aceptacion No. CMA-MC-14423-MC-070-2023 (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN DAVID GÓMEZ FL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71730355	Guardar y notificar
Supervisor	LEIDY YOVANA LONDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1020409103	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	13.333.221
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	13.333.221

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	748	CDP	No validado	630.000.000 COP	13.998.227,1 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 630.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 13.998.227,1 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5055	Presupuestal (CDP)	-	No validado	13.333.221 COP	13.333.221 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 13.333.221 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 13.333.221 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -