Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4903290
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(26/04/2023 4:28:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CPS 216-2023
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE TRÁNSITO Y ALQUILER DEL SERVICIO DE ANTENA REPETIDORA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(5/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/12/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE APARTADO

COLOMBIA, Apartadó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERVI-RADIO S.A.S

COLOMBIA, Apartadó
Número de documento 811000041

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVI-RADIO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MIGUEL ANDRES MIESSLER ACOSTA* ***Fecha de aprobación:*** *27/04/2023 10:13:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOS* ***Fecha de aprobación:*** *27/04/2023 11:41:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4903290_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 9 días de tiempo transcurrido *(26/04/2023 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 21 días para terminar *(26/05/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 9 días de tiempo transcurrido *(26/04/2023 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 21 días para terminar *(26/05/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 2 horas de tiempo transcurrido *(5/05/2023 2:59:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11600247	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	6.731.830,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	28/05/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.11543625	Seriedad de la oferta	-	3.465.000,00 COP	-	23/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4903290

Proveedor SERVI-RADIO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 100 No. 103A - 02

Ubicación CO-ANT-05045 - Apartadó

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Apartadó

Dirección Carrera 100 No. 103A - 02

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 100 No. 103A - 02	COLOMBIA > Antioquia > Apartadó

1	CO1.PCONTR.4903290
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							34.650.000,00	33.659.148,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103302	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE TRÁNSITO Y ALQUILER DEL SERVICIO DE ANTENA REPETIDORA	1,00	UN	34.650.000,00	33.659.148,00	34.650.000,00	33.659.148,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. F-ADM-CC-18-ESTUDIO_PREVIO_MINIMA ANTENA Y RADIOS ajustado.pdf	1. F-ADM-CC-18-ESTUDIO_PREVIO_MINIMA ANTENA Y RADIOS ajustado.pdf	(detalle)
2. MATRIZ DE RIESGO.pdf	2. MATRIZ DE RIESGO.pdf	(detalle)
3. DISPONIBILIDAD CMC 03-2023.pdf	3. DISPONIBILIDAD CMC 03-2023.pdf	(detalle)
9. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA N°216-2023.pdf	9. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA N°216-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FELIPE BENICIO CAÑIZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71253245	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOS	8 días de tiempo transcurrido *(27/04/2023 11:41:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	33.659.148
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	33.659.148

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023050450028	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	0505	CDP	No validado	34.650.000 COP	34.650.000 COP	00-00-00-000-00001	Editar

Saldo de CDP 34.650.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 34.650.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0935	Presupuestal (CDP)	-	No validado	33.659.148 COP	33.659.148 COP	33.659.148 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 33.659.148 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 33.659.148 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -