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1. INFORMACION GENERAL

1.1 FECHA DE APROBACION 2023-04-26
Fortalecimiento a la movilidad de las vias urbanas del Departamento de
1.2 NOMBRE Casanare
1.3 CODIGO SSEPI O CODIGO SUIFP 2020005850022
1.4 IMPUTACION PRESUPUESTAL
FORTALECIMIENTO A LA Recursos del
6.24.2402.0600.2020005850 MOVILIDAD DE LAS VIAS Balance
022.0.133100.2.3.2.02.02.05" URBANAS DEL Ingresos de 2402114 | 83321 | $4.694.760,00
' 6 DEPARTAMENTO DE Libre
CASANARE Destinacién
FORTALECIMIENTO Af LA Otros
6.24.2402.0600.2020005850 MOVILIDAD DE LAS VIAS o ' )
022.0.13231108.2.3.2.02.02. URBANAS DEL R,S:’;g‘r:g::‘;‘f 2402114 | 83321 $15-‘“g 4800
: © 056 . DEPARTAMENTO DE Reqalias
CASANARE 9
FUENTE DE FINANCIACION
Otros Rendimientos Financieros
13231108 Regalias $15.411.480,00
Recursos del Balance Ingresos
133100 de Libre Destinacion $4.894.760.00
1.5 COMPONENTES DEL PROYECTO Via urbana mejorada
1.6 ACTIVIDADES DEL PROYECTO Apoyo a la supervisién
1.7 PRODUCTOS DEL PROYECTO Vla urbana mejorada

1.8 PRODUCTO DEL OBJETO A

Cuatro (4) informes mensuales de apoyo a la supervision a la interventoria
técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurfidica al
mantenimiento y conservacién a nivel de capa de rodadura con lechada

CONTRATAR asfaltica en la carrera 18 y las calles 9, 10, 24, del area urbana del Municipio
de Yopal, Departamento de Casanare.
444602 Habitantes del Departamento de Casanare 2023, de acuerdo con
agfgr%"gcggg:l’eg‘?g lflégar‘;%{ Ek la informacién del censo DANE (2018), las proyecciones de poblacion de
. Casanare para el periodo 2018-2023.
1.10 EMPLEOS ESTIMADOS CON LA DIRECTOS(S) !
INVERSION INDIRECTOS(S) 0
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2. NECESIDAD

2.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Constitucion politica de Colombia establecié que son fines esenciales del estado, servir a la comunidad, proveer la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes. Asi mismo, asigné a los departamentos el
ejercicio de las funciones administrativas de coordinacién, complementariedad de Ia accidén municipal, intermediacién entre la
Nacion y los Municipios y la prestacion de los servicios que determinen la Constitucion y las Leyes (Art 288 Constitucional), asi
como gestionar y promover el desarrallo integral de su territoric de conformidad con la constitucioén y las Leyes (art 305
Constitucional), ademas determiné que habria Plan Nacional de Desarrollo que sefiala los propdsitos y objetivos nacionales.
La propuesta del Plan de Desarrolio Departamental 2020-2023 “ES EL TIEMPQ DE CASANARE PRODUCTIVO, EQUITATIVO
Y SOSTENIBLE", parte de la vision de desarrolio que se ha venido construyendo en los Ultimos afios, de enfocar los esfuerzos
hacia los sectores agropecuario, agroindustrial y el turismo en un marco de sostenibilidad ambiental, como principales apuestas
economicas del Departamento, a fin de reducir la dependencia del sector minero energético, que hoy representa cerca del 56%
del PIB Departamental (DANE, 2018); y elevar las condiciones de bienestar y calidad de vida de los habitantes como requisito
indispensable para asumir las aceleradas transformaciones que afectan al mundo actual, especialmente de cambio climatico y
revolucion tecnoldgica. En consecuencia una gestion del gobiemo depariamental esta orientada en los préximos dos afios a;
Mantener un entorno (infraestructura, servicios publicos, seguridad y programas de fomento) que contribuya a impulsar ia
diversificacion agropecuaria del Departamento y el crecimiento de la agroindustria con sostenibilidad ambiental, y apostarle al
crecimiento del turismo, con detonantes que ayuden a su dinamizacion y posicionamiento, y como objetivo general del Plan de
Desarrofio, establecio para el cuatrienio 2020-2023, el siguiente propdsito: Consolidar una institucionalidad departamental, que
transmita legalidad y confianza a la sociedad, con acciones de gobierno que promuevan la participacion, el dialogo social, la
seguridad y la convivencia para generar un entorno de progreso con equilibrio ambiental e inclusién social y proyectar a
Casanare como un territorio competitivo e innovador. Es prioridad de la Administracion Departamental continuar avanzando
con el cumplimisnto del Plan de Desarrollo DEPARTAMENTAL 2020-2023 “ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO,
EQUITATIVO Y SOSTENIBLE" aprobado mediante ORDENANZA No. 002 del 30 de mayo de 2020. En el cual se encuentra
dentro de la siguiente linea programatica: 3. LINEA ESTRATEGICA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA
COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO, 3.3. SECTOR TRANSPORTE, 3.3.1. PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA
MEJORAR CALIDAD DE VIDA Y FORTALECER LA CONECTIVIDAD REGIONAL, 3.3.1.1. SUBPROGRAMA VIAS PARA
GARANTIZAR LA MOVILIDAD, proyecto sectorial inscrito en banco de proyectos con codigo BPIN: 2020005850022
Fortalecimiento a la movilidad de las vias urbanas del Departamento de Casanare, con ¢l cual se pretende seguir consolidando
la red vial del Departamento mediante la conservacién, mejoramiento y ampliacién de la infraestructura de la red vial, en aras
de mejorar la conectividad regional, nacional y local, y de este modo asegurar condiciones para el crecimiento econdmico, la
competitividad y el bienestar de la sociedad Departamental, de igual forma atendiendo a los principios de subsidiariedad y
complementariedad la Gobernacion de Casanare apoya también el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial a
cargo de los Municipios a través de la participacion de las administraciones municipales y de la empresa privada especialmente
en proyectos de vias terciarias y urbanas buscando incentivar mayor conectividad local, para ello se fijo como meta intervenir
25 km de vias urbanas en el cuatrienio de estos proyecios. Con base en el anterior marco conceptual, nace la necesidad de
apoyar los proyectos de inversion requeridos para el mejoramiento de la infraestructura vial, que constan de un conjunto de
actividades y/o componentes que en forma complementaria y coordinada se ejecuten y se cumpla los objetivos preestablecidos
en cada proyecto, con la finalidad de tener un contral en la inversién de los recursos, estableciendo en sus etapas de inversion
y operacion y de ésta manera cumplir las metas plasmadas y trazadas en el Plan de Desarrolio Departamental. Por otra parte,
la Gobernacion de Casanare a través del Decreto No. 0323 del 01 de noviembre de 2019, establecid la nueva estructura
administrativa del sector central del Departamento, sefialando las funciones generales de sus dependencias, esto en
concordancia con la ordenanza No. 006 del 11 de julio de 2019; siendo asi que a la Secretaria de Infraestructura se le
ampliaron sus funciones y competencias, dependencia encargada de ejecutar la infraestructura publica de su sector y que debe
ejecutar los proyectos de inversion de infraestructura piblica de ofras unidades ejecutoras; reto que debe asumir a través de la
Direccién Técnica de Construcciones. Baja este entendido le corresponde a la Direccion Técnica de Construcciones ejecutar y
ejercer el seguimiento y control a los recursos, con el fin de garantizar la inversion, dando cumplimiento a las normas
nacionales vigentes, a los procedimientos administrativos, técnicos, financieros, contables y juridicos requeridos, con el fin que
se entreguen obras de calidad, terminadas y en condiciones optimas de funcionamiento, que permitan satisfacer las
necesidades para las que fueron proyectadas y construidas. Es asi como la Direccion técnica de construcciones debe realizar
el seguimiento y control a los proyectos de inversidn que se generen en marco del proyecto sectorial “Fortalecimiento a la
movilidad de las vias urbanas del Departamento de Casanare” BPIN 2020005850022, como es el proyecto de inversion:
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA
18 Y LAS CALLES g, 10 Y 24, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, del cual
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se derivan los siguientes contratos: CONTRATO DE OBRA: SECOP Il CAS-OAJ-LP-023-2022 Y No. INTERNO 2627 de 2022-
12-28, cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA
ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL. AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL”, con acta de
inicio del 23 de marzo de 2023, un plazo de ejecucion de 3 meses y un porcentaje de ejecucion de 0%; asi mismo se contratd
la interventorfa segin contrato de consuitorla No. SECOP il CAS-0AJ-CMA-022-2022 Y No. INTERNO 2622 de 2022-12-27,
cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA
18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”, con
acta de inicio del 01 de febrero de 2023, un plazo de ejecucion inicial de 4 meses y un porcentaje de ejecucion del 30%. El
contrato de interventoria antes citado, adelanto tramite de ia PRORROGA No.1 de fecha 25 de abril de 2023, por un plazo de
DOS MESES, con lo cual se establece como nueva fecha de terminacién para dicho contrato el dig 31 de julio de 2023,
prérroga que fue suscrita por el representante legal de la interventoria ingeniero Gilberto Galindo Alvarado y Oscar Eduardo
Garcia Secretario de Infraestructura. Ahora bien, en virtud de lo sefialado y con sustento en el articulo 83 de la Ley 1474 de
2011, el cual establece: "...Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir Ia ocurrencia de actos de corrupcién y
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la
correcta ejecucién del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segln corresponda..." , por lo cual es
necesario tener supervision o segulmiento por parte de la entidad publica contratante sobre los contratos de interventorfa y esta
debe ser ejecutada por el funcionario designado principalmente, la cual se encuentra actualmente en cabeza de la jefe de la
Direccion Técnica de construcciones. Asi las cosas, se requiere el apoyo a la supervision con el fin de garantizar que los
procesos cumplan con los principios de economia, responsabilidad, celeridad, eficacia, ejerciendo el control en el seguimiento
técnico, administrativo, ambiental, financiero, contable y juridico del contrato de interventoria descrito anteriormente y a cargo
de la Direccion Tecnica de Construcciones; por lo tanto, es necesario que la entidad estatal contrate personal de apoyo a la
supervision, a través de los contratos de prestacion de servicios profesionales que sean requeridos, teniendo en cuenta que no
existe en la planta de personal del Departamento profesionales suficientes para ejercer dicha labor, razén por la cual la
Secretaria Infraestructura considera necesario adquirir los servicios de una persona natural para que brinde el apoyo a la
Supervisién al contrato de interventoria segtin contrato de consultoria No. SECOP 1 CAS-OAJ-CMA-022-2022 Y No. INTERNO
2622 de 2022-12-27, cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TEQN[CA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA
ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE”. Por lo anterior, la secretaria de infraestructura Departamental en la Direccidn técnica de
construcciones, requiere la contratacion de un (1) profesional en el drea de la ingeniera civil, con expetiencia en el seguimiento
y control durante la ejecucién y liquidacion de proyectos, para que realice el apoyd a la supervision de la interventorla acorde
con la Ley y el manual de contratacion vigente. El confratista ejecutard el objeto contractual de forma temporal e
independiente. El seguimiento de la ejecucion de la supervision no supone subordinacion por parte de la entidad, los alcances
se cuantificaran segtin las metas mensuales que el contratista debera entregar, por lo que el plazo sefialado en este estudio
previo para el desarrollo dei objeto contractual es de cuatro (4) meses, tiempo que se estima necesario para que el contratista
cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que se derivan del mismo, actividades que debera desarroliar
atendiendo su disponibilidad de tiempo.

2.2 ANALIS!S DEL SECTOR

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 26 de mayo de 2015 la
Gobernacion de Casanare a través de ia Secretaria de Infraestructura procede a efectuar el andlisis necesario
para conaocer el sector relacionado con el objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo. 1. PERSPECTIVA LEGAL Normativa
aplicable al contrato. Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015
y demas normas aplicables. Los servicios requeridos tienen como fin contratar una persona natural que ejecute el
objeto: REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISION A LA INTERVENTORIA TECNICA,
AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS
CALLES 9, 10 Y 24, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE; en
consecuencia es procedente la modalidad de seleccion de contratacion Directa por la causal de servicios
profesionales y de apoyo a la Gestion prevista en el articuio 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 del 26 de mayo de
2015 en concordancia con el articulo 2 numeral 4, literal h, de la ley 1150 de 2007. 2. PERSPECTIVA

G
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COMERCIAL, ORGANIZACIONAL Y TECNICA La Secretaria de Infraestructura ha encontrado que en el sector se
ofrecen servicios técnicos, tecnoldgicos y profesionales, los cuales son prestados tanto por personas naturales
€omo por personas juridicas y, en los dos casos, las personas naturales y empresas cuentan con la organizacién y
la formacién que les permite desarrollar sus actividades. Dentro de las distintas alternativas que se presentan en el
sector se considera que lo mas conveniente es contratar a una persona natural. La prestacién de los servicios
profesionales por parte de una persona natural le permitira a la entidad contar con un soporte en el proceso de
gestién documental continuo que permita cumplir con los cometidos. La oferta y demanda de dichos servicios es
suplida entonces por personas naturales y juridicas, por {o cual se considera que la necesidad planteada se
satisface con la vinculacién de una persona natural Ingeniero Civil. Se resalta que el perfil requerido, cumple con
las politicas y lineamientos de la entidad, para lo cual se valorara su hoja de vida, verificando concretamente su
formacion académica a voces del Decreto Departamental No. 0369 del 21 diciembre 2022. REQUISITOS DE
ESTUDIO Y EXPERIENCIA: los requisitos de estudio y experiencia de las categorias enunciadas son las
siguientes: PERSONAL PROFESIONAL, Ingeniero Civil. CATEGORIA 2, titulo profesional universitario, titulo de
especializacion en el area requerida seis (6) afios de experiencia profesional de los cuales se debe acreditar como
minimo cuatro (4) afos de experiencia relacionada. L.a Gobernacion de Casanare y otras entidades territoriales,
han adelantado procesos similes, donde se vincula personas con la formacién aqui requerida, cuya seleccién se
adelanté por la modalidad de contratacion directa, acordando el pago de honerarios por mensualidades vencidas.
Para determinar el valor a contratar, la entidad, ha tenido a bien regular a través de acto administrativo el tema de
honorarios teniendo en cuenta los estudios y experiencia, para el caso en particular de los servicios profesionales
requeridos, se aplica el Decreto Departamental No. 0369 del 21 diciembre 2022, por el cual se fijan valores de
referencia a tener en cuenta para el establecimiento de los honorarios que el Departamento de Casanare
reconocera en los contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestién que celebre en la
vigencia 2023, el cual establece las siguientes categorias y honorarios: Para los servicios profesionales con
asignacion de honorarios asi: Categoria No 02 $5.026.560. Dando estricta aplicacion al decreto departamental que
regula el tema de honorarios segin el grado de estudios y expetiencia, los honorarios se establecen en la
categoria profesional No.2, adicionalmente los plazos para su ejecucion honran las normas organicas de
presupuesto, aplicables tanto para la Nacidn como para las entidades territoriales, donde el compromiso se
cumple o ejecuta, si el bien o el servicio se recibe en la misma vigencia fiscal en que se expidié el actc o se
celebrd el contrato o convenio que afecto definitivamente los recursos incorporados. 3. ANALISIS DE RIESGO: El
riesgo contractual en general, son aquellas circunstancias gque pueden presentarse durante el desarrollo o
ejecucion del contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo o su ejecucidn, sin embargo, se
puede considerar por parte de la entidad no se exigir ninguna clase de garantia, conforme al andlisis de riesgos
que realice. La entidad estatal, igualmente considerard en los estudios previos las EXCEPCIONES AL
OTORGAMIENTO DEL MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO, de conformidad con el articulo
2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, estas garantias no seran obligatorias en la confratacion directa y la
justificacién para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos. Finalmente y dado que se irata
de contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestién con personas naturales y/o juridicas,
en los cuales la seleccioh de los contratistas se basa en la capacidad de ejecutar el objeto del contrato y de
verificar la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el area de que se trate y que el pago se ha
previsto contra entrega del servicio, se establece que los posibles riesgos asociados al proceso de contratacion, se
relacionan con el retraso o limitaciones de actividades comprendidas en el objeto contractual y se mitigan a través
del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del
contrato, por parte de la supervision del mismo. En estos casos se puede prescindir de la solicitud de las garantias
de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2,1.2.1.4,5 del Decreto 1082 de 2015. 4. FORMAS DE PAGO La
Entidad considera pertinente establecer pagos mensuales, ya que es la forma establecida por los Decretos para el
recanocitiento de honorarios, y es la manera en que esta Entidad Territorial ha efectuado los pagos de contratos
de prestacion de servicios y apoyo a la gestién. Igualmente, los formatos de actas parciales y de informe de
actividades, se encuentran ajustados a esta periodicidad de acuerdo al sistema integrado MECI - CALIDAD. Por
otra parte, el pago mensual permite evaluar razonablemente, ios avances en la ejecucion de las actividades y
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facilita proyectar el grado de cumplimiento que tendré el contratista en el tiempo restante.

2.3 INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la
actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del
objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segin corresponda. La supervision ejercida por el
director técnico De Construcciones de la secretaria de Infraestructura, acorde con el Decreto Departamental 0033
de 14 de febrero de 2023" Por medio del cual se define y se delega el ejercicio de funciones en materia
contractual’, siguiendo las disposiciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 y las demas normas que los
modifiquen, complementen o adicionen.

3. DEFINICION TECNICA

3.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

El departamento buscara satisfacer la necesidad descrita en el presente estudio previo para la celebracién del
contrato de apoyo a la supervision; el contrato al que se les efectuara el apoyo a la Supervision es el contrato de
interventoria segtin contrato de consultoria No. SECOP Il CAS-OAJ-CMA-022-2022 Y No. INTERNO 2622 de
2022-12-27, cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON
LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO
DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE". Valor del contrato del apoyo a la supervision $20.106.240,00, el
plazo para el apoyo a la supervision es de cuatro (4) meses,

3.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR

Para desarrollar las actividades el profesional de apoyo a la supervision debe realizar las funciones
administrativas, financieras, contables y juridicas al contrato de interventoria (Art. 83 decreto 1474/11 las funciones
de Interventoria y apoyo a la Supervision no podran ser concurrentes) y tener en cuenta como minimo los
siguientes aspectos y as dar cumplimiento al objeto contractual. Cumplir y hacer cumplir con todas las normas y
acuerdos vigentes expedidos por el Departamento Nacional de Planeacion (DNP). Para lograr cumplir con el
objeto o producto a contratar, existen obligaciones de las partes (Contratista y Contratante — descritas en el
SECOP 1l). Una vez se suscriba el acta de inicio del contrato de interventoria objeto del seguimiento de
supervision, se dara inicio a las actividades aqui plasmadas, para lo cual el profesional contratado deber tener en
cuenta como minimo los siguientes aspectos, para dar cumplimiento al objetoe contractual, como apoyo a la
supervision en los siguientes aspectos: Obligaciones del Contratista: 1. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 1.1
Acopiar la documentacién producida en la etapa precontractual que requiera. 1.2 Verificar la existencia del acta
del interventor del proyecto donde coste que revisa y aprobd los disefios antes del inicio de la obra. 1.3 Establecer
mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo del apoyo a la supervisién a su cargo. 1.4 Verificar que existan
los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecucién del objeto contractual. 1.5 Llevar estricto
control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista de la interventoria, durante la ejecucion del
contrato, de tal forma que el Departamento intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 1.6
Organizar la informacién y documentos que se generen durante la ejecucion del contrato, manteniéndola a
disposicién de los interesados. 1.7 Coordinar con las dependencias del Departamento que tengan relacién con la
ejecucién del contrato, para que estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta funcién se entiende
incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales. 1.8 Procurar que por causas atribuibles al
Departamento no se cause un rompimiento del equilibrio financiero. 1.9 Programar y coordinar con quien sea
necesario reuniones periddicas para analizar el estado de ejecucién, avance administrativo, financiero, econémico
y legal del conirato. 1.10 Presentar informes sobre el estado de ejecucién y avance de los contratos con la
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periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos; de igual manera presentar los
informes necesarios para atender los requerimientos efectuados por los organismos de control respecto a la
ejecucion de los contratos. 1.11 Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y
ambiental que sean aplicables. 1.12 Entregar informacién a la entidad contratante relacionada con el
incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimento del contrato. 1.13 Adelantar
cualquier otra actuacién administrativa necesaria para la correcta administracion del contrato. 1.14 Verificar el
cargue y reporte de informacién en el sistema “GESPROY” el cual permite al ejecutor gestionar y monitorear la
ejecucion de los proyectos de inversion financiados con recursos del SGR, a partir de los objetivos, productos,
metas e indicadores planteados en su formulacién y registrados en el Banco de Programas y Proyectos
SGRSUIFP- SGR 1.15 Exigir que se entregue por parte del interventor la certificacién donde se manifieste que
quien sea el operador recibira la obra una vez construida y posteriormente se encargara de su operacion,
funcionamiento y mantenimiento. 1,16 Hacer seguimiento e incluir la informacién de los proyectos del sistema
general de regalias a cargo, en la plataforma SMSCE ;Por el cual se reglamenta el Sistema de Monitoreo,
Seguimiento, Control y Evaluacion SMSCE del Sistema General de Regalias y se dictan otras disposiciones; para
dar cumplimiento al decreto 414 del 2013. 1.17 Conceptuar oportunamente sobre las necesidades de suspensién
del contrato y reanudacién del mismo, cuando se hayan superado las circunstancias que dieron lugar a dicha
suspension y elaborar las respectivas actas, para consideracién y firma del ordenador del gasto vy del contratista.
1.18 Rendir minimo dos informes al grupo de auditoria ciudadana, de conformidad con el Articulo 72 de la Ley
1757 de 2015 (MEMO 227-RESPONSABILIDAD INTERVENTORES O SUPERVISORES) 2. FUNCIONES
TECNICAS. E! apoyo a supervision esta obligado a verificar que la interventoria cumpla con todos las funciones y
actividades técnicas que le han sido encomendadas a la interventoria.  3.FUNCIONES FINANCIERAS Y
CONTABLES 3.1 Verificar que el interventor le exija al contratista de obra que cumpla con el programa de
utilizacion del personal y equipos durante la ejecucion del contrato, el programa de fiujos de fondos de! contrato y
el programa de inversion del anticipo. 3.2 Revisar y verificar las solicitudes de pago formuladas que el interventor
apruebe y llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. 3.3 Verificar la ejecucion
financiera del contrato presentada por el interventor para prever y gestionar ante quien corresponda, en forma
oportuna la disponibilidad de recursos adicionales, en caso hecesario. 4. FUNCIONES DE CARACTER
JURIDICO 4.1 Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantfas exigidas y velar porque
estas permanezcan vigentes hasta su liquidacion. 4.2 Promover el oportuno ejercicio de las facultades de
direccion y reorientacion de la accion contractual que competen al Departamento, en especial el ejercicio de las
prerrogativas extraordinarias. 4.3 Segdn el caso, verificar que los subcontratos estén debidamente efectuados.
4.4 Emitir concepto sobre la vialidad del suscribir adiciones o modificaciones a los contratos. 4.5 Velar por el
cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacién al contrato suscrito,
en especial verificando que los trabajadores que laboran en la ejecucion del confrato se encuentran afiliados al
Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos
reglamentarios. 4.6 Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones
a que haya lugar. 4.7 Elaborar y verificar todas las actas que se produzcan con ocasion de la ejecucion del
contrato. 4.8 Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidacion del contrato o proyectar dicha
liquidacion unilateral cuando las condiciones asi lo exijan. 4.9 Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y
peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relacion con el desarrollo del contrato. 4.10 Las demas
que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de apoyo a la
supervision. 4.11 Suministrar la informacién administrativa, financiera y legal que les sea requerida por el
Departamento Nacional de Planeacién o por las entidades publicas o privadas contratadas por este. 5.
FUNCIONES DE RECIBO DE INTERVENTORIA Y LIQUIDACION Otra de las actividades de gran importancia en
los procesos de apoyo a la Supervision, dentro del manejo administrativo del contrato de INTERVENTORIA, es la
revision de la documentacion para la liquidacion de dicho contrato, donde se vigilara la ejecucion de las siguientes
actividades: 5.1 Presentar actas (informes) mensuales. 5.2 Verificar que el interventor hubiere realizado el
seguimiento e informes respecto de Interventoria ambiental al Departamento y a CORPORINOQUIA. (Si se
requiere) 5.3 Verificar que la interventoria presente las respectivas actas de entrega de obra a la comunidad o
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entidad respectiva (si se requiere). 5.4 Proyectar y presentar acta de terminacién y liquidacion final de
interventoria 5.5 Exigir los soportes correspondientes de la consignacién de los rendimientos financieros de la
cuenta aperturada para manejar los recursos del anticipo de la interventoria. 5.6 Revisar las actas que se generen
durante el desarrollo del contrato. 5.7 Velar porque aquellos contratos que lo requieran, se liquiden dentro del
plazo estipulado en los mismos, o en su defecto, en el menor tiempo posible después de su terminacion. Para el
efecto, deberdn tramitar la solicitud ante ta Direccidn técnica de Construcciones, de acuerdo con el procedimiento
y los requisitos que establezca esa dependencia. En los demas casos, dejar constancia sobre la terminacién del
contrato.  El supervisor o interventor no podra autorizar de manera directa modificaciones a las condiciones
esenciales de la orden contractual o contrato. Todas las modificaciones que puedan requerirse para el logro
integral de la orden contractual o contrato, deben ser autorizadas por el ordenador del gasto.

3.3. CODIGOS PROYECTO SECTORIAL:

4. SOPORTE TECNICO Y ECONOMICO

4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR

El presente estudio previo obedece a la necesidad de contratar un profesional de apoyo a la supervision, dada las
funciones de la supervision que es la de direccionar, controlar, verificar, evaluar y exigir el cumplimiento de las
actividades administrativas, financieras, contables y juridicas; en la etapa preliminar, la de desarrolio y la de
liquidacion del contrato.  Todo ello con el Gnico proposito de asegurar el interés general a través del éxito del
producto. En este sentido, en la etapa preliminar, la supervision contractual se realizara mediante un analisis
previo de las necesidades requeridas por la entidad contratante, el fundamento legal y el mecanismo contractual
mas optimo y viable para solventarlas, seguido por una inspeccion técnica del proyecto, del bien o del servicio que
serd provisto por el interventor; de la forma que se concrete la planeacion, el desarrollo y la ejecucion de las
acciones inherentes al desempeiio idéneo de la administracion en el contrato; sin descuidar la verificacion de la
disponibilidad financiera y la calidad de los recursos, de los bienes o los servicios a adquirir. Durante la etapa de
desarrollo, las acciones de direccionamiento, vigilancia, control y evaluacion se llevaran a cabo a través del
acompafiamiento en la ejecucion del contrato de interventoria, la elaboracion de informes o registros evaluativos
parciales que permitan detectar alguna anomalia que desvirtie el objeto del plan de trabajo aprobado y por
consiguiente, aplicar los correctivos necesarios. Finalmente, en la fase de liquidacion del contrato, la supervision
del mismo se consolidara con la presentacion de la evaluacion final del proyecto, tendiente a avalar las actividades
del contratista: si el contrato se desarrollé acorde con los documentos contractuales, si cumplié con los cbjetivos
trazados, si se ajustd a las condiciones de calidad, cantidad, técnicas, tecnoldgicas, de tiempo y econdmicas
pactadas, es decir, si cumplié con los requisitos para la exitosa obtencién del objeto contractual. En sintesis esta
accion valorativa se constituye en garantia para que Ja entidad publica acepte y reciba confiadamente los
resultados producidos. Valga reconocer que mediante el ejercicio de esta actividad, el supervisor funge ademas
como colaborador administrativo para el registro, archivo y suministro de la informacion sobre el desarrollo de la
ejecucion del objeto. Ademas, incluye el deber de dar cuenta de los incumplimientos presentados por el
contratista primigenio; también se Ie reconoce la facultad para la motivacion de los actos administrativos emitidos y
de las medidas correctivas tomadas, por ejemplo, la declaracion de la caducidad o terminacion anticipada del
contrato, como consecuencia de la inobservancia injustificada de los requerimientos demandados. Para asegurar
la calidad de la supervisién y un soparte técnico en la contratacion, se requiere que el ente ejecutor contrate con
personas naturales, en los términos establecidos en la Ley y sus normas reglamentarias; que este en capacidad
de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia requerida. Para el desarrollo
del objeto a contratar se requiere de un profesional que deba cumplir lo siguiente: - PROFESIONAL: Ingeniero
Civil - EXPERIENCIA: Categoria 2, titulo de especializacion, seis (6) afios de experiencia profesional de los cuales
se debe acreditar como minimo cuatro (4) afios de experiencia relacionada. - EXPERIENCIA RELACIONADA: La
&—/\
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experiencia relacionada esta referenciada de acuerdo a la idoneidad y experiencia con los conceptos de
supervision e interventoria en infraestructura afines al presente estudio previo. - Tomando como referencia las
equivalencias establecidas en el decreto 1083 de 2015, capitulo 5, articulo 2.2.2.2.5.1 Equivalencias, la
especializacién podra homologarse con dos afios de experiencia profesional. En la seleccién del contratista se
tendra en consideracion la experiencia, idoneidad y conocimiento, la cual debe acreditar para la ejecucion del
objeto propuesto conforme a lo establecido en las normas contractuales, tales como la Ley 1150 de 2007, el
Decreto 1082 de 2015 y el Decreto Departamental No. 0369 del 21 diciembre 2022. El profesional debe estar

afiliado al sistema de seguridad (salud, pensién, riesgos profesionales) y realizar los examenes de admisién pre
ocupacional de acuerdo con el decreto 723 de 2013.

4.2 SOPORTES TECNICOS

El Gobernador de Casanare a través del Decreto No. 0323 del 01 de noviembre de 2019, establecié la nueva
estructura administrativa del sector central del Departamento, sefialando las funciones generales de sus
dependencias, esto en concordancia con la ordenanza No. 006 del 11 de julio de 2019. La secretaria de
infraestructura amplic sus funciones y competencias al ser ahora la dependencia encargada de ejecutar,
supervisar y liquidar todos los proyectos de infraestructura publica del departamento de Casanare, situacion que
es ejercida en gran medida por la Direccién Técnica de Construcciones, direccion que tiene a su cargo las
funciones de la supervision a la interventoria de los contratos y convenios de obra publica e interadministrativos,
suscripcion de actas requeridas en la ejecucion de los contratos de obra publica, interventoria e
interadministrativos de competencia de la secretaria de infraestructura, dentro de los cuales se encuentra la
interventoria segtn contrato de consuitoria No. SECOP 1 CAS-OAJ-CMA-022-2022 Y No. INTERNO 2622 de
2022-12-27, cuyo objeto es: “‘INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON
LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO
DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE” y por lo cual se requiere la contratacion de personal idoneo para
apoyar a la directora técnica de construcciones. Igualmente soportan técnicamente el presente estudio previo
para la ejecucion del contrato que se llegare a celebra, lo siguiente: 1. Plan de Desarrolic Departamental 2020-
2023 “ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE” aprobado mediante
ORDENANZA No. 002 de 2020, del 30 de mayo de 2020. 2. Proyecto inscrito en el banco de programas y
proyectos Fortalecimiento a la movilidad de las vias urbanas del Departamento de Casanare - BPIN
2020005850022. 3. Decreto Departamental No. 0369 del 21 diciembre 2022. 4. Decreto Departamental 0033 de 14
de febrero de 2023" Por medio del cual se define y se delega el ejercicio de funciones en materia contractual”.

QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3 DEL ARTICULO 32 DE LA LEY 80/93 Y
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO DEPARTAMENTAL 0033 DE 14 DE FEBRERO DE 2023. "POR MEDIO
DEL CUAL SE DEFINE Y SE DELEGA EL EJERCICIO DE FUNCIONES EN MATERIA CONTRACTUAL", EL
JEFE DE TALENTO HUMANC DE LA GOBERNACION DE CASANARE CERTIFICA QUE: EN LA

GOBERNACION DE CASANARE NO EXISTE-PERSONAL DE PLANTA SUFICIENTE PARA PRESTAR EL
SERVICIO A CONTRATAR

CARLOS GUILLERMO VARGAS BELTR
C.C.9430117
DIRECTOR(A) TALENTO HUMANO

4.3 SOPORTES LEGALES

- CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. (ARTICULOS 208, 298 Y 303). - LEY 80 DE OCTUBRE (28) DE

1993. - LEY 1150 DE JULIO (16) DE 2007. - LEY 1474 DE 2011. - LEY 1712 DE 2014. - DECRETO
REGLAMENTARIO 1082 DE 2015. - DECRETO 019 DE 2012.

0

Carrera 20 No. 8 - 02 C6d. Postal 850001, Tel. 6336339 Fxt 1511, Yopal, CMvare 8
www.casanare.gov.co -




ESTUDIO PREVIO
FO-AB-02

26-09-2016

V. 05

NIT:BRA0F021 6.8

No. 2023-01514

TRATADOS INTERNACIONALES

Aplica: S} NO _X_ (ver anexo)

4.4 SOPORTES AMBIENTALES
No aplica

4.5 SOPORTES ECONOMICOS

El presupuesto del presente estudio previc se establecié de acuerdo al perfil, experiencia e idoneidad que se
requiere para el cumplimiento de las actividades descritas, siguiendo los lineamientos establecidos en el decreto
departamental N°0369 del 21 diciembre 2022. “Por el cual se fijan los valores de referencia a tener en cuenta para
el establecimiento de los honorarios que el departamento de Casanare reconocera en los contratos de prestacion
de servicios profesionales y de apoyo a la gestién que celebre en la vigencia 2023". en concordancia con el perfil
requerido le corresponde al nivel profesional categoria 2, con unos honorarios mensuales de Cinco millones
veintiséis mil quinientos sesenta pesos m/cte ($5.026.560,00), por un periodo de cuatro (4) meses, por valor total
del contrato de veinte millones ciento seis mil doscientos cuarenta pesos m/cte ($20.106.240,00) Valorque sera
discriminado de la siguiente forma: Fuente de Financiacion: ICLD - Rubro:
6.24.2402.0600.2020005850022.0.133100.2.3.2.02.02.056 - $4.694.760,00 Fuente de Financiacién: REGP -
Rubro: 6.24.2402.0600.2020005850022.0.13231108.2.3.2.02.02.056 - $15.411.480,00

5. MODALIDAD DE SELECCION

5.1 FUNDAMENTOS JURIDICOS

El Departamento de Casanare conferme la necesidad antes sefalada, requiere adelantar el proceso de
seleccion, bajo la causal de prestacion de servicios en actividades de las cuales dependera la idoneidad y
experiencia en razon a la modalidad de contratacion directa, conforme a los siguientes fundamentos juridicos:
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA El proceso de seleccion que informa el presente estudio, se soporta
constitucionalmente en los articulos 209,298 Y 303 de fa Constitucion Politica que establecen: 209.. "La funcion
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la des-centralizacion, la
delegacion y la des-concentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administracion publica, en todos sus
ordenes, tendra un control interno que se ejercera en los terminos que sefiale la ley". 298(..) "Los departamentos
tienen autonomia para la administracion de los asuntos seccionales y la planificacion y promocion del desarrollo
economico y social dentro de su territorio en los terminos establecidos por la Constitucion. Los departamentos
ejercen funciones administrativas, de coordinacion, de complementariedad de la accion municipal, de
intermediacion entre {a Nacion y los Municipios y de prestacion de los servicios que determinen la Constitucion y
las leyes. La ley reglamentara lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitucion les otorga”.
303 (...) "En cada uno de los departamentos habra un Gobernador que sera jefe de la administracion seccional y
representante legal del departamento”. -Ley 80 de Octubre (28) de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Publica, sefiala en su articulo 2° define y sefiala a fos Departamentos como
una de las entidades publicas, las cuales estaran sujetas a las disposiciones de dicho estatuto. -Ley 1150 de Julio
(18) de 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993
y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con recursos publicos, establece en su articulo 1°
que dicha norma tiene por objeto introducir modificaciones en la Ley 80 de 1993, asi como dictar otras
disposiciones generales aplicables a toda contratacion con recursos publicos. E! literal h) del numeral 4° del
Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que la modalidad de seleccion de contratacion directa, procedera en
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los casos que se requiera la contratacion de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, o para
la ejecucion de trabajos artisticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales. -Decreto
1082 de 2015. "...Articulo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la
gestion, o para la ejecucion de trabajos artisticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas
naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratacion directa la prestacion de
servicios profesionales y de apoyo a la gestion con la persona natural o juridica que este en capacidad de ejecutar
el objeto del conirato, siempre y cuando ia Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y
relacionada con el area de que se trate. En este caso, no es necesaric que la Entidad Estatal haya obtenido
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios
profesionales y de apoyo a la gestion corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de
consultoria que se derivan del cumplimientc de las funciones de la Entidad Estatal, asi como los relacionados con
actividades operativas, logisticas, o asistenciales. La Entidad Estatal, para la contratacion de trabajos artisticos
que solamente puedan en-comendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situacion en los
estudios y documentos previos”. ‘

5.2 CRITERIOS DE SELECCION

La seleccion del oferente y futuro contratista se considerara teniendo en cuenta la idoneidad y la experiencia
relacionada con el objeto que se pretende contratar. A su vez el contratista no debe encontrarse incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, consagradas en la constitucion y la Ley.

5.3 JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

Se considera como factor de seleccion la capacidad juridica que se demuestre para ejercer derechos y contraer
obligaciones, la acreditacion de la idoneidad a traves de los soportes de formacion que a se alleguen y la
experiencia relacionada del objeto a contratar.

PROCESO FACTOR CONSECUENCIA APLICA
HABILITA /
HABILITACION CAPACIDAD JURIDICA INHABILITA X
: HABILITA/
HABILITACION EXPERIENCIA INHABILITA X

6. RIESGOS DE LA CONTRATACION

6.1 ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLOS

De conformidad con la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, no es
obligatorio la exigencia de garantias para la modalidad de contratacién directa, pero la entidad considera necesatio
atendiendo a la naturaleza del contrato, el cual contara con la importancia de las actividades a su cargo, entrar a
establecer los posibles riesgos que se puedan presentar en la ejecucién del mismo.,

7. REGIMEN DE GARANTIAS

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasion del proceso de seleccion y del contrato a celebrar los

amparos que deben solicitarse al proveedor o contratista, de acuerdo con el objeto del contrato a ejecutar son los
siguientes.

COBERTURA EXIGIBLE CUANTIA VIGENCIA APLICA
Carrera 20 No. 8 - 02 C6d. Postal 850001, Tel. 63363 1511, Yogal, Casanare 10
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Nota:

1. Las garantias consistirin en: a) pélizas de seguros, b) Fiducia mercantii en garantia, c) Garantia bancaria a
primer requerimiento, d) Endoso en garantia de titulo valores, e) Deposito de dinero en garantia.

2. Ei monto, vigencia y amparos de las garantias se determinaran teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y ias
caracteristicas de cada contrato. Conforme a lo contemplado en el decreto 1082 de 2015.

8. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.1 OBJETO A CONTRATAR

REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISION A LA INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE CAPA
DE RODADURA CON LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24, DEL AREA URBANA DEL
MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

8.2 LUGAR DE EJECUCION
EDIFICIO CAD DEPARTAMENTAL, MUNICIPIO DEYOPAL. (CASANARE YOPAL)

8.3 FORMA DE PAGO

E| valor del presente contrato se pagara mediante CUATRO (4) MENSUALIDADES VENCIDAS cada una por valor
de Cinco millones veintiséis mil quinientos sesenta pescs m/cte ($5.026.560,00), previa presentacion del informe
por parte del contratista, la acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al sistema de
seguridad social integral de conformidad con las normas que rigen la materia y la aprobacién por parte del
supervisor del contrato, para un valor total del contrato de veinte millones ciento seis mil doscientoscuarenta

pesos m/cte ($20.106.240,00). Para efectos de cada pago tener en cuenta la siguiente discriminacion: Fuente

de Financiacion: ICLD - Rubro: 6.24.2402.0600.2020005850022.0.133100.2.3.2.02.02.056 -
$1.173.690,00 Fuente de Financiacién: REGP - Rubro:

6.24.2402.0600.2020005850022.0.13231108.2.3.2.02.02.056 - $3.852.870,00
&S
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

8.4 TIPO CONTRATO PROFESIONALES
8.5 PLAZO cuatro (4) MESES
8.6 PRESUPUESTO OFICIAL $20.106.240,00
9. RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO
ELABORO COMPONENTE E‘.A , ENT/E' \\
TECNICO Qu}imco { REVISO ESTUDIO PREVIO
¢
BRENDA MA BARRERA :
C.C. 33481450
DIRECTOR(A) TECNICO DE SECRETARIO(A) DE
CONSTRUCCIONES INFRAESTRUCTURA
ELABORO COMPONENTE
ECONOMICO REVISION OFICINA JURIDICA
BRENDA IMA BARRERA MONICA ANQREA MORENO
C.C. 33481450 CALDERON
DIRECTOR(A) TECNICO DE C.C. 46378292
CONSTRUCCIONES ASESOR(A)

LINDA AN ELICA D ’
DIRECTOR(A) TECNICO(A) BANCO PROGRAMAS Y
PROYECTOS

CARMEN HILMENDA Sz}:m.ez PINILLA
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
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