SA-SIM-005-2023

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DESDE EL PUENTE LA VORÁGINE HASTA LA VEREDA QUEBRADA SECA EN EL CORREGIMIENTO DE LETICIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA

PROPONENTE 1:	RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S	No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EN SMMLV NUMERAL 3.5.8.	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 721411	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		OBSERVACIONES
				CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	NA	1 A 2 >= 637,35 SMMLV. 3 A 4 >=1019,77 SMMLV. 5 A 6 >= 1274,71 SMMLV.		No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%		VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	
		1	58	CUMPLE		CUMPLE	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	274-2018	PAVIMENTACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA	721411	C	80%	RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S	7.842,00	6.273,60	
		2															
		3															
		4															
		5															
		6															
PROPONENTE: 2	ML CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS	No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	VERIFICACIÓN EXPERIENCIA EN SMMLV NUMERAL 3.5.8.	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 721411	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		OBSERVACIONES
				CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	NA	1 A 2 >= 637,35 SMMLV. 3 A 4 >=1019,77 SMMLV. 5 A 6 >= 1274,71 SMMLV.		No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%		VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	
		1	1	CUMPLE		CUMPLE	GOBERNACION DE BOLIVAR	SI-C-1251 DEL 11 DEAGOSTO DE 2020	REHABILITACIÓN DE LASVÍAS QUE COMUNICA, ELCORREGIMIENTO DE PUNTA CANOA Y LA VEREDA MANZANILLO DEL MAR CON LA INTERSECCIÓN - RUTA NACIONAL 90A TRANSVERSAL CARIBE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	721411	C	20%	ML CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S	17.700,69	3.540,14	
		2															
		3															
		4															
		5															
		6															