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CONTRATO DE OBRA PUBLICA - OP014-2023 

 
CONTRATANTE: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO – 

AMUNORTE- 

 

CONTRATISTA: CONINCIVIL S.A.S. 

 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER 

EN FUNCIONAMIENTO LA CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA 

NATURAL UBICADA EN LA CARRERA 12 CON CALLE 11 EN EL 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, ANTIOQUIA. 

 

VALOR: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS ($452.973.000) 

 

PLAZO: CINCO (5) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE 

INICIO 

 

Entre los suscritos a saber ANDRÉS EMILIO LONDOÑO SÁNCHEZ, mayor de edad, vecino y 

domiciliado en la ciudad de Medellín, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.421.993 de 

Armenia Antioquia, en calidad de Director Ejecutivo  de la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL 

NORTE ANTIOQUEÑO – AMUNORTE- identificada con NIT 811.030.395-4 y como tal 

Representante Legal de la misma, y quien adelante se denominará EL CONTRATANTE por una 

parte y por la otra  JHON DARIO GUERRERO ORDUZ, identificado con cédula de ciudadana 

71.761.562  de Medellín, Antioquia, actuado en nombre y Representación Legal de CONINCIVIL 

S.A.S. identificada con NIT 900468723-0, quien para todos los efectos legales se denominará 

CONTRATISTA hemos acordado celebrar el presente Contrato, que se regirá por las cláusulas 

que a continuación se indican previas las siguientes consideraciones generales: A) Que la 

Asociación de Municipios del Norte Antioqueño – AMUNORTE, es una persona jurídica de 

Derecho Público, denominada ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE ANTIOQUIA 

AMUNORTE, cuyo régimen jurídico se encuentra regulado en el Decreto Ley 1333 de 1986 y la 

Ley 136 de 1994, artículo 49 y ss. B) Que la Asociación Municipios del Norte Antioqueño 

AMUNORTE, fue constituida mediante la Escritura Pública No. 1647 de noviembre 08 de 2001 

de la Notaria Sexta del Circulo Notarial de Medellín, y de acuerdo a sus Estatutos, tiene por objeto 

fundamental promover el progreso y desarrollo integral de los MUNICIPIOS y comunidades de la 

región, para desarrollar este objetivo, además de lo que se permite, podrá: suscribir convenios y 

contratos con los Municipios y/o con cualquier otra persona jurídica o natural, tanto de obra 
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pública, consultoría, diseños, concesión, suministros y demás modalidades contractuales 

vigentes en la actualidad. C) Que las partes intervinientes acuerdan suscribir el presente contrato, 

el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATO, se obliga a ejecutar para LA ASOCIACIÓN, 

la obra relacionada con CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN 

FUNCIONAMIENTO LA CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA NATURAL UBICADA EN LA 

CARRERA 12 CON CALLE 11 EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, ANTIOQUIA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Las obras objeto del presente 

contrato se realizarán en el Municipio de Santo Domingo.  

 

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Serán obligaciones del 

CONTRATISTA:  

- Ejecutar el contrato de acuerdo a lo establecido en la estructura de costos elaborada 

para tal efecto. 

- atender las recomendaciones del contratante y del Municipio de Santo Domingo. 

- Presentar informes periódicos de la ejecución del convenio de acuerdo a las actas de 

avance. 

- Presentar un informe final de la ejecución total del contrato  

- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen al margen de la Ley para hacer 

u omitir algún acto o hecho, si ellas ocurrieren deberá comunicarlas de inmediato a las 

autoridades municipales. 

- Poner al servicio del contratante y del Municipio todos los conocimientos y experiencias 

para el mejor desarrollo del presente contrato 

- Revisar de manera periódica el desenlace del convenio y proponer acciones para su 

correcta implementación.  

- Ejecutar los dineros entregados por el municipio única y exclusivamente en el desarrollo 

del objeto del convenio.  

- Acatar las recomendaciones del contratante y del Municipio de Santo Domingo-, por 

medio de un supervisor designado por el señor alcalde, quien va a realizar la 

Supervisión.  

- Suministrar todas las herramientas de trabajo para llevar a cabo las actividades. 

- Presentar informes cuantitativos de las actividades entregadas y los avances. 
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- Al finalizar el convenio deberán presentar un informe consolidado de las actividades 

realizadas durante la vigencia del convenio con los logros cuantitativos y cualitativos.  

- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN 

FUNCIONAMIENTO LA CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA NATURAL UBICADA EN 

LA CARRERA 12 CON CALLE 11 EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, 

ANTIOQUIA, de acuerdo al alcance del contrato. 

- Cumplir a cabalidad con el desarrollo de las siguientes actividades:  

ITEM 
CAPITULOS - SUBCAPITULOS - 

ACTIVIDADES 
UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL  

1 PRELIMINARES       
 $                

136.006.100,00  

1,1 

Desmonte, rocería y limpieza, Incluye 
cargue, transporte y botada de material 
en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría, hasta cualquier altura de la 
vegetación, incluye desenraice  de la 
grama existente  hasta la altura de la  
superficie  de la cancha y de diámetro 
inferiores a 10 cm. La rocería se 
realizará a ras de piso. Se utilizará 
guadaña o machete. 

m2 5.201,54 
 $                     
359,92  

 $                    
1.872.158,00  

1,2 

Localizacion, Trazado y replanteo. Se 
utilizará personal experto con equipo de 
precisión. Se hará con la frecuencia que 
lo indique la interventoría. Incluye 
demarcación con pintura, línea de 
trazado, libretas y planos. 

dia 5,00 
 $              
923.786,36  

 $                    
4.618.932,00  

1,3 

Nivelacion a maquina de terreno de 
acuerdo a cartera topografica, con 
material seleccionado compactado para 
llenos, secciones del terreno con 
esperor maximo de 50 cm ; incluye 
suministro y transporte de arenilla y 
equipos 

m2 5.201,54 
 $                  
9.200,00  

 $                  
47.854.138,00  

1,4 
Retiro de material existente de 0,00 a 
2,00 m, incluye: cargue, transporte y 
botada. Su medida de pago será en sitio. 

m3 2.000,00 
 $                
40.830,44  

 $                  
81.660.872,00  

2 EXCAVACIONES Y LLENOS     
 $                             
-    

 $                  
48.477.156,00  

2,1 

Excavación Manual de material 
heterogéneo de 0,00 a 2,00 m, bajo 
cualquier grado de humedad. Incluye: 
roca descompuesta, bolas de roca de 
volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, 
transporte interno y externo y botada de 
material proveniente de las 
excavaciones en los sitios donde lo 
indique la interventoría y su medida será 
en el sitio. No incluye entibado. 

m3 182,17 
 $                
54.364,04  

 $                    
9.903.606,00  
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2,2 

Suministro, transporte y lleno con base 
granular de máximo Ø 3/4", 
reacomodado y compactado al  98% 
mínimo del ensayo del proctor 
modificado; incluye todo lo necesario 
para su correcta construcción y 
funcionamiento  

m3 182,17 
 $              
198.657,26  

 $                  
36.189.790,00  

2,3 

Lleno con material orgánico para 
siembra de grama (50% arena y 50%  
tierra negra) espesor de capa 0,06m; 
incluye suministro, transporte, 
colocación y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la actividad. 

m3 16,23 
 $              
146.873,70  

 $                    
2.383.760,00  

3 CONCRETOS     
 $                             
-    

 $                  
10.816.889,00  

3,1 

Construccion de viga de cimentacion en 
concreto de  3000 P.S.I  DE 0,40x0,40 
m; incluye mano de obra, suministro, 
transporte de todos los insumos y 
equipos necesarios para la correcta 
construccion. No incluye acero de 
refuerzo. 

ml 52,24 
 $              
139.977,16  

 $                    
7.312.407,00  

3,2 

Suministro y colocación de concreto de  
3000 P.S.I para columneta de  
0,20x0,20x0,60 m; incluye mano de 
obra, transporte de equipos y materiales 
necesarios para la correcta 
construcción. No incluye acero de 
refuerzo. 

m3 0,06 
 $           
1.051.385,86  

 $                         
63.083,00  

3,3 

Viga de confinamiento en concreto de 
3000 P.S.I  DE 0,20x0,15 m;  incluye 
mano de obra, transporte de equipos y 
materiales necesarios para la correcta 
construcción. No incluye acero de 
refuerzo. 

ml 52,24 
 $                
65.876,70  

 $                    
3.441.399,00  

4 MAMPOSTERIA     
 $                             
-    

 $                    
2.476.777,00  

4,1 

Construcción de mampostería en bloque 
de concreto de  20x20x40 cm., espesor 
de 20 cm. Resistencia 10 MPA. Incluye 
el suministro y transporte del bloque, 
mortero de pega 1:5 espesor máx.=0.01 
m, trabas, remates de enrases. Todos 
los cortes serán realizados a máquina.  

m2 31,34 
 $                
79.019,17  

 $                    
2.476.777,00  

5 CERRAMIENTO     
 $                             
-    

 $                  
25.686.711,00  

5,1 

Suministro, transporte e instalacion de 
cerramiento de 2,0 mt en malla 
eslabonada en alambre galvanizado cal 
10 ojo 5, tuberia galvanizada 1 1/2" cal 
14, varilla de 1/4" para entrelazado de la 
malla; incluye todos los elementos 
necesarios para su correcta 
construccion segun diseño. 

m2 104,48 
 $              
233.362,46  

 $                  
24.381.710,00  
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5,2 

Suministro, transporte y fabricación de 
puerta de 3.0x2.0 mt en dos alas, en 
malla eslabonada ojo 4, calibre 10, tubo 
galvanizado 1 1/2"; incluye soldadura, 
varilla de 1/4" para entrelazado de la 
malla y todo lo necesario para su 
correcta fabricación y funcionamiento, 
según diseño. 

und 1,00 
 $              
901.124,77  

 $                       
901.125,00  

5,3 

Suministro, transporte y fabricación de 
puerta de 2.0x1.0 mt, en malla 
eslabonada ojo 4, calibre 10, tubo 
galvanizado 1 1/2"; incluye soldadura, 
varilla de 1/4" para entrelazado de la 
malla y todo lo necesario para su 
correcta fabricación y funcionamiento, 
según diseño. 

und 1,00 
 $              
403.875,59  

 $                       
403.876,00  

6 ACERO DE REFUERZO     
 $                             
-    

 $                    
3.380.294,00  

6,1 
Suministro, figuracion e instalacion de 
acero de refuerzo 4200 kg/cm2; incluye 
figurado y colocación. 

kg 582,00 
 $                  
5.808,07  

 $                    
3.380.294,00  

7 SISTEMA DE DRENAJE CANCHA     
 $                             
-    

 $                  
64.072.724,00  

7,1 

Excavación manual  de 0.60 mts ancho, 
altura variable de 0.25 m  a 0.50 m, bajo 
cualquier grado de humedad; incluye 
cargue, transporte y botada donde 
indique la interventoría.  

m3 180,00 
 $                
53.413,64  

 $                    
9.614.456,00  

7,2 

Filtro conformados con material grueso 
granular comprendido entre (1-1/2" - 4") 
recubierto con un manto geotextil no 
tejido 1600, parte superior protegida con 
una capa de arena lavada de 2 cms de 
espesor de 0,60 mts x 0,50 mts; incluye 
todos los elementos necesarios para la 
correcta ejecución de la actividad. 

m3 180,00 
 $              
242.360,18  

 $                  
43.624.832,00  

7,3 

Construcción de caja de inspección 1.00 
m x 1.00 m en concreto 3000 psi; incluye 
suministro, transporte e instalación de 
los materiales, herrajes y tapa, acero de 
refuerzo, excavación, cargue, transporte 
y botada de material resultante, 
impermeabilización integral para el 
interior y exterior y todos los elementos 
necesarios para la correcta construcción 
y funcionamiento. 

und 3,00 
 $           
1.570.581,18  

 $                    
4.711.744,00  

7,4 

Construcción de caja de inspección 0,30 
m x 0,30 m, altura de 0,30 m en concreto 
3000 psi; incluye suministro, transporte 
e instalación de los materiales, herrajes 
y tapa, acero de refuerzo, 
impermeabilización integral para el 
interior y exterior y todos los elementos 

und 4,00 
 $              
483.704,38  

 $                    
1.934.818,00  
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necesarios para la correcta construcción 
y funcionamiento. 

7,5 

Suministro, transporte e instalación de 
tuberia 8" PVC novafort para 
alcantarillado; incluye bocas, 
accesorios, adhesivo y todos los 
elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

ml 53,52 
 $                
78.230,08  

 $                    
4.186.874,00  

8 SISTEMA HIDRAULICO PARA RIEGO     
 $                             
-    

 $                  
21.654.262,00  

8,1 

Suministro, transporte e instalación de 
tubería PVC-P de 2", incluye todos los 
accesorios en PVC-P que se requieran 
para su correcta instalación. También 
incluye desvíos. Estos deberán estar 
correctamente pegados usando 
limpiador y soldadura apropiados, sin 
presentar fugas, fisuras o cualquier otra 
clase de anomalía. Se debe garantizar la 
correcta instalación y funcionamiento. 
Una vez terminada una sección o un 
sistema total de agua fría o caliente, 
debe ser probada su hermeticidad bajo 
una presión de agua no menor a 1000 
kPa (145 psi) durante 4 horas con una 
tolerancia del 2%. Los tubos deben ser 
fabricados bajo las normas NTC 382, los 
accesorios bajo norma NTC 1339 y la 
soldadura bajo NTC 576. 

ml 400,00 
 $                
41.091,91  

 $                  
16.436.765,00  

8,2 

Suministro, transporte e instalación de 
tubería PVC-P de 1", incluye todos los 
accesorios en PVC-P que se requieran 
para su correcta instalación. También 
incluye desvíos. Estos deberán estar 
correctamente pegados usando 
limpiador y soldadura apropiados, sin 
presentar fugas, fisuras o cualquier otra 
clase de anomalía. Se debe garantizar la 
correcta instalación y funcionamiento. 
Una vez terminada una sección o un 
sistema total de agua fría o caliente, 
debe ser probada su hermeticidad bajo 
una presión de agua no menor a 1000 
kPa (145 psi) durante 4 horas con una 
tolerancia del 2%. Los tubos deben ser 
fabricados bajo las normas NTC 382, los 
accesorios bajo norma NTC 1339 y la 
soldadura bajo NTC 576. 

ml 200,00 
 $                
20.969,60  

 $                    
4.193.920,00  
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8,3 

Suministro, transporte e instalacion de 
valvula esfera de 1"; incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. Se 
entregará debidamente instalada sin 
presencia de fugas ni fisuras, sometida 
al sistema ya presurizado. 

und 4,00 
 $                
68.483,92  

 $                       
273.936,00  

8,4 
Suministro, transporte e instalación de 
manguera para riego de 1" 

m 400,00 
 $                  
1.874,10  

 $                       
749.641,00  

9 CAMPO DE JUEGO     
 $                             
-    

 $                  
67.484.084,00  

9,1 

Suministro, transporte e instalacion de 
grama natural tipo macana para cancha 
de futbol; incluye todo lo necesario para 
su correcta instalación. 

m2 5.201,54 
 $                
12.973,87  

 $                  
67.484.084,00  

10 VARIOS     
 $                             
-    

 $                    
1.537.813,00  

10,1 
Suministro, transporte e instalación de 
manguera reforzada de 1/2" m 400,00 

 $                  
3.844,53  

 $                    
1.537.813,00  

TOTAL COSTOS DIRECTOS   $      381.592.810  

ADMINISTRACIÓN (A) 14,66%  $         55.944.094  

SUBTOTAL A. 14,66%  $         55.944.094  

PASAO    $         15.436.096  

TOTAL, PRESUPUESTO 452.973.000 

 

CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato es la suma DE 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL 

PESOS ($452.973.000) tal y como se encuentra discriminado en la clausula anterior.  

 

CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara AL CONTRATISTA el 

valor del contrato mediante actas parciales hasta el noventa (90%) por ciento, previo informe del 

interventor y el visto bueno del supervisor o interventor; el otro diez (10%) por ciento, hasta la 

culminación del servicio previo informe del interventor y la presentación del respectivo informe de 

avance de las actividades propias del contrato suscrito, recibido a satisfacción y el visto bueno 

del supervisor del contrato del municipio de Santo Domingo, Antioquia y una vez el municipio 

haya desembolsado el recurso a esta entidad la Tesorera contara con tres días hábiles para 

realizar el pago al contratista PARAGRAFO PRIMERO: el pago del presente contrato se 

encuentra sujeto a los desembolsos que realice el municipio de Santo Domingo en razón del CV-

SP-2022-031 suscrito entre la Asociación de municipios del Norte Antioqueño AMUNORTE y 

Santo Domingo PARAGRAFO SEGUNDO:  CONTRATISTA solo podrá facturar cuando el 

municipio realice dicho pago.    
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CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. El 

plazo de ejecución, DE CINCO (5) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL. Por circunstancias de fuerza mayor o caso 

fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del 

contrato mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del 

plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA 

prorrogará la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión. En el acta de 

suspensión se expondrán los motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligación del 

CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual al de la 

suspensión y se fijará la fecha en la cual se reiniciará la obra. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: CONTRATOS ADICIONALES. Salvo lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, 

Artículo 16, sobre modificación unilateral, cuando haya necesidad de introducir modificaciones en 

el diseño, planos o especificaciones que varíen esencialmente el plan de trabajo o se pacten 

mayores cantidades de obra o la ejecución de obras no especificadas en el contrato pero 

comprendidas en su objeto, que hagan necesario modificar el plazo o el valor convenido, se 

suscribirá un contrato adicional cuyo valor no podrá exceder la cifra resultante de sumar la mitad 

de la cuantía originalmente pactada, expresada ésta en salarios mínimos legales mensuales. Los 

contratos adicionales relacionados con el valor y el plazo quedarán perfeccionados una vez 

suscritos estos y requieren para su ejecución el registro presupuestal, cuando se trate de 

adiciones en valor; y la aprobación de la adición y/o prórroga de la garantía única de cumplimiento. 

Cuando se trate de contratos adicionales para modificar el valor por un número mayor de ítems 

de los inicialmente pactados o por la inclusión de unos nuevos, estos se establecerán de común 

acuerdo entre las partes, tomando como base para su análisis las condiciones generales del 

mercado al momento de pactarse el contrato adicional, ello con el fin de mantener el equilibrio 

económico del mismo, tanto para tarifas, rendimientos, precios de materiales, jornales, costos 

directos, etc. Será requisito indispensable para que pueda iniciarse la ejecución del contrato 

adicional, su perfeccionamiento, adición y/o prórroga de la garantía única y aprobación de la 

misma y además el pago de los impuestos respectivos. PARÁGRAFO PRIMERO: EL 

CONTRATISTA, no podrá apartarse de los planos y especificaciones técnicas, que hacen parte 

del presente contrato, sin autorización escrita de LA ASOCIACIÓN y concepto previo del 

interventor. Si el CONTRATISTA, pretermite lo aquí establecido no sólo perderá el derecho a 
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reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional que resulte 

de la modificación de los planos y especificaciones, sino que se hará responsable de los daños 

que cause a LA ASOCIACIÓN o a terceros, en razón de su infracción. PARÁGRAFO SEGUNDO: 

Cualquier reclamo que el CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las órdenes 

dadas por LA ASOCIACIÓN, deberá hacerse por escrito debidamente fundamentado dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. La presentación del reclamo 

no dará derecho al CONTRATISTA a suspender las obras y deberá continuar ejecutándolas, 

salvo que reciba de LA ASOCIACIÓN una orden diferente. 

 

CLÁUSULA NOVENA: VINCULACIÓN DE PERSONAL, PRESTACIONES Y VINCULACIÓN 

AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES Y PAGO DE APORTES 

PARAFISCALES. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal para 

la ejecución del contrato la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que LA 

ASOCIACIÓN adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto, corresponde a el 

CONTRATISTA el pago de los salarios, cesantías, prestaciones sociales, indemnizaciones, 

afiliación de todos los trabajadores que laboren en su ejecución al Sistema de Seguridad Social, 

y al pago de aportes parafiscales (SENA, ICBF, y Caja de Compensación Familiar) a que haya 

lugar. LA ASOCIACIÓN verificará por medio de la Interventoría del Contrato lo establecido en 

esta Cláusula. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: CESIÓN. EL CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato con 

previa autorización escrita de LA ASOCIACIÓN. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA sólo podrá 

subcontratar todo aquello que no implique la ejecución de todo el objeto del presente contrato, 

con autorización previa y escrita de LA ASOCIACIÓN. En el texto de los subcontratos autorizados 

se dejará constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de 

este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. LA ASOCIACIÓN podrá 

ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA ni el 

subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar acciones 

contra LA ASOCIACIÓN por esta causa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INTERVENTORÍA. LA ASOCIACIÓN verificará la ejecución y 

cumplimiento de los trabajos y actividades de EL CONTRATISTA por medio de interventor 
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contratado por LA ASOCIACIÓN o por personal de la entidad con el perfil idóneo para desarrollar 

la actividad de supervisor. Este no podrá exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de las 

obligaciones o deberes contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita previa de LA 

ASOCIACIÓN ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del 

contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de las obras contratadas. 

El interventor rechazará todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones 

exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los 

cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en 

este documento. Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones 

indicadas por el supervisor, LA ASOCIACIÓN podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de 

terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen a EL CONTRATISTA, sin 

perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARÁGRAFO: Es entendido que la 

supervisión, coordinación, revisión y fiscalización que de los trabajos que haga el interventor no 

exime al CONTRATISTA ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo 

con la Ley y con lo previsto en el contrato, por el manejo del anticipo, la seguridad de la obra y 

cualquier defecto o deficiencia de la misma. Corresponde al interventor la coordinación, 

fiscalización y revisión de la ejecución de la obra, para que ésta se desarrolle de conformidad con 

lo previsto en el contrato, para lo cual EL CONTRATISTA deberá acatarlas integralmente.  

  

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA constituirá a favor de LA 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO el Municipio de Santo Domingo, 

Antioquia e Indeportes- Antioquia, las siguientes garantías que cubra los siguientes: 

 

 
AMPARO 

 
CUANTIA 

 
VIGENCIA 

 
 
 

CUMPLIMIENTO 

 

 
VEINTE POR CIENTO (20%) DEL 

VALOR DEL CONVENIO 

 
 

IGUAL AL PLAZO  DEL CONVENIO Y SEIS (6) 
MESES MÁS 

 
SALARIOS 

PRESTACIONES 
SOCIALES 

VEINTE POR CIENTO (20%) DEL 
VALOR DEL CONVENIO 

 

IGUAL AL PLAZO DEL CONVENIO Y TRES (3) 
AÑOS MÁS 
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CALIDAD Y 
ESTABILIDAD DE LA 

OBRA 

VEINTE POR CIENTO (20%) DEL 
VALOR 

DEL CONVENIO 

CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA 
FECHA DE RECIBO DE LA OBRA 

 
 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL. 

 
 

 
DOSCIENTOS 
(200) SMMLV 

 
 

 
IGUAL AL PLAZO DEL CONVENIO 

 

CLÁUSULA DECIMA CUARTA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN 

UNILATERALES. Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que 

hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará 

aplicación a lo dispuesto en el código civil y el código de comercio. 

 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: CUIDADO DE LAS OBRAS. Desde la suscripción del acta de 

iniciación de la obra hasta la entrega final de la misma, EL CONTRATISTA asumirá a entera 

responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca daño o pérdida o desperfecto de las 

obras o de alguna parte de ellas EL CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas a su costa, 

de manera que, a su entrega definitiva a LA ASOCIACIÓN, las obras estén en buenas 

condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del presente contrato y con las 

instrucciones del interventor. Dentro del mismo término la señalización y mantenimiento del 

tránsito en el sector contratado son obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, quien será 

responsable por los perjuicios causados a terceros o a LA ASOCIACIÓN por falta de señalización 

o por deficiencia de ella. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA: MULTAS. En caso de mora o de incumplimiento parcial de las 

obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante 

el presente documento a LA ASOCIACIÓN para efectuar la tasación y cobro, previo 

requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin 

que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. La liquidación de las multas la efectuará 

el supervisor en las actas parciales de recibo y en el acta final y/o de recibo de la obra, según sea 

el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas 

en los pagos parciales y/o final, según sea del caso. En el evento en que no puedan ser 

descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte 

de EL CONTRATISTA, se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo, 
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y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas tasadas, 

impuestas y cobradas, se informará a la Cámara de Comercio. PARÁGRAFO. a) Por no acatar 

las órdenes de la Interventoría para que se corrijan defectos observados en la obra por el uso de 

materiales inadecuados, o para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la 

prevención de accidentes, el cero punto cinco por mil (0.5 x 1.000) del valor del contrato dejado 

de ejecutar por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha 

en que se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin superar el dos por ciento 

(2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenúa las demás atribuciones del municipio, 

establecidas en el pliego de condiciones. b) Por cambios en los planos o especificaciones, sin 

previa autorización del municipio, el dos por ciento (2%) del valor del contrato dejado de ejecutar, 

lo cual no exonera al CONTRATISTA de la obligación de realizar la obra según lo estipulado en 

el contrato. c) Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el uno por mil (1 x 1.000) del 

valor del contrato. d) Por no presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, 

dentro del plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres 

por ciento (0.3%) del valor del contrato. En este caso, LA ASOCIACIÓN elaborará la liquidación 

de oficio. e) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el 

uno por mil (1 x 1.000) del valor del contrato. f) Por suspensión de los trabajos sin causa justificada 

o por causa imputable a EL CONTRATISTA. Cuando los retrasos en el inicio o las suspensiones 

del trabajo demoren, cada una más del uno por ciento (1%) del plazo total de ejecución del 

contrato, se podrá aplicar una medida de apremio provisional de uno y medio por diez mil 0,015%, 

por cada día calendario que demore en iniciar o reiniciar las obras. Si EL CONTRATISTA no paga 

este sobrecosto se podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento por el respectivo valor o se 

podrá acudir a la vía judicial para su cobro. g) Por no pagar los salarios y las prestaciones sociales 

del personal empleado en la ejecución del contrato, según los valores cotizados en la propuesta, 

dentro de las fechas establecidas por la ley, se podrá aplicar una medida de apremio provisional 

de cien mil pesos m.l. $100,000. oo, independientemente del número de trabajadores a quienes 

no se les haya pagado; por cada día calendario de retraso, hasta tanto se dé cumplimiento. h) 

Por utilizar productos, materiales o equipos que no hayan sido aprobados por la Interventoría. Si 

EL CONTRATISTA hace uso de productos, materiales o equipos que no hayan sido aprobados 

por la Interventoría para su utilización, éste podrá incurrir en una medida de apremio provisional 

de un 1 SMLMV, por cada ocurrencia de este hecho, además del retiro correspondiente de los 

mismos y su reemplazo por materiales aprobados por la Interventoría. l) Por no tener el personal 

(exigido como mínimo o personal clave para la ejecución del contrato) que cumpla con los 
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requisitos exigidos en el numeral 4.5.5 de este pliego. Cuando pasados cinco (5) días calendario 

del inicio de la ejecución del contrato no se cuente con el personal (exigido como mínimo o 

personal clave para la ejecución del contrato) y los requisitos exigidos en el pliego de condiciones 

o cuando se presente una falta y no sea reemplazado dentro de los cinco (5) días calendario, LA 

ASOCIACIÓN podrá aplicar una medida de apremio provisional de cuatro por diez mil 0,04%, del 

valor del contrato, por cada día que demore el cumplimiento de este requisito. j) Por 

incumplimiento en el uso de la dotación de equipos de seguridad al personal. EL CONTRATISTA 

podrá ser sancionado con una multa equivalente a un 1 SMLMV al momento de su comunicación, 

por cada día calendario que pase sin que todo el personal utilizado en los trabajos cuente con 

casco de seguridad, mono gafas, tapa oídos, botas con puntera reforzada, arnés para trabajo en 

altura, y demás exigidos por la Interventoría. 

 

CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. Si se llegare a suceder el 

evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, deberá pagar 

a título de cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor 

total del contrato, el que se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en el presente 

documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectivo por parte de la entidad el 

amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única. 

 

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: CADUCIDAD Y SUS EFECTOS. Previo requerimiento por 

escrito a EL CONTRATISTA, LA ASOCIACIÓN declarará la caducidad o el incumplimiento del 

contrato mediante acto administrativo debidamente motivado o por el procedimiento establecido 

en la ley 1474 de 2011, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se 

encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de EL 

CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que 

puede conducir a su paralización, conforme a lo estipulado en el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993, 

o por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el Artículo 90 de la Ley 418 de 

1997, o las circunstancias previstas en el inciso último del Artículo 5º de la Ley 80 de 1993, y el 

Artículo 86 de la Ley 42 de 1993, y demás normas que las modifiquen, adicionen o complementen. 

En caso de que LA ASOCIACIÓN decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las 

medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. 

La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o 

continué inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de 
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otro CONTRATISTA, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere 

lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a indemnización de EL CONTRATISTA, quien 

se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de 

incumplimiento. PARÁGRAFO: Cuando durante la ejecución del Contrato a la fecha de su 

liquidación se observe la persistencia del incumplimiento de EL CONTRATISTA frente a sus 

obligaciones con el sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de Compensación 

Familiar, SENA e ICBF), por cuatro meses LA ASOCIACIÓN dará aplicación a la cláusula 

excepcional de caducidad administrativa de conformidad con lo establecido en el Artículo 1 de la 

Ley 828 de 2003 que modifica el Parágrafo 2 del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

CLÁUSULA DECIMA NOVENA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se 

liquidará de común acuerdo entre las partes, representadas por EL CONTRATISTA y el 

interventor del contrato, al cumplimiento de su objeto, o a más tardar dentro de los cuatro (4) 

meses siguientes, contados a partir de la fecha de la extinción de la vigencia del contrato o de la 

expedición del acto administrativo que ordene su terminación. También en esta etapa las partes 

acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación 

constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a 

las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá a EL 

CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato para avalar 

las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del mismo. Vencido dicho 

término de no haberse llegado a un acuerdo la ASOCIACION lo podrá liquidar de forma unilateral. 

 

CLAUSULA VIGÉSIMA: LIQUIDACIÓN UNILATERAL. Si EL CONTRATISTA no se presenta a 

la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, dentro del plazo 

establecido en la cláusula anterior, será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se 

adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO. Para la liquidación deberá recopilarse los siguientes documentos: 1. Copia del 

contrato y sus modificaciones. 2. Copia de todas las actas que hacen parte del contrato. 3. 

Relación de todos los pagos hechos a EL CONTRATISTA. 4. Estar vigente la garantía única de 

cumplimiento. En dicha acta se dejará constancia de: 1. Entrega de las obras por parte de EL 
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CONTRATISTA y del recibo a satisfacción por parte de LA ASOCIACIÓN. 2. Las reformas en el 

plazo y precios si las hubiere. 3. Las cantidades de obra ejecutada y sus valores. 4. Número de 

actas parciales de recibo de obra 5. Cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en el pago de 

los aportes señalados en la cláusula décima del presente contrato. Si EL CONTRATISTA no se 

presenta a liquidar el contrato en el término de quince (15) días calendario contado a partir de la 

ocurrencia del evento que dé lugar a la liquidación, LA ASOCIACIÓN procederá a efectuarla de 

oficio. El interventor suscribirá el acta de liquidación del contrato correspondiente. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL 

CONTRATISTA, afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la 

suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e 

incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la Constitución Política, en 

el código civil, en el código de comercio; la Ley 104 de 1993, Artículo 83, Ley 42 de 1993, Artículo 

85, y demás disposiciones vigentes. 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante 

de este contrato los siguientes documentos: a) La propuesta entregada por EL CONTRATISTA; 

b) Todas las actas que se produzcan durante la ejecución del contrato. c) Todos los documentos 

que hacen parte del pliego de condiciones.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el 

objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Para la ejecución se requiere: 1. Aprobación 

de la garantía única de cumplimiento. 2. La existencia de la disponibilidad presupuestal 

correspondientes y además requiere el registro presupuestal. 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las divergencias que surjan 

con ocasión del desarrollo del objeto contractual, y de las obligaciones derivadas del mismo, se 

solucionarán, si llegaren a fracasar los mecanismos antes contemplados, a través de un Tribunal 

de Arbitramento constituido para el efecto por la cámara de comercio de la jurisdicción del 

municipio, cuyos costos serán asumidos por igual tanto por LA ASOCIACIÓN como por EL 

CONTRATISTA. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PAGO DE APORTES. EL CONTRATISTA se obliga a realizar 

los pagos al sistema de salud y seguridad social, paz y salvo indispensable para la liquidación 

final del contrato, de conformidad con la Ley 21 de 1982 y el Decreto 2375 de 1974. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: GASTOS, TASAS E IMPUESTOS DEL CONTRATO. Todos 

los gastos tasas e impuestos consagrados en el estatuto Tributario Municipal, nacional o 

departamental serán asumidos por EL CONTRATISTA y descontados en el momento del pago, 

por parte del Secretario de Hacienda. 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: MANIFESTACIÓN ESPECIAL. EL CONTRATISTA 

manifiesta que los precios aquí pactados se encuentran ajustados al mercado, si llegase a 

comprobarse sobrefacturación, sobrecostos o sobre precios, este responderá civil, penal y 

fiscalmente y estará dispuesto a reembolsar la suma de este sobrecosto si se presentare. 

 

CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA: NOTIFICACIONES. CARRERA 55 # 40A-20 OFICINA 401 

MEDELLÍN ANT., Colombia. Teléfono: 5574355, Correo Electrónico: amunorte@gmail.com   

 

CLAUSULA TRIGÉSIMA: INDEMNIDAD. En el presente contrato se entiende pactada la cláusula 

de indemnidad a favor de LA ASOCIACIÓN que la deje a salvo de eventuales responsabilidades 

por demandas que puedan presentarse por empleados, contratistas o subcontratistas con 

ocasión de daños o perjuicios derivados de la celebración del presente contrato. 

 

Para constancia se firma en Medellín Antioquia a los (05) días del mes de mayo de 2023. 

 
 
ANDRES EMILIO LONDOÑO SANCHEZ           JHON DARIO GUERRERO ORDUZ 
Contratante              Contratista 
AMUNORTE             CONINCIVIL S.A.S. 
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