PRESUPUESTO OFICIAL § 76.330.879,00
PROFESIONALES

PRESUPUESTO OFICIAL 100% DE LOS SMMLV 93,00 CUMPLE
EXPERIENC) DE DE PARQUE: ocicL AZAS O PLAZOLETAS O SENDEROS PEATONALES O ANDENES, CUYA SUMATORIA DE AREAS CONSTRUIDAS SEA IGUAL 1500 M2 CUMPLE
cuMPLI LA REGLA DE ( UNIONES TEMPORALES) CUMPLE/NO CUMPLE/ NO APLICA NO APLICA
TODOS Lt DEUN PLURAL APORTAN . CUMPLE/NO CUMPLE / NO APLICA NA NO APLICA
'SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL RUP. CUMPLE/NO CUMPLE UNSPSC/ 80101600 - 81101500 s CUMPLE
PRESENTA FORMATO ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO. CUMPLE/NO CUMPLE NO CUMPLE

ADICIONAL

A

PRESENTA FORMATO INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL.

1: OFRECIMIENTO DE 5PUNTOS ~ /  2: OFRECIMIENTO DE 10 PUNTOS

INTERVENTORIA A LA  CONSTRUCCION Y
RETS VALLEJO H INGENIEROS MUNICIPIO DE MEDELLIN - |MEJORAMIENTO DE OBRAS PARA LA MOVILIDAD| g0 oo
1 o 1 CONSORCIOCVH | CONSULTORES CONSTRUCTORES 30% SECRETARIA DE PEATONAL DE MEDELLIN EN RESPUESTA A LAS| ¢0107850 2014 S 785620.13300 | 235.686.039,90 382,61 si 15.539,12 466174
SAS. INFRAESTRUCTURA FISICA [SOLICITUDES ~ DE  PETICIONES, ~ QUEJAS,
RECLAMOS DE LA COMUNIDAD.
2 0% - - 0
TOTAL SMMLV 382.61 TOTAL| 4.661.74
INTERVENTO%IA INTEGRAL AL PROYECTO
VALLEJO H INGENIEROS CONSTRUCCION DEL TRAMO Il DEL PROYECTO
1 103/00270/50‘11% 25 CONSORCIO CVH CONSULTORES CONSTRUCTORES 30% AREA%%‘W,!‘WA DE PARQUE LINEAL QUEBRADA LA IGLESIA g?}g}ggg 2016 $ 600.388.136,38 180.116.440,91 261,24
S. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.
2 0% - -
TOTAL SMMLV 643.85

Formato ANS: La propuesta allegada evidencia un formato ANS que no corresponde con el FORMATO 10 ANS DEFINITIVOS.pdf, publicado en la plataforma del Secop |1 para el presente proceso de seleccion; por consiguiente no cumple.
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EVALUACION PROFESIONAL

UNIVERSIDAD

AT TS INGENIERO CIVIL 4/05/2012 7-2-19
RAMON LEONARDO LIZARAZO
CUBILLOS ESPECIALISTA EN
UNIVERSODAD EAN | GERENCIA DE 22/09/2014 4-10-1
PROYECTOS

JOSE EDUARDO MUNOZ UNIVERSIDAD

B SANTO TS INGENIERO CIVIL 30/06/1972 47-0-23

DESCRIPCION GENERAL PROFESIONALES

3,00

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI

SI

HABILITADO

HABILITADO

OBSERVACIONES PRELIMINARES

EVALUADOR

Arg. ADRIANA GONGORA
CONTRATISTA IDRD

Revisé
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EVALUACION PROFESIONAL

DIRECTOR DE INTERVENTORIA DE OBRA.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y FINANCIERA
DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS

COORDINADOR

CIVING INGENIEROS

CUMPLE /

8,11, 12, 13, 50 Y 60 ADMINISTRADOS POR EL INDER DE MEDELLIN (ZONA 2).

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y FINANCIERA
PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PRIORIZADOS POR LAS DIFERENTES

COORDINADOR

CIVING INGENIEROS

N.R. UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR EL INDER BELEN "ANDRES CONTRATISTAS 6.101,30 CUMPLE
ESCOBAR SALDARRIAGA", CARLOS MAURO HOYOS, MARIA LUISA CALLE Y BELEN| INTERVENTORIA SAS.
RINCON, UBICADAS EN LAS COMUNAS 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y FINANCIERA
DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA CANCHA EN GRAMA| COORDINADOR | CIVING INGENIEROS CUMPLE /
N.R. SINTETICA EL POLVORIN, INCLUYENDO LAS OBRAS DE URBANISMO INMEDIATO, DE CONTRATISTAS 13.548,53 CUMPLE
UBICADA EN LA CALLE 95 CON LA CARRERA 76A, BARRIO DOCE DE OCTUBRE, | INTERVENTORIA SAS.
COMUNA 06 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL| COORDINADOR | CIVING INGENIEROS CUMPLE /
N.R. PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL REGIONAL DEL CONTRATISTAS 12.237,10 CUMPLE
RAMON BAJO CACUCA, MUNICIPIO DE CAUCASIA. INTERVENTORIA SAS.
LEONARDO
LIZARAZO
CuBILLOS INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA, FINANCIERA| (om0 ool oo oo
NR Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS D CONTRATISTAS N CUMPLE /
i ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS UBICADOS EN LAS COMUNAS 5,6, 7, | o D 0 oA 208 CUMPLE

CUMPLE /

bRy COMUNAS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN A TRAVES DEL PROGRAMA DE DIE CONIRANISIAS 2228 CUMPLE
PLANEACION LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, ESCENARIOS| NTERVENTORIA BAS,
ADMINSITRADOS POR EL INDER DE MEDELLIN.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA Y PARA| COORDINADOR | CIVING INGENIEROS

N.R. LA REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE MERCADOS PUBLICOS EN EL DE CONTRATISTAS 15.301,00 !
DISTRITO DE BARRANQUILLA. INTERVENTORIA SAS.

OBSERVACIONES PRELIMINARES:

EVALUADOR

Arq. ADRIANA GONGORA
CONTRATISTA IDRD

Revisd
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EVALUACION PROFESIONAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA DE OBRA

CONSTRUCCION DE CAMPOS DEPORTIVOS AL AIRE LIBRE EN GRAMA

VACACIONES Y

JOSE EDUARDO
MUNOZ MEDINA

INTERVENTOR CUMPLE /

1.3 RECREACION 8.300,00
NATURAL DEL CENTRO VACACIONAL BELLA COLOMBIA. RESIDENTE | AR AL CUMPLE

i CONSTRUCCION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURALY DE| INTERVENTOR | ACACIONES ¥ 8.900.00 CUMPLE /
LAS OBRAS DE PAISAJISMO DEL CENTRO VACACIONAL LA ESPERANZA. RESIDENTE | oo 3L AL CUMPLE

5 CONSTRUCCION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, INCLUYE| INTERVENTOR V@gg‘gé%%NY 7200.00 CUMPLE /
DRENAJES DEL CENTRO VACACIONAL EL DUENDE. RESIDENTE |0 N AL CUMPLE

7 CONSTRUCCION DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL DEL| INTERVENTOR V@gg‘gé%%NY 1010500 CUMPLE /
CENTRO VACACIONAL LA MAGDALENA. RESIDENTE | SoOR=ACIoN L CUMPLE
CONSTRUCCION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL EL CUAL| |\ o o | VACACIONES Y

1.12 INCLUYE LA CONSTRUCCION DE DRENAJES PARA EL CENTRO| "ESVERTD RECREACION 7.080,00 e
VACACIONAL EL PALMAR. SOCIAL PROSOCIAL

OBSERVACIONES PRELIMINARES:

EVALUADOR

Arq. ADRIANA GONGORA
CONTRATISTA IDRD

Revisé
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RESUMEN EVALUACION

CONCURSO DE MERITOS No. IDRD-STC-CM-002-2019

OBSERVACIONES PRIMERA EVALUACION

Formato ANS: La propuesta allegada evidencia un formato ANS que no corresponde con el FORMATO 10

ANS DEFINITIVOS.pdf, publicado en la plataforma del Secop Il para el presente proceso de seleccién; por
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