
EVALUACION EXPERIENCIA PROPONE

OBJETO:

N/A

SI

NO

2

No.
No. DE 

CONTRAT
O

NUMERO DEL 
CONTRATO EN 

EL RUP
NOMBRE CONTRATISTA

NOMBRE DEL PARTICIPANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

EN EL 
CONTRATO (%)

NOMBRE 
ENTIDAD 

CONTRATANTE
OBJETO DEL CONTRATO

CLASIFICACIO
N RUP

AÑO DE 
FINALIZACION 

CONTRATO

VALOR CONTRATO EN 
PESOS ($)

VALOR CONTRATO  DE 
ACUERDO A PORCENTAJE 

DE PARTICIPACION ($)

VALOR CONTRATO 
ACREDITADOS 
EXPERIENCIA  

(SMMLV)

ACREDITAR EXPERIENCIA EN INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES 
RECREATIVOS O DEPORTIVOS O CAMPOS DEPORTIVOS O CICLO RUTAS O PLAZAS 

O PLAZOLETAS O SENDEROS PEATONALES O ANDENES, CUYA SUMATORÍA DE 
ÁREAS CONSTRUIDAS SEA IGUAL O MAYOR A  1500 M2

EXPERIENCIA EN INTERVENTORÍA DE 
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES 

RECREATIVOS O DEPORTIVOS O CAMPOS 
DEPORTIVOS O CICLO RUTAS O PLAZAS 

O PLAZOLETAS O SENDEROS 
PEATONALES O ANDENES, CUYA 

SUMATORÍA DE ÁREAS CONSTRUIDAS 
SEA IGUAL O MAYOR A  1500 M2

TOTAL EXPERIENCIA EN 
INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN 

DE PARQUES RECREATIVOS O 
DEPORTIVOS O CAMPOS 

DEPORTIVOS O CICLO RUTAS O 
PLAZAS O PLAZOLETAS O SENDEROS 

PEATONALES O ANDENES, CUYA 
SUMATORÍA DE ÁREAS 

CONSTRUIDAS SEA IGUAL O MAYOR 
A  1500 M2

1

IDRD-
UEL-
127-
2009

42
R&M CONSTRUCCIONES E 
INTERVENTORÍAS LTDA.

R&M CONSTRUCCIONES E 
INTERVENTORÍAS LTDA.

100% IDRD

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA LOS DISEÑOS, ESTUDIOS 
TECNICOS, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO 
DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE FONTIBON 
DEL DISTRITO CAPITAL.

80101600 - 
81101500

2010  $         74.745.498,00 74.745.498,00 145,14 SI 2.801,46 2.801,46 

2
2061-
2012

58
R&M CONSTRUCCIONES E 

INTERVENTORÍAS S.A.S
R&M CONSTRUCCIONES E 

INTERVENTORÍAS S.A.S
100% IDRD

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LAS 
OBRAS DE LA CUARTA ETAPA DEL PARQUE 
ZONAL FONTANAR DE RIO

80101600 - 
81101500

2013  $         64.338.300,00 64.338.300,00 109,14 SI 5.106,11 5.106,11 

TOTAL SMMLV 254,28 7.907,57 

1

UEL-
IDRD-
047-
2005

47
R&M CONSTRUCCIONES E 
INTERVENTORÍAS LTDA.

R&M CONSTRUCCIONES E 
INTERVENTORÍAS LTDA.

100% IDRD

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LOS DISEÑOS, ESTUDIOS 
TECNICOS, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO 
DE PARQUES EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA DEL 
DISTRITO CAPITAL, PARA EL CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA IDRD-UEL-LP-010 DE 2005

80101600 - 
81101500

2006  $       220.749.769,00 220.749.769,00 541,05 

2
2394-
2013

105
CONSORCIO INTERVENTORIA 

2014
R&M CONSTRUCCIONES E 
INTERVENTORÍAS LTDA.

50% IDRD

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO 
GLOBAL FIJO LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS Y LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE PARQUES 
DE LA RED OCAL DE BOGOTA D.C. EN LAS AREAS 
DE MEJORAMIENTO INTEGRAL PRIORIZADAS POR 
LA SDHT EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE 
DESARROLLO 2012-2016 "BOGOTA-HUMANA"

80101600 - 
81101500

2015  $       678.723.555,00 339.361.777,50 526,67 

TOTAL SMMLV 1.322,00 

1
2
3
4
5

Arq. Miguel Orozco Castro
CONTRATISTA IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD

CONCURSO DE MERITOS No. IDRD-STC-CM-002-2019

PROPONENTE:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO.

EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE - REQUISITOS HABILITANTES

R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.

VALORES HABILITANTES CUMPLIMIENTO VALORES HABILITANTES

FORMATO 10. El formato presentado no corresponde al publicado en el SECOP II, se recuerda que el formato solicita que el proponente debe diligenciar el nombre de los profesionales.

    CUMPLE / NO CUMPLESE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL RUP.                                                                                                           

PRESENTA FORMATO ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO.                                                                                                       

PRESENTA FORMATO INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL.       1: OFRECIMIENTO DE 5 PUNTOS        /       2: OFRECIMIENTO DE 10 PUNTOS  

EXPERIENCIA ADICIONAL ESPECIFICA ACREDITADA DEL PROPONENTE SMMLV

DEL PROPONENTE Y 
PROFESIONALES 

TODOS LOS INTEGRANTES DE UN PROPONENTE PLURAL APORTAN EXPERIENCIA.                                                                                               CUMPLE / NO CUMPLE / NO APLICA NO APLICA 

PRESUPUESTO OFICIAL $ 76.330.879,00 

CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE PROPORCIONALIDAD (PARA CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES)     CUMPLE / NO CUMPLE / NO APLICA

FIRMA

0

OBSERVACIONES HABILTANTES DEL PROPONENTE

EVALUADOR

    CUMPLE / NO CUMPLE

NO APLICA 

CUMPLE 

0

NO 
HABILITADO

PRESUPUESTO OFICIAL 100% DE LOS SMMLV 93,00 

EXPERIENCIA EN INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES RECREATIVOS O DEPORTIVOS O CAMPOS DEPORTIVOS O CICLO RUTAS O PLAZAS O PLAZOLETAS O SENDEROS PEATONALES O ANDENES, CUYA SUMATORÍA DE ÁREAS 
CONSTRUIDAS SEA IGUAL O MAYOR A 

CUMPLE 

NO  CUMPLE 

CUMPLE 1.500 M2

FACTOR DE CALIDAD - PONDERACIÓN. 

CERTIFICACIONES ADICIONALES

UNSPSC /  80101600 - 81101500 

TOTAL 

VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR
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EVALUACION PROFESIONAL

PROPONENTE:

UNIVERSIDAD LA 
GRAN COLOMBIA

3,00 SI CUMPLE SI NO HABILITADO

ESCUELA DE 
INGENIEROS 
MILITARES

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

DE OBRA 

UNIVERSIDAD 
INDUSTRIAL DE 

SANTANDER
1,00 SI CUMPLE SI NO HABILITADO

EVALUADOR Revisó

Arq. Miguel Orozco Castro

CONTRATISTA IDRD

CONCURSO DE MERITOS No. IDRD-STC-CM-002-2019

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.

CARGO A 
DESEMPEÑAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN GENERAL PROFESIONALES

EXPERIENCIA ESPECIFICA

NUMERO DE PROYECTOS HABILITANTES

DOCUMENTACION 
EXIGIDA 
(SI / NO)

HABILITADO  /  

NO HABILITADO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
(PREGRADO /
POSGRADO)

TITULO OBTENIDO
FECHA TARJETA PROFESIONAL  

(DD-MM-AA)
TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL

(A-M-D)

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 
(NUMERO DE 

PROYECTOS QUE 
CUMPLEN CON EL 

AREA MINIMA) 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

HABILITANTE

NO CUMPLE

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

DE OBRA. 
MARGARITA GOMEZ GOMEZ

20 de feb de 97

OBSERVACIONES PRELIMINARES

ARTURO ROJAS TORRES

22-5-3 NO CUMPLE

6-7-16

INGENIERA CIVIL

ESPECIALISTA EN 
GERENCIA INTEGRAL 

DE OBRAS
7 de dic de 12

16 de oct de 08INGENIERO CIVIL 10-9-7
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EVALUACION PROFESIONAL

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍ

A

R&M - 
ALCALDIA 

LOCAL
CHAPINERO

CUMPLE / NO 
CUMPLE

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍ

A A OBRA

CONSORCIO 
PARQUES

CUMPLE / 
CUMPLE

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍ

A DE OBRA
IDRD

CUMPLE / 
CUMPLE

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍ

A DE OBRA
IDRD

CUMPLE / 
CUMPLE

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍ

A

ALCALDIA DE 
ARAUCA

CUMPLE / 
CUMPLE

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍ

A DE OBRA
IDRD

CUMPLE / 
CUMPLE

EVALUADOR Revisó

Arq. Miguel Orozco Castro

CONTRATISTA IDRD

0

OBSERVACIONES PRELIMINARES:

CERTIFICACIÓN HABILITANTE DE ORDEN 1: Contrato 068-2010, no se logra evidenciar en la documentación aportada la participación de la profesional en el proyecto, como se solicita en el numeral 7.1.2.2.2 certificación expedida por el mismo
proponente: "3. Certificación o acta de liquidación, o acta de recibo final, o actas parciales del proyecto ejecutado o actas de seguimiento o bitácoras de ejecución o cualquier otro documento suscrito por el contratante o su delegado (PERSONA
NATURAL O JURÍDICA, PUBLICA O PRIVADA QUE CONTRATO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO) donde se pueda verificar perfil del cargo para el profesional propuesto y que efectivamente hizo parte de la ejecución del proyecto. En el evento
que dicha certificación no cuente con esta información deberá presentar la documentación adicional donde se logre evidenciar que el profesional efectivamente ocupó el perfil propuesto."

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL ESTUDIO, DISEÑO 
Y CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO CIMARRON EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
GAITAN - META

068-2010

282-2010 21357

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA. 

NOMBRE CARGO OCUPADO AREA DEL PROYECTO

2527,86

ENTIDAD CONTRATANTEOBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL,A 
MONTO FIJO, SIN FORMULA DE REAJUSTE DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIONCONTRATO DE 
OBRA QUE RESULTARE DELPROCESO LICITATORIO No. FDLCH-LIC-001-2010 REALIZAR POR EL 
SISTEMA DEPRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCION Y 
ADECUACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD 

No. CONTRATO
CUMPLE CON LOS PARAMETROS DE PROYECTO 

HABILITANTE
(CANTIDAD DE PROYECTOS POR CERTIFICACIÓN)

3  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORIA 
TECNICA,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS Y 
LASOBRAS DE CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE PARQUES DE LA RED LOCAL DE 
BOGOTA D.C. EN LAS AREAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL PRIORIZADASPOR LA SDHT EN EL 

OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE BMX DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN 
BOLÍVAR SECTOR SALITRE MÁGICO CODIGO :12-117 CON CARGO AL PROYECTO 1082 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS.

CANTIDAD DE PROYECTOS 
QUE CUMPLEN CON LOS 
REQUISITOS MINIMOS 

EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE

CUMPLE AREA DEL 
PROYECTO / 

PROYECTO VALIDO

MARGARITA 
GOMEZ 
GOMEZ

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA. (INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE EN LA 
VEREDA EL FINAL ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA)

1

12.549

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 

ARQUITECTURA Y DE INGENIERIA, ASI COMO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA 
PRIMERA ETAPA DEL PARQUE ZONAL LA ESPERANZA COD-07-273, CON CARGO AL 
PROYECTO DE INVERSION 1082: CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y 

EQUIPAMIENTOS PARA TODOS

2887-2017

1

1

NO HABILITADO

CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL PROFESIONAL 

26674,62

13.278

828

2394-2013

2826-2017

028 DE 2005

1

1

Página 4



EVALUACION PROFESIONAL

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍ

A

R&M - 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DE 
CHIA

NO CUMPLE / 
NO CUMPLE

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍ

A

R&M - 
ALCALDIA 
LOCAL DE 
KENNEDY

NO CUMPLE / 
NO CUMPLE

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍ

A A OBRA

CONSORCIO 
PARQUES

CUMPLE / 
CUMPLE

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍ

A
IDRD

CUMPLE / 
CUMPLE

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍ

A

R&M - 
ALCALDIA DE 

PUENTE 
ARANDA

CUMPLE / 
CUMPLE

EVALUADOR Revisó

Arq. Miguel Orozco Castro

CONTRATISTA IDRD

0

CANTIDAD DE PROYECTOS 
QUE CUMPLEN CON LOS 
REQUISITOS MINIMOS 

CUMPLE CON LOS PARAMETROS DE PROYECTO 
HABILITANTE

(CANTIDAD DE PROYECTOS POR CERTIFICACIÓN)

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DE OBRA 

NOMBRE OBJETO CARGO OCUPADO ENTIDAD CONTRATANTE AREA DEL PROYECTO
CUMPLE AREA DEL 

PROYECTO / 
PROYECTO VALIDO

No. CONTRATO

306-2016

ARTURO ROJAS 
TORRES

OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE BMX DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN 
BOLÍVAR SECTOR SALITRE MÁGICO CODIGO :12-117 CON CARGO AL PROYECTO 1082 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS.

CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL PROFESIONAL 

1  

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIRA PARA LA CONSTRUCCION, 
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ANDENES DE LA CARRERA 10 ENTRE CALLES 13 
Y 15: CARRERA 8 ENTRE CALLES 15 Y 17; CALLE 16 A ENTRE CARRERAS 8 Y 8A Y CALLE 15 
ENTRE CARRERAS 8 Y 14 HASTA EL INGRESO AL CEMENTERIO, EN EL MUNICIPIO DE CHIA.

EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE

CIN-193-2015

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE DERIVAN DE LOS 
PROCESOS LP-10-2015 Y LP-26 DEL 2015 Y QUE TIENEN COMO OBJETO EL MANTENIMIENTO 
REHABILITACION Y DOTACION DE PARQUES RECREODEPORTIVOS Y LA CONSTRUCCION DE 
LAS OBRAS CIVILES Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMNASIOS PUBLICOS AL AIRE 

282-2010
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO CIMARRÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN 
– META.

21.357,00 1

2826-2017

L16-059-2015

1

NO HABILITADO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE SURJA DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "LA 
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN EL BARRIO ALCALÁ DE LA LOCALIDAD DE PUENTE 
ARANDA DE BOGOTA D.C."

5.312,00 1

OBSERVACIONES PRELIMINARES:

13.278

CERTIFICACIÓN HABILITANTE DE ORDEN 1 Y 2, contratos 306-2016 y CIN-193-2015: De acuerdo al documento ESTUDIO PREVIO numeral 7.1.2.2.2. DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES
menciona "(…)En el caso que las certificaciones laborales del profesional propuesto correspondan por personas jurídicas o naturales del sector privado, se deberán adjuntar: copia del contrato entre el contratista y la persona jurídica o
natural contratante(...)", así las cosas, las certificaciones suscritas por R&M deberán contener fotocopias de los contratos de origen entre la entidades contratantes y el contratista R&M. Por lo expuesto anteriormente las certificaciones 206-2016 y
CIN-193-2015 no se tienen en cuenta, se deberá aportar los contrato. De igual forma no se aportó documento contractual que permita evidenciar el área del proyecto correspondiente a "Interventoría de Obra en proyectos de construcción que
contemplen actividades sobre parques recreativos o deportivos o campos deportivos o ciclo-rutas o plazas o plazoletas o senderos peatonales o andenes" solicitada en el numeral 7.1.2.2. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES de los estudios
previos. Debe subsanar.
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FACTOR OBSERVACIONES PRIMERA EVALUACION

FORMATO 10. El formato presentado no corresponde al publicado en el SECOP II, se recuerda que el formato solicita que el proponente debe diligenciar el 
nombre de los profesionales.
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CERTIFICACIÓN HABILITANTE DE ORDEN 1: Contrato 068-2010, no se logra evidenciar en la documentación aportada la participación de la profesional en 
el proyecto, como se solicita en el numeral 7.1.2.2.2 certificación expedida por el mismo proponente: "3. Certificación o acta de liquidación, o acta de recibo 
final, o actas parciales del proyecto ejecutado o actas de seguimiento o bitácoras de ejecución o cualquier otro documento suscrito por el contratante o su 
delegado (PERSONA NATURAL O JURÍDICA, PUBLICA O PRIVADA QUE CONTRATO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO) donde se pueda verificar perfil 
del cargo para el profesional propuesto y que efectivamente hizo parte de la ejecución del proyecto. En el evento que dicha certificación no cuente con esta 
información deberá presentar la documentación adicional donde se logre evidenciar que el profesional efectivamente ocupó el perfil propuesto."

0

0
0
0
0
0

CERTIFICACIÓN HABILITANTE DE ORDEN 1 Y 2, contratos 306-2016 y CIN-193-2015: De acuerdo al documento ESTUDIO PREVIO numeral 7.1.2.2.2. 
DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES menciona "(…)En el caso que las certificaciones laborales del 
profesional propuesto correspondan por personas jurídicas o naturales del sector privado, se deberán adjuntar: copia del contrato entre el contratista y la 
persona jurídica o natural contratante(...)", así las cosas, las certificaciones suscritas por R&M deberán contener fotocopias de los contratos de origen entre la 
entidades contratantes y el contratista R&M. Por lo expuesto anteriormente las certificaciones 206-2016 y CIN-193-2015 no se tienen en cuenta, se deberá 
aportar los contrato. De igual forma no se aportó documento contractual que permita evidenciar el área del proyecto correspondiente a "Interventoría de Obra 
en proyectos de construcción que contemplen actividades sobre parques recreativos o deportivos o campos deportivos o ciclo-rutas o plazas o plazoletas o 
senderos peatonales o andenes" solicitada en el numeral 7.1.2.2. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES de los estudios previos. Debe subsanar.
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0
0
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