Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4897801
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(24/04/2023 7:24:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4897801
Objeto del contrato	Adecuación Restaurante Escolar de la Sede Principal de la Institución Educativa Absalón Torres Camacho
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	25/04/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14 días de tiempo transcurrido *(25/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13 días de tiempo transcurrido *(26/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Institución Educativa Absalón Torres Camacho

COLOMBIA, Florida

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MONTACIVIL AM SAS

COLOMBIA, Florida
Número de documento 9014189513

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MONTAJES INDUSTRIALES Y CIVILES AM SAS	BANCOLOMBIA		

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANGELO RENGIFO RAMIREZ* ***Fecha de aprobación:*** *25/04/2023 7:07:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Zulema Herrera Soto* ***Fecha de aprobación:*** *9/05/2023 8:22:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4897801
Proveedor MONTAJES INDUSTRIALES Y CIVILES AM SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Contrato Restaurante Escolar Montaje Industriales.pdf	Contrato Restaurante Escolar Montaje Industriales.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 8 # 23-51
Ubicación CO-VAC-76275 - Florida
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Florida
Dirección Calle 8 # 23-51
Código postal 763560

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 8 # 23-51	COLOMBIA > Valle del Cauca > Florida

1	CO1.PCONTR.4897801
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
19.776.217,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72101500	Adecuacion Restaurante Escolar	1,00	UN	19.776.217,00	19.776.217,00	19.776.217,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Contrato Restaurante Escolar Montaje Industriales.pdf	Contrato Restaurante Escolar Montaje Industriales.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Zulema Herrera Soto	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	29500540	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	19.776.217
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	19.776.217

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	02-01-02.002-002005	CDP	No validado	19.776.217 COP	19.776.217 COP	02-01-02.002-002005	Editar

Saldo de CDP 19.776.217 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 19.776.217 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	02_01_02_02_002_0005	Presupuestal (CDP)	-	No validado	19.776.217 COP	19.776.217 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 19.776.217 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 19.776.217 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -