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De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, numeral 7 y 12, 

modificada por la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se realizan los presentes 

estudios previos así: 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

 Localización: Municipio de Guatapé 

 Población de referencia: 9.121 

 Población afectada o carente: 9.121 

 Población objetivo: 9.121 

 

1.1 Causa del problema:  

En los últimos años el municipio de Guatapé ha presentado un alto crecimiento y 

desarrollo constructivo, lo cual se ve representado en un gran volumen de 

construcciones urbanísticas, vivienda campestre en zona rural, parcelaciones, entre 

otros, esto debido a la dinámica turística y económica que se vive actualmente, 

convirtiendo al Municipio en un territorio con gran atracción al inversionista. 

 

Lo anterior ha generado que la Secretaría de Planeación y Obras Publicas haya 

aumentado su demanda en los diferentes trámites urbanísticos, razón por la que se 

hace necesario contar con el apoyo de una persona que realice control y seguimiento 

a estos procesos, con el fin de descongestionar la cantidad de trámites que 

actualmente se encuentran represados y así poder dar cumplimiento a los términos 

de respuesta establecidos para ello; también es necesario contar con el apoyo 

técnico de las visitas a obras requeridas por esta dependencia, ya que actualmente 

no se cuenta con suficiente personal de planta para ello. 

 

Contar con dicho apoyo permite ordenar los procedimientos en el municipio 

mediante las acciones establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, el EOT y 

demás herramientas diseñadas para tales fines; y permite además tener un mejor 

control y conocimiento del territorio municipal y prestar un servicio eficaz, oportuno 

y eficiente a la comunidad. 
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2. OBJETO A CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES 

 

2.1 Objeto: A fin de satisfacer la anterior necesidad, el MUNICIPIO DE GUATAPE 

requiere contratar la ejecución del siguiente objeto: 

 “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA 

GESTION DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y SUBSECRETARIA DE OBRAS 

PÚBLICAS Y VIVIENDA, EN EL CONTROL URBANÍSTICO Y APOYO A LA 

SUPERVISIÓN” 

 

BPIN 2023053210010 

 

2.2 Alcance del objeto: Para dar cumplimiento al Objeto contractual se deberán llevar 

a cabo las siguientes actividades: 

1. Apoyo en la realización de visitas de control urbano y seguimiento a los procesos de 

trámites urbanísticos  

2. Apoyo en la supervisión  de contratos de obra pública a cargo de la Subsecretaria de 

Obras Públicas y Vivienda, el cual consiste en lo siguiente: controlar que los contratistas 

de obra  durante la ejecución de su contrato se ciñan a los plazos, términos y demás 

condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los 

recursos establecidos contractualmente, colaborando con el contratista en la correcta 

ejecución de los trabajos con orden y eficiencia, resolviendo con prontitud los 

requerimientos técnicos de contratista, previniendo con su experiencia y análisis los 

posibles inconvenientes técnicos y financieros en el desarrollo del contrato, verificando 

y supervisando las actividades de la firma contratista de obra encaminada a cumplir las 

especificaciones técnicas, actividades administrativas, requerimientos socio 

ambientales, legales y presupuestales establecidos en los pliegos y en los contratos. Y 

mantener toda la información que surja de la ejecución de contratos y convenios, en 

medio magnético y físico para su respectivo control. 

 

3. Atender las quejas y requerimientos de asesoría presentados por la comunidad y 

tengan que ver con el objeto contractual. 

4. Desarrollar acciones de comunicación institucional para la socialización, promoción, 

difusión, posicionamiento y fortalecimiento de la administración municipal.  

5. Realizar las demás actividades relacionadas con apoyo a eventos y campañas 

emprendidas desde la Secretaria de Planeación y Obras Publicas y la Administración 

Municipal, y las demás requeridas para el cumplimiento del objeto contractual y/o 

solicitadas por el supervisor.  
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2.3 Especificaciones esenciales: 

Para dar cumplimiento a estas actividades, se requiere contar con una persona que 
cumpla el siguiente perfil: 
 

 FORMACIÓN: Ingeniero civil 

 EXPERIENCIA GENERAL: Al menos cinco (5) meses relacionados en temas afines 

con obras de construcción y control urbanístico. 

 

Además: 

- El contratista no debe tener sanciones que afecten el ejercicio de la profesión. La 

calidad de profesional debe acreditarse con la tarjeta profesional o en su defecto, el 

comprobante que certifique que está en trámite, cuando la profesión lo requiera. 

- No podrá ser elegido como contratista quien esté incurso en inhabilidad, 

incompatibilidad o conflicto de intereses para el ejercicio del cargo. 

- Debe además presentar la documentación necesaria para acreditar la experiencia y 

formación requerida según los presentes estudios previos, de manera que a juicio 

del Ordenador del Gasto se pueda comprobar la idoneidad del contratista, la cual se 

certificará y anexará al expediente contractual. 

- El contratista debe encontrarse afiliado al Sistema General de Seguridad Social 

(Salud y Pensión). 

 

Documentos necesarios para certificar experiencia e idoneidad del 

contratista:  

El contratista deberá presentar los siguientes documentos, que reposarán en el 

expediente contractual y servirán como fundamento para la verificación de los 

requisitos establecidos en los presentes estudios previos:  

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía  

 Registro Único Tributario (RUT) actualizado.  

 Certificado de no sanciones (Procuraduría, Contraloría, Policía Y Medidas 

Correctivas, Antecedentes de inhabilidades para delitos sexuales con menores de 

18 años).   

 Copia del diploma o el acta de grado, que den cuenta del cumplimiento de la 

formación académica requerida. Estos documentos certificarán igualmente la 

experiencia general, la cual se contará a partir de la fecha de grado del Pregrado.  

 Copia de la tarjeta profesional o en su defecto, el comprobante que certifique que 

está en trámite; si aplica. 
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 Certificados laborales o contractuales que den cuenta de la experiencia específica 

requerida. 

 Propuesta del contratista para la ejecución del contrato de prestación de servicios, 

la cual será analizada por la entidad contratante y se verificará que se adecue a lo 

requerido por la misma.  

 Formato de Hoja de Vida de la Función Pública, completamente diligenciada y 

firmada (Se tomará del SIGEP ll). 

 Formato de Declaración de bienes y rentas, en el aplicativo ley 2013 de 2019. 

 Certificado de afiliación a EPS y Fondo de Pensiones. 

 Certificado de inhabilidades e incompatibilidades. 

 Examen preocupacional. 

 Pantallazo de registro en el Secop ll. 

 

 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ: 

 

1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y 

expedir el certificado de cumplimiento a satisfacción, siempre y cuando se 

cumplan los requisitos para ello. 

2. Cancelarle al contratista los valores pactados y en los términos establecidos, 

previa verificación de los requisitos para ello.   

3. Facilitar al contratista las herramientas necesarias y la información requerida 

para la ejecución del objeto contractual. 

 

 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

1. Cumplir con lo dispuesto en los estudios previos. 

 

2. Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de supervisión e 

implementar inmediatamente los planes de acción y de mejoramiento que se 

requieran.  

 

3. En ningún momento y por ningún motivo podrá hacer uso de las bases de datos o 

cualquier otro tipo de información para propósitos diferentes a los establecidos en 

las actividades a desarrollar.  

 

4. Informar oportunamente al Contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 

causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política de 

Colombia o en la Ley.  
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5. Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto contractual 

determine la entidad contratante, dentro del plazo del contrato. 

 

6. Implementar la normatividad y cumplir con los requerimientos del Sistema Integrado 

de Planeación y Gestión, propiciando la mejora continua del mismo; en lo relacionado 

con el objeto del contrato. 

 

7. Presentar al Supervisor del Contrato, los informes relacionados con las actividades 

ejecutadas, acompañado del pago de la seguridad social y entregar debidamente 

organizados, todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del 

contrato al supervisor del mismo, para efectos de la expedición del último recibo a 

satisfacción. 

 

8.  Entregar debidamente organizados todos los archivos y documentos desarrollados 

durante la ejecución del contrato. De todas las actuaciones realizadas deberá reposar 

copia en el Municipio de Guatapé. 

 

9. Cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

CAUSALES DE TERMINACIÓN:  

 

El contrato se podrá dar por terminado por las siguientes causas:  

 

1. Por vencimiento del plazo pactado.  

2. Por mutuo acuerdo entre las partes. 

3. Cuando cualquiera de las partes así lo considere y notifique a la otra parte de tal 

decisión por escrito, con una antelación no inferior a quince (15) días calendario.  

4. Por incumplimiento del contrato por parte de EL CONTRATISTA.  

5. Por fuerza mayor o caso fortuito.  

6. Por las demás causales estipuladas en la Ley. 

 

2.4 Clasificador de bienes y servicios:  

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASES PRODUCTO 

(f) Servicio 81 14 18 05 

93 14 20 06 

Código UNSPSC 81141805 Producto: Servicio de inspección de edificios. Código UNSPSC 

93142006 Producto: Servicios de control o regulación del desarrollo urbano. 
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3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN 

JURÍDICA 

Se encuentra jurídicamente viable realizar la contratación por la modalidad de 

contratación directa, prestación de servicios profesionales atendiendo a lo establecido 

en la normatividad vigente, la cual contempla dentro de las modalidades de contratación 

la causal de contratación directa de “prestación de servicios profesionales y de apoyo a 

la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a 

determinadas personas naturales”. 

Es así como la Ley 1150 de 2007, en su Título I “De la eficiencia y la transparencia” 

establece en su Artículo 2° las modalidades de selección donde indica que “La 

escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de 

licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con 

base en las siguientes reglas:  

Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente 

procederá en los siguientes casos: 

h)  Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la 

ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas 

personas naturales; 

Esta modalidad se define igualmente en el Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual 

se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación 

nacional", el cual indica en la Subsección 4, referente a la Contratación Directa, 

en su “Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden 

encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden 

contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 

capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal 

verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. 

En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias 

ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 

naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento 

de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades 

operativas, logísticas, o asistenciales. 
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La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan 

encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los 

estudios y documentos previos.” 

Ahora bien, el Artículo 1° del decreto 2209 de 1998, modificatorio del Artículo 3° del 

Decreto 1737 de 1998 indica que “Los contratos de prestación de servicios con 

personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de 

planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán. 

Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente 

público o persona jurídica, es imposible atender la actividad con personal de planta, 

porque de acuerdo con los manuales específicos, no existe personal que pueda 

desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio, o 

cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la 

contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, éste no sea 

suficiente, la inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe del 

respectivo organismo. 

Tampoco se podrán celebrar estos contratos cuando existan relaciones contractuales 

vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorización 

expresa del jefe del respectivo órgano, ente o entidad contratante. Esta autorización 

estará precedida de la sustentación sobre las especiales características y necesidades 

técnicas de las contrataciones a realizar". 

Se deja constancia en el presente estudio previo que actualmente el Municipio de 

Guatapé no cuenta con el personal suficiente para atender las actividades antes 

descritas por tanto se justifica la necesidad de suscribir un contrato directo de prestación 

de servicios. 

4. DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato tendrá una duración de SIETE (7) 

MESES Y SEIS (06) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE 

INICIO Y SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.   

 

5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

 

El valor estimado del contrato es por la suma de VEINTIDOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($ 22.500.000) respaldados con el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 639 del 24 de abril de 2023. Expedido 

en la secretaria de Hacienda Municipal.  
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5.1 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial: Para determinar el 

valor del Contrato se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 

ANÁLISIS DE COSTOS 

Duración del contrato: SIETE (7) MESES Y SEIS (06) DÍAS 

Producto  Cantidad  Unidad Valor Unitario 

RECURSO HUMANO 

Honorarios  8 % 

12% $2.700.000 

12% $2.700.000 

12% $2.700.000 

12% $2.700.000 

13% $2.925.000 

13% $2.925.000 

13% $2.925.000 

13% $2.925.000 
 

COSTO TOTAL RECURSO HUMANO POR: SIETE (7) 

MESES Y SEIS (06) DÍAS, INCLUYE IVA 

 

$ 22.500.000 

GASTOS GENERALES ASUMIDOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de 

Guatapé 

Pago de los honorarios pactados, acorde 

con lo definido en los estudios previos y 

en el contrato 

Municipio de Guatapé 

GASTOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA: 

Seguridad Social y riesgos laborales 

28.5% sobre el 40% de los honorarios 

profesionales, más el porcentaje que 

corresponda por riesgos profesionales. 

Asumidos por el contratista. 

Retención en la fuente De acuerdo al porcentaje legal vigente. Asumido 

por el contratista 

Impuesto del valor agregado (IVA) De acuerdo al porcentaje legal vigente. Asumido 

por el contratista. 
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COSTO TOTAL POR: SIETE (7) MESES Y SEIS (06) DÍAS 

INCLUYE IVA 
$ 22.500.000 

 

5.2 Forma de pago: El valor del contrato se pagará así:  

 

Se realizarán OCHO (8) pagos en total, los CUATRO (4) primeros pagos por el 12% 

del valor del contrato, y los CUATRO (4) últimos pagos por el 13% del valor del 

contrato y servicios prestados durante el mes o por fracción, en la cuenta que el 

contratista acredite como titular al momento del pago, previa verificación y 

aprobación por parte del supervisor de las actividades desarrolladas para dar 

cumplimiento al objeto y del pago de Seguridad Social por los valores establecidos 

por la Ley de acuerdo a la modalidad de contratación y el monto de la misma. 

  

6. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 

IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE: 

La oferta más favorable para el Municipio de Guatapé será la persona que cumpla con 

los requisitos establecidos por la entidad en el presente documento. Por consiguiente, 

se tiene la necesidad de suscribir un contrato de prestación de servicios con el siguiente 

perfil: 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Ingeniero Civil  Al menos cinco (5) meses relacionados en 

temas afines con obras de construcción y 

control urbanístico.  

 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO: De acuerdo con el artículo 4 

de la Ley 1150 de 2007 el Municipio identificó los siguientes riesgos asociados al 

presente proceso de contratación:
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8. GARANTÍAS QUE SE REQUIEREN EN EL PRESENTE PROCESO DE 

CONTRATACIÓN. 

Después del análisis de riesgos y de determinar que la modalidad adecuada 

es la de Prestación de Servicios Profesionales, se concluye que, de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Del Decreto 1082 de 

2015, no se exigirán garantías en el presente proceso de contratación, toda vez 

que el pago de honorarios al contratista se realiza previa verificación del 

cumplimiento de las obligaciones contraídas.  

Decreto 1082 de 2015. “Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de 

garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la 

Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente 

decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los 

estudios y documentos previos.” 

9. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 

ACUERDO COMERCIAL: 

 

Acorde a lo establecido por Colombia Compra Eficiente, “Las Entidades 

Estatales no deben hacer este análisis para los Procesos de Contratación 

adelantados por las modalidades de selección de contratación directa y de 

mínima cuantía” 

 

10. SUPERVISIÓN: La Supervisión será ejercida por ANDRES FELIPE VALLEJO 

CARDONA, profesional universitario, adscrito a la secretaria de planeación.  

 

11. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:  

 

Multas: En caso de que el contratista se constituya en mora o incumpla 

injustificada y parcialmente alguna de las obligaciones que asume en virtud del 

presente contrato, el Municipio podrá imponerle, mediante resolución motivada, 

multas sucesivas por el 0.5% del valor total del contrato sin exceder el 10% del 

valor del mismo y sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal, o de la 

declaratoria de caducidad del contrato. 

 

Cláusula penal pecuniaria: En caso de incumplimiento injustificado definitivo o 

parcial del objeto del contrato o definitivo de cualquiera de las obligaciones 

contraídas en el contrato o declaratoria de caducidad, el Contratista conviene en 

pagar al Municipio de Guatapé una suma equivalente al diez por ciento (10%) 

del valor total del contrato, suma que el Municipio hará efectiva mediante el cobro 

de los saldos que adeude al Contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende 

expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, 

se cobrará por vía judicial.  
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La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios 

causados y no cubiertos en su totalidad por el monto establecido como tasación 

anticipada de los mismos. Igualmente, la aplicación de la cláusula penal no 

exime al contratista del cumplimiento de la obligación principal. 

 

12. LÍNEA DEL PLAN DE DESARROLLO Y COMPONENTE: 

Las actividades a desarrollar están enmarcadas dentro del Plan de Desarrollo 

“Guatapé Emprende” 2020 - 2023 así: 

 Línea Estratégica 04. Guatapé emprende por la Planeación y desarrollo territorial 

 Componente: 03. Ordenamiento territorial  

 Programa: 04.03.01. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano 

CODIGO 04.03.01 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 

1. Aspectos generales: 

 

a. Condiciones del bien o servicio y las ventajas que representa para la 

Entidad Estatal contratar el bien o servicio con el aspirante 

correspondiente 

 

Es importante para el Municipio de Guatapé contar con el apoyo de una persona 

que realice control y seguimiento a los procesos de trámites urbanísticos y a su 

vez apoye técnicamente las visitas a obras requeridas por la Secretaría de 

Planeación y obras públicas, ya que esto permite tener un mejor control y 

conocimiento del territorio municipal y prestar un servicio eficaz, oportuno y 

eficiente a la comunidad. 

 

b. La forma como se acuerda la entrega de bienes o servicios 

El servicio se prestará de manera personal y directa en el municipio de Guatapé; 

el resultado del servicio prestado se evidenciará en los informes mensuales 

entregados por el contratista. 

c. Los plazos, cantidades contratadas, forma de pago 

El contrato será por un plazo de SIETE (7) MESES Y SEIS (06) DÍAS, contados 

a partir del acta de inicio y por un valor de VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS 

MIL PESOS M/L ($ 22.500.000).  Los pagos se realizarán mediante actas de 

avance de acuerdo al cumplimiento de la ejecución de las actividades, de la 

siguiente manera:    
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AL FINAL DE CADA 

MES Y TERMINACION 
DEL CONTRATO 

NUMERO 
DE PAGO 

% DE PAGO VALOR DEL PAGO 

MES 1 12% 
 

$2.700.000 

MES 2 12% 
 

$2.700.000 

MES 3 12% 
 

$2.700.000 

MES 4 12% 
 

$2.700.000 

MES 5 13% 
 

$2.925.000 

MES 6 13% 
 

$2.925.000 

MES 7 13% 
 

 $2.925.000 

MES 8 13% 
 

$2.925.000 

 

A la entrega de evidencias y previa verificación de actividades, en la cuenta que el 

contratista acredite como titular al momento del pago; previo suministro por parte del 

contratista de los informes de las actividades realizadas debidamente registradas y 

encontrarse a paz y salvo con los aportes de seguridad social.  

 

d. Forma de entrega 

El contratista entregará un informe con la descripción detallada de las actividades 

desarrolladas y toda la documentación requerida por el sistema de gestión de 

calidad, esta documentación será entregada al Supervisor del Contrato quien 

será el encargado de aprobarla. 

 

2. Análisis de la demanda 

Las adquisiciones previas del Municipio de Guatapé de bienes o servicios similares han 

sido:  

NÚMERO DE 
CONTRATO (con año) 

VALOR DEL CONTRATO 
DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

CPS 034-2018 $34’103.423 11 MESES 

CPS 022-2018 $15’379.275 4 MESES Y 11 DIAS 

CPS 152-2019 $23’254.151    6 MESES Y 20 DÍAS 

CPS 036-2020 $9’000.000 3 MESES 

CPS 019-2021 $19’800.000 6 MESES 

CPS 046-2021 $12’000.000 5 MESES Y 15 DÍAS 

CPS 115-2021 $ 8.433.333 3 MESES Y 20 DIAS  

CPS 044-2022 $ 11.883.333 5 MESES Y 3 DIAS  

CPS 178-2022 $ 13.033.333 5 MESES Y 6 DIAS  
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CPS 079-2023 $ 9.800.000 2 MESES Y 21 DIAS 

 

3. Análisis de la oferta 

De acuerdo al análisis realizado se puede concluir que la entidad que vende el bien o 

servicio requerido cuenta con la idoneidad y experiencia requerida en el área.  

4. Convocatoria a las veedurías ciudadanas: 

Las Veedurías Ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, podrán desarrollar 

su actividad durante la etapa precontractual, contractual y postcontractual de los 

procesos de contratación, haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante EL 

MUNICIPIO y ante los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia 

institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo, 

podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso. 

De acuerdo a lo anterior esta entidad se permite convocar a las veedurías ciudadanas 

para efectos del correspondiente control de la gestión contractual que se ha iniciado 

para la contratación descrita en el presente estudio previo. 

 

Guatapé, Antioquia 08 de mayo de 2023. 

 

 
ORIGINAL FIRMADO 
EDUARDO RAFAEL GUTIERREZ TERNERA 
Secretario de Planeación y obras públicas.  
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