ESTUDIO DE MERCADO

OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO PROCESOS DE FORMACIÓN QUE PERMITAN FORTALECER LAS MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTOS, GENERANDO SOLUCIONES PRODUCTIVAS, TECNOLÓGICAS, CIENTÍFICAS, AMBIENTALES Y LA CREACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE INGRESO PARA LA LOCALIDAD DE SANTA FE".

COMPONENTES	ITEMS	DESCRIPCION	Dedicación de tiempo Parcial - Horas estimada/semana	Cantidad	N° de meses vinculado al proyecto	VLR. UNITARIO	Valor total	Abril	Total
EQUIPO DE TRABAJO	COORDINADOR DE PROYECTO	Título profesional en áreas relacionadas con ciencias económicas y/o administrativas y/o derecho, especialista en alta gerencia y/o gerencia de proyectos y/o dirección de empresas y/o emprendimiento, con experiencia profesional Mínima de cinco (5) años, contados a partir de la terminación y aprobación del Pensum académico de educación superior y con experiencia especifica de mínimo tres (3) años en la ejecución de proyectos de análisis, diseño y evaluación de proyectos de impacto social, acciones de identificación y estrategias de intervención y diagnostico en comunidades, emprendimientos y reactivación económica.	48	1	8	$ 7.024.000,00	56.192.000,00	$ 7.024.000	$ 38.866.133
PIEZAS PUBLICITARIAS	VOLANTES	Diseño de volantes para convocatoria de inscripciones. Volantes tamaño media carta en papel propalcote a tres tintas, 150 gramos Full color, incluye diseño, impresión. Se debe imprimir 400 volantes por componente	N/A	800	N/A	$ 600,00	480.000,00		-
	AFICHES	Diseño de afiches papel propalcote de 90 gr, medio pliego y a dos tintas, full color	N/A	200	N/A	$ 3.900,00	780.000,00		-
	MEDIOS COMUNITARIOS	Valor diseño correspondiente CIRCULAR 001 DEL 23 DE FEBRERO DE 2021, este recurso se utilizara en diferentes medios de comunicación (página Web, redes sociales, canales de televisión, etcétera) y se distribuira en 6 diferentes medios comunitarios	N/A	4	N/A	$ 2.000.000,00	8.000.000,00		2.000.000
COMPONENTE I.	VISITA-PROFESIONAL	Visitas presenciales en sitio a beneficiarios seleccionados para verificacion de documentos y emprendimiento	N/A	54	N/A	$ 100.630	5.434.000,00		5.434.000
	DIAGNOSTICO (GRADO DE MADUREZ)	Realizar un diagnóstico y caracterizacion sobre el nivel de madurez de la cadena de valor de los emprendimientos seleccionada.	N/A	54	N/A	$ 814.000,00	43.956.000,00		43.956.000
	PROCESO DE FORMACIÓN	Cultura emprendimiento	16	54		$ 26.644	23.020.800,00		23.020.800
		aspectos legales y propiedad intelectual	10	54		$ 26.644	14.388.000,00	$ 14.388.000	14.388.000
		gestión financiera	22	54		$ 26.644	31.653.600,00		31.653.504
		economía circular	16	54		$ 26.644	23.020.800,00	$ 5.755.200	23.020.800
		diseño e innovación y desarrollo Teórico	24	54		$ 26.644	34.531.200,00		34.530.624
		diseño e innovación y desarrollo Práctico	40	54		$ 26.644	57.552.000,00		57.552.000
		estrategias comerciales y marketing digital	32	54		$ 26.644	46.041.600,00		46.041.600
		fortalecimiento empresarial	40	54		$ 26.644	57.552.000,00	$ 57.552.000	57.552.000
	ASESORIA TECNICA	proporcionando conocimientos especializados en procesos administrativos, productivos, de comercialización, financieros y	10	54	6	$ 83.030	44.836.000,00		26.901.600
	MICROSITIO EMPRENDEDORES	Pagina WEB exclusivamente del proyecto donde los beneficiarios del componente de revitalización puedan conocer noticias, actividades, eventos del proceso y poder interactuar entre ellos mismos dando a conocer sus productos y servicios.	1	54	6	$ 1.107.700	6.646.200,00		6.646.200
	CAPITALIZACION	MICRONEGOCIOS NIVEL SUPERIOR	N/A	14	N/A	$ 7.000.000,00	98.000.000,00		-
		MICRONEGOCIOS NIVEL ALTO	N/A	10	N/A	$ 5.000.000,00	50.000.000,00		-
		MICRONEGOCIOS RESTANTES	N/A	20	N/A	$ 3.000.000,00	60.000.000,00		-
	CLAUSURA (muestra empresarial)	Realizar la muestra empresarial a todo costo, ofreciendo espacio, logística, elementos necesarios para la ejecución y recurso humano para la realización del evento. (Vlr por beneficiario)	N/A	54	N/A	$ 313.133,33	16.909.200,00		-
	SEGUIMIENTO POST	Realizar la validación de los resultados del capital invertido y seguimiento continuo por cada emprendedor beneficiario (valor por beneficiario)	N/A	54	N/A	$ 146.829,63	7.928.800,00		-
COMPONENTE II.	JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN	Sensibilizar y concientizar a las MiPymes y/o emprendimientos del sector turismo-gastronómico en temas orientados a fomentar la transición a economías verdes. (vlr beneficiario * hora)	4	25	1	$ 140.300,00	14.030.000,00		-
	DIAGNÓSTICO DEL SECTOR	Realizar el diagnóstico de acuerdo con la caracterización de los emprendimientos y/o MiPymes - levantando la información ambiental por industria - Compras Responsables (insumos o materias primas más sostenibles) - Uso de recursos - Manejo de residuos. (valor beneficiario* hora)	10	25	1	$ 90.800,00	22.700.000,00		22.700.000
	FORMACION AMBIENTAL	Formación gestión ambiental empresarial con una intensidad horaria de 20 horas	20	25		$ 34.600,00	17.300.000,00		17.300.000
		Formación economía circular con una intensidad horaria de 20 horas	20	25		$ 34.600,00	17.300.000,00		17.300.000
		Formación negocios verdes inclusivos, intensidad horaria de 20 horas	20	25		$ 34.600,00	17.300.000,00		17.300.000
		Formación en Gestión Integral de Residuos Sólido y Técnicas de reciclaje, intensidad horaria de 20 horas	20	25		$ 34.000,00	17.000.000,00	$ 17.000.000	17.000.000
		Formación turismo sostenible, intensidad horaria de 20 horas	20	25		$ 34.000,00	17.000.000,00	$ 7.650.000	7.650.000
	TALLER DE PROYECTO APLICADO AMBIENTAL	Asesorar, acompañar al beneficiario seleccionado en la elaboracion del proyecto que presentará como evaluacion para recibir el incentivo economico. (valor Beneficiario * hora)	18	25	2	$ 123.100,00	55.395.000,00		18.465.000
	INCENTIVO	ALTO NIVEL DE IMPACTO	N/A	11	N/A	$ 10.000.000,00	110.000.000,00		-
	INCENTIVO	BAJO NIVEL DE IMPACTO	N/A	14	N/A	$ 3.000.000,00	42.000.000,00		-
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Realizar un proceso de evaluación para seleccionar los proyectos ganadores y Realizar la validación de los resultados del capital invertido y seguimiento continuo por cada emprendedor beneficiario	n/a	25	2	$ 139.300,00	6.965.000,00		-
	TOTAL						1.023.912.200	$ 109.369.200	$ 529.278.261