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SECRETARIA DIRECCIÓN TÉCNICA AGROPECUARIA AMBIENTAL Y DE 

PRODUCTIVIDAD 

RESPONSABLE ESTUDIOS JOSUE FELIPE LOPEZ BUSTAMANTE 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA  

TIPO DE CONTRATO COMBRAVENTA  

ETAPA PRECONTRACTUAL 

SUSTENTO JURIDICO LEY 1150 DE 2007 Y EL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1 Y 2.2.1.1.2.1.1.1. 
DEL DECRETO 1082 DE 2015 

OBJETO: COMPRAVENTA  DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE AGROINDUSTRIAS PANELERAS EN 
EL MUNIICPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA EN EJECUCION 
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°4600014787 
FIRMADO CON EL  DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL    

PRESUPUESTO OFICIAL $274.421.890(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
PESOS ML),  incluido los descuentos nacionales y municipales por 
impuestos tasas o contribuciones. 

BANCO DE PROYECTOS 
(Resolución 4788 de 2016 
del D.N.P.) 

La necesidad se encuentra inscrita, registrada y viabilizada en el 

banco de proyectos con los Números: 

2023051900002(mejoramiento de agroindustrias paneleras en el 

municipio de Cisneros ) 

FECHA  ESTUDIOS 

PREVIOS 

05 de mayo de 2023 

 
MARCO LEGAL. 
 
El Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, reza ¨Los estudios y documentos previos son 
el soporte para elaborar el proyecto de pliegos y pliegos de condiciones, y  en desarrollo de lo 
señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los estudios y documentos 
previos estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la 
elaboración del proyecto de pliego de condiciones de manera que los proponentes puedan valorar 
adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como el de la distribución de riesgos 
que la entidad propone. Y deberán contener como mínimo, lo siguientes elementos. 
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1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 
Contratación. 

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos 
técnicos para el desarrollo del proyecto.  

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación. Incluyendo los fundamentos 
jurídicos.  

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y 
soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe 
publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad 
de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad 
Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.  

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  

6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  

7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación.  

8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.  
 

UBICACIÓN DEL PROCESO EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  
2020 - 2023 

ORDEN JERÁRQUICO NUMERAL NOMBRE 

Línea estratégica 3 LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Una ruralidad social 
y competitiva 

Sector 1 Agropecuario  
Programa  

fomento de las cadenas productivas 
Indicador de producto  Número de trapiches paneleros mejorados 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 

CONTRATO 
 
Conforme lo dispone la Constitución Política de Colombia en su artículo 2: Son fines esenciales 
del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural 
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo 
 
Que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y 
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
 
El artículo 311 de la Constitución política establece que al Municipio como entidad fundamental de 
la División Político administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
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determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del 
territorio, promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las Leyes. 
La producción de panela en las veredas del municipio de Cisneros Antioquia ocupa el principal 
renglón productivo agrícola, y es gran generador de empleo mediante el funcionamiento de las 
agroindustrias paneleras, donde gran parte de la comunidad se beneficia de estas, sin embargo, 
se viene presentando una baja eficiencia ya que las agroindustrias cuentan con maquinaria y 
equipos obsoletos y depreciados lo cual hace que los rendimientos y la productividad sean 
bajos, por lo cual se ven sometidos a extensas faenas de producción para alcanzar los punto 
equilibrio y utilidad de la operación que les represente ingresos básicos para atender sus 
necesidades vitales y el sustento de sus familia. Por otro lado se suma la fluctuación constante 
de los precios de la  panela que no han sido tan rentables y no han permitido asumir los costos 
para el mejoramiento; De no resolver intervenir esta situación, se perderían los empleos y 
aumentaría la desestabilización económica, la inseguridad alimentaria, los desplazamientos a 
otros lugares y lo finalmente, y más grave, las personas pueden sufrir lesiones físicas e incluso la 
muerte por el colapso de la infraestructura sobre los operarios de la agroindustria. 
 
A la par la productividad de algunas agroindustrias generadoras de empleo, se ha venido 
disminuyendo, pues los hornos ya deteriorados con el pasar de los años empiezan a generar 
fugas de calor lo cual aumenta el uso de bagazo para alimentarlo, sin contar con el riesgo que 
representa para los trabajadores que se arriesgan a la posibilidad sufrir quemaduras, por lo cual 
también se busca mejorar el horno de una de las agroindustrias más significativas de esta 
localidad. 
 
Esta iniciativa de proyecto está encaminada en mejorar las condiciones de operación, además del 
aumento de la productividad para beneficios de las comunidades que laboran y hacen parte de la 
cadena de producción de la panela, y se identifica como problema central: 
 
“El deterioro y mal estado de las agroindustrias paneleras de las veredas del municipio de 
Cisneros que representa una disminución en la productividad en la elaboración de panela por mal 
condiciones de estas además de la baja productividad de los cultivos por falta de fertilización a 
causa del incremento excesivo de los insumos agrícolas, lo cual afecta directamente la generación 
de empleo en el municipio.” 
 
La producción de panela se destina casi en su totalidad al mercado nacional para su consumo 
directo. Se estima que, de la producción panelera, menos del 1 por ciento se utiliza como insumo 
en procesos industriales y cerca del 0,4 por ciento se destina a la exportación. 
 
El fortalecimiento de la infraestructura de las agroindustrias paneleras en las veredas de San 
Victorino, Campo Alegre, Sabanalarga, Palmira, El Brasil, Bellafatima y El Dos representa una 
oportunidad de mejoramiento a nivel social, económico y ambiental. Permitiendo beneficiar a una 
población con características de vulnerabilidad social y económica de manera directa e indirecta, 
además de abarcar manera integral el territorio del municipio 
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Para el desarrollo del proyecto se eligió el desarrollo en 7 diferentes agroindustrias paneleras 
ubicadas en puntos estratégicos del municipio de Cisneros, con el fin de abarcar el mayor grupo 
de beneficiarios posibles y considerando las condiciones de las agroindustrias y su cumplimiento 
de los requisitos establecidos para el desarrollo del proyecto 
Además se consideraron factores como aspectos administrativos y políticos, cercanía a la 
población objetivo, cercanía de fuentes de abastecimiento, comunicaciones, vías de acceso, costo 
y disponibilidad de terrenos, disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y 
otros), disponibilidad y costo de mano de obra, estructura impositiva y legal, factores ambientales, 
impacto para la equidad de género, medios y costos de transporte, orden público, condiciones 
agroecológicas, aptitud según POTA 
 
A continuación, se relacionan la ubicación geográfica de las 7 agroindustrias donde se realizará el 
proyecto. 

 
Trapiche número 1. Vereda San Victorino. 

X=893312.8459366605 - Y=1215148.2939248215 

 
Ilustración 1 Trapiche número 1. Vereda San Victorino. 

 

Trapiche número 2. Vereda Campo Alegre. 

X=890051.9837721542 - Y=1213584.6905863592 
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Ilustración 2 Trapiche número 2. Vereda Campo Alegre 

 
Trapiche número 3. Vereda Sabanalarga. 

X=886997.4084704708 - Y=1217976.182696198 

 
Ilustración 3 Trapiche número 3. Vereda Sabanalarga. 

 
Trapiche número 4. Vereda Palmira. 

X=892471.2527814723 - Y=1217412.445121064 
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Ilustración 4 Trapiche número 4. Vereda Palmira 

 
 
Trapiche número 5. Vereda El Brasil. 

X=890051.9837721542 - Y=1213584.6905863592 

 
Ilustración 1 Trapiche número 5. Vereda El Brasil 
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Trapiche número 6. Vereda Bellafatima 

X=884345.5441839768 - Y=1216767.969233408 

 
Ilustración 6 Trapiche número 6. Vereda Bellafatima 

 
Trapiche número 7. Vereda El Dos 

X=886453.6564612577 - Y=1215331.019386896 

 
Ilustración 7 Trapiche número 7. Vereda El Dos. 
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POBLACIÓN OBJETIVO  
 
Aproximadamente 11 Personas por trapiche a beneficiar, que se benefician directamente e 

indirectamente del cultivo de la caña y producción de panela en el municipio, que residen en el 

área rural en con condiciones de vulnerabilidad por ingresos salariales inferiores a un salario 

mínimo y condiciones de trabajo bajo la modalidad de jornales de trabajo realizados en los 

cultivos de la caña, café, minería y turismo. 

El municipio de Cisneros firmo el convenio interadministrativo número 4600014787 con el 

departamento de Antioquia – secretaria de agricultura y desarrollo Rural, cuyo objeto es: aunar 

esfuerzos para el fortalecimiento de agroindustrias paneleras en el municipio de Cisneros  

1.2. OBJETIVOS DEL CONTRATO: 

-Mejorar las condiciones de producción de panela en agroindustrias paneleras, por medio del 
mejoramiento de hornos, molino y elementos para el moldeo y elaboración de panela en las 
veredas San Victorino, Campo Alegre, Sabanalarga, Palmira, El Brasil, Bellafatima y El Dos 
 

-Mejoramiento y fertilización de cultivos de caña en la vereda el Brasil 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 
Que Para poder llevar a cabo el cumplimiento de todas las líneas estratégicas del plan de 
desarrollo es necesario que cada una de las dependencias de la administración municipal cuente 
con todos los elementos necesarios para poder llevar a cabo cada uno de los proyectos.  

El Municipio de Cisneros – Antioquia requiere realizar un proceso contractual con el fin de 
desarrollar el proyecto relacionado con el fortalecimiento de acueductos veredales. 
 
2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, 
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN, Y CUANDO EL CONTRATO 
INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 

COMPRAVENTA DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
AGROINDUSTRIAS PANELERAS EN EL MUNIICPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA EN 
EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°4600014787 FIRMADO CON EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL    
 
2.2. ALCANCE DEL CONTRATO:  
En cumplimiento del objeto contractual el contratista durante el término de este contrato deberá 
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ÍTEM UNIDAD  CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

TRAPICHE NUMERO 1. VEREDA SAN VICTORINO. 

1. SUMINISTRO DE TRAPICHE  

Trapiche R12-AC capacidad de molienda 1.800 kg caña/hora, 
12” pulgadas de molienda en la maza superior, sistema reductor 
de velocidad separado de la base de molienda, estas dos partes 
son unidas por acoples ecualizables. Reducción de velocidad: 
23.3 vueltas en la polea del motor a 1 vuelta en la maza 
superior, Lubricación del cabezote con grasa mediante inyector, 
Transmisión auto-lubricada, Volante de 39”. Los ejes son 
ajustados a las masas mediante presión hidráulica, para 
garantizar un ajuste indefinido. 

UNIDAD 1 $44.000.000 $44.000.000 

total proyecto        $44.000.000  

TRAPICHE N°02- VEREDA CAMPO ALEGRE 

1. SUMINISTRO  DE COMPONENTES DE HORNO PANELERO 

Suministro de un (1) FONDO Acero Inox Calibre 3/16 de 
1.3x1.3x.8 falca calibre 16, suministro de un (1) FONDO en 
acero inoxidable calibre 3/16 de 1.5x1.5x 1.2 con falca calibre 16 
referencia 430, suministro de un (1) FONDO en acero inoxidable 
calibre 3/16 de 1.5x1.5x 1.1 con falca calibre 16 referencia 430.  
Suministro de una (1) Caldera semi cilíndrica en acero 
inoxidable calibre 3/16 de 1.5x1.2x.4 con falca calibre 16 
referencia 430, 
Suministro de 2 (dos) sistemas de Conducción de jugos en 
acero de 3”inoxidable con mangueras tipo radiador para líquidos 
en ebullición, 2 (dos) puertas de hornilla 0,30 x 0,30m, hierro 
fundido, cuatro (4) Parrillas a cuatro barras CIMPA de 120x15, 3 
(tres) Ángulos para pasa fuego de 1½"*1½"*3/16, una (1) Paila 
Melotera en acero de 3/16”; en HR, un (1) pre limpiador tipo 
CIMPA en acero, 2 (dos) bateas en acero inoxidable de 
1.8x.9x.25, un (1) Pozuelo en acero de 1.2x1.2x.4. 

UNIDAD 1  $50.000.000   $50.000.000  

total proyecto        $ 50.000.000  

TRAPICHE NUMERO 3. VEREDA SABANALARGA. 

1. SUMINISTRO DE TRAPICHE, MOTOR Y ACCESORIOS 

Trapiche capacidad de molienda 1200 kg caña/hora. Las partes 
que componen el molino son fabricadas en hierro y bronce con 
aleaciones especiales de dureza y agarre en el caso de las 
mazas. Características del Trapiche: Capacidad proyectada de 
1.200 kg-caña hora, maza superior de largo y diámetro 10” y 8-
1/2”, respectivamente, Reducción de velocidad 14.5 a 1; por 
cada 14.5 giros en el eje motriz el eje catalina hace 1 giro, Polea 
o volante de 39”, Lubricación con aceite en los cojinetes de 
mazas y de transmisión, los piñones se lubrican en sus dientes 
con grasa, El soporte motriz se lubrica con grasa inyectada, Los 
ejes son ajustados a las mazas mediante presión hidráulica, 
para garantizar un ajuste indefinido. 

UNIDAD 1 $33.000.000 $33.000.000 

Motor eléctrico marca WEG de 15HP a 1800RPM   1 $4.818.429 $4.818.429 

Arrancador estrella/triangulo marca WEG de 15HP a 220V   1 $2.613.835 $2.613.835 

Banda sintética de 5” x 305 cm   1 $650.000 $650.000 

Polea para motor en acero   1 $300.000 $300.000 
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TOTAL PROYECTO        $41.382.264 

TRAPICHE NUMERO 4. VEREDA PALMIRA 

1. SUMINISTRO DE TRAPICHE  

Trapiche R12-AC capacidad de molienda 1.800 kg caña/hora, 
12” pulgadas de molienda en la maza superior, sistema reductor 
de velocidad separado de la base de molienda, estas dos partes 
son unidas por acoples ecualizables. Reducción de velocidad: 
23.3 vueltas en la polea del motor a 1 vuelta en la maza 
superior, Lubricación del cabezote con grasa mediante inyector, 
Transmisión auto-lubricada, Volante de 39”. Los ejes son 
ajustados a las masas mediante presión hidráulica, para 
garantizar un ajuste indefinido. 

UNIDAD 1 $44.000.000 $44.000.000 

TOTAL PROYECTO        $ 44.000.000  

TRAPICHE N°05  VEREDA EL BRASIL 

1.  FERTILIZANTES 

Fertilizante quimico 15-15-15 Bulto x 
50 kilos 

60 $281.750 $16.905.000 

Fertilizante quimico 11-3-14-7 con biopotent Bulto x 
50 kilos 

60 $242.650 $14.559.000 

TOTAL PROYECTO       $31.464.000 

TRAPICHE N°06  VEREDA BELLAFATIMA 

1.  ELEMENTOS HORNO 

Fondo de 1.05 en acero inoxidable calibre, calidad 304 en 1/4 
con falca en acero calibre 16 de 1mx1mx30 

UNIDAD 3 $6.440.000 $19.320.000 

Caldero piro acanalado de 2.2x1.1 en acero calibre 1/8, calidad 
304, falca e acero calibre 16 

UNIDAD 1 $14.800.000 $14.800.000 

TOTAL PROYECTO        $34.120.000 

TRAPICHE NUMERO 7.  VEREDA EL DOS 

1.  ELEMENTOS PARA ELABRACION DE PANELA 

Fondo de 90 en acero inoxidable calibre, calidad 304 en 1/4 con 
falca en acero calibre 16 

UNIDAD 3 $5.865.000 $17.595.000 

Batea en acero inoxidable. Calibre 16 de 1,70x0,70 con base en 
angulo y rodachines. 

UNIDAD 2 $2.020.313 $4.040.626 

Mesa de moldeo en acero inoxidable calibre 1/8 de 2,50 de largo 
x 1,10 de ancho x 80 de altura 

UNIDAD 2 $3.910.000 $7.820.000 

total proyecto        $29.455.626 

COSTO DIRECTOS  $274.421.890  

VALOR TOTAL DEL PROYECTO  $274.421.890  

 

 
Adicionalmente el contratista deberá dar cumplimiento a todas las normas legales vigentes en 
especial las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002 y 828 del 2003. 
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EL OFERENTE DEBE ASUMIR TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, COMO 
EL TRANSPORTE HASTA EL MUNICIPIO DE CISNEROS Y ADEMAS DE LOS COSTOS 
FIJOS, INCLUIDOS IMPUESTOS REFERENTES A LA ACTIVIDAD, RETENCIONES DE LEY 
E IMPREVISTOS Y UTILIDADES. LOS PRECIOS DE LA OFERTA DEBEN MANTENERSE 
EN FIRME A PARTIR DE LA PRESENTACION DE ESTA Y DURANTE TODO EL TIEMPO DE 
EJECUCION Y LIQUIDACIONDEL CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA DEBE ESTAR PRESENTE O ENVIAR UN REPRESENTANTE PARA EL 
MOMENTO DE LA ENTREGA Y VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD, CARACTERÍSTICAS Y 
CALIDAD DE LOS BIENES OBJETO DE ENTREGA, CON EL PROPÓSITO QUE SE 
VERIFIQUE EL ESTADO Y CALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE SE ENTREGAN Y ASÍ 
DETERMINAR Y ADOPTAR LAS DECISIONES QUE SEAN NECESARIAS, BIEN SEA PARA 
EFECTOS DE CAMBIOS, REPOSICIÓN O LO QUE CORRESPONDA.  

 
Durante la ejecución del contrato el Municipio Cisneros, si lo considera pertinente, requerirá al 
contratista para que en el término no superior un (01) días hábiles, realice la reposición de 
aquellos productos vencidos o en mal estado, que a juicio del supervisor deban ser 
remplazados, previo los soportes y sustentación respectiva, sin importar que inicialmente se 
haya expedido el recibo a satisfacción. Los costos que implique los cambios 0 reposición no 
implica ninguna erogación adicional por parte del municipio 

 
El suministro debe ser entregado según las especificaciones   requeridas por el Municipio de 
Cisneros en los términos de referencia. 
 
El valor Total incluye los impuestos. 
 
2.3. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 

1. Realizar el pago de manera oportuna. 
 
2.4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

De conformidad con el marco normativo de contratación estatal, ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 
2007, así como lo establecido en el decreto 1082 de 2015, el Municipio de CISNEROS, define el 
contrato a celebrar como un CONTRATO de SUMINISTRO, de precios unitarios sin ajustes, 
según las actividades establecidas en el formulario de presupuesto oficial de acuerdo con las 
especificaciones Generales y Particulares en él establecidas, que se pagarán por ítems 
entregados. 

2.5 PLAZO: El plazo para la ejecución de la presente contratación será de ocho (8) días 
calendario, desde la suscripción del correspondiente contrato y firma del acta de inicio, hasta 
agotar presupuesto. 
 
2.6. AUTORIZACIONES, PERMISOS, DISEÑOS, LICENCIAS, PARA SU EJECUCIÓN, Y 
CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN: 
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La ejecución del CONTRATO de COMPRAVENTA cuyo objeto es ¨ COMPRAVENTA DE 
INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE AGROINDUSTRIAS PANELERAS 
EN EL MUNIICPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA EN EJECUCION DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO N°4600014787 FIRMADO CON EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
– SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL    

REQUIERE SI NO 

AUTORIZACIONES  X 

PERMISOS  X 

LICENCIAS Ambientales  X 

Urbanismo  X 

DISEÑOS Arquitectónicos  X 

Estructurales  X 

Sanitarios  X 

Hidráulicos  X 

Eléctricos  X 

 
3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:  

En aplicación de los principios de la contratación estatal, en especial el de transparencia y 
selección objetiva, y de acuerdo a la necesidad no procede la aplicación de ninguna de las 
causales señaladas para las modalidades de concurso de méritos, contratación directa, en 
procura de proporcionar la participación de oferentes que se encuentran en capacidad de cumplir 
con las especificaciones que satisfacen la necesidad objeto de la contratación y teniendo en 
cuenta que el presupuesto estimado para ejecutar el objeto del proceso contractual que equivale a 
la suma de $274.421.890(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ML),  ., incluido los descuentos nacionales y 
municipales por impuestos tasas o contribuciones, supera el monto de la mínima cuantía, pero no 
supera el monto de la menor cuantía de contratación de la ADMINISTRACION CENTRAL DEL 
MUNICIPIO DE CISNEROS, de acuerdo al presupuesto asignado a la misma para el año 2021, no 
procede la aplicación de ninguna de las causales señaladas para las modalidades de selección 
contratación de mínima cuantía, ni licitación pública, razón por la cual la modalidad de selección a 
aplicar es la SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA,, de acuerdo con lo 
consagrado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 2 de la Ley 1474 de 2011 
y Decreto 1082 de 2015. 
 
La Ley 1150 de 2007, dispone en el artículo 2. Numeral 2, dispone:  

ARTÍCULO 2°. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 

2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 

objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las 
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circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan 

adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 

El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 

Serán causales de selección abreviada las siguientes: 

a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de 

común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas 

especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y 

comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. 

Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el 

reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos 

de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de 

procedimientos de adquisición en bolsas de productos; 

La selección del contratista para ejecutar el contrato para el CONTRATO de COMPRAVENTA , 
se realizará a través del procedimiento de SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA en virtud de lo dispuesto por el Decreto 1082 de 2015, por el cual se reglamenta 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones 

 
4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

Para el análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, se consideró las 
siguientes variables:  

4.1. ANÁLISIS TÉCNICO 

Para determinar el perfil del contratista se tuvo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, las 
obligaciones vinculadas con el contrato, los resultados finales y la necesidad que se pretende 
satisfacer 

4.2. ANALISIS FINANCIERO. 

La administración Municipal para efectos de obtener el valor aproximado del servicio tuvo en 
cuenta los precios del mercado de la zona, los precios comprados por otras entidades públicas, 
Igualmente se tuvo en cuenta los impuestos Nacionales, departamentales y municipales que 
indudablemente afectan el valor final del servicio.  

4.2.1. IMPUESTOS DEL CONTRATO 

El contratista deberá cancelar los impuestos que rigen en el Municipio de CISNEROS para los 
contratos de suministro y por ello es un índice de costo del servicio. 
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Impuesto  Persona Natural  Persona Jurídica  

Estampilla Pro-Hospital  1% del valor total del contrato  1% del valor total del 
contrato  

Estampilla Pro-Cultura  2% del valor total del  2% del valor total del  

 contrato  contrato  

Estampilla Adulto mayor  4% del valor total del contrato 
4% del valor total del 
contrato 

Estampilla pro deporte  2.5% del valor del contrato  
2.5% del valor del 
contrato 

 
Rete fuente: 2.5% para Declarantes y 3.5% para No Declarantes  
Rete IVA aplica para régimen común 
Rete ICA: 10 x 1000, 0.1% 
 
4.2. VALOR  
 
El valor del contrato que se suscriba, producto del presente proceso de selección, será por el valor 
total de la propuesta seleccionada, incluido el IVA, sin que supere el presupuesto oficial. 
 
4.3. FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor establecido en un solo 
desembolso, de acuerdo a la ejecución del contrato, previa presentación de la factura o cuenta de 
cobro y aprobación del supervisor del contrato de recibido a satisfacción, en todo caso el valor de 
la factura o cuenta de cobro será igual a la cantidad de los suministros entregados multiplicados 
por el valor unitario contenido en la propuesta que hace parte integral del contrato. EL MUNICIPIO 
cancelará al CONTRATISTA, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos dentro de los 
sesenta (60) días hábiles siguientes a la radicación de los documentos exigidos, siempre y 
cuando no se presente glosas por parte del Municipio sobre el particular. 
 
Los pagos señalados en el presente numeral quedan condicionados adicionalmente a que el 
contratista acredite el cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 
2002 (salud, pensiones y riesgos profesionales, en caso de persona jurídica adicionalmente el 
pago de aportares parafiscales). 
 
Para efectos de desembolso parcial o total el contratista deberá acreditar el pago de aportes 
parafiscales y afiliación obligatorio del personal y pago actualizado de seguridad social, salud y 
pensión, a que haya lugar, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la ley 789 de 2002, a 
las leyes 797 7 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, son pena de hacerse acreedor a las 
sanciones establecidas en la misma. Si el adjudicatario no se encuentra a paz y salvo con el 
Municipio, con la suscripción del contrato, autoriza para que la Tesorería, en el momento de un 
pago, automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para 
compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. EL CONTRATISTA deberá 
radicar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de recibo debidamente 
aprobadas y el ente territorial las pagará dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los sesenta (60) días 
hábiles siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que formule. Si el 
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contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal 
correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, 
intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta En caso de mora en el pago, el ente territorial 
reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente. En 
todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales, según el 
programa anual mensual de caja (PAC). NOTA: El valor total del contrato, será la sumatoria de 
cada uno de los valores unitarios de cada una de las actividades relacionadas en el formulario de 
cantidades a suministrar, las cuales incluyen el suministro, transporte y ejecución de las 
actividades. 
 
El hecho de que la administración no realice el pago dentro de los sesenta (60) días hábiles 
siguientes, no podrá el contratista suspender obras, de hacerlo, la administración impondrá las 
multas que sean necesarias para culminar al contratista a reiniciar labores y si es del caso 
declarar caducidad del contrato si se dan las condiciones para ello. 
 
El pago final se hará siempre y cuando esté terminado y liquidado el contrato 
 
4.4. IMPUTACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

El Municipio de Cisneros, atenderá el pago del valor del contrato con cargo a los rubros 
presupuestales N° 2.3.2.02,02.009, (servicios para la comunidad, sociales y personales), 
amparado con la disponibilidad presupuestal No. 152 del 22 de febrero de 2023, y 123 del 10 de 
marzo de 2023(SGPR), del presupuesto de la actual vigencia fiscal. 

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

El Decreto número 1082 de 2015, en su Artículo 2.2.1.2.1.2.2, establece: Ofrecimiento más 
favorable a la entidad. El ofrecimiento más favorable para la entidad a que se refiere el artículo 5° 
de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, se determinará de la 
siguiente manera: 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 
FACTORES DE EVALUACIÓN (1000 Puntos) 

Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos de habilidad y cuya oferta económica no se 
encuentre incursa en causal de rechazo, se calificarán con el siguiente puntaje 

Cuadro No. 1 Criterios de Ponderación 

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO 

Valor de la propuesta 1000 

TOTAL 1000 
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Otorgamiento de Puntaje por Valor de la Propuesta 

VALOR DE LA PROPUESTA 1000 

TOTAL 1000 

VALOR DE LA PROPUESTA (1000 PUNTOS) 

AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

En firme la evaluación de las propuestas, fundamentada en la verificación de los requisitos 
habilitantes y el análisis comparativo de las ofertas, basado en los aspectos técnicos y 
económicos y la ponderación precisa de estos, el municipio adjudicará e l  proceso de 
SUBASTA INVERSA – ELECTRONICA al oferente cuya propuesta se ajuste a este pliego de 
condiciones y haya obtenido el mayor puntaje, o haya cumplido la condición para el 
desempate. Esta se efectuará conforme se describe en el pliego de condiciones. La entidad 
podrá prorrogar dicho plazo antes de su vencimiento, por un término no mayor a la mitad del 
inicialmente fijado, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2 del numeral 9 del Artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993. La adjudicación se realizará en audiencia pública AUDIENCIA DE SUBASTA, 
mediante resolución motivada que se entenderá notificada al adjudicatario y comunicada a los 
demás. 

 
6. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 
CONTRATO. 
 
La política para el manejo del riesgo contractual del Estado para los diferentes procesos, consagra 
como principio rector, que estos corresponden a las Entidades Estatales, las cuales deben asumir 
sus propios riesgos por su carácter público y el objeto social para el que fueron creadas o 
autorizadas y, a los contratistas, aquellos riesgos determinados por el objeto que persiguen en el 
cumplimiento de su actividad; siendo entonces la asignación adecuada una herramienta que 
minimiza el costo de la mitigación del riesgo, logrando asignar cada riesgo a la parte que mejor lo 
controla. 
 
La tipificación, estimación y asignación de los riesgos previstos, debe constar en el pliego 
definitivo, así como la justificación de su inexistencia en determinados procesos de selección en 
los que por su objeto contractual no se encuentren. La presentación de las ofertas implica la 
aceptación, por parte del proponente, de la distribución de riesgos previsibles efectuada por la 
entidad en el respectivo pliego.  
 
Riesgo Previsible: De conformidad con lo establecido por el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se 
entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de 
presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el 
equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las 
condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de 
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imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la 
medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales.  
 
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es 
decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra 
o eventos que alteren el orden público 
 
El riesgo contractual en general son aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el 
desarrollo o ejecución del contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo o su 
ejecución, sin embargo, se puede considerar por parte de la entidad, la no exigencia de ninguna 
clase de garantía, conforme al análisis de riesgos que realice. 
 
Según lo establecido en el artículo 4 ° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1., del 
Decreto reglamentario 1082 de 2015. 
 
La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de 
sus 
metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia 
Compra Eficiente. El resultado de este ejercicio es la matriz de riesgos que se incorpora en 
documento aparte, el cual hace parte integrante de estos pliegos. 
 
La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación, desde su planeación hasta su 
liquidación, representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con la 
metodología expuesta en los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra 
Eficiente, El resultado de este ejercicio es la matriz de riesgos que se presenta como 
documento que hace parte integral del presente proyecto de pliego de condiciones, donde se 
presentan los análisis respectivos de los riesgos que se enuncian a continuación: 

 
1.  Extensión del plazo 
2.  Coordinación Interinstitucional 
3.  Expedición y/o modificación de normas. 
4.  Riesgo financiero 
5.  Variación de actividades 
6.  Orden Público 
7.  Faltas en la información socio-ambiental. 
 
Frente a factores exógenos a las partes contratantes y no atribuibles a alguna de ellas y que 
afecten sustancialmente el desarrollo del contrato, las partes podrán acudir a los mecanismos 
alternos de solución de conflictos que permitan la Ley, para mantener el equilibrio económico y 
evitar así una grave afectación a los intereses de ella. 

RIESGO PREVISIBLE - 
CONSIDERADO 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
MECANISMOS 
DE CONTROL 

  ASIGNACIÓN   

Contratista   Contratante   

Económicos 
Incremento de los 

Precios  

Se deriva de los efectos 
provenientes de las tasas de 
interés, de cambio, devaluación 

 X X 
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real  y  otras  variables  del 
mercado frente  a las 
estimaciones iniciales del 
contratista, que puedan afectar 
las utilidades esperadas o 
generar pérdidas. 

Error en el análisis 
de los precios a 

ofertar  

Análisis   insuficiente de los 
precios unitarios  ofrecidos  por  
el  contratista. 

 X  

Técnicos 

Variación en los 
precios deLos 
materiales que 
genere mayores 
gastos para el 
suministro de los 
bienes 

Son los efectos derivados de 
las condiciones del proceso de 
suministro, que incrementen o 

disminuyan las cantidades 
necesarias para la ejecución 
del contrato. 

   X 

Programación del 
servicio 

Perjuicios ocasionados  por  el  
incumplimiento  del programa 
de trabajo,   que afectan la 
oportuna ejecución de los 
suministros. 

 X  

 

Calidad de los materiales: 

efectos derivados del 
incumplimiento de las 
especificaciones técnicas y 

Imposición de 
multas y 
sanciones - 
Hacer efectiva 
la garantía 

X   

 

 características de los 
materiales, insumos y demás 
elementos  necesarios  para  la  
ejecución del contrato. 

   

Falta de idoneidad de la 
mano de obra: El personal  

que  labora  no  ejecuta  sus 
actividades conforme  a las  
especificaciones, poniendo en 
riesgo la  calidad del servicio y 
oportuna entrega de las obras 

N.A.    

Equipo utilizado: Efectos 

derivados de la falta   de  
capacidad  o  eficiencia  de  los 
equipos utilizados para la 
ejecución de los servicios, o la 
poca disponibilidad requerida 
para la ejecución del plazo 
contractual. 

N.A.    

Hurto y vandalismo: Son los 

efectos desfavorables o 
cualquier daño, perjuicio o 
perdida de los bienes o 
materiales a cargo del 
contratista, causados por 
terceros. 

 X   
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Incumplimie
nto de las 

obligaciones 
contractuale

s  

 

Inadecuado manejo del 
anticipo: Ocurre cuando los 

recursos públicos entregados 
para tal fin, se destinan a otras 
actividades diferentes a la obra. 

N.A.   

Incumplimiento del contrato: 

Ocurre cuando el contratista no 
cumple los plazos del contrato, 
no cumple con las 
especificaciones del  alcance 
del contrato, el cronograma de 
trabajo, las órdenes del 
supervisor o interventor etc. 

Pagar por actas 
de avance 
previa 
verificación y 
certificación de 
supervisor o 
interventor del 
contrato – 
Imposición de 
multas y 
sanciones - 
Hacer efectiva 
la garantía 

X  

Desacato observaciones de 
supervisión: Ocurre cuando el 

contratista no cumple las 
observaciones o requerimientos 
del supervisor o interventor. 

Sanciones 
estipuladas en 
Pliegos, 
invitación, 
convocatoria, 
contrato y 
multas 
específicas. 

X  

 

Incumplimiento en el pago de 
los salarios prestaciones 
sociales de los servidores al 
servicio de la ejecución del 
contrato: Ocurre cuando el 

contratista no cumple el pago 
de las acreencias laborales.  

N.A.   

 

Mala calidad de los bienes 
suministrados o contratados: 

Ocurre cuando el contratista no 
cumple con la calidad en el 
transporte. 

Imposición de 
multas y 
sanciones – 
Hacer efectiva 
la garantía 

X  

 

Retraso en pagos por parte 
del contratante: Este retraso 

se  genera por omisión parcial 
o total de los  requisitos en la 
presentación  de las facturas. 

No se realiza el 
pago del acta 
correspondient
e 

X   

Accidentes 

 
Daños  de  redes  de  
servicios  públicos afectadas 

por las labores del contratista 

N.A.    

 
Daños a viviendas u otras 

obras públicas por acción u 
omisión del contratista. 

N.A.    

 
Daños a terceros, sean a 

cosas o personas, por acción u 
omisión del contratista. 

N.A.   
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Daños causados por terceros, 

o deterioro en obras ejecutadas 
y aun no recibidas por la 
supervisión -interventoria, o por 
falta de calidad de la misma.  

N.A. 

  

 

Accidentes de trabajo: Ocurre 

cuando un trabajador,  sufre  
algún  tipo  de  lesión  o daño  a   
su  integridad  física,  mental  o 
moral. 

N.A.    

Legales  

Cambios de legislación en la 
materia específica a 
contratar. Se deberá 
concertar entre las partes las  
modificaciones que 
impliquen estos cambios 

 

 
 

X 

Tributarios   

Cambios en la carga 
impositiva para este tipo de 
contratación. Se deberá 
concertar entre las partes las  
modificaciones que 
impliquen estos cambios 

 

 X 

Ambientales  

Que afecte el medio 
ambiente. Se deben prever 
los que son a cargo del 
contratista Medio 

 

 X 

 Causas 
naturales, 

fuerza mayor 
o caso 
fortuito 

 

Daños ocasionados a 
materiales, obras o maquinaria 

por invierno y/o crecientes. 

 X   

Factores ambientales y 
climáticos adversos: ocurre 

cuando se dan desastres 
naturales como terremotos, 
inundaciones, sequías, etc. 

Actas de 
suspensión 
hasta que pase 
la eventualidad, 
ampliación de 
póliza 

 
X 

 

 

Dificultades de orden público 
en la zona: Daño emergente 

causado por guerra terrorismo,  
etc., y lucro cesante causado 
por los anteriores daños. 

Suspensión del 
contrato hasta 
que pase le 
eventualidad. 

X X 

 
De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas 
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Municipio de 
Cisneros, no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o 
mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 

Sin embargo, en esta SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTIA que adelantará el 
Municipio EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE 
LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 
CONTRATO quedará definida en el pliego de condiciones. 
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7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR 
LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, 
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGÚN EL 
CASO, ASÍ COMO LA PERTINENCIA DE LA DIVISIÓN DE AQUELLAS, DE ACUERDO CON 
LA REGLAMENTACIÓN SOBRE EL PARTICULAR. 

A. El oferente deberá garantizar la seriedad de su oferta mediante la constitución a favor del 
Municipio de Cisneros -,  de  una garantía de seriedad de la oferta  representada en póliza 
expedida por una compañía de seguros  legalmente establecida en Colombia  o garantía bancaria, 
por una suma igual al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial  estimado y La 
Vigencia de la Garantía será de NOVENTA (90) Dias contados  a partir de la fecha de cierre del 
presente proceso pero en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando el ente territorial 
resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de Propuestas y/o para la evaluación y 
Adjudicación del Contrato y/o para la suscripción del Contrato. La prórroga deberá ser por un 
plazo igual al de la ampliación o ampliaciones determinadas por el ente territorial, siempre que la 
prórroga no exceda de tres (3) meses. En todo caso, de conformidad con lo previsto en el Artículo 
2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, la misma se extenderá desde el momento de 
presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía única de cumplimiento que ampara los 
riesgos propios de la etapa contractual. 

El oferente deberá constituir a favor del Municipio de CISNEROS ANTIOQUIA, una garantía de 
seriedad con los siguientes amparos: 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

SERIEDAD DE LA OFERTA DIEZ POR CIENTO (10%) DEL 
VALOR DE LA OFERTA 

DESDE LA PRESENTACIÓN DE 
LA OFERTA Y HASTA LA APROBACIÓN 
DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

 
B. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la Entidad Contratante con las siguientes 
características y la garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos: 

 
RIESGO AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Amparar al municipio, en el 
evento en que el contratista no 
cumpla con la condiciones de 
plazo del contrato. 

CUMPLIMIENTO VEINTE POR CIENTO (20%) 
DEL VALOR DEL 
CONTRATO DE 
SUMINISTRO. 

EL PLAZO DEL 
CONTRATO Y DOCE 
(12) MESES MÁS. 
 

Amparar al municipio, en el 
evento en que el contratista no 
cumpla con la condiciones de 
calidad de los bienes, exigidas 
en el contrato  

CALIDAD DE LOS 
BIENES 

VEINTE POR CIENTO (20%) 
DEL VALOR DEL 
CONTRATO DE 
SUMINISTRO 

EL PLAZO DEL 
CONTRATO Y DOCE 
(12) MESES MÁS 
 

Cubrirá al Municipio de 
Cisneros , Antioquia, por los 
perjuicios que se le ocasionen 
como consecuencia del 
incumplimiento de las 

PAGO DE 
SALARIOS Y 
PRESTACIONES  
SOCIALES,  E 
INDEMNIZACIONES 

CINCO POR CIENTO (5%) 
DEL 
VALOR DEL CONTRATO. 

EL PLAZO DEL 
CONTRATO Y 
TRES (3) AÑOS MAS 
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obligaciones laborales del 
contratista garantizado, 
derivadas de la contratación de 
personal utilizado para la 
ejecución del contrato 
amparado 

 

8. LA INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN 
ACUERDO COMERCIAL  

 

De acuerdo con el numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 215, a continuación se 
analiza, de conformidad con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos 
de contratación en el link (https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce 
documentos /cce manual acuerdos comerciales web 0.pdf Consultado el 28 de febrero de 2017). 
Establece que Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el 
Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en 
los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para los proponentes, bienes y 
servicios de origen extranjero 
 
Colombia Compra Eficiente pone a disposición de los partícipes del sistema de compra pública 
en su página web (http://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-
los-cuales- son aplicables-los-acuerdos-comerciales) los valores a partir de los cuales los 
Acuerdos Comerciales son aplicables a los Procesos de Contratación. Basado en esta 
información se establece que el proceso de selección que se requiere se encuentra cobijado 
por los siguientes acuerdos comerciales: Alianza del Pacífico (sólo para Chile y Perú), Chile, 
Corea, Estados AELC (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), Estados Unidos, Costa Rica, 
la Unión Europea y decisión 439 de 1998 de la CAN, esto teniendo en cuenta los criterios y 
valores publicados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente conforme se indica a continuación y los cuales se encuentran vigentes hasta el 31 de 
diciembre de 2017. Fuente https://www.colombiacompra.gov.co 
/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce_manual_acuerdos_comerciales_web_0.pdf 
 
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia 
las Ofertas de servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes 
que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratadas como Ofertas de bienes y 
servicios nacionales y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata 
el pliego de condiciones 

 
 

Acuerdo 
Comercial 

Umbral Entidades 
Estatales del nivel 

municipal y 
departamental 

 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor del 
Acuerdo Comercial 

 
Excepción 
aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

 

Alianza 

Pacífico 

Peru 
 

Bienes y servicios 

$655'366.000 COP 

Servicios de construcción 

$16.384'153.000 COP 

SI SI NO SI 
Chile 

México 
N/A NO N/A N/A NO 

 
Canadá 

N/A NO N/A N/A NO 

http://www.cisneros-antioquia.gov.co/
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Chile 

Bienes y servicios 

$643'264.000 COP 

Servicios de construcción 

$16.081'602.000 COP 

SI SI NO SI 

Corea 

Bienes y servicios 

$655'366.000 COP 

Servicios de construcción 

$49.152'459.000 COP 

SI SI NO SI 

Estados AELC (Islandia, 

Liechtenstein, Noruega y Suiza) 

Bienes y servicios 

$852'074.000 COP 

Servicios de construcción 

$21.301 '857.000 COP 

SI SI NO SI 

Estados Unidos y Costa Rica 

Bienes y servicios 

$1.162'733.000 COP 

Servicios de construcción 

$16.389'628.000 COP 

SI SI NO SI 

 
México 

N/A NO N/A N/A NO 

 

Finalmente, respecto de los países con quienes se tiene trato nacional por reciprocidad, a 
pesar de que el manual de la Agencia Colombia Compra manifiesta que dichas certificaciones 
se encuentran publicadas en la página web, a la fecha de consulta el día 31 de Julio de 2018, 
solo se encuentran certificaciones respecto de aquellos países con quienes no se tiene 
reciprocidad de trato nacional alguno, a saber: Argentina, Australia, Brasil, Ecuador, Israel y 
República Dominicana. 

ANALISIS DEL SECTOR: El presente proceso de selección de SELECCIÓN ABREVIADA 

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA cuenta con el correspondiente análisis del sector. 

CONCLUSIONES GENERALES: Por lo anteriormente expuesto, es viable, conveniente y 
oportuno adelantar el proceso de selección y contrato respectivos para satisfacer la necesidad 
aquí determinada. 
 
LA  Dirección Técnica Agropecuaria Ambiental y de Productividad, en uso de sus 
atribuciones Constitucionales y legales y en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993 Articulo 
25, el Decreto unificatorio 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 y con fundamento en las 
motivaciones precedentes, certifica que es indispensable iniciar el trámite de contratación. 
 

Triángulo Norte (Únicamente El 

Salvador y Guatemala) 

Desde $73'771.701 COP 

hasta $737'717.000 COP 
SI NO NO NO 

Unión europea 

Bienes y servicios 

$859'752.000 COP 

Servicios de construcción 

$21.493'810.000 COP 

SI SI NO SI 

 
Comunidad Andina 

 
Cualquier valor 

SI SI NO SI 
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Esta justificación y análisis de conveniencia y oportunidad se elaboró teniendo como base los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto reglamentario 1082 de 2015 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. 

 
Dado en Cisneros - Antioquia a los (05) días del mes de mayo de (2023). 
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