aguas del huila ...llevamos más que agua.	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2
	ADENDA VERSIÓN: 5.0

PROCESO SOLICITUD ABREVIADA DE OFERTAS No. AHSAOB02-023 OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ADENDA 01

Siendo el día diez (10) de marzo de 2023, se procede a modificar el cronograma del proceso ya que aún nos encontramos en la fase de evaluación de las propuestas. que requieren ser analizadas por la entidad a efectos de determinar su procedencia.

Por tal razón se modifica el cronograma de la siguiente manera:

ORD	ACTIVIDAD	FECHA		LUGAR
•	Evaluación de las ofertas.	Desde el 07 de Marzo de 2023, 16:00 horas	Hasta el 14 de marzo de 2023, 18:00 horas	Aguas del Huila S.A. ESP
•	Termino para subsanar propuesta	Desde el 14 de marzo de 2023, 16:00 horas	Hasta el 15 de marzo de 2023 18:00 horas	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
•	Comunicación y publicación Informe del comité evaluador de propuesta jurídica, técnica y económica, recomendación para la adjudicación.	El 15 de marzo de 2023 a las 18:00 horas		AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
•	Observaciones a la evaluación	Desde el 15 de marzo de 2023 a las 18:00 horas	Hasta el 21 de marzo de 2023 a las 18:00 horas	Aguas del Huila S.A. ESP
•	Respuesta a las observaciones	22 de marzo de 2023 a las 10:00 a.m horas		Aguas del Huila S.A. ESP
•	Audiencia de Adjudicación y notificación.	El 22 de marzo de 2023 a las 2:30 p.m. horas		Aguas del Huila S.A. E.S.P.
•	Términos para legalización del contrato	Dentro de los 10 días siguientes a la entrega del contrato.		Aguas del Huila S.A. E.S.P.

GENARO LOZADA MENDIETA
Gerente.

Proyecto y aprobó: Diego N. Tavarez Lozano.
Jefe de la Oficina Jurídica y de contratación.