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CLAUSULADO CONTRACTUAL

CONSIDERACIONES

l. Que mediante Decreto 10-100-18-036 del 05 de julio de 2022, Decreto 10-100-18-061 del
06 de diciembre de 2022 en concordancia con el Decreto 10-100-18-015 del 11 de Marzo
de 2023 y el Plan de Accidén expedidos por el Municipio de Santuario, se declara la
calamidad publica en dicho territorio y se contemplan las acciones técnicas a seguir.

. Que mediante Decreto 0920 del 18 de octubre de 2022, Decreto 1015 del 10 de noviembre
de 2022, Decreto 1180 del 28 de diciembre de 2022 y Decreto 0060 del 25 de enero de
2023, en concordancia con el Decreto 0272 del 21 de marzo de 2023 el Departamento de
Risaralda declara la calamidad publica en los 14 municipios del territorio departamental.

Il. Que mediante Resolucion No. 037 del 10 de mayo de 2023, la Empresa se acoge a lo
contenido en los Decretos de Calamidad Publica y el Plan de Accion expedidos por el
Departamento de Risaralda y el Municipio de Santuario.

M. Que la Direccién Técnica de la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda SA ESP, elaboro y
aprobé los documentos que soportan el presente proceso contractual.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regir4 por las Leyes 80 de
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de
2015, el Cdédigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan,
ademés de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior,
acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segln lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado
natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento
basico en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACION
DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO UBICADOS EN LA CALLE 6
ENTRE CARRERAS 9Y 11 - MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA”,

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. CP-CI-EAAR-05-2023, los
cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente
y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacién vigente, el Estudio Previo, el
Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerd la interventoria.
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El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. FORMA DE PAGO

Mediante un anticipo del Cuarenta por ciento (40%) a la firma del acta de inicio, previa entrega y
aprobacion de garantias, el saldo restante de acuerdo al avance de obra, previa aprobacion por
parte del interventor y supervisor del contrato, mediante actas parciales y una final, todas con
amortizacién del anticipo. el acta final no podra ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del
contrato.

El pago final de las cantidades ejecutadas requerird del recibo a satisfaccion del interventor de la
obra una vez verificado el cumplimiento de las pruebas que aplique segun el reglamento del sector
y las especificaciones técnicas del proyecto, por ende, las obras correspondientes a estos
componentes deberan recibirse a satisfaccion cuando los suministros se encuentren debidamente
instalados y probados.

En consecuencial, interventores, supervisores y ejecutores deberan abstenerse de efectuar pagos
de suministros que no se encuentren debidamente instalados.

Nota 1: Para la presentacion de actas parciales o final, se requerira la presentacién de la copia de
la bithcora con las anotaciones al dia del corte.

6.1. Anticipo

El proponente que resulte seleccionado en este proceso requerira luego de la firma del contrato,
recursos para pagar el Personal de Planilla con Vinculacién y los Diferentes Profesionales que
Obran como Personal de Apoyo. El anticipo no se entrega paralelamente al acta de inicio, por lo
tanto, mientras este se tramita y se realiza la respectiva aprobacion de desembolso por parte de la
empresa Aguas y Aseo de Risaralda, el contratista de Interventoria debera contar con
disponibilidad de recursos inmediata para el inicio de la Interventoria, mientras se desembolsan los
recursos de que trata el presente numeral.

El anticipo ser4 amortizado mediante deducciones de las actas parciales de pago. Los fondos del
anticipo solo podran ser utilizados para los gastos propios del respectivo contrato.

“Articulo 91. Anticipos. En los contratos de obra, concesién, salud, o los que se realicen por
licitacién publica, el contratista debera constituir una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable
para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos
recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucién del contrato correspondiente, salvo que el
contrato sea de menor 0 minima cuantia”.

Los impuestos vigentes a la fecha deben ser cancelados por el contratista, sin que exista
reclamacion posible de ajustes o reconocimiento de estos.

Las Actas Parciales y los Informes de Avance de la interventoria, deben contener el resumen de
las actividades principales desarrolladas y acompafiadas con los soportes (que seran concertados
con la Entidad), en los que se evidencia la participacion de cada uno de los profesionales que se
ofrecieron en la propuesta que resulte ganadora con la dedicacién ofrecida.
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Nota: Las facturas o documentos equivalentes para pago deben ser expedidas directamente por
los consorcios o uniones temporales, cumpliendo los requisitos establecidos en el estatuto
tributario y no por cada uno o alguno de sus integrantes.

Los pagos estan sujetos a la entrega de los productos y a las condiciones de recibido segun lo
siguiente:

La Empresa Aguas y Aseo de Risaralda SA ESP, podra verificar aleatoriamente en cada uno de
los estudios la veracidad de la informacién obtenida y presentada en los informes de avance. En el
evento de presentarse discrepancias entre la informacion obtenida y presentada por el Consultor y
avalada por el interventor, la Empresa podra suspender el pago del acta parcial o final hasta que
se haya aclarado, corregido o modificado la informacién presentada por el Consultor y nuevamente
avalada por el interventor.

El material utilizado y entregado por el Contratista de Interventoria y avalado por el supervisor, de
la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P., no podr4 usarse por el mismo para otros fines,
divulgaciones o asesorias, siendo de uso restrictivo de la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A.
E.S.P.

NOTA: Los pagos, se realizaran previa la entrega de los siguientes documentos:

* Informe de actividades avalado por la supervision debidamente firmado por las partes (Incluye
acta con el célculo de actividades desarrolladas).

* Certificacion juramentada de retenciones (Si aplica).

* Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato.

* Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral, para el
periodo cobrado o certificado equivalente.

Para efectos del Ultimo pago, debera entregar certificacion de gestion documental, constancia de
entrega de elementos a cargo y constancia de entrega de la informacién a su cargo al supervisor
del contrato. Adicionalmente para la liquidacién del contrato se debera entregar a la Entidad los
documentos para presentacion del acta final/liquidacion.

Acorde al articulo 437 del estatuto tributario, Paragrafo 3o Numeral 7: Que no esté registrado
como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributacién -SIMPLE. Para la
celebracion de contratos de venta de bienes y/o de prestacion de servicios gravados por cuantia
individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberan inscribirse previamente como
responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, formalidad que debera exigirse por el contratista
para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también sera aplicable cuando un mismo
contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT.

Reglas comunes atodas las opciones:
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de

soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.
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El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 5. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademds de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Estudio Previo y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas durante la ejecucién del contrato, el Interventor se obliga a:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucién del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que impligue una modificacién del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para
continuar con la ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién de este contrato.

Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacidon con las
actividades de la sociedad; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la
persona juridica o sus representantes legales, socios o0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
[cinco dias] dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal.
La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal” y tener el
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si
se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en
el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por
la ley y oportunamente. Deberd demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social
Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993)
que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema
de Gestiéon de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Incluir como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

Cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”, Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato.

Estar en comunicacién con el supervisor del contrato.

Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestibn ambiental, asi como con las normas el Sistema de
Seguridad y Salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por
la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social
Integral y Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 41 de la Ley 80 de 1993)
que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.
Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad.

Realizar sus entregables.

. Codigo = CCE-EICP-IDI-44 .~ Version | 1




i ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA i
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Codigo CCE-EICP-IDI-44 . Pagina | 7del2

Version No. 1

CLAUSULA 6. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

De acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato las obligaciones especificas del
Interventor se encuentran contempladas en el Estudio Previo del presente proceso, y la
propuesta presentada, de forma clara y detallada.

CLAUSULA 7. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la forma de
pago del presente Contrato.

CLAUSULA 8.0BLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Pagar la remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 9. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas 0 empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 10. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne y defendera a su propio costo a la empresa AGUAS Y ASEO DE
RISARALDA S.A. — E.S.P., de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier
naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el
desarrollo de este contrato.

El contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales)
contra la empresa AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. — E.S.P., con ocasién o por razon de
acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecucion del presente contrato. Si ello no fuere
posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra la empresa AGUAS Y ASEO DE
RISARALDA S.A. — E.S.P., esta entidad podra comunicar la situacién por escrito al contratista. En
cualquiera de dichas situaciones, el contratista se obliga a acudir en defensa de los intereses de la
empresa AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. —E.S.P.

Si la empresa AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. — E.S.P., estima que sus intereses no estan
siendo adecuadamente defendidos, lo manifestara por escrito al contratista, caso en el cual
acordara la mejor estrategia de defensa o, si la empresa AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. —
E.S.P., lo estima necesario, asumira directamente la misma. En este Ultimo caso, la empresa
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AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. — E.S.P., cobrara y descontara de los saldos a favor del
contratista todos los costos que implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor de
los mismos, por concepto de gastos de administracion.

Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del contratista la empresa AGUAS Y ASEO DE
RISARALDA S.A. — E.S.P., podra proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este
numeral, por la via ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se
consignen dichos valores, prestara mérito ejecutivo.

CLAUSULA 11. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a (0.1) SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podré ser superior al [cinco por ciento 5 %] del valor del contrato.

Cuando el Interventor haya diligenciado la Opcion 1 del “Formato 7A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional”] Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por
lo menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior, de personal
colombiano, causara multas equivalentes a [0.1 SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

Cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporaciéon de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros”, Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento
(90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara
multas equivalentes a [0.1 SMMLV] por cada dia de incumplimiento

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
al [0.1%] del valor total del contrato por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que
el contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos
y por los montos establecidos de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causara una
multa equivalente al [0.1%] del valor total del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a
ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean
razonables en funcién de la informacién exigida, se causara una multa equivalente al [0.1%]
del valor total del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso,
hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion
del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucioén en la
fecha pactada], se causara una multa diaria equivalente al [0.1 %] del valor total del contrato,
por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Interventor no
inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa equivalente al [0.1 %] del del valor total del contrato, [por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion]
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6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
[0.1%)] del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se harad acreedor a una multa equivalente
al [0.1%] del valor total del contrato por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del
supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al [0.1%] del valor total del
contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal deberd cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion académica
minimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el Proponente, so
pena de una multa equivalente al [0.1%] del valor total del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o0 en su defecto cualquier forma de remuneraciéon o contraprestacion de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente
a [0.1%] del valor total del contrato [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de
dicha obligacion].

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones vy,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerard de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo
amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones podran imponerse nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual
vigente, sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo
declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de
que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el
monto de las sanciones no podra ser superior al [La Entidad definird el valor del porcentaje de la
totalidad del contrato].
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CLAUSULA 12. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
hébiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o
parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista
pagara a la Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La
presente clausula penal no tiene el caracter de estimacién anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion
del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA 13. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 14. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutard el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato serd de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni
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existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva
por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y
contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor deberd verificar y/o cumplir con la afiliacion
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y
a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto
en laley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el
que inicié la ejecucion del contrato. [La Entidad podra hacer mas exigente esta clausula si requiere
autorizacion previa y expresa de toda subcontratacion, segun lo determine por la necesidad, el
objeto contractual o las obligaciones del contrato]. El empleo de tales subcontratistas no relevara al
Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del
Interventor. La Entidad podrd exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion
de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 15. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de
la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 16. LIQUIDACION

La liquidacion del contrato se hara entre el CONTRATISTA, el interventor y el ordenador del gasto
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la entrega de la obra, mediante acta en que conste
que: a) EL CONTRATISTA se encuentra a paz y salvo por concepto de anticipo, multas,
parafiscales, sanciones, reintegros, arrendamientos y por cualquier concepto relacionado con este
contrato; b) Certificado del interventor designado, en que conste que las obras se recibieron a
satisfaccion y de acuerdo con las especificaciones y disefios; ¢) La verificacion a la que hace
referencia el articulo 50 de la Ley 789/2002 y la Ley 1150 de 2007 en su articulo 23 y; d) La
liquidacion misma, esto es la equivalencia de las prestaciones. e). Los requisitos conforme a las
politicas de operacion estén implementados por la empresa AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A.
E.S.P.

Para la liquidacion se exigir4 al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asimismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidaciéon unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad
con anterioridad a la liquidacion.
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CLAUSULA 17. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente, cuando aplique.

CLAUSULA 18. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Balboa y
el domicilio contractual es carrera 7 numero 23-60 piso 5, Pereira.

CLAUSULA 19. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del contrato.

rPONPE

En constancia se firma el presente contrato en la Ciudad de Pereira el mes de mayo de 2023.
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