Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4947394
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(10/05/2023 5:53:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CP-CI-EAAR-05-2023
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO UBICADOS EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 - MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	135 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	15/09/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. E.S.P

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MACG INGENIERIA Y GEOTECNIA

COLOMBIA, Dosquebradas
Número de documento 900777971

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MACG INGENIERIA CIVIL SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	85232232175

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL GALVEZ* ***Fecha de aprobación:*** *12/05/2023 11:18:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OSCAR ALEXIS SANABRIA CHICA* ***Fecha de aprobación:*** *12/05/2023 11:52:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	23 horas de tiempo transcurrido *(11/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23 horas de tiempo transcurrido *(11/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	23 horas de tiempo transcurrido *(11/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/09/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4947394
Proveedor MACG INGENIERIA CIVIL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 # 23-60 PISO 5
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CARRERA 7 # 23-60 PISO 5
Código postal 660002

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 7 # 23-60 PISO 5	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.4947394

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
228.307.748,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		83101500	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO UBICADOS EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 9 Y 11 - MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA	1,00	UN	228.307.748,00	228.307.748,00	228.307.748,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 35 minutos de tiempo transcurrido *(12/05/2023 11:18:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. Especificaciones Santuario Redes_2023.pdf	1. Especificaciones Santuario Redes_2023.pdf	(detalle)
2. Prespuesto Redes Santuario (22-03-23).xlsx	2. Prespuesto Redes Santuario (22-03-23).xlsx	(detalle)
3.0. DS_ACU_SANTUARIO-PL01.pdf	3.0. DS_ACU_SANTUARIO-PL01.pdf	(detalle)
3.1. DS_ACU_SANTUARIO-PL02.pdf	3.1. DS_ACU_SANTUARIO-PL02.pdf	(detalle)
3.2. DS_ALC_SANTUARIO-PL02.pdf	3.2. DS_ALC_SANTUARIO-PL02.pdf	(detalle)
3.3. DS_DET_SANTUARIO-PL01.pdf	3.3. DS_DET_SANTUARIO-PL01.pdf	(detalle)
3.4. TOP_ALC_SATUARIO-PL01.pdf	3.4. TOP_ALC_SATUARIO-PL01.pdf	(detalle)
3.5. TOP_ALC_SATUARIO-PL02.pdf	3.5. TOP_ALC_SATUARIO-PL02.pdf	(detalle)
4. CERTIFICACIÓN APLICACIÓN NORMATIVIDAD VIGENTE EN LOS PLANOS Y DISEÑOS OK.pdf	4. CERTIFICACIÓN APLICACIÓN NORMATIVIDAD VIGENTE EN LOS PLANOS Y DISEÑOS OK.pdf	(detalle)
5. Carta de Viabilización Redes Santuario OK.pdf	5. Carta de Viabilización Redes Santuario OK.pdf	(detalle)
5.1. Comité Técnico ref santuario_202304101648 OK.pdf	5.1. Comité Técnico ref santuario_202304101648 OK.pdf	(detalle)
5.2. Acta Reunion GESTION DEL RIESGO OK.pdf	5.2. Acta Reunion GESTION DEL RIESGO OK.pdf	(detalle)
6. CDR´S.pdf	6. CDR´S.pdf	(detalle)
7. CONVOCATORIA_VEEDURIA_OK.pdf	7. CONVOCATORIA_VEEDURIA_OK.pdf	(detalle)
8. EST_PREVIO_INTERV_Santuario OK.pdf	8. EST_PREVIO_INTERV_Santuario OK.pdf	(detalle)
9. Acta Consejo de Gestión del Riesgo.pdf	9. Acta Consejo de Gestión del Riesgo.pdf	(detalle)
9.1. Acta Reunion GESTION DEL RIESGO 05 07 2022.pdf	9.1. Acta Reunion GESTION DEL RIESGO 05 07 2022.pdf	(detalle)
9.2. Acta Reunion GESTION DEL RIESGO.pdf	9.2. Acta Reunion GESTION DEL RIESGO.pdf	(detalle)
10. Decreto Calamidad 10-100-18-36.pdf	10. Decreto Calamidad 10-100-18-36.pdf	(detalle)
10.1. AMPLIACION CALAMIDAD PUBLICA 2022 VF.pdf	10.1. AMPLIACION CALAMIDAD PUBLICA 2022 VF.pdf	(detalle)
10.2. DECRETO 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022 (1).pdf	10.2. DECRETO 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022 (1).pdf	(detalle)
10.3. DECRETO 1015 DEL 10 NOV DE 2022.pdf	10.3. DECRETO 1015 DEL 10 NOV DE 2022.pdf	(detalle)
10.4. DECRETO 1180 DE DICIEMBRE 2022.pdf	10.4. DECRETO 1180 DE DICIEMBRE 2022.pdf	(detalle)
10.5. DECRETO 10-100-18-015 11_Marzo_2023.pdf	10.5. DECRETO 10-100-18-015 11_Marzo_2023.pdf	(detalle)
10.6. DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA 0272 DEL 21 DE MAR DE 2023.pdf	10.6. DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA 0272 DEL 21 DE MAR DE 2023.pdf	(detalle)
11. PLAN DE ACCION.pdf	11. PLAN DE ACCION.pdf	(detalle)
12. RESOLUCION QUE AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA PENDIENTE.pdf	12. RESOLUCION QUE AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA PENDIENTE.pdf	(detalle)

13. 001. Anexo 1- Anexo Tecnico CCE-EICP-IDI-40 - Interv_OK.pdf	13. 001. Anexo 1- Anexo Tecnico CCE-EICP-IDI-40 - Interv_OK.pdf	(detalle)
14. 004. Anexo 4- Pacto de Transparencia CCE-EICP-IDI-43 - Interventoria - APSAB.docx	14. 004. Anexo 4- Pacto de Transparencia CCE-EICP-IDI-43 - Interventoria - APSAB.docx	(detalle)
15. 005. Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-44 - PENDIENTEEEE.pdf	15. 005. Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-44 - PENDIENTEEEE.pdf	(detalle)
16. Formato 1- Carta de presentacion de la oferta CCE-EICP-FM-140.docx	16. Formato 1- Carta de presentacion de la oferta CCE-EICP-FM-140.docx	(detalle)
17. Formato 2-Conformacion de proponente plural CCE-EICP-FM-141.docx	17. Formato 2-Conformacion de proponente plural CCE-EICP-FM-141.docx	(detalle)
18. 010. Formato 4- Capacidad financiera y organizacional CCE-EICP-FM-143.docx	18. 010. Formato 4- Capacidad financiera y organizacional CCE-EICP-FM-143.docx	(detalle)
19. 011. Formato 5- Pago de seguridad social y aportes legales CCE-EICP-FM-144.docx	19. 011. Formato 5- Pago de seguridad social y aportes legales CCE-EICP-FM-144.docx	(detalle)
20. 012. Formato 6- Vinculacion de personas con discapacidad CCE-EICP-FM-145.docx	20. 012. Formato 6- Vinculacion de personas con discapacidad CCE-EICP-FM-145.docx	(detalle)
21. 013. Formato 7 - Puntaje de Industria Nacional CCE-EICP-FM-146.docx	21. 013. Formato 7 - Puntaje de Industria Nacional CCE-EICP-FM-146.docx	(detalle)
22. Formato 8 - Aceptacion y cumplimiento personal clave CCE-EICP-FM-147.docx	22. Formato 8 - Aceptacion y cumplimiento personal clave CCE-EICP-FM-147.docx	(detalle)
23. Formato 11 - Autorizacion para el tratamiento de datos personales CCE-EICP-FM-150 (1).docx	23. Formato 11 - Autorizacion para el tratamiento de datos personales CCE-EICP-FM-150 (1).docx	(detalle)
24. 018. Formato 12 - Factor de Sostenibilidad CCE-EICP-FM-151 - Interventoria - APSAB.docx	24. 018. Formato 12 - Factor de Sostenibilidad CCE-EICP-FM-151 - Interventoria - APSAB.docx	(detalle)
25. 019. Formato 13 - Mujeres.docx	25. 019. Formato 13 - Mujeres.docx	(detalle)
26. 020. Formato 14 - Acreditacion Mipyme CCE-EICP-FM-153 - Interventoria - APSAB.docx	26. 020. Formato 14 - Acreditacion Mipyme CCE-EICP-FM-153 - Interventoria - APSAB.docx	(detalle)
27. Formulario_1 Prespuesto Redes Santuario OK.xlsx	27. Formulario_1 Prespuesto Redes Santuario OK.xlsx	(detalle)
28. 023. Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales CCE-EICP-FM-156.docx	28. 023. Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales CCE-EICP-FM-156.docx	(detalle)
29. 024. Matriz 3 - Riesgos CCE-EICP-FM-157 (Interv)_ V02.docx	29. 024. Matriz 3 - Riesgos CCE-EICP-FM-157 (Interv)_ V02.docx	(detalle)
30. 025. Matriz 4 - Lineamientos del Personal.xlsx	30. 025. Matriz 4 - Lineamientos del Personal.xlsx	(detalle)
31. 009. Formato 3- Experiencia CCE-EICP-FM-142 - Interventoria - APSAB.xlsx	31. 009. Formato 3- Experiencia CCE-EICP-FM-142 - Interventoria - APSAB.xlsx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OSCAR ALEXIS SANABI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80772644	Guardar y notificar
Supervisor	ANA MARÍA ARCILA RA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	25174576	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	OSCAR ALEXIS SANABI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80772644	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	OSCAR ALEXIS SANABRIA CHICA	1 minuto de tiempo transcurrido *(12/05/2023 11:52:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR ALEXIS SANABRIA CHICA
Supervisor	ANA MARÍA ARCILA RAMÍREZ	1 minuto de tiempo transcurrido *(12/05/2023 11:52:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR ALEXIS SANABRIA CHICA
Ordenador del Gasto	OSCAR ALEXIS SANABRIA CHICA	1 minuto de tiempo transcurrido *(12/05/2023 11:52:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR ALEXIS SANABRIA CHICA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para	228.307.748

Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total 228.307.748

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDR14516	CDP	No validado	101.451.971 COP	101.451.971 COP	00-00-00-00	Editar
☐	CDR13306	CDP	No validado	67.309.229 COP	67.309.229 COP	00-00-00-00	Editar
☐	CDR1307-2023	CDP	No validado	59.546.546 COP	59.546.546 COP	00-00-00-00	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 228.307.746 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -