Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4945698
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(10/05/2023 2:53:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	120-2023-OC
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ESO RIONEGROO Y EL CONTROL ECOLOGICO DE ABEJAS EN AREAS DE TRABAJO DONDE ALUMBRADO PÚBLICO EJECUTE SUS ACTIVIDADES.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	236 Días
Fecha de inicio de contrato	41 minutos de tiempo transcurrido *(12/05/2023 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESO RIONEGRO S.A.S.

COLOMBIA, Rionegro

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ENSEK SAS

COLOMBIA, Rionegro
Número de documento 901041591

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ENSEK SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	92870846179

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Juan Esteban Ospina Zuluaga* ***Fecha de aprobación:*** *12/05/2023 9:37:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO* ***Fecha de aprobación:*** *12/05/2023 12:55:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4945698_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(10/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(10/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(10/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía	5.946.430,00	COP	

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(11/05/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 horas de tiempo transcurrido *(12/05/2023 9:59:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11665054	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.604.715,00 COP	ASEGURIDAD SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4945698
Proveedor ENSEK SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 46 # 30-425
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Rionegro
Dirección CRA 46 # 30-425
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CO-ANT-05615 - Rionegro	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

1 CO1.PCCNTR.4945698

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
5.946.430,00	5.349.050,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72102103	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA ESO RIONEGROO Y EL CONTROL ECOLOGICO DE ABEJAS EN AREAS DE TRABAJO DONDE ALUMBRADO PÚBLICO EJECUTE SUS ACTIVIDADES	1,00	UN	5.946.430,00	5.349.050,00	5.946.430,00	5.349.050,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 4 horas de tiempo transcurrido *(12/05/2023 9:37:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO Nº 3.docx	ANEXO Nº 3.docx	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
Estudio Previo Control de plagas y abejas.pdf	Estudio Previo Control de plagas y abejas.pdf	(detalle)

Invitacion.pdf	Invitacion.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR AUGUSTO SER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15441014	Guardar y notificar
Supervisor	Claudia Patricia Noreña	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39448279	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Claudia Patricia Noreña Bastidas	44 minutos de tiempo transcurrido *(12/05/2023 12:56:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO
Ordenador del Gasto	EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO	44 minutos de tiempo transcurrido *(12/05/2023 12:56:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	5.349.050
Total	5.349.050

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	515	CDP	No validado	5.946.430 COP		00-00-00-0001	Editar

Saldo de CDP 5.946.430 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	742	Presupuestal (CDP)	-	No validado	5.349.050 COP	5.349.050 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 5.349.050 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 5.349.050 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -