Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4905821
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(27/04/2023 8:33:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	705 de 2023
Objeto del contrato	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE VIAS URBANAS EN ZONA NORTE EN EL MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(8/05/2023 7:46:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7/07/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO**

COLOMBIA, Villa Del Rosario

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Yuliana Moncada Bayona

COLOMBIA, Villa Del Rosario
Número de documento 1091672509

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Yuliana Moncada Bayona			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Yuliana Armanda Moncada Bayona* ***Fecha de aprobación:*** *27/04/2023 12:09:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *CARLOS JULIO SOCHA HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *27/04/2023 3:38:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4905821_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No
	☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(28/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/10/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(28/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/10/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(28/04/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(4/05/2023 5:29:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11588919	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	10.098.029,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	25/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4905821
Proveedor Yuliana Moncada Bayona
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CONTRATO N0 705 ESTUDIO DE VIAS.pdf	CONTRATO N0 705 ESTUDIO DE VIAS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones cra 7 N0 4-71
Ubicación CO-NSA-54874 - Villa Del Rosario
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Villa Del Rosario
Dirección cra 7 N0 4-71
Código postal 541030

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VILLA DEL ROSARIO	COLOMBIA > Norte de Santander > Villa Del Rosario

1 CO1.PCCNTR.4905821

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
52.000.000,00	51.853.536,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE VIAS URBANAS EN ZONA NORTE EN EL MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1,00	UN	52.000.000,00	51.853.536,00	52.000.000,00	51.853.536,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO N0 705 ESTUDIO DE VIAS.pdf	CONTRATO N0 705 ESTUDIO DE VIAS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS JULIO SOCHA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6612705	Guardar y notificar
Supervisor	MARYURY SIRLEY BER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1090406095	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	KEYLY JUDITH ROJAS M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37506366	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	KEYLY JUDITH ROJAS MISE	3 minutos de tiempo transcurrido *(12/05/2023 3:32:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FRANCISCO CORTES RAMIREZ
Supervisor	MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO	4 minutos de tiempo transcurrido *(12/05/2023 3:32:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FRANCISCO CORTES RAMIREZ
Ordenador del Gasto	CARLOS JULIO SOCHA HERNANDEZ	14 días de tiempo transcurrido *(27/04/2023 3:38:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS JULIO SOCHA HERNANDEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	51.853.536
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	51.853.536

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	0984	CDP	No validado	52.000.000 COP	51.853.536 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 52.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 51.853.536 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 11/05/2023 11:24 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1220	Presupuestal (CDP)	-	No validado	51.853.536 COP	51.853.536 COP	146.464 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 51.853.536 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 51.853.536 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 12/05/2023 3:36 PM