Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4621170
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14/02/2023 9:58:56 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	106 de 2023
Objeto del contrato	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(10/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9/05/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

¡NSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META - IDERMETA

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *civideportes sas* ***Fecha de aprobación:*** *16/02/2023 6:11:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO* ***Fecha de aprobación:*** *23/02/2023 5:11:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4621170_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4621170
Proveedor CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DEPARTAMENTO DEL META CON ENTREGA DE INFORMES EN VILLAVICENCIO
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección DEPARTAMENTO DEL META CON ENTREGA DE INFORMES EN VILLAVICENCIO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VILLAVICENCIO - META	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1 CO1.PCCNTR.4621170

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							51.072.934.419,22	50.871.940.842,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72153100	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META	1,00	UN	51.072.934.419,22	50.871.940.842,00	51.072.934.419,22	50.871.940.842,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FABIAN HERNAN GONZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17349461	Guardar y notificar
Supervisor	MARTHA BIBIANA PAN M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40187174	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	23/02/2023 5:11:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO
Supervisor	MARTHA BIBIANA PAN MERCHAN	23/02/2023 5:11:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Inversión	

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	50.871.940.842
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	50.871.940.842

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022005500024	2022	Validado
☐	2022005500022	2022	Validado
☐	2022005500094	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	95	CDP	No validado	31.648.033.227,87 COP	31.648.033.227,87 COP	00-00-00	Editar
☐	96	CDP	No validado	323.991.049,25 COP	323.991.049,25 COP	00-00-00	Editar
☐	94	CDP	No validado	10.026.473.160,28 COP	10.026.473.160,28 COP	00-00-00	Editar
☐	93	CDP	No validado	234.176.998,99 COP	234.176.998,99 COP	00-00-00	Editar
☐	92	CDP	No validado	8.840.259.980,84 COP	8.840.259.980,84 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	51.072.934.417,23 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	51.072.934.417,23 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	337	Presupuestal (CDP)	-	No validado	31.648.033.227,87 COP	31.648.033.227,87 COP	31.521.667.843 COP	-	SIIF	Detalle	Editar
☐	338	Presupuestal (CDP)	-	No validado	323.991.049,25 COP	323.991.049,25 COP	323.991.048 COP	-	SIIF	Detalle	Editar
☐	339	Presupuestal (CDP)	-	No validado	10.026.473.160,28 COP	10.026.473.160,28 COP	9.986.380.420 COP	-	SIIF	Detalle	Editar
☐	340	Presupuestal (CDP)	-	No validado	234.176.998,99 COP	234.176.998,99 COP	234.176.998 COP	-	SIIF	Detalle	Editar
☐	341	Presupuestal (CDP)	-	No validado	8.840.259.980,84 COP	8.840.259.980,84 COP	8.805.724.533 COP	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP	51.072.934.417,23 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	51.072.934.417,23 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-