ACTA DE SELECCIÓN

"Por medio de la cual se selecciona al proponente del proceso de Convocatoria Pública Abreviada No. FNA-VGHA-CPA-002-2023."

EL SECRETARIO GENERAL DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO

En uso de sus facultades legales y la Resolución No. 001 del dos (2) de enero de 2023 *"Por medio de la cual se hacen unas delegaciones en materia de ordenación de gasto y pago"* y la Resolución No. 111 del 1 de diciembre de 2022 expedida por la presidencia del FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA y

CONSIDERANDO

Que el Manual de Contratación del FNA en el numeral 2.2. dispone: *"(…) La escogencia del contratista se efectuará mediante convocatoria pública abreviada en todos los contratos cuya cuantía estimada sea igual o superior a TRESCIENTOS (300) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES e inferior a MIL QUINIENTOS (1.500) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES"*

Que el diecisiete (17) de marzo de 2023 el FONDO NACIONAL DEL AHORRO – FNA publicó en el portal de Colombia Compra Eficiente – Plataforma SECOP II, el acta de apertura del proceso junto con los estudios previos, formatos y demás anexos que hicieron del proceso de Convocatoria Pública Abreviada No. FNA-VGHA-CPA-002-2023 cuyo objeto es CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.

Que el veintiocho (28) de marzo de 2023 vencido el término establecido en el cronograma, se presentaron observaciones a las Reglas de Participación la cuales fueron resueltas en su integridad por el equipo estructurador y publicadas en la plataforma Secop II; como resultado de dichas respuestas mediante Adenda No. 1 se modificó el numeral 4.1.1.7 Garantía de Seriedad de la Oferta de las reglas de participación.

Que el tres (3) de abril de 2023 se presentó el cierre de la Convocatoria Pública Abreviada FNA-SG-CPA-002-2023, en la hora establecida para el cierre, con la presentación de veintiséis (26) proponentes:

No.	PROPONENTE
1	FEYMA INGENIERIA S.A.S.
2	KA S.A.S.
3	AVANCE URBANO
4	MEDARDO RIOS VIASUS
5	CONSORCIO REMODELACIONES INMOBILIARIAS 2023
6	INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
7	GOLD INGENIERIA
8	ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO
9	CONSORCIO MANTENIMIENTO LG
10	HACER COLOMBIA S.A.S.
11	INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL SAS
12	CONSORCIO FONDO GA
13	CONSORCIO INTE 09
14	SU MANO DERECHA
15	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.
16	GRUPO CONSTRUCTORES INTELIGENTES
17	CONSORCIO SEGAC
18	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S. INCO S.A.S
19	CONSORCIO MANTENIMIENTO FNA 2023
20	VLAO INGENIERIA S.A.S.
21	SIPCO SAS
22	INGECOVI S.A.S.
23	WRUSSY INGENIEROS SAS
24	CONSORCIO OBRAS LOCATIVAS FNA 2023
25	INSTALACIONES TMS
26	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

JPR

Que en virtud del número de ofertas presentadas dentro del proceso No. FNA-VGHA-CPA-002-2023, mediante Adenda No. 2 del diez (10) de abril de 2023 se modificó el numeral 2.1. Cronograma de las Reglas de Participación.

Que el doce (12) de abril de 2023 el Comité Evaluador designado y de acuerdo con el cronograma del proceso de Convocatoria Pública Abreviada FNA-VGHA-CPA-002-2023, publicó el informe de evaluación preliminar y solicitud de subsanación con fecha límite para allegar los documentos de subsanación por parte de los oferentes hasta el catorce (14) de abril de 2023.

Que en consideración a las observaciones extemporáneas presentadas por los oferentes, mediante Adenda No. 3 del diecinueve (19) de abril de 2023 se modificó el numeral 2.1. Cronograma de las Reglas de Participación

Que el veinticuatro (24) de abril de 2023 el Comité Evaluador respondió las observaciones y se publicó el informe de evaluación definitiva y ponderables cuyo resultado fue el siguiente:

N°	PROPONENTE	ASPECTO JURÍDICO	ASPECTO TÉCNICO	ASPECTO FINANCIERO	K RESIDUAL	RESULTADO PRELIMINAR
1	FEYMA INGENIERIA SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
2	KA S.A.S.	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
3	AVANCE URBANO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
4	MEDARDO RIOS VIASUS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
5	CONSORCIO REMODELACIONES INMOBILIARIAS 2023	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
6	INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
7	GOLD INGENIERIA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
8	ROBINSON FONSECA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
9	CONSORCIO MANTENIMIENTO LG	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
10	HACER COLOMBIA SAS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
11	INSOL	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
12	CONSORCIO FONDO GA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
13	CONSORCIO INTE 09	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
14	SU MANO DERECHA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
15	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
16	GRUPO CONSTRUCTORES INTELIGENTES	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
17	CONSORCIO SEGAC	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
18	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
19	CONSORCIO MANTENIMIENTO FNA 2023	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
20	VLAO INGENIERIA SAS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
21	SIPCO SAS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
22	INGECOVI SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
23	WRUSSY INGENIEROS SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
24	CONSORCIO OBRAS LOCATIVAS FNA 2023	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
25	INSTALACIONES TMS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
26	CARLOS RODOLFO DAZA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO

Que con ocasión al informe final publicado el veinticuatro (24) de abril de 2023 se recibieron a través de la plataforma Secop II observaciones al informe de evaluación definitivo por parte de los proponentes VLAO INGENIERIA S.A.S., CONSORCIO OBRAS LOCATIVAS FNA 2023, SIPCO S.A.S. e INGECOVI S.A, las cuales fueron respondidas y publicadas en la plataforma por el Comité Evaluador. Adicionalmente, en virtud de dichas observaciones fue necesario modificar el resultado del informe final de evaluación, quedando de la siguiente manera:

N°	PROPONENTE	ASPECTO JURÍDICO	ASPECTO TÉCNICO	ASPECTO FINANCIERO	K RESIDUAL	RESULTADO PRELIMINAR
1	FEYMA INGENIERIA SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
2	KA S.A.S.	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
3	AVANCE URBANO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
4	MEDARDO RIOS VIASUS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
5	CONSORCIO REMODELACIONES INMOBILIARIAS 2023	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
6	INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
7	GOLD INGENIERIA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
8	ROBINSON FONSECA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
9	CONSORCIO MANTENIMIENTO LG	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
10	HACER COLOMBIA SAS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
11	INSOL	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
12	CONSORCIO FONDO GA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
13	CONSORCIO INTE 09	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
14	SU MANO DERECHA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
15	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
16	GRUPO CONSTRUCTORES INTELIGENTES	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
17	CONSORCIO SEGAC	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
18	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
19	CONSORCIO MANTENIMIENTO FNA 2023	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
20	VLAO INGENIERIA SAS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
21	SIPCO SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
22	INGECOVI SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
23	WRUSSY INGENIEROS SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
24	CONSORCIO OBRAS LOCATIVAS FNA 2023	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
25	INSTALACIONES TMS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
26	CARLOS RODOLFO DAZA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO

Que el veintiocho (28) de abril de 2023 se llevó a cabo AUDIENCIA VIRTUAL DE DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD, RECOMENDACIÓN DE SELECCIÓN DE OFERTA O DECLARATORIA DE DESIERTA, cuyo desarrollo se describe en el acta de audiencia publicada en la plataforma SECOP II.

Se deja constancia que la documentación al igual que los soportes del proceso como el cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos, financieros y económicos, fueron verificados por los evaluadores en el marco de su designación y se encuentran publicados en la Plataforma SECOP II, bajo la referencia FNA-VGHA-CPA-002-2023.

Que teniendo en cuenta lo anterior se decide:

PRIMERO: SELECCIONAR en el GRUPO No. 1 al proponente **CARLOS ADOLFO DAZA RAMIREZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.277.369 para ejecutar el contrato cuyo objeto es *CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO*, teniendo en cuenta que cumplió con todos los requerimientos de las reglas de participación y se ubicó en el primer orden de elegibilidad en el Grupo No. 1 de acuerdo con lo establecido en las reglas de participación, por lo cual el valor adjudicado corresponde a la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($255.413.078)** incluye AIU, IVA sobre la utilidad, costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos que se causen con ocasión de su celebración, ejecución y liquidación del contrato

SEGUNDO: SELECCIONAR en el GRUPO No. 2 al proponente **WRUSSY INGENIEROS S.A.S**. identificado con el NIT 901.109.885-1 representada legalmente por WILVER FRANCINY RUSSY LADINO identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.212.380 para ejecutar el contrato cuyo objeto es *CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO*, teniendo en cuenta que cumplió con todos los requerimientos de las reglas de participación y se ubicó en el primer orden de elegibilidad en el Grupo No. 2 de acuerdo con lo establecido en las reglas de participación, por lo cual el valor adjudicado corresponde a la suma de **TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($328.089.841)** incluyen AIU, IVA sobre la utilidad, costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, distribuidos así:

- **ACACIAS** por valor de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE. ($56.408.712).**
- **SOACHA** por valor de **DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS M/CTE. ($271.681.129)**

Los valores incluyen AIU, IVA sobre la utilidad, costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

TERCERO: SELECCIONAR en el GRUPO No. 3 al proponente **WRUSSY INGENIEROS S.A.S**. identificado con el NIT 901.109.885-1 representada legalmente por WILVER FRANCINY RUSSY LADINO identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.212.380 para ejecutar el contrato cuyo objeto es *CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO*, teniendo en cuenta que cumplió con todos los requerimientos de las reglas de participación y se ubicó en el primer orden de elegibilidad en el Grupo No. 3 de acuerdo con lo establecido en las reglas de participación, por lo cual el valor adjudicado corresponde a la suma de **CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. ($103.837.915)** incluyen AIU, IVA sobre la utilidad, costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

CUARTO: SELECCIONAR en el GRUPO No. 4 al proponente **WRUSSY INGENIEROS S.A.S**. identificado con el NIT 901.109.885-1 representada legalmente por WILVER FRANCINY RUSSY LADINO identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.212.380 para ejecutar el contrato cuyo objeto es *CONTRATAR LA ADECUACIÓN, DOTACIÓN, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONA Y FUNCIONARÁ LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO*, teniendo en cuenta que cumplió con todos los requerimientos de las reglas de participación y se ubicó en el primer orden de elegibilidad en el Grupo No. 4 de acuerdo con lo establecido en las reglas de participación, por lo cual el valor adjudicado corresponde a la suma de **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. ($143.712.529)** incluyen AIU, IVA sobre la utilidad, costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

QUINTO: Que el valor del presente contrato se encuentra respaldado por los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal

No. CDP	Fecha CDP	Posición Presupuestaria	Centro Gestor	Proyecto	Monto
10001776	15/03/2023	2.1.3.2.00.01.03	F0201000	OPERATIVO	$ 103,000,000
		2.1.3.2.00.02.02	F0201000	OPERATIVO	$ 185,367,562
Total					$ 288,367,562

JPR

No. CDP	Fecha CDP	Posición Presupuestaria	Centro Gestor	Proyecto	Monto
10001777	15/03/2023	2.1.3.2.00.01.03	F0201000	OPERATIVO	$ 24,000,000
		2.1.3.2.00.02.02	F0201000	OPERATIVO	$ 39,581,044
Total					$ 63,581,044

No. CDP	Fecha CDP	Posición Presupuestaria	Centro Gestor	Proyecto	Monto
10001778	15/03/2023	2.1.3.2.00.01.03	F0201000	OPERATIVO	$ 118,000,000
		2.1.3.2.00.02.02	F0201000	OPERATIVO	$ 188,228,342
Total					$ 306,228,342

No. CDP	Fecha CDP	Posición Presupuestaria	Centro Gestor	Proyecto	Monto
10001779	15/03/2023	2.1.3.2.00.01.03	F0201000	OPERATIVO	$ 27,000,000
		2.1.3.2.00.02.02	F0201000	OPERATIVO	$ 134,984,099
Total					$ 161,984,099

No. CDP	Fecha CDP	Posición Presupuestaria	Centro Gestor	Proyecto	Monto
10001780	15/03/2023	2.1.3.2.00.01.03	F0201000	OPERATIVO	$ 49,000,000
		2.1.3.2.00.02.02	F0201000	OPERATIVO	$ 68,044,124
Total					$ 117,044,124

SEXTO: Publicar la presente Acta de Selección del Proceso de Selección, correspondiente al proceso ***FNA-VGHA-CPA-002-2023*** en la plataforma SECOP II.

SÉPTIMO: La decisión tomada a través de la presente acta se entiende comunicada a los interesados con su publicación en la plataforma SECOP II.

JUAN PABLO RODRIGUEZ ABRIL
Secretario General

Diana Carolina Peña Ramos	Gerente Contratación (E)
Liliana Patricia Hernandez Hurtado	Profesional 1 Gerencia Contratación
Mónica Aguilar Buenhombre	Profesional 4 Gerencia Contratación
Clara Milena Martinez Rairan	Profesional 3 Gerencia Contratación