INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA"
Responsable	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

1. PROPONENTES

Proponente N° 1	FERRETERIA CENTRAL
Proponente N° 2	PREFABRICADOS EL ACERO

2. ESTUDIO DE MERCADO

ESTUDIO DE MERCADO SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN ALGUNOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA					
ITEM	**CONCEPTO**	**UNID.**	**COTIZACION 1 FERRETERIA CENTRAL**	**COTIZACION 2 PREFABRICADOS EL ACERO**	**PROMEDIO**
1	SUMINISTRO DE BASE GRANULAR	M3	$ 146.477	$ 133.125	$ 139.801
3	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR RECEBO (tipo INVIAS)	M3	$ 75.660	$ 68.722	$ 72.191

2.1 PRESUPUESTO OFICIAL

PRESUPUESTO OFICIAL "SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN ALGUNOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA"					
ITEM	**CONCEPTO**	**UNID.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR PARCIAL INCLUIDO TRANSPORTE, CARGUE, DECARGUE E IMPUESTOS**
1	SUMINISTRO DE BASE GRANULAR	M3	150	139.801	$ 20.970.150
3	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR RECEBO	M3	3054,80	72.191	$ 220.529.067
VALOR TOTAL					**$ 241.499.217**

3. DOCUMENTOS SOPORTE

Se adjuntan Dos (02) cotizaciones.

4. RECOMENDACIÓN

No Aplica

5. OBSERVACIONES

El valor de los Precios Unitarios es el resultado de un estudio de mercado, soportado con cotizaciones anexas al respectivo estudio calculado en hoja Excel y con los costos indirectos de Ley.

6. FICHAS TECNICAS

Se adjunta documento de fichas tecnicas en cinco (05) Folios

Duitama, Enero 31 de 2023

MARITZA HIGUERA SANCHEZ
Profesional Universitario Secretaría de Infraestructura

Revisó y Aprobó: Ing. Miguel T. – Secretario de Infraestructura
Proyecto: Maritza H. – Profesional Universitario