Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4944214
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(9/05/2023 8:11:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CM-104-2023
Objeto del contrato	MONITOREO, CARACTERIZACIÓN E INFORME DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL Y POTABLE PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	240 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CLUB MILITAR

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERAMBIENTE S.A.S.

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 900027049

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVICIOS DE INGENIERIA Y AMBIENTE S.A.S.	bancolombia	Corriente	55448811895

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *ANGEL MAURICIO BARRERA IBARRA* ***Fecha de aprobación:*** *15/05/2023 9:20:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *15/05/2023 10:01:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		15,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(5/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(5/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(5/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(11/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11627735	Seriedad de la oferta	-	34.500.000,00 COP	-	27/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4944214
Proveedor SERVICIOS DE INGENIERIA Y AMBIENTE S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV CRA 50 NO 15-20
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AV CRA 50 NO 15-20
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AV CRA 50 NO 15-20	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4944214

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							229.297.788,34	196.712.352,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
2	10171602	Punto 1: Dos (02) Cajas de inspección (Cocina Principal) Toma de muestras, análisis fisicoquímico, microbiológico y de resultados de las aguas residuales de la cocina principal de acuerdo a la RESOLUCIÓN 631 DE 2015, análisis de resultados teniendo en cuenta el Articulo 16 Capitulo VIII de la Resolución 631 de 2015 o artículo que le aplique y RESOLUCION 3957 DE 2009. Se debe tomar una muestra de agua residual con una frecuencia de 1 hora durante 8 horas (muestreo compuesto de 8 horas), mínimo 3 veces al año. Con el resultado del análisis obtenido se debe comparar resultados con la normatividad, presentar diagnóstico, recomendaciones y conclusiones para acciones de mejora. Punto 2: Caja de inspección (Cocina empleados) Toma de muestras, análisis fisicoquímico, microbiológico y de resultados	6,00	UN	2.881.294,33	2.281.294,00	14.406.471,65	13.687.764,00

3	10171602	de las aguas residuales de la cocina empleados de acuerdo a la RESOLUCIÓN 631 DE 2015, análisis de resultados teniendo en cuenta el Articulo 16 Capitulo VIII de la Resolución 631 de 2015 o artículo que le aplique y RESOLUCION 3957 DE 2009. Se debe tomar una muestra de agua residual con una frecuencia de 1 hora durante 8 horas (muestreo compuesto de 8 horas), minimo 3 veces al año. Con el resultado del análisis obtenido se debe: comparar resultados con la normatividad, presentar diagnóstico, recomendaciones y conclusiones para acciones de mejora.	3,00	UN	2.881.307,33	1.881.307,00	8.643.921,99	5.643.921,00
4	10171602	Punto 3: Caja de inspección (Cocina socios) Toma de muestras, análisis físicoquímico, microbiológico y de resultados de las aguas residuales de la cocina socios de acuerdo a la RESOLUCIÓN 631 DE 2015, análisis de resultados teniendo en cuenta el Articulo 16 Capitulo VIII de la Resolución 631 de 2015 o artículo que le aplique y RESOLUCION 3957 DE 2009. Se debe tomar una muestra de agua residual con una frecuencia de 1 hora durante 8 horas (muestreo compuesto de 8 horas), minimo 3 veces al año. Con el resultado del análisis obtenido se debe: comparar resultados con la normatividad, presentar diagnóstico, recomendaciones y conclusiones para acciones de mejora.	3,00	UN	2.881.810,00	2.248.292,00	5.763.620,00	6.744.876,00
5	10171602	Punto 4: Pozó colector (lavanderia) Toma de muestras, análisis físicoquímico, microbiológico y de resultados de las aguas residuales de la lavandería de acuerdo a la RESOLUCIÓN 631 DE 2015, análisis de resultados teniendo en cuenta el Articulo 16 Capitulo VIII de la Resolución 631 de 2015 o artículo que le aplique y RESOLUCION 3957 DE 2009. Se debe tomar una muestra de agua residual con una frecuencia de 1 hora durante 8 horas (muestreo compuesto de 8 horas), minimo 3 veces al año. Con el resultado del análisis obtenido se debe: comparar resultados con la normatividad, presentar diagnóstico, recomendaciones y conclusiones para acciones de mejora.	3,00	UN	4.685.717,33	3.894.389,00	14.057.151,99	11.683.167,00
7	10171602	Punto 1: Tanque de almacenamiento principal Toma de muestras, análisis físicoquímico, microbiológico y de resultados de las aguas potables del tanque de almacenamiento principal de acuerdo a la RESOLUCION 2115 DE 2007, análisis de resultados teniendo en cuenta la Resolución 2115 de 2007 -artículo 2. 5 Capitulo III Art 11 o artículo que le aplique, VER ESPECIFICACION TECNICA	3,00	UN	2.745.418,33	2.412.085,00	8.236.254,99	7.236.255,00
8	10171602	Punto 2: Tanque de almacenamiento secundario Toma de muestras, análisis físicoquímico, microbiológico y de resultados de las aguas potables del tanque de almacenamiento secundario de acuerdo a la RESOLUCION 2115 DE 2007, análisis de resultados teniendo en cuenta la Resolución 2115 de 2007 -artículo 2. 5 Capitulo III Art 11 o artículo que le aplique, VER ESPECIFICACION TEECNICA	3,00	UN	2.745.418,33	2.245.418,00	5.490.836,66	6.736.254,00
10	10171602	PUNTO 1 VER ESPECIFICACION TECNICA	3,00	UN	5.441.565,67	4.441.566,00	10.883.131,34	13.324.698,00
11	10171602	Punto 2 VER ESPECIFICACION TECNICA	3,00	UN	5.441.565,67	4.108.232,00	16.324.697,01	12.324.696,00
12	10171602	Punto 3 VER ESPECIFICACION TECNICA	3,00	UN	5.441.565,67	4.046.877,00	16.324.697,01	12.140.631,00
13	10171602	Punto 4 VER ESPECIFICACION TECNICA	3,00	UN	5.441.565,67	4.046.877,00	16.324.697,01	12.140.631,00
15	10171602	Punto 1 Bocatoma VER ESPECIFICACION TECNICA	3,00	UN	2.191.658,67	1.524.992,00	6.574.976,01	4.574.976,00
16	10171602	Punto 2 Tanque almacenamiento Planta de Tratamiendo de Agua Potable	3,00	UN	3.166.281,67	2.499.615,00	9.498.845,01	7.498.845,00
17	10171602	Punto 2 Red Distribución - Salida Planta de Tratamiento de Agua Potable	3,00	UN	3.166.281,67	2.499.615,00	9.498.845,01	7.498.845,00
19	10171602	Punto 1 Dos (2) cajas de inspección (Cocina Principal)	6,00	UN	3.517.732,33	2.917.732,00	17.588.661,65	17.506.392,00
20	10171602	Punto 2 Dos (2) cajas de inspección (Cocina Empleados)	6,00	UN	3.517.746,00	2.917.746,00	17.588.730,00	17.506.476,00
21	10171602	Punto 3 Caja de inspección (Cafetería Socios)	3,00	UN	3.517.732,33	2.815.230,00	10.553.196,99	8.445.690,00
22	10171602	Punto 4: Pozó colector (lavanderia)	3,00	UN	5.322.169,00	4.148.563,00	15.966.507,00	12.445.689,00
24	10171602	Punto 1: Entrada bocatoma	3,00	UN	2.191.619,00	1.524.952,00	6.574.857,00	4.574.856,00
25	10171602	Punto 2: Entrada Planta de Tratamiendo de Agua Potable	3,00	UN	3.166.281,67	2.499.615,00	9.498.845,01	7.498.845,00
26	10171602	Punto 3: Tanque de Almacenamiento Planta de Tratamiento de Agua Potable	3,00	UN	3.166.281,67	2.499.615,00	9.498.845,01	7.498.845,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CLAUSULADO CONTRATO .pdf	CLAUSULADO CONTRATO .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: HECTOR ALFONSO ME | Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía | Número de documento: 73126706 | Guardar y notificar

Supervisor: | Tipo de documento: | Número de documento: | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES	15/05/2023 10:01:37 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	196.712.352
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	196.712.352

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑ Sí ☐ No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	15-10-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	33923	CDP	Generado	230.000.000 COP	230.000.000 COP	15-10-00-000	Editar

Saldo de CDP	230.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	230.000.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	2/04/2023 9:47 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-