DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION

> Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

CERTIFICA

Que, para atender la solicitud presentada por la Secretaria de Infraestructura, en
razon a las necesidades de servicio del mismo se efectud revisién de la planta global
de personal de la Gobernacion del Valle del Cauca, encontrando que, no se cuenta
con el personal suficiente para la Prestacion de Servicios Profesionales para realizar
el apoyo al proyecto Mantenimiento integral de la red vial del departamento del Valle
del Cauca.

Que, de conformidad con la anterior verificacion, se certifica que, NO EXISTE
PERSONAL O NO ES SUFICIENTE, en la planta global de personal de la
Gobernacion del Valle del Cauca, que pueda ejecutar el objeto antes descrito.

Es importante indicar que, las actividades a ejecutar son de caracter eminentemente
transitorio, es decir, que las mismas no corresponden al ejercicio de funciones
permanentes de la Administracion Departamental.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.8.4.4.5. del Decreto
1068 de 2015, el cual establece lo siguiente:

ARTICULO 2.8.4.4.5. Condiciones para contratar la prestacién de servicios. Los contratos de prestacién
de servicios con personas naturales o juridicas, sélo se podran celebrar cuando no exista personal de planta
gercapacita a-realizar las actividades que se contrataran.

DIRECTOR DEL DEPARTAIVIENTO
ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
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DESIGNACION COMITE ESTRUCTURADOR DEL PROCESO.

El Departamento del Valle del Cauca — Secretaria de Infraestructura, adelantara
Proceso de Contratacién Directa de Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo
a la Gestion, el cual tendra por objeto: Prestaciéon de Servicios Profesionales para
realizar el apoyo al proyecto Mantenimiento integral de la red vial del departamento
del Valle del Cauca. por consiguiente, se hace necesario conformar el Equipo
Estructurador del proceso, en cumplimiento del numeral 6.9 del Manual de
Contratacién.

Conforme a lo anterior, el Equipo de Estructuracién del proceso, queda integrado por
las siguientes personas quienes seran los encargados de estructurar y adelantar el
proceso contractual:

NOMBRE CARGO y/o

ESTRUCTURADOR COMPLETO PROFESION FUNCIONES
MARIA DEL PILAR | Jefe de la Oficina | jooora® &0 &
Juridico ESCARRIA Asesora de del M e
ROMERO Juridica s - i

Contratacion
: Descritas en el
Financiero ANTONIO ‘JOSE: igsgilégdger ABENG Numeral 3.9.3.
JIMENEZ PATINO ce APOYO | jol Manual de

a la Gestién i

Contratacion

Se firma en Santiago de Cali, el 02 de mayo de 2023

Departamento del Valle del Cauca

LEXANDER RAMIREZ ORDONEZ..{
Secretario de Infraestructura

©® ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.
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Proyecto: Brahian Cortez Murioz — Abogado Contratista
Reviso: Paola Andrea Vasquez Henao — Abogada Contratista
Katherine Santamaria Sanchez — Abogada Contratista

CONTROL DE CAMBIOS

Técnico de Apoyo a la

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION Descripcion de Cambio Fecha
1 Creacion del documento 13/12/2022
Elahoré Reviso Aprobé
Nombre: IMA CONSULTING SERVICES | Nombre: Rubén Andrés Castillo Quevedo — Lia | Mesa de trabajo con el proceso
S.AS Patricia Pérez Carmona M1-P3 Administrar y Mejorar el
Cargo: Contratista Cargo: Subdirector de Contratacion — Directora | MIPG
Departamento Administrativo de Juridica Acta N.008

Firma: Firma:
Fecha: 05/12/2022 Fecha; 06/12/2022 Fecha: 13/12/2022

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.
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GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

ecretaria de Infraestructura

Valle |
Invencible

Santiago de Cali, 02 de mayo de 2023

Ingeniero

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ
Secretario de Infraestructura

Presente

Asunto: Solicitud Necesidad de Personal.

Cordial Saludo,

Comedidamente, presento a usted la necesidad para realizar la contrataciéon de los
servicios PROFESIONALES como Ingeniero Industrial Magister durante la presente
vigencia, con el fin de que desarrolle las siguientes actividades:

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

OBJETO: Prestacién de Servicios Profesionales para realizar el apoyo al proyecto
Mantenimiento integral de la red vial del departamento del Valle del Cauca.

OBLIGACIONES:

1. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado. 2. Cumplir con las
obligaciones a su cargo, asi mismo cumplir con las instrucciones que le imparta
el supervisor del contrato que tengan relacion directa con el objeto contractual. 3.
Realizar el apoyo al proyecto Mantenimiento integral de la red vial del
departamento del Valle del Cauca. 4. Apoyar el seguimiento y ejecucion al plan
vial segln sea el caso. 5. Aportar elementos de juicio para las decisiones que en
materia de infraestructura del transporte que adelante la Secretaria. 6. Apoyar en
la publicacién de los procesos contractuales que adelante la dependencia en el
SECOP. 7. Apoyar el seguimiento a las obras que se encuentren en ejecucion,
reportando al nivel Directivo el avance de las mismas y sus dificultades a través
de reporte consolidado. 8. Apoyo en la revisién de presupuestos de los proyectos
de obra civil que requiera la Dependencia. 9. Apoyar en la elaboracién de andlisis
econémicos y del sector para realizar los estudios del mercado y estudios
previos. 10. Realizar el apoyo en los proyectos de regalias que le sean
asignados. 11. El contratista se obliga a gestionar, manejar, ingresar y/o
actualizar la informacion correspondiente en los sistemas de informacién que
maneja la Secretaria de Infraestructura por razén de sus actividades y objetivos
como también los de contratacidn estatal entre otros a saber: GEPIT, SPI, SIGEP,
SECOP | y SECOP Il. 12. El contratista debera entregar los productos y
actividades designadas segun el equipo de trabajo al cual fue designado al
interior de la Secretaria de Infraestructura, como también a aquellos equipos
agiles a los cuales se le designe para casos especificos y/o esporadicos, donde

una vez sea terminada la tarea u objetivo de este volvera a su Equipos de
v valledelcauca govco
# @ #Vallelnvencible
Gobernacién del Valle del Cauca. Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfonos: PBX: 6200000 y 6200034
Sitio WEB: www.valledelcauca@gov.co. / gobernaciéndelvalle@gov.co Cali - Colombia




GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

ecretaria de Infraestructura

HAvalle
Invencible

Trabajo segln la dependencia a la cual fue asignado. 13. Para la autorizaciéon de
pago de la cuenta de cobro debe de encontrarse al dia en las respuestas a los
PQR (peticiones, quejas y reclamos) y DP (derechos de Peticion) entre otros, que
le sean asignados como responsable o como enlace. 14. Rendir un informe mes
a mes y un informe final relacionado con la ejecucion del objeto contractual. 15.
Pagar oportunamente los aportes al sistema de seguridad social integral.

FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA NECESIDAD:

Conforme al articulo 305 de la Constitucion Politica, corresponde al Gobernador dirigir |a
accion administrativa del Departamento, asegurar el cumplimiento de las funciones y la
prestacion de los servicios a su cargo.

El articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto No. 1082 de 2015, establece, que para la prestacion
de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, se puede contratar directamente con
la persona natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, sin
que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el
ordenador del gasto debera dejar constancia escrita.

Asi las cosas, como consta en el certificado expedido por ElI Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional y La Subdireccion de Gestion Humana, en la
planta global de cargos del Departamento, no hay personal suficiente para realizar las
actividades para poder ejecutar estas funciones y prestar sus servicios en optimas
condiciones en LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA.

Atentamente,

DEL PILAR ESCARRIA ROMERO
Jefe Oficina Asesora de Juridica
Secretaria de Infraestructura

ww. valledelcauca
v § #Vaiteinvencible

Gobernacién del Valle del Cauca. Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfonos: PBX: 6200000 y 6200034
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Departamento del Valle del Cédigo: FO-M8-P2-23

Cauca

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Versién: 04

ESTUDIOS PREVIOS Fecha de Aprobacién: 06/10/2021
ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DECRETO 1082
DE 2015 Pagina 1 de 13

Gobernacion

Proceso No. 1.310-12.14-239
Fecha de Elaboracion: 02 de mayo de 2023

En desarrollo de lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y
reglamentado por el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 que determina que los
estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de
condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposicién del publico durante el desarrollo del
proceso de contratacion.

El presente estudio contiene los siguientes elementos generales ademas de los indicados para
cada modalidad de seleccion:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER:

Conforme al articulo 305 de la Constitucion Politica, corresponde al Gobernador dirigir la accion
administrativa del Departamento, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los
servicios a su cargo.

La mision de la Secretaria Infraestructura, consiste en Gestionar, promover y desarrollar
proyectos de infraestructura de impacto estratégico para la competitividad y desarrollo del
Departamento, que permitan elevar las condiciones de calidad de vida de la poblacién, en
armonia con el medio ambiente y las politicas de los diferentes sectores socioeconémicos.

Dentro del marco del proyecto de mantenimiento integral de la red vial del departamento del Valle
del Cauca, se tiene como problema Central: INADECUADAS CONDICIONES DE MOVILIDAD
DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Con este proyecto se pretende realizar una intervencion integral con mantenimientos rutinarios a
por lo menos 800 kilometros de vias en el departamento del Valle del Cauca, lo anterior tanto
para las vigencias 2022 como la 2023. Los mantenimientos integrales de vias requieren tanto
intervenciones fisicas en vias, como gestion administrativa de la secretaria de Infraestructura
para que esto se lleve a cabo.

Dentro de las intervenciones fisicas que se requieren hay un componente principal de
mantenimientos rutinarios, que se realizan de acuerdo al manual de mantenimiento del INVIAS,
principalmente con actividades manuales con equipos de camineros, donde estos realizan
principalmente rocerias, limpiezas de alcantarillas y cunetas y restauracion de la sefializacién. De
igual manera se hacen actividades de mantenimiento rutinario mecanico, este trabajo mas
especializado se realiza con magquinaria amarilla, donde se realizan actividades principalmente
en vias en afirmado, de compactacion y afirmado. De igual manera se atienden emergencias
viales en puntos riticos, principalmente de remocién de derrumbes y estabilizaciéon de taludes o
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recuperacién de las bancas, que impiden la fluida movilidad en las carreteras.

Finaimente entendiendo que todas las obras de mantenimiento estdn enmarcadas dentro del
plan vial departamental 2011 y 2032, se requiere de realizar toda una gestion operativa,
administrativa, juridica técnica ambiental y social, para dar cumplimiento a los lineamientos de
dicho plan.

El proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo -
PND- 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad, que tiene como objetivo sentar las
bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades
para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto a largo plazo con el que Colombia
alcance los Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030.

Tanto el Plan de Desarrollo departamental, como el plan de ordenamiento territorial, tienen
identificada la problematica general que se da cuando existen INADECUADAS CONDICONES
DE MOVILIDAD DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, esto se da
entre otras razones, por la insuficiente capacidad de realizar mantenimientos rutinarios a la red
vial, asi como en las dificultades de implementacion del propio plan vial Departamental.

Es por eso que para en el plan de Desarrolla valle invencible, dentro de la Linea Territorial cinco,
GESTION TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA, y en especial su
Subprograma Regiones para el Desarrollo requiere desde el sector de la infraestructura, ejecutar
dos directrices especificas del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental POTD se tienen
identificadas estas dos problematicas.

La primera Directriz esta dada e mantener en buen estado las vias en el Departamento, lo cual
no es tarea facil dada la amplia red de mas de 8.000 kildmetros de vias, por lo que se requiere
realizar anualmente actividades de mantenimiento rutinario en un porcentaje minimo en esas
carreteras.

La Segunda Directriz, estd en caminada a la implementacion del Plan Vial Departamental, para lo
cual se requieren diferentes actividades entre ellas el Actualizar por fases la plataforma
tecnologica para formulacion, seguimiento del Plan Vial Departamental Decenal, Herramienta con
la que hoy en dia no se cuenta y requiere gestiones en el territorio para alimentar su informacion,
contratacion de personal experto y equipos y software especializado ademas de lineamiento de
politica publica y gestién de proyectos que permitan su implementacion; herramientas estas con
que no cuenta de manera suficiente la Administracion Departamental.

Este proyecto esta concebido para de manera integral responder a los lineamientos del Plan de
Ordenamiento Territorial, y del Plan del Desarrollo Departamental “Valle Invencible 2020-2023",
el cual en su linea estratégica territorial 5 GESTION TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA
BUENA GOBERNANZA, en el cual participa la Secretaria de Infraestructura y Valorizacion,
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incluida en el programa, Pg50501. Regiones para el Desarrollo, el cual tiene como meta de
resultado MR50501001. Ejecutar 2 directrices del componente de gestion territorial del Plan de
Ordenamiento Territorial Departamental (POTD) del Valle del Cauca.

La Secretaria de Infraestructura esta encargada de manera directa de ejecutar dentro, el
subprograma Sp5050101. Regiones para el Desarrollo, el cual tiene como objetivo el Priorizar en
los componentes del plan los proyectos estratégicos para el Valle del Cauca que sean de
impacto regional para la RAP y Pacto Pacifico. Asi como la conformacion del esquema asociativo
de Ciudad Region, el aporte de esta dependencia esta de manera puntual en dos productos, uno
de caracter administrativo y el otro de intervencion fisica en el territorio.

El cuarto Producto Documentos de Planeacion

Es el de Actualizar por fases la plataforma tecnolégica para formulacion, seguimiento del Plan
Vial Departamental Decenal, este producto tiene como meta el Realizar la formulacion,
seguimiento, evaluacion y ajustes al Plan vial Departamental decenal, como herramienta de
gestion para la infraestructura del transporte.

Siendo el Plan vial departamental, la principal herramienta de Gestién y Administracién con que
cuenta el Departamento del Valle del cauca, para Desarrollar la infraestructura del Transporte del
Departamento, y que ademas esta metodolégicamente reglada por el Ministerio del Transporte.
No obstante la Dependencia no cuenta ni con el talento humano ni con los recursos tecnoldgicos
de gestion o de logistica, que permita implementar de manera éptima dicho plan vial, por lo que
este proyecto debera coadyuvar a que dichos déficits sean progresivamente compensados.

En ese orden de ideas este proyecto, atendera el Desarrollo de las regiones mediante dos
productos, uno que permitird gestionar de manera adecuada el Plan Vial Departamental y otro
que programa gue realizar mantenimiento rutinario en vias que se prioricen en las subregiones
del Departamento del Valle del cauca.

Este es un proyecto cuyo aporte final estd en linea con el Plan de Ordenamiento Territorial
Departamental del Valle del Cauca POTD (ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL
CAUCA, ORDENANZA 513, 2019), el cual en su Articulo 27. DIRECTRICES SECTORIALES
PARA EL SISTEMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, da los siguientes lineamientos sobre el
desarrollo de los proyectos de infraestructura del transporte en el Departamento principalmente
en sus numerales 3 al 8;

3. El aumento de los volumenes de vehiculos durante la primera década de
implementacion del POTD hara que la red vial primaria que actualmente registra buenos
niveles de servicio (entre B y C) pase a tener niveles de servicio D o de mayor saturacion.
Tal condicién exige el aprovechamiento de la red vial como conjunto para obtener un
sistema completo de mayor capilaridad, es decir, haciendo uso de las vias de menor
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jerarquia y de las vias orientales que podran descongestionar del uso del eje norte sur en
su funcién conectora de paso entre Buenaventura y otras regiones del Pais.

4. La malla vial secundaria en el Valle del Cauca y el ambito macro-regional debera ser
mejorada con las siguientes acciones:

a) Implementacion de una red altemativa a la red vial primaria para los casos de
contingencia y emergencias en los ejes viales principales.

b) Desplazamientos seguros y en tiempos moderados, no muy superiores a los de
la red vial principal.

c¢) Conectar las zonas productivas de ladera de manera competitiva.

d) Permitir desplazamientos de largo alcance y entre los centros poblados
principales.

e) Generar dinémicas productivas en los nuevos ejes establecidos, tejiendo
ademads los corredores terciarios.

5. Ajustar y complementar el inventario vial del Valle del Cauca, de manera que se
incluyan las vias de tercer orden que no se encuentran inventariadas en el actual plan, asi
mismo se deben incluir los atributos propuestos por el Departamento Nacional de
Planeacién (DNP) en el CONPES 3857 de 2016 Lineamientos de Politica para la Gestion
de la Red Terciaria.

6. Realizar un inventario de la red vial de primer y segundo orden del Departamento, de
manera que se tenga un panorama general del sistema funcional de movilidad carretero.

7. Adoptar las nuevas jerarquias funcionales del sistema funcional de movilidad carretero,
e incluir los diferentes proyectos incorporados en el POTD.

8. El Departamento realizaré los estudios necesarios para adoptar una Guia de Nuevas
Tecnologias Constructivas para la Malla Vial, que se adapten a los estandares de calidad
y a las realidades locales, tales como la utilizacién de nuevos materiales,
aprovechamiento y reutilizacion de material, entre otras. Dicha Guia seréa adoptada por e/
Departamento mediante Acto Administrativo.

Para el buen desarrollo de la secretaria Infraestructura, y el cumplimiento de ciertas actividades
la Secretaria Infraestructura de la Gobernacién del Valle del Cauca. Se requiere la contratacion
de Prestacién de servicios de Profesionales de un Ingeniero Industrial Magister en la oficina
Asesora de Juridica de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernacion del Valle del Cauca,
para prestar un servicio integrado y especializado en actividades inherentes a la gestién de la
misma, con el fin de brindar apoyo en los procesos contractuales que adelante la Secretaria, asi
como en las demas actividades afines a su Profesion cuando en la Dependencia se le requiera.
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En este entendido y revisada la planta de personal de la entidad, se ha podido establecer que no
se cuenta con personal suficiente que atienda funciones o desarrolle actividades iguales o
relacionadas con el asunto objeto de contratacion.

Por consiguiente, se ha expedido certificacion por la Subsecretaria de Recursos Humanos, en la
cual se hace constar que en la planta global de cargos del Departamento no hay personal
suficiente para Prestar Servicios PROFESIONALES como Ingeniero Industrial Magister, por lo
cual es menester contratar a fin de dar cumplimiento a las funciones de la secretaria de
Infraestructura.

Para ello, la Secretaria de Infraestructura ha inscrito el Proyecto denominado "MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.”

PLAN DE DESARROLLO: | Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023 Valle Invencible

LINEA ESTRATEGICA LT5. GESTION TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA

TERRITORIAL BUENA GOBERNANZA

LINEA DE ACCION LA505. DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO
TERRITORIAL

PROGRAMA Pg50501. Regiones para el Desarrollo

META RESULTADO MRS50501001. Ejecutar 2 directrices del componente de

gestion territorial del Plan de Ordenamiento Territorial
Departamental (POTD) del Valle del Cauca
SUBPROGRAMA Sp5050101. Regiones para el Desarrollo

META PRODUCTO 1 MP505010100102. Mantener 800 kilometros de vias en el
departamento rutinariamente y anualmente durante el
periodo de gobierno

META PRODUCTO 2 MP505010100103. Realizar la formulacién, seguimiento,
evaluacion y ajustes al Plan vial Departamental decenal,
como herramienta de gestion para la infraestructura del

transporte
T MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED VIAL DEL
) DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Actividades del Proyecto | REALIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICA,
Objeto de la | JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PLAN VIAL
Contratacion: PRODUCTO | DEPARTAMENTAL

2

Que dentro del proyecto de "MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED VIAL DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", se encuentra incluida la siguiente actividad:

Actividad
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(..)

Contar con suficiente personal calificado para realizar, las diferentes tareas tecnicas,
juridicas, administrativas, ambientales y sociales requeridas para la implementacion del
plan vial departamental (...)

El proceso se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios con los siguientes
nimeros 72141000 y 72141100 y se encuentra previsto en el plan anual de adquisicién de enero
del 2023 con el nimero  AdquisicionesPAA_232144_1_f58893ff-4fd8-4d8c-a818-
db3869;3655a2.xlsx, en la linea 38 con la descripcion INFRAESTRUCTURA: REALIZAR LA
GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICA, JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL DEL PLAN VIAL
DEPARTAMENTAL. DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO INTEGRAL
DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DELCAUCA.

En consecuencia, de lo anterior la Secretaria Infraestructura requiere contar con los servicios de
una persona natural con idoneidad directamente relacionada con el objeto del contrato y
actividades para fortalecer el normal desarrollo de las funciones que por ley le han sido
asignadas a la dependencia.

PERFIL Y CONDICIONES DE EXPERIENCIA
Perfil: Ingeniero Industrial Magister

Experiencia: La Secretaria de Infraestructura en el area de la Oficina Asesora de Juridica
necesita un Ingeniero Industrial Magister que cuente con mas de treinta y seis (36) meses
de experiencia y el conocimiento para cumplir con el objeto contractual.

2. OBJETO A CONTRATAR

Prestacion de Servicios Profesionales para realizar el apoyo al proyecto Mantenimiento integral
de la red vial del departamento del Valle del Cauca.

2.1. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO:

2.1.1. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado. 2. Cumplir con las obligaciones
a su cargo, asi mismo cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del
contrato que tengan relacion directa con el objeto contractual. 3. Realizar el apoyo al
proyecto Mantenimiento integral de la red vial del departamento del Valle del Cauca. 4.
Apoyar el seguimiento y ejecucion al plan vial segun sea el caso. 5. Aportar elementos de
juicio para las decisiones que en materia de infraestructura del transporte que adelante |a
Secretaria. 6. Apoyar en la publicacién de los procesos contractuales que adelante la
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dependencia en el SECOP. 7. Apoyar el seguimiento a las obras que se encuentren en
ejecucion, reportando al nivel Directivo el avance de las mismas y sus dificultades a través
de reporte consolidado. 8. Apoyo en la revision de presupuestos de los proyectos de obra
civil que requiera la Dependencia. 9. Apoyar en la elaboracion de andlisis econdémicos y
del sector para realizar los estudios del mercado y estudios previos. 10. Realizar el apoyo
en los proyectos de regalias que le sean asignados. 11. El contratista se obliga a
gestionar, manejar, ingresar y/o actualizar la informacion correspondiente en los sistemas
de informacion que maneja la Secretaria de Infraestructura por razén de sus actividades y
objetivos como también los de contratacion estatal entre otros a saber: GEPIT, SPI,
SIGEP, SECOP | y SECOP II. 12. El contratista debera entregar los productos y
actividades designadas segun el equipo de trabajo al cual fue designado al interior de la
Secretaria de Infraestructura, como también a aquellos equipos agiles a los cuales se le
designe para casos especificos y/o esporadicos, donde una vez sea terminada la tarea u
objetivo de este volvera a su Equipos de Trabajo segun la dependencia a la cual fue
asignado. 13. Para la autorizacion de pago de la cuenta de cobro debe de encontrarse al
dia en las respuestas a los PQR (peticiones, quejas y reclamos) y DP (derechos de
Peticion) entre otros, que le sean asignados como responsable o como enlace. 14. Rendir
un informe mes a mes y un informe final relacionado con la ejecucién del objeto
contractual. 15. Pagar oportunamente los aportes al sistema de seguridad social integral.

2.1.2. LUGAR DE EJECUCION: Departamento del Valle del Cauca.

2.1.3. PLAZO: El plazo de ejecucién del presente contrato sera desde la suscripcion del
acta de inicio hasta el 31 de octubre de 2023. ,

2.1.4. CLASE DE CONTRATO A CELEBRAR: CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES |

2.1.5. PERFIL DEL PROFESIONAL: La Secretaria de Infraestructura en el area de la
Oficina Asesora de Juridica necesita un Ingeniero Industrial Magister que cuente con
mas de treinta y seis (36) meses de experiencia y el conocimiento para cumplir con el
objeto contractual.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA:
Contratacion Directa

3.1. JUSTIFICACION: Como el contrato que se pretende celebrar corresponde a un contrato
de Prestacion de Servicios PROFESIONALES la normatividad legal vigente, permite que
el mismo se celebre de manera directa con la persona natural o juridica que esté en
capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y
experiencia directamente relacionada con el area de que se trate, sin que sea necesario
que haya obtenido previamente varias ofertas.
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3.2. FUNDAMENTOS JURIDICOS:
o Ley 80 de 1993.
o El articulo 2 numeral 4 literal h) de la Ley 1150 de 2007.
o Elarticulo 2.2.1.2.1.4.9 Decreto 1082 de 2015.
o Circulares y manuales de Colombia Compra Eficiente.

3.3. VERIFICACION EXISTENCIA ACUERDOS MARCO:
El Departamento del Valle del Cauca — Secretaria de Infraestructura, antes de adquirir bienes y

servicios de caracteristicas uniformes, verifico la existencia de Acuerdo Marco de Precios para
ese bien y/o servicio.

EXISTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS. (Marque con una X)
Sl NO

(o (X )
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO:

r
TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MICTE./($36.300.000)
JUSTIFICACION (Variables)

Para determinar el valor estimado del contrato de conformidad con las actividades encaminadas
al cumplimiento del mismo, se ha tomado como base y referencia los valores promedios de
contrataciones anteriores, el objeto contractual a desarrollarse, el plazo de ejecucion y la
idoneidad que se requiere para cubrir la necesidad actual.

Igualmente, para establecer el valor de la remuneracion de los servicios, se tomdé como
referencia las condiciones del mercado en el sector publico y privado y la circular No.
2022146547 del 27 de diciembre del afio 2022, en las cuales se fija la tabla de valores y de
convalidaciones que se deben aplicar para el afio 2023 expedida por el Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional, en la cual fija |a tabla de valores que se debe aplicar en
el afio 2023.

La celebracion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion, cuenta con el
siguiente certificado de disponibilidad presupuestal.

No. de CDP: 5500004531 del 13 de abril de 20237

Valor: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINCE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($2.186.015.345)

Apropiacién presupuestal: Fondo: 2-1032 - EXCEDENTES CONTRATOQO:; Centro Gestor: 1149 -
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SRIA DE INFRAESTRUCTURA,; Posicién Presupuestaria: 2320202008 - Servicios prestados a
las empresas y servicios de; Area Funcional: 3450501010010000 - Regiones para el Desarrol:
Elemento PEP: PI34-102212/1/4/01/04 - REALIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICA,
JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL.

4.1. FORMA DE PAGO

El cual se pagara en SEIS (6) cuotas, cada una por valor de SEIS MILLONES CINCUENTA MIL

PESOS M/CTE. ($6.050.000), previa presentacion de un informe de tareas desarrolladas como |~ i

requisito para cada uno de los pagos, y certificacion de cumplimiento a satisfaccién expedida pof
el supervisor del contrato, una vez acreditado que el contratista se encuentra al dia en el pago de
los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. En todo caso el pago se hara previa
disposicion de giros de P.A.C.

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE:

Conforme a lo expresado en el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, los servicios
profesionales y de apoyo a la gestién de la entidad pueden contratarse mediante la modalidad de
contratacion directa con la persona natural o juridica que este en capacidad de ejecutar el objeto
del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el
area de que se traten, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas.

En consecuencia, la justificaciéon de los factores de seleccion que permitan identificar la
propuesta mas favorable para la entidad, conforme lo estipulado en el articulo 5 de la Ley 80 de
1993 y el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, no se determinard en el presente
estudio previo, toda vez que la modalidad de contratacién directa, para prestaciéon de servicios
profesionales y de apoyo a |a gestion no requiere la escogencia entre varias ofertas.

6. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

Atendiendo lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Guia para la
Elaboracion de Estudios del Sector expedida por Colombia Compra Eficiente, la Secretaria de
Infraestructura, de acuerdo con el tipo de contrato: Prestacion de Servicios Profesionales y/o de
Apoyo a la Gestion, el objeto contractual, las condiciones de idoneidad y experiencia exigidas
para la prestacion de los servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestién y el histérico de
contratos llevados a cabo por la entidad, realizé el siguiente estudio del sector:

HISTORICO DEMANDA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

Durante las vigencias 2020, 2021 y 2022, |la Secretaria de Infraestructura del Departamento del
Valle del Cauca, realizé varios contratos de prestacion de servicios profesionales y/o de apoyo a
la gestion.
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Verificada las bases del SECOP II, se tomaron los contratos que se muestran a continuacion
celebrados por esta oficina, como base para la presente contratacion:

la gestidn para realizar el apoyo al
proyecto Desarrollo de la
Infraestructura del Transporte a

CONTRATO OBJETO VALOR PLAZO Y FORMA
CONTRATO DE PAGO

1.310.02-59.2-039 | Dentro del marco del proyecto | $27.000.000 | Desde el 07 de
fortalecimiento de la gestion julio hasta el 31 de
institucional de la red vial del diciembre de
Departamento Del Valle Del 2020.
Cauca, se requiere la contratacion Cuotas mensuales
de Prestacibn de  Servicios iguales de $
Profesionales como Abogada, con 4,500.000
el fin de brindar acompafiamiento
en las actividades que adelante la
Secretaria de Infraestructura y
Valorizacién del Departamento del
Valle del Cauca.

1.310.02-59.2-0037 | Prestacion de Servicios | $22.000.000 | Desde el 20 de
Profesionales para realizar el enero hasta el 30
apoyo al proyecto Mantenimiento y de abril de 2021.
Gestion para El Fortalecimiento de Cuotas mensuales
la Infraestructura del Transporte en iguales de $
el Departamento del Valle Del 5.500.000
Cauca.

1.310.02-59.2-0104 | Prestacion de Servicios de apoyo a | $ 5.400.000 Desde el 20 de
la Gestion para realizar el apoyo al enero hasta el 31
proyecto Consolidacion de de marzo de 2021.
Proyectos Estratégicos para Ia Cuotas mensuales
Infraestructura del Transporte en el iguales de $
departamento del Valle del Cauca 1.800.000

1.310.02-59.2-0248 | Prestacion de Servicios | $21.000.000 | Desde el 19 de
Profesionales para realizar el mayo hasta el 30
apoyo al proyecto Mantenimiento y de julio de 2021.
Gestidn para el Fortalecimiento de Cuotas mensuales
la Infraestructura del Transporte en iguales  de $
el departamento del Valle del 7.000.000
Cauca

1.310.02-59.2-0493 | Prestacién de Servicios de apoyo a | $ 10.000.000 | Desde el 17 de

agosto hasta el 31
de diciembre de
2021.

10




Departamento del Valle del
Cauca

B R
k5
R
N

Gobernacion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ESTUDIOS PREVIOS

ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DECRETO 1082

DE 2015

Codigo: FO-M9-P2-23

Versién: 04

Fecha de Aprobacién: 06/10/2021

Pagina 11 de 13

cargo del departamento del Valle
del Cauca

Cuotas mensuales
iguales de $

apoyo al proyecto Consolidacion
de proyectos estratégicos
nacionales y regionales para la

2.000.000
1.310.02-59.2-0200 | Prestacion de Servicios | $27.000.000 | Desde el 20 de
Profesionales para realizar el enero hasta el 30

de junio de 2022.
Cuotas mensuales
iguales de %

apoyo al proyecto Desarrollo de la
Infraestructura del Transporte a
cargo del departamento del Valle
del Cauca

infraestructura del transporte en el 4.500.000
departamento del Valle del Cauca

1.310.02-59.2-0575 | Prestacion de Servicios | $ 14.000.000 | Desde el 17 de
Profesionales para realizar el noviembre hasta el

31 de diciembre
de 2022.

Cuotas mensuales
iguales de  §

apoyo al proyecto Desarrollo de la
Infraestructura del Transporte a
cargo del departamento del Valle
del Cauca.

7.000.000
1.310.02-59.2-0457 | Prestacion de Servicios | $21.000.000 | Desde el 18 de
Profesionales para realizar el octubre hasta el

31 de diciembre
de 2022.

Cuotas mensuales
iguales de $

7.000.000

Fuente SECOP Il.
TIPO DE REMUNERACION (HONORARIOS)

Por tratarse de un contrato de prestacion de servicios el tipo de remuneracion sera mediante
honorarios representados en cuotas iguales segun lo establecido en el numeral 4° del presente
documento.

Adicional a lo estimado en los histéricos de los contratos celebrados por esta Secretaria, para
establecer el valor de la remuneracion de los servicios, se tomé como base la tabla de honorarios
fijada mediante la circular No. 2022146547 del 27 de diciembre del afio 2022, expedida por el
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, en la cual fija la tabla de valores que se
debe aplicar la Gobernacion del Valle del Cauca.

Asi pues, el Departamento del Valle del Cauca — Secretaria de Infraestructura ha realizado el
analisis del objeto a contratar en consideracion a lo mencionado en el presente documento. En
este mismo sentido, se ha esgrimido sobre las condiciones de idoneidad y experiencia que se
requieren para el desarrollo del objeto contractual y sus actividades especificas de acuerdo a la

11
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necesidad planteada por la Entidad Estatal.

7. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGACION:

Teniendo en cuenta el alcance del contrato, se estima que en la ejecucion del mismo se pueden
presentar los ,siguientes riesgos: Ver Anexo 1
8. GARANTIAS A EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION:

Conforme a lo estipulado en el Articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, en la contrataciéon
directa la exigencia de garantias establecidas en el Titulo Il de las Disposiciones Especiales del
citado Decreto no es obligatoria y la justificacién para exigirlas o no debe estar en los estudios y
documentos previos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Departamento no exigird al contratista la constitucion de la
garantia, toda vez que antes de realizar cada pago; el supervisor del contrato debera certificar
que el servicio se presto acorde a lo establecido, por lo cual no hay riesgos que amparar.

9. LA INDICACION DE Sl EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL

El numeral 5° del item 1.2.3. del Manual Explicativo de los capitulos de contratacion publica de
los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes expedido por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeacion y
expresa:

“Todos los contratos realizados mediante la modalidad de contratacion directa estipuladas en la
Ley 1150 de 2007 no les aplican las obligaciones de los acuerdos internacionales y por lo tanto
no se requiere establecer se estan o no cubiertos por dichos acuerdos.”

En consecuencia, a la presente modalidad de contratacion no se aplicaran las normas especiales
que rigen la materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio en los cuales se
encuentre vinculado el Estado Colombiano. )

10. DEFINICION DE LA SUPERVISION O LA INTERVENTORIA:

La supervision de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA a favor del DEPARTAMENTO, estaré a cargo del Secretario de Infraestructura o
quien designe.

Seran obligaciones particulares del supervisor las siguientes, sin perjuicio de las demas que le
asigne la Ley y demas normas:

12
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a) Velar por el cumplimiento cabal del objeto contractual, dentro del plazo estipulado.
b) Velar por el pago oportuno a la contratista de los valores acordados.

c) Elaborar certificacion de cumplimiento a satisfaccion en los casos que sean necesario
para el desarrollo del contrato o el pago respectivo.

d) Elaborar las actas de iniciacién, cortes parciales y liquidacién del contrato.

e) Tener en cuenta que toda aclaracién con la CONTRATISTA en relacién con el Contrato
debe ser por escrito.

f)y Verificar el pago y afiliacion de la seguridad social integral de la contratista.

Conforme establece el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011: La supervision consistira en el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico que, sobre el cumplimiento del
objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados. Para la supervision, la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a
través de los contratos de prestacion de servicios que sean requeridos.

Comité Estructurag

Rol Juridico R nanciero

Fecha: 02 de mayo de 2023 (

VoBo. FRA 10

MARIA DEL PILAR ESCARRIA|ROMERO  ANTONJ® JOSEJHMENEZ PATINO

CALEXANDER RAMFREZ ORDONEZ
Secretario de Infraestructura A/
epartamento del Valle del Cauca

Proyecto: Brahian Cortez Murioz — Abogado Contratista
Reviso: Paola Andrea Vasquez Henao — Abogada Contratista

Katherine Santamaria Sanchez — Abogada Contratista
Anexo 1: Matriz de Riesgo

13
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El presente documento se entiende incorporado y firmado por el Comité Estructurador del Proceso

con la suscripcion de los

estudios previos.

Fecha: 02 de mayo de 2023
MARIA DEL PILAR ESCARRIA ROMERO

- Rol Juridico

ANTONIO JOSE JIMENEZ PATINO - Rol Financiero
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ - Secretario de Infraestructura

Departamento del Valle del Cauca
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GOBERNACION
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9 lgvembl

Santiago de Cali, 02 de mayo de 2023

Sefior (a)

CRISTIAN ALEXIS MARTINEZ CARDOZO
Cra2c#44 56

Correo: cristianmartinez83@gmail.com
Tel: 3116340131

Asunto: Invitacion a presentar propuesta de Prestacién de Servicios.

Atento Saludo,

La Secretaria de Infraestructura de la Gobernacion del Valle del Cauca tiene inscrito y
viabilizado el proyecto. "MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED VIAL DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.”

Para el normal funcionamiento de esta Secretaria Se requiere la contratacion de
Prestacion de servicios de Profesionales de un Ingeniero Industrial Magister en la oficina

Asesora de Juridica de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernacion del Valle del

Cauca, para prestar un servicio integrado y especializado en actividades inherentes a la
gestion de la misma, con el fin de brindar apoyo en los procesos contractuales que
adelante la Secretaria, asi como en las demas actividades afines a su Profesién cuando
en la Dependencia se |le requiera., cuyo objeto es:

Prestacion de Servicios Profesionales para realizar el apoyo al proyecto Mantenimiento
integral de |a red vial del departamento del Valle del Cauca.

De conformidad con lo anterior, de la manera mas cordial lo invito a presentar propuesta
de prestacion de servicios para la ejecucion de las siguientes actividades:

1. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado. 2. Cumplir con las obligaciones
a su cargo, asi mismo cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del
contrato que tengan relacion directa con el objeto contractual. 3. Realizar el apoyo al
proyecto Mantenimiento integral de la red vial del departamento del Valle del Cauca. 4.
Apoyar el seguimiento y ejecucién al plan vial segun sea el caso. 5. Aportar elementos de
juicio para las decisiones que en materia de infraestructura del transporte que adelante la
Secretaria. 6. Apoyar en la publicacion de los procesos contractuales que adelante |a
dependencia en el SECOP. 7. Apoyar el seguimiento a las obras que se encuentren en
gjecucion, reportando al nivel Directivo el avance de las mismas y sus dificultades a través
de reporte consolidado. 8. Apoyo en la revision de presupuestos de los proyectos de obra
civil que requiera la Dependencia. 9. Apoyar en la elaboracién de analisis econdmicos y
del sector para realizar los estudios del mercado y estudios previos. 10. Realizar el apoyo
en los proyectos de regalias que le sean asignados. 11. El contratista se obliga a
gestionar, manejar, ingresar y/o actualizar la informacion correspondiente en;los.sistemas,
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de informacién que maneja la Secretaria de Infraestructura por razén de sus actividades
y objetivos como también los de contratacién estatal entre otros a saber: GEPIT, SPI,
SIGEP, SECOP | y SECOP II. 12. El contratista debera entregar los productos y
actividades designadas segun el equipo de trabajo al cual fue designado al interior de la
Secretaria de Infraestructura, como también a aquellos equipos agiles a los cuales se le
designe para casos especificos y/o esporadicos, donde una vez sea terminada la tarea u
objetivo de este volvera a su Equipos de Trabajo segun la dependencia a la cual fue
asignado. 13. Para la autorizacién de pago de la cuenta de cobro debe de encontrarse al
dia en las respuestas a los PQR (peticiones, quejas y reclamos) y DP (derechos de
Peticidn) entre otros, que le sean asignados como responsable o como enlace. 14. Rendir
un informe mes a mes y un informe final relacionado con la ejecucion del objeto
contractual. 15. Pagar oportunamente los aportes al sistema de seguridad social integral.

Favor adjuntar la hoja de vida que demuestre su formacion académica con sus respectivos
anexos, capacidad, idoneidad y experiencia, al igual que todos los documentos necesarios
para la celebracion del contrato respectivo; ademas, bajo el principio de la buena fe,
declarar que no se halla incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad de que
trata la ley 80 de 1993 modificada por la ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011y demas
normas concordantes.

Atentamente,

L o, 7/_/
“ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ
Seogfetario de Infraestructura -\/\ﬁ-

Reviso: Maria Del Pilar Escarria Romero - Jefe Oficina Asesora de Juridica
Proyecto: Brahian Cortez Mufioz — Abogado Contratista
Reviso: Paola Andrea Vasquez Henao — Abogada Contratista

Katherine Santamaria Sanchez — Abogada Contratista
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Pepactamenta defalle Cédigo: FO-M8-P2-57
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO -
REQUISITOS CONTRATACION Version: 01
@ PRESTACION DE SERVICIOS Fecha de aprobacion:
R PROFESIONALES Y/O APOYO A LA 13/12/2022
_ GESTION Pagina 1 de 2
Gobernacién

Los integrantes del Comité Estructurador del presente proceso de contratacion, realizan
la revision de los Requisitos que debe cumplir el aspirante a contratista de prestacion de
servicios PROFESIONALES con El Departamento del Valle del Cauca — Secretaria de
Infraestructura.

IDENTIFICACION DEL CONTRATO A SUSCRIBIR

Tipo: PROFESIONALES
Prestacion de Servicios Profesionales para realizar el apoyo al
Objeto: proyecto Mantenimiento integral de la red vial del

departamento del Valle del Cauca.

TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS

Valor del contrato: M/CTE. ($36.300.000)
Nombre del Supervisor: MARIA DEL PILAR ESCARRIA ROMERO /
Cargo del Supervisor: Jefe Oficina Asesora de Juridica

REQUISITOS DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA EXIGIDOS PARA PRESTAR EL
SERVICIO

/

Formacion Ingeniero Industrial Magister /

La Secretaria de Infraestructura en el area de la Oficina Asesora de
Juridica necesita un Ingeniero Industrial Magister que cuente con/

EXperzncia mas de treinta y seis (36) meses de experiencia y el conocimiento
para cumplir con el objeto contractual. /
Tarjeta o Matricula Si Aplica

Profesional

IDENTIFICACION DEL ASPIRANTE A CONTRATISTA

Nombre: CRISTIAN ALEXIS MARTINEZ CARDOZO

Identificacion: |94.071.804 de Cali

DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL FUTURO CONTRATISTA

Documento Cumple/No Cumple/No

. Aplica
Hoja de Vida SIGEP Cumple
Copia de cédula de ciudadania Cumple
Copia de libreta militar (hombre menor de 50 afios) Cumple
Registro unico tributario Cumple
Certificados académicos Cumple
Tarjeta profesional Cumple ‘
Certificado de antecedentes disciplinarios profesionales Cumple :

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE,
Pagina 1 de 2
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VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO =
REQUISITOS CONTRATACION Version: 01
PRESTACION DE SERVICIOS Fecha de aprobacion:
PROFESIONALES Y/O APOYO A LA 13/12/2022
Gobernaciéon GESTION Pagina 2 de 2
Certificado de antecedentes fiscales (Contraloria) Cumple
Certificado de antecedentes disciplinarios Cumple
(Procuraduria)
Certificado de antecedentes judiciales (Policia Nacional) Cumple
Certificado de medidas correctivas Cumple
Certificado de inhabilidades Ley 1918 de 2018. Cumple
Certificado de afiliacién a Salud (EPS) Cumple
Certificado de afiliacion fondo de pensiones Cumple
Examen médico ocupacional Cumple
Certificado cuenta bancaria Cumple
La verificacion de los documentos se realizo en: SECOP Il [ ] Medio Fisico
Cumple con la presentacion de los documentos solicitados y con la
idoneidad y experiencia requerida para la celebracion del contrato. Sl NO [ ]
Verif por el Comité Estructurador:
E=}
e T

MARIA DEL t’ILAR _FSCARRIA ROMERO Wl’gaésé
ol Financiero

Rol Juridico

CONTROL DE CAMBIOS

- JIMENEZ PATINO

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION Descripcion de Cambio Fecha
1 Creacion del documento 13/12/2022
Elabord Reviso Aprobo
Nombre- IMA CONSULTING SERVICES | Nombre: Rubén Andres Castillo Quevedo — Lia | Mesa de trabajo con el proceso
SAS Patricia Pérez Carmona M1-P3 Administrar y Mejorar el
Cargo: Contratista Cargo: Subdirector de Contratacién — Directora MIPG
Departamento Administrativo de Juridica Acta N.008

Firma: Firma:
Fecha: 05/12/2022 Fecha: 06/12/2022 Fecha: 13/12/2022

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.
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Version: 01
CERTIFICADO DE IDONEIDAD Y Fecra T aprobacion:
EXPERIENCIA PERSONA NATURAL 13/12/2022
Pagina 1 de 2

Gobernacion

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

HACE CONSTAR:

Que los servicios profesionales y de apoyo a la gestion corresponden a aquellos de
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoria que se derivan del cumplimiento
de las funciones de la entidad estatal, asi como los relacionados con actividades
operativas, logisticas, o asistenciales.

Que CRISTIAN ALEXIS MARTINEZ CARDOZO, identificado con la cédula de
ciudadania No. 94.071.804 de Cali ha acreditado ante esta Dependencia el siguiente
perfil: Ingeniero Industrial Magister, con experiencia suficiente para el desarrollo del
siguiente objeto contractual: “Prestacion de Servicios Profesionales para realizar el
apoyo al proyecto Mantenimiento integral de la red vial del departamento del Valle del
Cauca.”; tal como consta en el “Tiempo total de experiencia” de la hoja de vida del
Sistema de Informacion y Gestidn del Empleo Publico (SIGEP 2).

, TIEMPO DE EXPERIENCIA
OCUPACION SROE e

SERVIDOR PUBLICO 0 0

EMPLEADO DEL SECTOR . 5

PRIVADO

TRABAJADOR INDEPENDIENTE 6 0

TOTAL TIEMPO DE EXPERIENCIA 13 9

Para constancia se firma en Santiago de Cali el dia 02 de mayo de 2023.

FR
Secretario de Infraestruct

Reviso: Maria Del Pilar Escarria Romero - Jefe Oficina Asesora de Juridj
Proyecto: Brahian Cortez Mufioz - Abogado Contratista
Reviso: Paola Andrea Vasquez Henao — Abogada Contratista

Katherine Santamaria S4nchez — Abogada Contratista

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE,
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Cédigo: FO-M9-P2-54

Version: 01

Fecha de aprobacion:
13/12/2022

Gobernacion Pagina 2 de 2
CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION Descripcion de Cambio Fecha
1 Creacién del documento 13/12/2022
Elaboré Revisd Aprobé

Nombre: IMA CONSULTING SERVICES
SAS

Nombre: Rubén Andrés Castillo Quevedo — Lia
Patricia Pérez Carmona

Cargo: Contratista

Cargo: Subdirector de Contratacion — Directora
Departamento Administrativo de Juridica

Firma:

Firma:

Mesa de trabajo con el proceso
M1-P3 Administrar y Mejorar el
MIPG

Acta N.008

Fecha: 05/12/2022

Fecha: 06/12/2022

Fecha: 13/12/2022

©® ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE_.”
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