ANEXO

ESTRUCTURA DE COSTOS INDIRECTOS (A)

ADMINISTRACIÓN (A): La estructura de costos administrativos (A) aplicados a REDES ALUMBRADO PÚBLICO ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"-ESPOL, fue determinada teniendo en cuenta las actividades contempladas en este proceso, perfiles de los profesionales requeridos, permanencias y dedicaciones estimadas con sus respectivos honorarios calculados, de acuerdo con las tarifas de referencia establecidas por la Dirección Administrativa y Financiera; de igual manera se tienen en cuenta otros gastos generales, gastos legales e impuestos aplicables sobre su base gravable.

Página de Código: 2BS-FR-0057 fecha: 21-11-2015 Versión: 0	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES	POLICÍA NACIONAL

OBRA	REDES ALUMBRADO PÚBLICO ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO" -ESPOL

ÍTEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD JORNADA D	CANTIDAD JORNADA N	% DEDICACION	TIEMPO (MESES)	ASIGNACION BASICA ACTUALIZADA	FACTOR PRESTACIONAL	VALOR
1	**PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO ADMINISTRATIVO**								
	RESIDENTE DE OBRA INGENIERO ELECTRICISTA	Profesional III	1	0	50%	2,00	4.687.452,00	57,0%	7.359.299,64
	RESIDENTE SISO HSEQ	Profesional I	1	0	100%	2,00	3.124.968,00	57,0%	9.812.399,52
								SUBTOTAL	**17.171.699,16**
2	**OTROS GASTOS**								
	BOTIQUIN, CAMILLA RIGIDA, EXTINTOR)	UN	1	0	100%		499.193,73		499.193,73
								SUBTOTAL	**499.193,73**
3	**GASTOS LEGALES OBRA**								
	POLIZA OBRA								1.633.062,35
								SUBTOTAL	**1.633.062,35**
4	**IMPUESTOS**								
	RETENCION EN LA FUENTE **(2%** SOBRE EL VALOR GRAVABLE DEL CONTRATO)	UN	VALOR GRAVABLE (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - IVA SOBRE UTILIDAD)				**$293.188.429,22**	2%	5.863.768,58
	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA (5% SOBRE EL VALOR GRAVABLE DEL CONTRATO)	UN						5%	14.659.421,46
	INDUSTRIA Y COMERCIO (5,5/1000 SOBRE EL VALOR GRAVABLE DEL CONTRATO).	UN						5,5	1.612.536,36
	CONTRIBUCION PRO-UNAL (Estampilla)	UN						0,5%	1.465.942,15
								SUBTOTAL	**23.601.668,55**
	SUBTOTAL VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN								**$ 42.905.623,79**

PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN	**18%**

Nombre y Firma Funcionario que elaboró la Administración: Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

Profesión: Ingeniero Electricista

Cargo: Analista Seguimiento Proyectos

Tarjeta y/o Matrícula profesional: MP CN 205 35123