Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4972453
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 minutos de tiempo transcurrido *(16/05/2023 4:44:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4972453
Objeto del contrato	SUMINSTRO DE UNA LAVADORA PARA EL CENTRO DE SALUD CONSACA ESE
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	14 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	17/05/2023 12:00 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRO DE SALUD CONSACA E.S.E.

COLOMBIA, Consaca

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ELISABETH MAYAG CHUT

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 27081459

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ELISABETH MAYAG CHUT			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ELISABETH MAYAG CHUT* ***Fecha de aprobación:*** *16/05/2023 4:52:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *BYRON ANDRES CHAVEZ ARCOS* ***Fecha de aprobación:*** *16/05/2023 4:52:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4972453
Proveedor ELISABETH MAYAG CHUT
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CONTRATO MAYAG CHUT - LAVADORA - MAYO.pdf	CONTRATO MAYAG CHUT - LAVADORA - MAYO.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 3 # 8 - 39
Ubicación CO-NAR-52207 - Consaca
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Consaca
Dirección Calle 3 # 8 - 39
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 3 # 8-39	COLOMBIA > Nariño > Consaca

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
3.380.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	46182404	SUMINISTRO DE LAVADORA	1,00	UN	3.380.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACTA INICIO MAYAG CHUT - LAVADORA - MAYO.pdf	ACTA INICIO MAYAG CHUT - LAVADORA - MAYO.pdf	(detalle)
ACTA SUPERVISOR MAYAG CHUT - LAVADORA - MAYO.pdf	ACTA SUPERVISOR MAYAG CHUT - LAVADORA - MAYO.pdf	(detalle)
CP MAYAG CHUT_001.pdf	CP MAYAG CHUT_001.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	3.380.000
Total	3.380.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
2023000399	CDP	No validado	3.380.000 COP	3.380.000 COP	00-00-00-000-000000	Editar

Saldo de CDP 3.380.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 3.380.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
2023000399	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.380.000 COP	3.380.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.380.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.380.000 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -