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1. OBJETIVO DEL ESTUDIO  

 
El presente estudio de sector tiene como objetivo analizar la oferta y la demanda del 

sector relativo al objeto de contratación, teniendo en cuenta la justificación de la 

necesidad establecida en el Estudio Previo y los bienes y servicios requeridos 

detallados en la FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA 

ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO (FCT). 

 

Lo anterior en aras de que el ICBF obtenga la mejor oferta económica y seleccione el 

contratista idóneo para suplir las necesidades del Instituto, mitigando el riesgo de 

incumplimiento por parte del contratista seleccionado. De acuerdo con lo dispuesto en 

el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la Elaboración de 

Estudios de Sector de la Agencia Nacional para la Contratación Pública – ANCP 

Colombia Compra Eficiente1, la Entidad realiza el presente estudio para evidenciar el 

análisis del sector realizado. 

 

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
En este numeral se analizan los procesos de selección adelantados por el ICBF y por 

otras entidades con objetos similares al del presente estudio, con el fin de identificar 

las modalidades de selección comúnmente utilizadas, las principales variables de los 

contratos, los precios contratados y los oferentes adjudicatarios. Lo anterior con el fin 

de obtener información relevante para el proceso de contratación. Se analizó el 

histórico de contratación del ICBF con base en información del Modelo de 

Abastecimiento Estratégico de CCE (MAE), bases de datos internas e información del 

Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). De igual forma, se realizaron 

consultas en el MAE, SECOP, y en el portal Datos Abiertos Colombia, identificando 

contrataciones similares adelantadas por otras entidades. Los resultados del análisis 

se presentan a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -CCE- (24 de junio de 2022), Guía para 
la Elaboración de Estudios de Sector (GEES) versión 2 [documento en PDF], recuperado el 11 de octubre de 2022 de 
https://www.colombiacompra.gov.co/. 
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2.1. Histórico de contratación del ICBF 
 

Se consultó en la Herramienta Análisis de la Demanda del MAE los procesos 

adelantados por el ICBF (Regional Sucre) durante el periodo 2020, 2021 y 2022 

(últimos 3 años), identificados con los códigos UNSPSC relacionados con los bienes y 

servicios descritos en la FCT. Durante los últimos 3 años, la Entidad ha realizado (10) 

procesos de contratación para adquirir los bienes o servicios objeto de estudio. A 

continuación, se presentan las gráficas resultantes de los filtros aplicados: 

 
Gasto mensual 

 

 

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de 
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 

 

El gasto promedio mensual del ICBF para los años 2020, 2021 y 2022 fue de $ $ 
2.236.513 El año en el cual mayor gasto mensual se realizó fue el 2022. 

 

 
Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de 
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 
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El gasto promedio anual del ICBF para el periodo analizado fue de $ 8.946.050. 
 El 2022 fue el año en el que mayores recursos se invirtieron en los códigos UNSPSC 

analizados. 
 

 

 
Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de 
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 

 

En promedio, el ICBF suscribió  tres (3) contrato durante los periodo analizados. 
 

Valor total por código UNSPSC (agrupados por familia) 
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Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de 
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 

 
Número y valor de contratos por proveedor  

 

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de 
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 

 

Con respecto a los proveedores, de la gráfica se puede evidenciar 3 proveedores. ha 
ejecutado 3 contratos durante el periodo de 2020 a 2022, por un valor estimado de 
aproximadamente $ 170.994.032 millones de pesos. 

 
Valor estimado por modalidad de selección: 
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Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de 
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 

 

Finalmente, se evidencia que el 100% de las contrataciones realizadas en los años 

2020 – 2022  se adelantaron mediante mínima cuantía. 

 

A continuación, se analizan los 3 procesos de selección más recientes y los contratos 

resultantes del mismo. 

 

Vigencia 2020 

Número proceso MC0022020SUC 

Modalidad de Selección MINIMA CUANTIA 

Objeto 
Contratar el servicio de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 
aire acondicionado en la sede del ICBF Regional Sucre y los Centros Zonales Boston, 
Norte, Sincelejo y Mojana. 

Presupuesto oficial (P.O.) $50.000.000 

Número del contrato 7001432020 

Contratista ALMACEN Y TALLER COSTAFRIO 

Plazo de ejecución inicial y 
total (incluyendo prórrogas) 

10 MESES 

 

 

Vigencia 2021 

Número proceso MC0022021SUC 

Objeto 
Contratar el servicio de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 
aires acondicionado en la sede del icbf regional sucre y los centros zonales boston, norte, 
sincelejo y mojana. 

Presupuesto oficial (P.O.) $ 47.720.000 

Número del contrato 70001512021 

Contratista MARCOS ANDRES LANDINEZ 

Plazo de ejecución inicial y 
total (incluyendo prórrogas) 

5 MESES 

 

 

Vigencia 2022 

Número proceso MC0012022SUC 

Objeto 
Contratar el servicio de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 
aires acondicionado en la sede del icbf regional sucre y los centros zonales boston, norte, 
sincelejo y mojana. 

Presupuesto oficial (P.O.) $ 73.274.03 
Número del contrato 70001202022 

Contratista EFRATAS 

Plazo de ejecución inicial y total 
(incluyendo prórrogas) 

6 MESES 

 
 

2.2. Contrataciones similares adelantadas por otras entidades 
 

Se consultó en la Herramienta Análisis de la Demanda del MAE los procesos 

adelantados durante el periodo 01/01/2020 - 31/12/2022 (últimos 3 años) identificados 
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con los códigos UNSPSC relacionados con los bienes y servicios descritos en la FCT. 

De las entidades estatales Alcaldia de Sincelejo; Alcaldia de Toluviejo y Concejo 

Municipal de Sincelejo. 

 

A continuación, se presentan las gráficas resultantes de los filtros aplicados (las 

gráficas y análisis son sugeridas, se deberán ajustar de acuerdo con el resultado de la 

Herramienta del análisis de la demanda del MAE): 

 

Gasto mensual 

 

 

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de 
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 

 

El gasto promedio mensual de las entidades estatales consultadas para los años 2020, 
2021 y 2022 fue de $$ 1.236.513 El año en el cual mayor gasto mensual se realizó fue 

el 2020. 
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Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de 
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 

 

El gasto promedio anual de las entidades estatales para el periodo analizado fue de 

$382.308.455. El 2022 fue el año en el que mayores recursos se invirtieron en los 

códigos UNSPSC analizados. 

 
CANTIDAD DE CONTRATOS – ANUAL 

 

 

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de 
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 
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En promedio, las entidades estatales suscribieron 5  contratos al año, 2 por SECOP I 

y 3 por SECOP II durante el periodo analizado. 
 

VALOR TOTAL POR CÓDIGO UNSPSC (AGRUPADOS POR FAMILIA) 

 

 

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de 
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 

De los códigos UNSPSC analizados, el que representa la mayor inversión durante el 

periodo analizado es 7210 

 
NÚMERO Y VALOR DE CONTRATOS POR PROVEEDOR.  
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Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de 
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 

 

Con respecto a los proveedores, de la gráfica se puede evidenciar que cada el 

proveedor soloa ha ejecutado 1 contratos durante el periodo 2020 – 2022, por un valor 

estimado de aproximadamente 54.257 millones. 

 
VALOR ESTIMADO POR MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

 

 

 

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – CCE, Modelo de 
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 

 

Se evidencia que la modalidad selección por la cual se adelantaron la mayor cantidad 

de contratos fue Selección Abreviada Subasta Inversa, seguida por Minima Cuantia. 

 

Finalmente, se analizan procesos adelantados por otras entidades estatales con 

objetos similares al del presente estudio. 

 

Vigencia 2020 

Número del Contrato 0117-2020 

Modalidad de Selección Contratación Directa  

Objeto 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO Y LA 
UNIDAD MATERNO INFANTIL DE CONFORMIDAD CON LA OFERTA 
PRESENTADA POR EL CONTRATISTA LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE 
ESTE CONTRATO Y BASADO EN EL ANEXO TÉCNICO 

Presupuesto oficial (P.O.) $ 39,663,800 

Número del contrato SA-046-SI-2022 

Contratista CRISTIAN ANTONIO ARROYO MORENO 
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Plazo de ejecución inicial y 
total (incluyendo 
prórrogas) 

3 MESES 

Fuente (URL del proceso): 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst
ancia=20-12-10531243 

 

 

Vigencia 2021 

Número proceso S-MC-MZ-017-2021 

Modalidad de Selección Contratación Mínima Cuantía 

Objeto 
SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES 
ACONDICIONADOS DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE ZAMBRANO, BOLÍVAR 

Presupuesto oficial (P.O.) $ 15,519,530 

Número del contrato S-MC-MZ-017-2021 

Contratista GARCERANT CALDERA S.A.S 

Plazo de ejecución inicial y 
total (incluyendo 
prórrogas) 

15 DIAS 

Valor contratado $13,871,780.00 

Fuente (URL del proceso): 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst
ancia=21-13-11765564 

 

Vigencia 2022 

Número proceso OP-571 

Modalidad de Selección Régimen Especial 

Objeto 

ACT. N.FE681 MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL PARA EQUIPOS 
DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO CASETTE CENTRAL Y MINISPLIT EN LA 
ENTIDAD MESES MARZO Y ABRIL DE LA CAMARA DE COMECIO DE 
MONTERIA 

Presupuesto oficial (P.O.) $ 44,872,300 

Número del contrato OP-571 

Contratista PROAIRES HB S.A.S. 

Plazo de ejecución inicial y 
total (incluyendo 
prórrogas) 

90 DIAS 

Valor contratado $ 4,461,807 

Fuente (URL del proceso): 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst
ancia=22-4-13393450 

 

 

3. PRECIOS PROMEDIO DEL MERCADO 

 
Con el fin de determinar los precios promedio del mercado para el servicio o bien 

requerido por la Entidad, se realizó la publicación de la FCT, anexos y solicitud de 

cotización en la página de SECOP II mediante el módulo Solicitud de Información a 

proveedores, utilizando el siguiente código UNSPSC señalado en la FCT: 
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CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC, V.14.080) 

1 Código UNSPSC 721015 Producto: Servicios de mantenimiento y reparaciones 

de construcciones e instalaciones 

 

La solicitud fue identificada con el número con el número ICBF-SDC-0004-2023-SUC. 

Mediante esta herramienta se identificaron 149 proveedores inscritos en el(los) 

código(s) relacionados en la FCT (Anexo No. 1 - Listado de proveedores potenciales 

contactados). 

 

Adicionalmente, y con el fin de dar publicidad al estudio, se identificaron 03 posibles 

proveedores (Anexo No. 1 - Listado de proveedores potenciales contactados), a los 

cuales se les envió mediante correo electrónico, la FCT con los respectivos anexos y 

el formato de solicitud de cotización.  

 

El formato de solicitud de cotización se estructuró… para obtener precios unitarios, 

detallados por componentes, así: 

TIPO DE 
SERVICIO 

TIPO DE EQUIPOS 

U
N

ID
A

D
 D

E 

M
ED

ID
A
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A
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D
A

D
 

Precios 
Unitarios 
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MINISPLIT 9.000 BTU UND 1   

MINISPLIT 11.000 BTU UND 1   

MINISPLIT 12.000 BTU UND 1   

MINISPLIT 14.000 BTU UND 1   

MINISPLIT 18.000 BTU UND 1   

MINISPLIT 22.000 BTU UND 1   

MINISPLIT 24.000 BTU UND 1   

PISO TECHO 36.000 BTU UND 1   

PISO TECHO 60.000 BTU UND 1   

TIPO PAQUETE 7.000 
BTU 

UND 
1 

 
 

CORTINA UND 1  
 

 Subtotal 1      
 

 

TIPO DE EQUIPOS 

U
N

ID
A

D
 D

E 

M
ED

ID
A

  

C
A

N
TI

D
A

D
 

 
 

  

 

M
A
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N
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C
O

R
R
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TI
V

O
S Instalación de aires 

acondicionado tipo piso 
techo 

UND 1   
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Instalación de aires 
acondicionados mini Split 
inverter 

UND 1   

Suministro e instalación 
rejilla de retorno blanco UND 1   

Suministro e instalación 
sistema eléctrico de 
potencia x metro 

ML 1   

Adaptador condensadora 
de ½ UND 1   

Alambre N°12 METRO 1   

Suministro de instalación 
de chumacera UND 1   

Balineras UND 1   

Base para unidad 
condensadora UND 1   

Suministro e instalación 
de válvula de servicio UND 1   

Blower de 3/4 UND 1   

Bomba de condensado UND 1   

Suministro e instalación 
de cinta foy METRO 1   

Suministro e instalación 
Breker 15 amp UND 1   

Suministro e instalación 
Breker 30 amp UND 1   

Suministro e instalación 
Breker 50 amp UND 1   

Butano UND 1   

Cable encauchelado 3x12 METRO 1   

Cable encauchelado 4x14 METRO 1   

Cable N°12 UND 1   

Canaleta 13x7 UND 1   

Canaleta 45x100 UND 1   

Suministro e instalación 
Capacitor de 1.5Mf UND 1   

Suministro e instalación 
Capacitor de 10 UND 1   

Suministro e instalación 
Capacitor de 2.5 Mf UND 1   

Suministro e instalación 
Capacitor de 3 Mf UND 1   
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Suministro e instalación 
Capacitor de 30 Mf UND 1   

Suministro e instalación 
Capacitor de 35 Mf UND 1   

Suministro e instalación 
Capacitor de 4 Mf UND 1   

Suministro e instalación 
Capacitor de 40 Mf UND 1   

Suministro e instalación 
Capacitor de 45 Mf UND 1   

Suministro e instalación 
Capacitor de 5 Mf UND 1   

Suministro e instalación 
Capacitor de 50 Mf UND 1   

Suministro e instalación 
Capacitor de 55 Mf UND 1   

Suministro e instalación 
Capacitor de 6 Mf UND 1   

Suministro e instalación 
Capacitor de 60 Mf UND 1   

Suministro e instalación 
Capacitor de 65 Mf UND 1   

Suministro e instalación 
Capacitor de 7 Mf UND 1   

Suministro e instalación 
Capacitor de 70 Mf UND 1   

Suministro e instalación 
Capacitor de 75 Mf UND 1   

Suministro e instalación 
Capacitor de 80 Mf UND 1   

Chazos con tornillos UND 1   

Chazos de ¼ con tornillos UND 1   

Cinta aislante ROLLO 1   

Cinta de vinilo UND 1   

Codos de cobre UND 1   

Codos PVC de 3/4 UND 1   

Suministro e instalación 
Compresor de 1 HP 220v 
R22 

UND 1   

Suministro e instalación 
Compresor de 1.5 HP 
220v R22 

UND 1   
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Suministro e instalación 
Compresor de 2 HP 220v 
R22 

UND 1   

Suministro e instalación 
Compresor de 3TR 
monofásico 220v R410 

UND 1   

Suministro    e    
instalación    Compresor    
de    5T    on monofásico 
220v R22 

UND 1   

Suministro e instalación 
comprensor  de 5TR UND 1   

Suministro  e  instalación  
comprensor   de  5TR  
trifásico 220v R410 

UND 1   

Suministro  e  instalación  
comprensor     de  9000  
BTU R410 

UND 1   

Suministro e instalación 
Contador de 2x24V UND 1   

Suministro e instalación 
Contador de 3x24V UND 1   

Suministro e instalación 
Contador de 40ª, BOBINA 
24V 

UND 1   

Control Remoto UND 1   

Corrección Fuga UND 1   

Curva de 45 x 100 UND 1   

Desinstalación equipo mini 
split UND 1   

Drenaje para aire mini split UND 1   

Ductería en fibra de vidrio 
x metro UND 1   

Fan relay UND 1   

Filtro de succión de 7/8 UND 1   

Filtro secador de ½ con 
tuerca UND 1   

Filtro secador de 3/8 con 
tuerca UND 1   

Filtro de polvo UND 1   

Goma PVC UND 1   

Grapa de 1” galvanizada UND 1   

Grapas PVC de 3/4 UND 1   
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Instalación equipos mini 
split UND 1   

Kit de instalación de ½ x 
1/4 UND 1   

Suministro   de   
instalación   Motor   de   ½   
HP   para condensador 

UND 1   

Suministro   de   
instalación   Motor   de   ½   
HP   para manejadora 

UND 1   

Suministro   de   
instalación   Motor   de   
1/3   HP   para 

UND 1   

condensador   1   

Suministro   de   
instalación   Motor   de   
1/4   HP   para 
condensador RPM 

UND 1   

Suministro   de   
instalación   Motor   de   
3/4   HP   para 
manejadora 

UND 1   

Suministro de instalación 
Motor de 1/10 HP UND 1   

Suministro y carga 
Nitrógeno xpi UND 1   

Presostato de alta UND 1   

Presostato de baja UND 1   

Protector técnico de 1/8 UND 1   

Red de refrigeración UND 1   

Suministro y carga 
refrigerante de limpieza 
141 x kilo 

UND 1   

Suministro y carga 
refrigerante R-22 kg KILO 1   

Suministro y carga 
refrigerante  R-410ª Kg KILO 1   

Rubatex de 3/4 UND 1   

Rubatex de 7/8 UND 1   

Soporte de motor para 
condensadora UND 1   

Súper arrancador UND 1   
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Tarjeta electrónica para 
aire acondicionado mini 
split 

UND 1   

Tee PVC 3/4 UND 1   

Temporizadores UND 1   

Termostato UND 1   

Tubería de 1/2 METRO 1   

Tubería de cobre de 1/4 METRO 1   

Tubería de 7/8 METRO 1   

Tubería de cobre de 3/8 METRO 1   

Tubería de cobre de 5/8 METRO 1   

Tubos condit de 1/2 METRO 1   

Tubos condit de 3/4 METRO 1   

Tuercas fler 3/8 UND 1   

Tuercas fler 5/8 UND 1   

Válvula de expansión para 
equipo de 5 Ton, R22 UND 1   

Varillas de soldaduras UND 1   

Mano  de  obra  técnica  
desmontar  aire  
(recolección  de gas, retiro 
bases metálicas) 

UND 1   

Suministro de aceite 
capela UND 1   

Suministro e instalación kit 
tubería refrigeración x 
metro 
(línea  de  líquido,  
succión,  rubatex,  anclaje)  
x  metro  a equipo mini 
Split 

METRO 1   

Subtotal 2       

     
 

     
 

Lo cual se tomó como base a las personas que para la fecha de inicio del presente 
proceso cumplían con los requisitos establecidos por el artículo 1 de la Ley 70 de 1988, 
el cual tiene por odjeto “contratar el suministro de materiales y elementos de ferretería para las 
reparaciones, adecuaciones y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles del icbf regional sucre y sus 
centros zonales, para la vigencia 2023”.   
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Adicionalmente, en cumplimiento de las disposiciones del Decreto 1860 de 2021 y con 

el fin de ampliar el análisis del sector con relación a la participación de empresas de 

MiPymes en el mismo. 

De acuerdo con la solicitud del ICBF, se obtuvo cotización por parte de 03 empresas, 

las cuales se listan a continuación: 

No. Empresa 

1 SERVICIOS Y SOLUCIONES GARQUIN SAS 

2 SERVICIOS AMBIENTALES Y SANITARIOS SAS 

3 GRUPO EMPRESARIAL EFRATA 
 

 

Los valores cotizados por los proveedores corresponden a las especificaciones 

técnicas definidas en la FCT y sus Anexos. Las respuestas y cotizaciones recibidas se 

adjuntan en el anexo No. 2 – Respuestas y cotizaciones recibidas por parte de 

proveedores potenciales y se consolidan en el anexo 3 – Precios promedio del sector 

(comparativo).  

 

    Precio unitario  IVA incluido  

TIPO DE 
SERVICIO 

TIPO DE EQUIPOS 
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SERVICIOS Y 
SOLUCIONES 

GARQUIN 
SAS 

SERVICIOS 
AMBIENTALES 
Y SANITARIOS 

SAS 

GRUPO 
EMPRESARIAL 

EFRATA 
S.A.S 

Valores 
Promedio 

 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
 P

R
EV

EN
T

IV
O

 D
E 

EQ
U

IP
O

S 
D

E 
A

IR
ES

 A
C

O
N

D
IC

IO
N

A
D

O
S 

MINISPLIT 9.000 BTU UND 1 $ 124.265 $ 120.714 $ 126.750 $ 123.910  

MINISPLIT 11.000 BTU UND 1 $ 124.265 $ 120.714 $ 126.750 $ 123.910  

MINISPLIT 12.000 BTU UND 1 $ 124.265 $ 120.714 $ 126.750 $ 123.910  

MINISPLIT 14.000 BTU UND 1 $ 124.265 $ 120.714 $ 126.750 $ 123.910  

MINISPLIT 18.000 BTU UND 1 $ 124.265 $ 120.714 $ 126.750 $ 123.910  

MINISPLIT 22.000 BTU UND 1 $ 124.265 $ 120.714 $ 126.750 $ 123.910  

MINISPLIT 24.000 BTU UND 1 $ 124.265 $ 120.714 $ 126.750 $ 123.910  

PISO TECHO 36.000 BTU UND 1 $ 248.529 $ 241.429 $ 253.500 $ 247.819  

PISO TECHO 60.000 BTU UND 1 $ 248.529 $ 241.429 $ 253.500 $ 247.819  

TIPO PAQUETE 7.000 
BTU 

UND 
1 

$ 344.118 $ 334.286 $ 351.000 $ 343.135 
 

CORTINA UND 1 $ 96.331 $ 93.579 $ 98.258 $ 96.056 
 

 Subtotal 1     $ 1.807.362 $ 1.755.721 $ 1.843.508 $ 1.802.197 
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Precio unitario  IVA incluido 
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Instalación de aires 
acondicionado tipo piso 
techo 

UND 1 $ 157.402 $ 152.905 $ 160.550 $ 156.952  

Instalación de aires 
acondicionados mini Split 
invertir 

UND 1 $ 198.824 $ 193.143 $ 202.800 $ 198.256  

Suministro e instalación 
rejilla de retorno blanco UND 1 $ 39.599 $ 38.468 $ 40.391 $ 39.486  

Suministro e instalación 
sistema eléctrico de 
potencia x metro 

ML 1 $ 39.599 $ 38.468 $ 40.391 $ 39.486  

Adaptador condensadora 
de ½ UND 1 $ 115.980 $ 112.667 $ 118.300 $ 115.649  

Alambre N°12 METRO 1 $ 3.976 $ 3.863 $ 4.056 $ 3.965  

Suministro de instalación 
de chumacera UND 1 $ 132.549 $ 128.762 $ 135.200 $ 132.170  

Balineras UND 1 $ 16.569 $ 16.095 $ 16.900 $ 16.521  

Base para unidad 
condensadora UND 1 $ 86.157 $ 83.695 $ 87.880 $ 85.911  

Suministro e instalación 
de válvula de servicio UND 1 $ 74.559 $ 72.429 $ 76.050 $ 74.346  

Blower de ¾ UND 1 $ 248.529 $ 241.429 $ 253.500 $ 247.819  

Bomba de condensado UND 1 $ 729.020 $ 708.190 $ 743.600 $ 726.937  

Suministro e instalación 
de cinta foy METRO 1 $ 54.902 $ 53.333 $ 56.000 $ 54.745  

Suministro e instalación 
Breker 15 amp UND 1 $ 22.699 $ 22.050 $ 23.153 $ 22.634  

Suministro e instalación 
Breker 30 amp UND 1 $ 22.699 $ 22.050 $ 23.153 $ 22.634  

Suministro e instalación 
Breker 50 amp UND 1 $ 99.412 $ 96.571 $ 101.400 $ 99.128  

Butano UND 1 $ 50.369 $ 48.930 $ 51.376 $ 50.225  

Cable encauchelado 3x12 METRO 1 $ 16.734 $ 16.256 $ 17.069 $ 16.686  

Cable encauchelado 4x14 METRO 1 $ 13.255 $ 12.876 $ 13.520 $ 13.217  

Cable N°12 UND 1 $ 4.971 $ 4.829 $ 5.070 $ 4.957  

Canaleta 13x7 UND 1 $ 10.770 $ 10.462 $ 10.985 $ 10.739  

Canaleta 45x100 UND 1 $ 107.696 $ 104.619 $ 109.850 $ 107.388  

Suministro e instalación 
Capacitor de 1.5Mf UND 1 $ 9.278 $ 9.013 $ 9.464 $ 9.252  



          
 

PROCESO  

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

FORMATO ESTUDIO DE SECTOR CONTRATACIONES DE 

MÍNIMA CUANTÍA, DIRECTAS Y TVEC  

F14.P3.ABS 15/12/2022 

Versión 2 
Página 21 de 

31                                                         

 

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!     
   

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA 

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA 
LEY 1581 DE 2012 

Suministro e instalación 
Capacitor de 10 UND 1 $ 10.110 $ 9.821 $ 10.312 $ 10.081  

Suministro e instalación 
Capacitor de 2.5 Mf UND 1 $ 9.113 $ 8.852 $ 9.295 $ 9.087  

Suministro e instalación 
Capacitor de 3 Mf UND 1 $ 10.770 $ 10.462 $ 10.985 $ 10.739  

Suministro e instalación 
Capacitor de 30 Mf UND 1 $ 16.403 $ 15.934 $ 16.731 $ 16.356  

Suministro e instalación 
Capacitor de 35 Mf UND 1 $ 19.882 $ 19.314 $ 20.280 $ 19.825  

Suministro e instalación 
Capacitor de 4 Mf UND 1 $ 18.010 $ 17.496 $ 18.370 $ 17.959  

Suministro e instalación 
Capacitor de 40 Mf UND 1 $ 26.344 $ 25.591 $ 26.871 $ 26.269  

Suministro e instalación 
Capacitor de 45 Mf UND 1 $ 30.818 $ 29.937 $ 31.434 $ 30.730  

Suministro e instalación 
Capacitor de 5 Mf UND 1 $ 11.432 $ 11.106 $ 11.661 $ 11.400  

Suministro e instalación 
Capacitor de 50 Mf UND 1 $ 34.794 $ 33.800 $ 35.490 $ 34.695  

Suministro e instalación 
Capacitor de 55 Mf UND 1 $ 23.912 $ 23.229 $ 24.390 $ 23.844  

Suministro e instalación 
Capacitor de 6 Mf UND 1 $ 12.176 $ 11.828 $ 12.420 $ 12.141  

Suministro e instalación 
Capacitor de 60 Mf UND 1 $ 37.776 $ 36.697 $ 38.532 $ 37.668  

Suministro e instalación 
Capacitor de 65 Mf UND 1 $ 41.422 $ 40.238 $ 42.250 $ 41.303  

Suministro e instalación 
Capacitor de 7 Mf UND 1 $ 13.255 $ 12.876 $ 13.520 $ 13.217  

Suministro e instalación 
Capacitor de 70 Mf UND 1 $ 29.824 $ 28.971 $ 30.420 $ 29.738  

Suministro e instalación 
Capacitor de 75 Mf UND 1 $ 11.696 $ 11.362 $ 11.930 $ 11.663  

Suministro e instalación 
Capacitor de 80 Mf UND 1 $ 35.949 $ 34.922 $ 36.668 $ 35.846  

Chazos con tornillos UND 1 $ 166 $ 161 $ 169 $ 165  

Chazos de ¼ con tornillos UND 1 $ 166 $ 161 $ 169 $ 165  

Cinta aislante ROLLO 1 $ 5.751 $ 5.587 $ 5.866 $ 5.735  

Cinta de vinilo UND 1 $ 8.284 $ 8.048 $ 8.450 $ 8.261  

Codos de cobre UND 1 $ 10.770 $ 10.462 $ 10.985 $ 10.739  

Codos PVC de ¾ UND 1 $ 2.320 $ 2.253 $ 2.366 $ 2.313  
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Suministro e instalación 
Compresor de 1 HP 220v 
R22 

UND 1 $ 745.588 $ 724.286 $ 760.500 $ 743.458  

Suministro e instalación 
Compresor de 1.5 HP 
220v R22 

UND 1 $ 911.275 $ 885.238 $ 929.500 $ 908.671  

Suministro e instalación 
Compresor de 2 HP 220v 
R22 

UND 1 $ 1.408.333 $ 1.368.095 $ 1.436.500 $ 1.404.309  

Suministro e instalación 
Compresor de 3TR 
monofásico 220v R410 

UND 1 $ 6.544.608 $ 6.357.619 $ 6.675.500 $ 6.525.909  

Suministro    e    
instalación    Compresor    
de    5T    on monofásico 
220v R22 

UND 1 $ 4.887.745 $ 4.748.095 $ 4.985.500 $ 4.873.780  

Suministro e instalación 
comprensor  de 5TR UND 1 $ 6.378.922 $ 6.196.667 $ 6.506.500 $ 6.360.696  

Suministro  e  instalación  
comprensor   de  5TR  
trifásico 220v R410 

UND 1 $ 3.638.471 $ 3.534.514 $ 3.711.240 $ 3.628.075  

Suministro  e  instalación  
comprensor     de  9000  
BTU R410 

UND 1 $ 792.809 $ 770.157 $ 808.665 $ 790.544  

Suministro e instalación 
Contador de 2x24V UND 1 $ 37.445 $ 36.375 $ 38.194 $ 37.338  

Suministro e instalación 
Contador de 3x24V UND 1 $ 46.226 $ 44.906 $ 47.151 $ 46.094  

Suministro e instalación 
Contador de 40ª, BOBINA 
24V 

UND 1 $ 41.422 $ 40.238 $ 42.250 $ 41.303  

Control Remoto UND 1 $ 41.349 $ 40.167 $ 42.176 $ 41.231  

Corrección Fuga UND 1 $ 74.559 $ 72.429 $ 76.050 $ 74.346  

Curva de 45 x 100 UND 1 $ 49.706 $ 48.286 $ 50.700 $ 49.564  

Desinstalación equipo mini 
Split UND 1 $ 198.824 $ 193.143 $ 202.800 $ 198.256  

Drenaje para aire mini split UND 1 $ 8.284 $ 8.048 $ 8.450 $ 8.261  

Ductería en fibra de vidrio 
x metro UND 1 $ 339.657 $ 329.952 $ 346.450 $ 338.686  

Fan relay UND 1 $ 33.800 $ 32.834 $ 34.476 $ 33.703  

Filtro de succión de 7/8 UND 1 $ 150.152 $ 145.861 $ 153.155 $ 149.723  

Filtro secador de ½ con 
tuerca UND 1 $ 76.216 $ 74.038 $ 77.740 $ 75.998  
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Filtro secador de 3/8 con 
tuerca UND 1 $ 65.469 $ 63.599 $ 66.779 $ 65.282  

Filtro de polvo UND 1 $ 82.843 $ 80.476 $ 84.500 $ 82.606  

Goma PVC UND 1 $ 8.119 $ 7.887 $ 8.281 $ 8.096  

Grapa de 1” galvanizada UND 1 $ 16.569 $ 16.095 $ 16.900 $ 16.521  

Grapas PVC de 3/4 UND 1 $ 497 $ 483 $ 507 $ 496  

Instalación equipos mini 
Split UND 1 $ 198.824 $ 193.143 $ 202.800 $ 198.256  

Kit de instalación de ½ x 
¼ UND 1 $ 351.255 $ 341.219 $ 358.280 $ 350.251  

Suministro   de   
instalación   Motor   de   ½   
HP   para condensador 

UND 1 $ 662.745 $ 643.810 $ 676.000 $ 660.852  

Suministro   de   
instalación   Motor   de   ½   
HP   para manejadora 

UND 1 $ 629.608 $ 611.619 $ 642.200 $ 627.809  

Suministro   de   
instalación   Motor   de   
1/3   HP   para 

UND 1 $ 574.298 $ 557.890 $ 585.784 $ 572.657  

Condensador   1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0  

Suministro   de   
instalación   Motor   de   
1/4   HP   para 
condensador RPM 

UND 1 $ 562.588 $ 546.514 $ 573.840 $ 560.981  

Suministro   de   
instalación   Motor   de   
3/4   HP   para 
manejadora 

UND 1 $ 908.751 $ 882.787 $ 926.926 $ 906.155  

Suministro de instalación 
Motor de 1/10 HP UND 1 $ 662.745 $ 643.810 $ 676.000 $ 660.852  

Suministro y carga 
Nitrógeno xpi UND 1 $ 24.853 $ 24.143 $ 25.350 $ 24.782  

Presostato de alta UND 1 $ 99.412 $ 96.571 $ 101.400 $ 99.128  

Presostato de baja UND 1 $ 99.412 $ 96.571 $ 101.400 $ 99.128  

Protector técnico de 1/8 UND 1 $ 16.569 $ 16.095 $ 16.900 $ 16.521  

Red de refrigeración UND 1 $ 256.814 $ 249.476 $ 261.950 $ 256.080  

Suministro y carga 
refrigerante de limpieza 
141 x kilo 

UND 1 $ 46.392 $ 45.067 $ 47.320 $ 46.260  

Suministro y carga 
refrigerante R-22 kg KILO 1 $ 84.500 $ 82.086 $ 86.190 $ 84.259  

Suministro y carga 
refrigerante  R-410ª Kg KILO 1 $ 120.951 $ 117.495 $ 123.370 $ 120.605  

Rubatex de ¾ UND 1 $ 18.951 $ 18.410 $ 19.330 $ 18.897  
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Rubatex de 7/8 UND 1 $ 21.823 $ 21.199 $ 22.259 $ 21.760  

Soporte de motor para 
condensadora UND 1 $ 82.843 $ 80.476 $ 84.500 $ 82.606  

Súper arrancador UND 1 $ 36.451 $ 35.410 $ 37.180 $ 36.347  

Tarjeta electrónica para 
aire acondicionado mini 
Split 

UND 1 $ 139.176 $ 135.200 $ 141.960 $ 138.779  

Tee PVC ¾ UND 1 $ 1.988 $ 1.931 $ 2.028 $ 1.982  

Temporizadores UND 1 $ 157.402 $ 152.905 $ 160.550 $ 156.952  

Termostato UND 1 $ 314.804 $ 305.810 $ 321.100 $ 313.905  

Tubería de ½ METRO 1 $ 35.705 $ 34.685 $ 36.420 $ 35.603  

Tubería de cobre de 1/4 METRO 1 $ 25.516 $ 24.787 $ 26.026 $ 25.443  

Tubería de 7/8 METRO 1 $ 93.921 $ 91.237 $ 95.799 $ 93.652  

Tubería de cobre de 3/8 METRO 1 $ 27.941 $ 27.143 $ 28.500 $ 27.861  

Tubería de cobre de 5/8 METRO 1 $ 21.639 $ 21.021 $ 22.072 $ 21.577  

Tubos condit de 1/2 METRO 1 $ 2.039 $ 1.981 $ 2.080 $ 2.033  

Tubos condit de 3/4 METRO 1 $ 2.761 $ 2.682 $ 2.816 $ 2.753  

Tuercas fler 3/8 UND 1 $ 4.118 $ 4.000 $ 4.200 $ 4.106  

Tuercas fler 5/8 UND 1 $ 5.098 $ 4.952 $ 5.200 $ 5.083  

Válvula de expansión para 
equipo de 5 Ton, R22 UND 1 $ 319.902 $ 310.762 $ 326.300 $ 318.988  

Varillas de soldaduras UND 1 $ 5.945 $ 5.775 $ 6.064 $ 5.928  

Mano  de  obra  técnica  
desmontar  aire  
(recolección  de gas, retiro 
bases metálicas) 

UND 1 $ 382.353 $ 371.429 $ 390.000 $ 381.261  

Suministro de aceite 
capela UND 1 $ 73.333 $ 71.238 $ 74.800 $ 73.124  

Suministro e instalación kit 
tubería refrigeración x 
metro 
(línea  de  líquido,  
succión,  rubatex,  anclaje)  
x  metro  a equipo mini 
Split 

METRO 1 $ 57.334 $ 55.696 $ 58.481 $ 57.170  

Subtotal 2     $36.386.339 $35.346.724 $37.114.061 $36.282.375  

        
 

        
 

 Subtotal 1 $ 1.807.362 $ 1.755.721 $ 1.843.508 $ 1.802.197  

 Subtotal 2 $36.386.339 $35.346.724 $37.114.061 $ 36.282.375  

 Precios promedios $ 38.193.701 $ 37.102.445 $ 38.957.569 $ 38.084.572  
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Existe la costumbre comercial de incluir un incremento en los precios cotizados durante 

la fase de estudio de sector, con el fin de reflejar en estos elementos de riesgo y 

contingencia asociados a la incertidumbre con respecto al pliego de condiciones 

definitivo, ciertos componentes dentro del alcance de los servicios requeridos y 

factores económicos que influyen en el costo que pueden variar en ejecución del 

contrato. Habida cuenta de lo anterior, y de los porcentajes de descuento obtenidos en 

procesos de selección adelantados por la Entidad con objetos similares, se estima un 

porcentaje de descuento del 0% sobre las cotizaciones recibidas. A continuación, se 

resumen las cotizaciones después de aplicado el mencionado descuento: 

 

CONSOLIDADO DE COTIZACIONES (PRECIOS DEL SECTOR) – EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LAS 

REPARACIONES, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES DEL ICBF REGIONAL SUCRE Y SUS CENTROS 

ZONALES, PARA LA VIGENCIA 2023. 

Porcentaje de descuento 0% 

Factor de descuento 100% 

 

En este orden, se establecen los precios unitarios promedio con base en el promedio  

de las cotizaciones recibidas, obteniendo los siguientes resultados: 

TIPO DE 
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MINISPLIT 9.000 BTU UND 1 $ 123.910  

MINISPLIT 11.000 BTU UND 1 $ 123.910  

MINISPLIT 12.000 BTU UND 1 $ 123.910  

MINISPLIT 14.000 BTU UND 1 $ 123.910  

MINISPLIT 18.000 BTU UND 1 $ 123.910  

MINISPLIT 22.000 BTU UND 1 $ 123.910  

MINISPLIT 24.000 BTU UND 1 $ 123.910  

PISO TECHO 36.000 BTU UND 1 $ 247.819  

PISO TECHO 60.000 BTU UND 1 $ 247.819  

TIPO PAQUETE 7.000 
BTU 

UND 
1 

$ 343.135 
 

CORTINA UND 1 $ 96.056 
 

 Subtotal 1     $ 1.802.197 
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Instalación de aires 
acondicionado tipo piso 
techo 

UND 1 $ 156.952  

Instalación de aires 
acondicionados mini Split 
inverter 

UND 1 $ 198.256  

Suministro e instalación 
rejilla de retorno blanco UND 1 $ 39.486  

Suministro e instalación 
sistema eléctrico de 
potencia x metro 

ML 1 $ 39.486  

Adaptador condensadora 
de ½ UND 1 $ 115.649  

Alambre N°12 METRO 1 $ 3.965  

Suministro de instalación 
de chumacera UND 1 $ 132.170  

Balineras UND 1 $ 16.521  

Base para unidad 
condensadora UND 1 $ 85.911  

Suministro e instalación 
de válvula de servicio UND 1 $ 74.346  

Blower de 3/4 UND 1 $ 247.819  

Bomba de condensado UND 1 $ 726.937  

Suministro e instalación 
de cinta foy METRO 1 $ 54.745  

Suministro e instalación 
Breker 15 amp UND 1 $ 22.634  

Suministro e instalación 
Breker 30 amp UND 1 $ 22.634  

Suministro e instalación 
Breker 50 amp UND 1 $ 99.128  

Butano UND 1 $ 50.225  

Cable encauchelado 3x12 METRO 1 $ 16.686  

Cable encauchelado 4x14 METRO 1 $ 13.217  

Cable N°12 UND 1 $ 4.957  

Canaleta 13x7 UND 1 $ 10.739  

Canaleta 45x100 UND 1 $ 107.388  

Suministro e instalación 
Capacitor de 1.5Mf UND 1 $ 9.252  



          
 

PROCESO  

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

FORMATO ESTUDIO DE SECTOR CONTRATACIONES DE 

MÍNIMA CUANTÍA, DIRECTAS Y TVEC  

F14.P3.ABS 15/12/2022 

Versión 2 
Página 27 de 

31                                                         

 

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!     
   

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA 

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA 
LEY 1581 DE 2012 

Suministro e instalación 
Capacitor de 10 UND 1 $ 10.081  

Suministro e instalación 
Capacitor de 2.5 Mf UND 1 $ 9.087  

Suministro e instalación 
Capacitor de 3 Mf UND 1 $ 10.739  

Suministro e instalación 
Capacitor de 30 Mf UND 1 $ 16.356  

Suministro e instalación 
Capacitor de 35 Mf UND 1 $ 19.825  

Suministro e instalación 
Capacitor de 4 Mf UND 1 $ 17.959  

Suministro e instalación 
Capacitor de 40 Mf UND 1 $ 26.269  

Suministro e instalación 
Capacitor de 45 Mf UND 1 $ 30.730  

Suministro e instalación 
Capacitor de 5 Mf UND 1 $ 11.400  

Suministro e instalación 
Capacitor de 50 Mf UND 1 $ 34.695  

Suministro e instalación 
Capacitor de 55 Mf UND 1 $ 23.844  

Suministro e instalación 
Capacitor de 6 Mf UND 1 $ 12.141  

Suministro e instalación 
Capacitor de 60 Mf UND 1 $ 37.668  

Suministro e instalación 
Capacitor de 65 Mf UND 1 $ 41.303  

Suministro e instalación 
Capacitor de 7 Mf UND 1 $ 13.217  

Suministro e instalación 
Capacitor de 70 Mf UND 1 $ 29.738  

Suministro e instalación 
Capacitor de 75 Mf UND 1 $ 11.663  

Suministro e instalación 
Capacitor de 80 Mf UND 1 $ 35.846  

Chazos con tornillos UND 1 $ 165  

Chazos de ¼ con tornillos UND 1 $ 165  

Cinta aislante ROLLO 1 $ 5.735  

Cinta de vinilo UND 1 $ 8.261  

Codos de cobre UND 1 $ 10.739  

Codos PVC de 3/4 UND 1 $ 2.313  
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Suministro e instalación 
Compresor de 1 HP 220v 
R22 

UND 1 $ 743.458  

Suministro e instalación 
Compresor de 1.5 HP 
220v R22 

UND 1 $ 908.671  

Suministro e instalación 
Compresor de 2 HP 220v 
R22 

UND 1 $ 1.404.309  

Suministro e instalación 
Compresor de 3TR 
monofásico 220v R410 

UND 1 $ 6.525.909  

Suministro    e    
instalación    Compresor    
de    5T    on monofásico 
220v R22 

UND 1 $ 4.873.780  

Suministro e instalación 
comprensor  de 5TR UND 1 $ 6.360.696  

Suministro  e  instalación  
comprensor   de  5TR  
trifásico 220v R410 

UND 1 $ 3.628.075  

Suministro  e  instalación  
comprensor     de  9000  
BTU R410 

UND 1 $ 790.544  

Suministro e instalación 
Contador de 2x24V UND 1 $ 37.338  

Suministro e instalación 
Contador de 3x24V UND 1 $ 46.094  

Suministro e instalación 
Contador de 40ª, BOBINA 
24V 

UND 1 $ 41.303  

Control Remoto UND 1 $ 41.231  

Corrección Fuga UND 1 $ 74.346  

Curva de 45 x 100 UND 1 $ 49.564  

Desinstalación equipo mini 
split UND 1 $ 198.256  

Drenaje para aire mini split UND 1 $ 8.261  

Ductería en fibra de vidrio 
x metro UND 1 $ 338.686  

Fan relay UND 1 $ 33.703  

Filtro de succión de 7/8 UND 1 $ 149.723  

Filtro secador de ½ con 
tuerca UND 1 $ 75.998  
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Filtro secador de 3/8 con 
tuerca UND 1 $ 65.282  

Filtro de polvo UND 1 $ 82.606  

Goma PVC UND 1 $ 8.096  

Grapa de 1” galvanizada UND 1 $ 16.521  

Grapas PVC de 3/4 UND 1 $ 496  

Instalación equipos mini 
split UND 1 $ 198.256  

Kit de instalación de ½ x 
1/4 UND 1 $ 350.251  

Suministro   de   
instalación   Motor   de   ½   
HP   para condensador 

UND 1 $ 660.852  

Suministro   de   
instalación   Motor   de   ½   
HP   para manejadora 

UND 1 $ 627.809  

Suministro   de   
instalación   Motor   de   
1/3   HP   para 

UND 1 $ 572.657  

condensador   1 $ 0  

Suministro   de   
instalación   Motor   de   
1/4   HP   para 
condensador RPM 

UND 1 $ 560.981  

Suministro   de   
instalación   Motor   de   
3/4   HP   para 
manejadora 

UND 1 $ 906.155  

Suministro de instalación 
Motor de 1/10 HP UND 1 $ 660.852  

Suministro y carga 
Nitrógeno xpi UND 1 $ 24.782  

Presostato de alta UND 1 $ 99.128  

Presostato de baja UND 1 $ 99.128  

Protector técnico de 1/8 UND 1 $ 16.521  

Red de refrigeración UND 1 $ 256.080  

Suministro y carga 
refrigerante de limpieza 
141 x kilo 

UND 1 $ 46.260  

Suministro y carga 
refrigerante R-22 kg KILO 1 $ 84.259  

Suministro y carga 
refrigerante  R-410ª Kg KILO 1 $ 120.605  

Rubatex de 3/4 UND 1 $ 18.897  
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Rubatex de 7/8 UND 1 $ 21.760  

Soporte de motor para 
condensadora UND 1 $ 82.606  

Súper arrancador UND 1 $ 36.347  

Tarjeta electrónica para 
aire acondicionado mini 
split 

UND 1 $ 138.779  

Tee PVC 3/4 UND 1 $ 1.982  

Temporizadores UND 1 $ 156.952  

Termostato UND 1 $ 313.905  

Tubería de 1/2 METRO 1 $ 35.603  

Tubería de cobre de 1/4 METRO 1 $ 25.443  

Tubería de 7/8 METRO 1 $ 93.652  

Tubería de cobre de 3/8 METRO 1 $ 27.861  

Tubería de cobre de 5/8 METRO 1 $ 21.577  

Tubos condit de 1/2 METRO 1 $ 2.033  

Tubos condit de 3/4 METRO 1 $ 2.753  

Tuercas fler 3/8 UND 1 $ 4.106  

Tuercas fler 5/8 UND 1 $ 5.083  

Válvula de expansión para 
equipo de 5 Ton, R22 UND 1 $ 318.988  

Varillas de soldaduras UND 1 $ 5.928  

Mano  de  obra  técnica  
desmontar  aire  
(recolección  de gas, retiro 
bases metálicas) 

UND 1 $ 381.261  

Suministro de aceite 
capela UND 1 $ 73.124  

Suministro e instalación kit 
tubería refrigeración x 
metro 
(línea  de  líquido,  
succión,  rubatex,  anclaje)  
x  metro  a equipo mini 
split 

METRO 1 $ 57.170  

Subtotal 2     $36.282.375  

     
 

     
 

 Subtotal 2 $ 1.802.197  

 Subtotal 2 $ 36.282.375  

       $ 38.084.572  
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De acuerdo con lo señalado en el numeral 10. Forma de Pago de la FCT, el contrato 

se ejecutará como una bolsa de recursos de acuerdo con las necesidades que 

presenta la entidad y los precios unitarios ofertados. Teniendo en cuenta las 

características del suministro requerido no es posible determinar con exactitud la 

cantidad especifica por producto que se requerirán durante la ejecución del contrato. 

Por lo anterior, el presupuesto oficial está determinado por la asignación realizada con 

base en la necesidad estimada por el área solicitante, lo que para este caso 

corresponde a un valor de hasta SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS 

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($73.926.350,00), incluido IVA, impuestos de 

ley y demás costos directos e indirectos. 

 

4. ANEXOS 

 

Anexo 1.  Listado de proveedores potenciales contactados 

Anexo 2.  Respuestas y cotizaciones recibidas 

Anexo 3.  Precio promedio del sector (comparativo) 

 

Aprobaciones Nombre y cargo Firma 

Aprobó 
JORGE LUIS PAJARO OVIEDO 

Coordinador Grupo Administrativo 
 

 

 

Revisó     

  

VERONICA VANEGAS 

CONTRERAS 
Técnico Administrativo 

Elaboró: HERNAN MONTES OSORIO Profesional/Contratista 

 


