Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4941408
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(9/05/2023 2:05:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4941408
Objeto del contrato	La Institución Universitaria está interesada en contratar el mantenimiento de la población arbórea de la Institución de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Área Metropolitana del Valle de Aburra y el cual contempla la poda, mantenimientos de limpieza, resiembra y abonado de la población arbórea al interior de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUI
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	78 Días
Fecha de inicio de contrato	23 minutos de tiempo transcurrido *(17/05/2023 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/07/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/10/2023 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AcciónFlora

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900366195

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Acción Flora S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	27260578257

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ACCION FLORA* ***Fecha de aprobación:*** *10/05/2023 3:32:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANA MARIA AGUIRRE ARANGO* ***Fecha de aprobación:*** *12/05/2023 4:17:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4941408_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(9/05/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(9/05/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	4 días de tiempo transcurrido *(12/05/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	4 días de tiempo transcurrido *(12/05/2023 4:40:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11673213	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	309.123.433,00 COP	SURAMERICANA	30/07/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.11628219	Seriedad de la oferta	-	2.985.710,00 COP	-	10 días para terminar *(28/05/2023 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4941408
Proveedor Acción Flora S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 78 No. 65 - 46
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección carrera 78 No. 65 - 46
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CR 78 65 - 46	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.4941408

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
29.857.100,00	26.066.950,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	70111503	Mantenimiento general de árboles de 9 metros en adelante de altura (limpiezas epifitas y parasitas, podas de mantenimiento, retiro rebrotes, nidos de arañas, ramas secas, fertilización, aplique de chipiado, y plateo) N° Individuos	220,00	UN	55.930,00	60.095,00	12.304.600,00	13.220.900,00
2	70111503	Mantenimiento general de árboles de 0 a 8 metros de altura (limpiezas epifitas y parasitas, podas de mantenimiento, retiro rebrotes, nidos de arañas, ramas secas, fertilización aplique de chipiado, ajusteo establecimiento de tutor si lo requiere y plateo), N° Individuos	50,00	UN	53.550,00	47.600,00	2.677.500,00	2.380.000,00
		Chipiado material Vegetal, Incluye equipos y						

3	70111503	transporte de la maquina hasta el sitio de trabajo. global	1,00	UN	2.618.000,00	1.666.000,00	2.618.000,00	1.666.000,00
4	70111503	Recolección y disposición de material vegetal (triturado y disposición material accedente del chipiado)	1,00	UN	3.094.000,00	1.428.000,00	3.094.000,00	1.428.000,00
5	70111503	Informe final con las actividades desarrolladas	1,00	UN	1.309.000,00	535.500,00	1.309.000,00	535.500,00
6	70111503	Alimentación base de datos suministrada por la Institución donde se especifique cada una de las actividades desarrolladas a cada uno de los individuos. Con el registro fotográfico del antes y después	1,00	UN	1.487.500,00	773.500,00	1.487.500,00	773.500,00
7	70111503	Marcación de los árboles adultos y juveniles de la institución que no cuenten con Placas en acrílico rotulado (idénticas a las actuales) de 10 cm x 15 cm, que incluya marcación interna del individuo, nombre vulgar y nombre científico N° Placas	19,00	UN	23.800,00	53.550,00	452.200,00	1.017.450,00
8	70111503	Siembra de árboles como reposición (3 en total) El árbol se deberá comprar de mínimo dos (2,0) metros de altura, el cual no podrá presentar cuello de ganso. Deberá presentar un tallo único, libre, recto de no menos de 1.5 metros a partir de los cuales se presente la ramificación, la bolsa que contiene la raíz deberá de ser de 0.4 por 0.5 metros y presentar buena compactación, el aspecto general del árbol deberá corresponder a una planta vigorosa, sana y sin daños mecánicos. La siembra deberá realizarse por personal especializado que conozca y siga las técnicas recomendadas. Para la siembra se deberá utilizar tierra negra, sustrato orgánico y arena de mezcla en una proporción 2:2:1 respectivamente, con adición al momento de la siembra de 200 gramos de triple catorce y retenedor de humedad. Los arboles a sembrar serán los seleccionados por la institución entre las especies: Grosella Eugenia uniflora, Níspero de Japón (Eriobotrya japonica), Azahar de la India (Murraya paniculata), Ciruela (Bunchosia armeniaca), Canastilla rosada (Dombeya Wallichii), Coral (Ixora coccinea), Frangipan (Plumeria ssp), Júpiter (lagerstroemia indica) N° Individuos	3,00	UN	226.100,00	214.200,00	678.300,00	642.600,00
9	70111503	Profesional Forestal para supervisar y coordinación de las actividades	1,00	UN	2.380.000,00	1.904.000,00	2.380.000,00	1.904.000,00
10	70111503	Corte y chipiados troncos de madera (40 cms de diametro x 50 cm de alto aproximadamente)	10,00	UN	107.100,00	35.700,00	1.071.000,00	357.000,00
11	70111503	Corte y chipiado raíces	1,00	UN	892.500,00	654.500,00	892.500,00	654.500,00
12	70111503	Excavación, corte y extracción de raíces de individuos arbóreos talados. con equipos adecuados (MAQUINA DESTOCONADORA)	5,00	UN	178.500,00	297.500,00	892.500,00	1.487.500,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Comunicacion aceptacion CMA-MC-14806-MC-095-2023 (2).pdf	Comunicacion aceptacion CMA-MC-14806-MC-095-2023 (2).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN DAVID GÓMEZ FL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71730355	Guardar y notificar
Supervisor	EDWIN DAVID MORENC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94154496	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EDWIN DAVID MORENC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94154496	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	EDWIN DAVID MORENO QUINTERO	17/05/2023 1:23:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANA MARIA AGUIRRE ARANGO
Ordenador del pago	EDWIN DAVID MORENO QUINTERO	4 días de tiempo transcurrido *(12/05/2023 4:17:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANA MARIA AGUIRRE ARANGO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	26.066.950
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	26.066.950

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	898	CDP	No validado	29.857.100 COP	29.857.100 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 29.857.100 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 29.857.100 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5829	Presupuestal (CDP)	-	No validado	26.066.950 COP	26.066.950 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	26.066.950 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	26.066.950 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-