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Entre JENNY ELIZABETH LINDO DÍAZ, identificada con la cédula de ciudadanía No 52.817.012, 

en su calidad de secretaria general, código 020. Grado 03 de la Planta Global de Empleos del Nivel 

Central de la Gobernación del Departamento de Sucre, y en ejercicio de las facultades conferidas 

para celebrar contratos mediante Decreto No. 0570 de fecha 1 de octubre del 2021, en 

representación del Departamento de Sucre (en adelante la “Entidad”); y por la otra el CONSORCIO 

RUTA TURISTICA (en adelante el CONTRATISTA), identificado con NIT: 901714139-8 

representando legalmente por MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO, identificado como 

aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta hemos convenido celebrar el presente 

contrato de interventoría, previas las siguientes consideraciones:   

 
I. Que mediante la Resolución 1552 la Entidad abrió el Proceso de Contratación LP-003-2023. 

 
II. Que por medio de la Resolución 2657 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera 
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos 
según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es CONSTRUCCIÓN DEL MALECON Y ADECUACIÓN DE LA AVENIDA 

PRIMERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación LP-003-2023, 
los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  



 

 
 

El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de 9 meses, contados a partir del acta de 
inicio1, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los 
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de TRECE MIL CIENTO SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($13.107.838.452,00), 
equivalentes a 11,299.86 SMLMV para el año de suscripción del Contrato (2023) suma que se 
discrimina de la siguiente manera:  
 

ITE

M 

ESPECIFICAC

IÓN 

ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR PARCIAL  
INVI

AS 
PART 

1     OBRAS PRELIMINARES         

1.1   PART 
Localización, trazado y replanteo de 

estructuras con equipo topográfico 
M2 12280,60  $                       4.318,00   $                                  53.027.631,00  

1.2   PART 
Demolición de muros en bloque 0,15. 

Incluye sobrenivel, pañete y enchape 
M2 240,00  $                     22.741,00   $                                    5.457.840,00  

1.3   PART 
Demolición de vigas de cimentación 

en concreto reforzado 
M 60,00  $                     51.168,00   $                                    3.070.080,00  

1.4   PART 

Demolición de Columnas y/o 

Machones en concreto. Incluye 

pedestal 

M 24,00  $                     28.426,00   $                                       682.224,00  

1.5   PART 

Demolición de plantilla de piso en 

concreto existentes. Incluye piso en 

tablón de gres y granito 

M2 50,00  $                     17.056,00   $                                       852.800,00  

1.6   PART Desmonte de cubierta existente M2 50,00  $                     14.940,00   $                                       747.000,00  

1.7   PART 
Corte de pavimento y andenes para 

demoliciones 
M 450,00  $                     21.655,00   $                                    9.744.750,00  

1.8 
201 

- 13 
  

Demolición de anden en concreto, 

loseta y/o adoquin existentes 
M2 3944,60  $                     22.741,00   $                                  89.704.149,00  

                                                      
1 Contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El contrato 
se perfecciona con la aprobación de las partes a través de la plataforma SECOP II y para su 
ejecución se requiere: a) Expedición del registro presupuestal, b) aprobación de la garantía única, el 
pago correspondiente de las estampillas por parte del contratista y firma del acta de inicio junto con 
la interventoría del proyecto. 



 

 
 

1.9 
201 

- 13 
  

Demolición de bordillos en concreto y 

prefabricado existente 
M 1464,90  $                     13.644,00   $                                  19.987.096,00  

1.1

0 

201 

- 13 
  

Demolición de pavimento rígido o 

flexible existente 0,15m < E < 0,25m 
M2 300,00  $                     24.050,00   $                                    7.215.000,00  

1.1

1 
  PART Desmonte de luminarias existente UND 35,00  $                     18.193,00   $                                       636.755,00  

1.1

2 
  PART 

Retiro de material sobrante 

proveniente de las demoliciones a 

lugar autorizado, según INV 900 - 13. 

(Incluye Cargue, disposición final a 

lugar autorizado por la autoridad 

ambiental) 

M3 806,92  $                     58.269,00   $                                  47.018.421,00  

             SUBTOTAL CAP. 1:   $                                238.143.746,00  

                

2     

PÉRGOLAS METÁLICAS/MADERA + 

ZONA DE TEATRINO+ CERRAMIENTO 

ZONA DE JUEGOS+ LEVANTE DE MURO 

        

2.1     EXCAVACIONES          

2.1.

1 
  PART 

Excavación manual en material 

común de 0,0m < H ≤ 2,00m de 

profundidad bajo cualquier grado de 

humedad. Incluye manejo de agua 

por nivel freático 

M3 160,47  $                     44.077,00   $                                    7.073.036,00  

2.1.

2 
  PART 

Excavación manual en material 

común de 2,00m < H ≤ 3,00m de 

profundidad bajo cualquier grado de 

humedad. Incluye manejo de agua 

por nivel freático 

M3 4,35  $                     52.264,00   $                                       227.348,00  

2.2     RELLENOS          

2.2.

1 

350 

- 13 
  

Relleno con material granular 

seleccionado de canteras 

adicionado con cemento gris al 3% 

en peso, compactado al 95% del P.M 

según INV 350 - 13. Incluye suministro, 

transporte, extensión, compactación 

y demás actividades para su correcta 

ejecución 

M3 66,43  $                   233.019,00   $                                  15.479.452,00  



 

 
 

2.2.

2 
  PART 

Relleno con Concreto Ciclopeo: 70% 

Concreto de 3000 PSI + 30% Piedra 

con tamaño máximo de 20cm. 

Incluye suministro, transporte y demás 

actividades para su correcta 

ejecución 

M3 17,38  $                   704.459,00   $                                  12.243.497,00  

2.3     CARGUE Y RETIROS         

2.3.

1 

900 

- 13 
  

Retiro de material sobrante 

proveniente de las excavaciones a 

lugar autorizado, según INV 900 - 13. 

(Incluye Cargue, disposición final a 

lugar autorizado por la autoridad 

ambiental) 

M3 170,27  $                     58.269,00   $                                    9.921.463,00  

2.4     ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN         

2.4.

1 
  PART 

Solado en Concreto e=5 cm, 

f'c=2.000 PSI (14 MPa) 
M2 28,96  $                     50.230,00   $                                    1.454.661,00  

2.4.

2 
  PART 

Concreto para Zapata f'c=3500 PSI 

(24,5 MPa). Incluye encofrado, 

vibrado y curado, según diseños 

M3 25,35  $                   941.769,00   $                                  23.873.844,00  

2.4.

3 
  PART 

Concreto para Viga de Cimentación 

S=0,15x0,25m en Viga T Invertida, 

f'c=3500 PSI (24,5 MPa). Incluye 

encofrado, vibrado y curado, según 

diseños 

M 264,00  $                     87.734,00   $                                  23.161.776,00  

2.4.

4 
  PART 

Concreto para Viga de Cimentación 

S=0,25x0,30m, f'c=3500 PSI (24,5 MPa). 

Incluye encofrado, vibrado y curado, 

según diseños 

M 180,00  $                   110.703,00   $                                  19.926.540,00  

2.4.

5 
  PART 

Concreto para Viga de Cimentación 

S=0,20x0,35m, f'c=3500 PSI (24,5 MPa). 

Incluye encofrado, vibrado y curado, 

según diseños 

M 48,00  $                   107.640,00   $                                    5.166.720,00  

2.4.

6 
  PART 

Concreto para Pedestales S=0,25x0,25 

m, f'c=3500 PSI (24,5 MPa). Incluye 

encofrado, vibrado y curado, según 

diseños 

M 24,00  $                   196.275,00   $                                    4.710.600,00  



 

 
 

2.4.

7 
  PART 

Concreto para Muro f'c=4000 PSI 

impermeabilizado (28 MPa). Incluye 

encofrado, vibrado y curado, según 

diseños 

M3 134,32  $                1.295.161,00   $                                173.966.026,00  

2.4.

8 
  PART 

Acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 

MPa (60.000 PSI) para Zapatas y Vigas 

de Cimentación 

KG 12711,44  $                     11.172,00   $                                142.012.208,00  

2.4.

9 
  PART 

Sobrenivel bloque vibrado 0,15, 

f'm=10 MPa relleno en concreto, Una 

(1) hilada 

M 53,46  $                     57.912,00   $                                    3.095.976,00  

2.4.

10 
  PART 

Sobrenivel bloque vibrado 0,15, 

f'm=10 MPa, Tres (3) hilada de las 

cuales dos (2) hiladas rellenas en 

concreto 

M 48,00  $                     99.060,00   $                                    4.754.880,00  

2.4.

11 
  PART 

   ANCLAJE HIERRO  ,1/2``-PERF. ,5/8`` 

0.20M  
UND 3280,00  $                     23.348,00   $                                  76.581.440,00  

2.5     
ESTRUCTURA EN CONCRETO 

REFORZADO 
        

2.5.

1 
  PART 

Dovelas en concreto f'c=3.500 PSI 

(24,5 MPa), para muros. Incluye 

anclaje, fundida y curado. Según 

diseños. No Incluye refuerzo 

M 27,00  $                     41.723,00   $                                    1.126.521,00  

2.5.

2 
  PART 

Vigueta de confinamiento en 

concreto S=0,15x0,20m, f'c=3.500 PSI 

(24,5 MPa). Incluye encofrado, 

vibrado y curado. Según diseños 

M 48,00  $                     76.823,00   $                                    3.687.504,00  

2.5.

3 
  PART 

Machón de confinamiento en 

concreto S=0,15x0,25m, f'c=3.500 PSI 

(24,5 MPa). Incluye encofrado, 

vibrado y curado. Según diseños 

M 9,60  $                     83.081,00   $                                       797.578,00  

2.5.

4 
  PART 

Acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 

MPa (Incluye refuerzo de Pedestales, 

Vigas de Cubierta, Columnas, Losa 

Maciza, Dovelas, Viga de 

Confinamiento y Machón) 

KG 2419,95  $                     11.172,00   $                                  27.035.681,00  



 

 
 

2.5.

5 
  PART 

Suministro, fabricación, montaje y 

pintura de estructura metálica para 

Cubierta de Pergolas, Cerramiento de 

Juegos en perfiles tubulares 

estructurales PTE. Incluye pernos, 

lámina de unión, soldadura e70:18 y 

acabado con anticorrosivo + esmalte 

de pintuco (acabado tipo madera). 

Según diseño. 

KG 5002,46  $                     19.909,00   $                                  99.593.976,00  

2.6     PISOS          

2.6.

1 
  PART 

Concreto para Plantilla de Piso 

f'c=3.500 PSI (24,5 MPa), espesor 

E=0.10m, incluye acero de refuerzo 

M2 69,57  $                     98.349,00   $                                    6.842.140,00  

2,7     CERRAMIENTO         

2.7.

1 
  PART 

Suministro e instalación de Nylofor 3D 

Malla Electrosoldada D=5mm. Según 

diseño 

M2 72,00  $                   202.772,00   $                                  14.599.584,00  

             SUBTOTAL CAP. 2:   $                                677.332.451,00  

                

3     BANCA EN MAMPOSTERÍA         

3.1     EXCAVACIONES          

3.1.

1 
  PART 

Excavación manual en material 

conglomerado de 0,0m < H ≤ 2,00m 

de profundidad bajo cualquier grado 

de humedad. Incluye manejo de 

agua por nivel freático 

M3 128,70  $                     44.077,00   $                                    5.672.710,00  

3.2     RELLENOS         

3.2.

1 
  

 610 – 

13 

Relleno con material granular 

seleccionado de canteras al 95% del 

P.M. Incluye suministro, transporte, 

extensión, compactación y demás 

actividades para su correcta 

ejecución 

M3 91,00  $                   185.328,00   $                                  16.864.848,00  

3.2.

2 
    

Relleno con Concreto Ciclopeo: 70% 

Concreto de 3000 PSI + 30% Piedra 

con tamaño máximo de 20cm. 

Incluye suministro, transporte y demás 

actividades para su correcta 

ejecución 

M3 20,80  $                   704.459,00   $                                  14.652.747,00  

3.3     CARGUE Y RETIROS         



 

 
 

3.3.

1 

900 

- 13 
  

Retiro de material sobrante 

proveniente de las excavaciones a 

lugar autorizado, según INV 900 - 13. 

(Incluye Cargue, disposición final a 

lugar autorizado por la autoridad 

ambiental) 

M3 167,31  $                     58.269,00   $                                    9.748.986,00  

3.4     
ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN Y 

CONCRETO REFORZADO 
        

3.4.

1 
  PART 

Concreto para Viga de Cimentación 

Corrida S=0,40x0,25m, f'c=3.500 PSI 

(24,5 MPa). Incluye encofrado, 

vibrado y curado, según diseños 

M 130,00  $                   155.579,00   $                                  20.225.270,00  

3.4.

2 
  PART 

Concreto para Columneta de 

Confinamiento S=0,15x0,40m, 

f'c=3.500 PSI (24,5 MPa). Incluye 

encofrado, vibrado y curado, según 

diseños 

M 30,34  $                     93.719,00   $                                    2.843.434,00  

3.4.

3 
  PART 

Levante en bloque vibrado 0,15, Tres 

(3) hiladas, primera hilada rellena en 

concreto 

M 260,00  $                   116.699,00   $                                  30.341.740,00  

3.4.

4 
  PART 

Dovelas en concreto, f'c=3.000 PSI (21 

MPa). Incluye encofrado, vibrado y 

curado, según diseños 

M 227,50  $                     41.723,00   $                                    9.491.983,00  

3.4.

5 
  PART 

Pañete allanado en mortero 1:4 para 

muros, e=0,015 m  
M2 195,00  $                     30.442,00   $                                    5.936.190,00  

3.4.

6 
  PART 

Concreto para Losa Maciza f'c=3.500 

PSI (24,5 MPa) H = 0,10 m. Incluye 

encofrado, vibrado y curado, según 

diseños 

M2 52,00  $                   224.855,00   $                                  11.692.460,00  

3.4.

7 
  PART 

Suministro e instalación de Granito 

Púlido para acabado final de la 

Banca 

M2 227,50  $                   166.872,00   $                                  37.963.380,00  

3.4.

8 
  PART 

Acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 

MPa (60.000 PSI) para Vigas de 

Cimentación, Columneta, Dovelas y 

Losa Maciza 

KG 1819,89  $                     11.172,00   $                                  20.331.811,00  

             SUBTOTAL CAP. 3:   $                                185.765.559,00  

                



 

 
 

4     INSTALACIONES ELÉCTRICAS          

4.1   PART 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTIL 

METÁLICO DE ILUMINACIÓN 8M 

ALTURA (6M ALTURA DE LUMINARIA) 

TIPO AGUJA BRAZO SENCILLO  O 

SIMILAR, CON CERTIFICADO DE 

PRODUCTO RETIE Y/O RETILAP, 

INCLUYE CIMENTACIÓN, CONDUCTOR 

Y ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 5/8" 

2,4M. NOTA: SE DEBE VERIFICAR 

COMPATIBILIDAD DE MASTIL CON 

LUMINARIA SOLAR PARA SU FIJACIÓN 

Y MONTAJE 

UN 44,00  $                6.991.989,00   $                                307.647.516,00  

4.2   PART 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTIL 

METÁLICO DE ILUMINACIÓN 10M 

ALTURA TIPO LISO SIN BRAZO, CON 

CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE 

Y/O RETILAP, INCLUYE CIMENTACIÓN, 

CONDUCTOR Y ELECTRODO DE 

PUESTA A TIERRA 5/8" 2,4M. NOTA: SE 

DEBE VERIFICAR COMPATIBILIDAD DE 

MASTIL CON LUMINARIA SOLAR PARA 

SU FIJACIÓN Y MONTAJE 

UN 28,00  $                9.089.279,00   $                                254.499.812,00  

4.3   PART 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LUMINARIA SOLAR LED 60W 6000-

7800LM 4000K CERTIFICADA REF: T5,2 

GLOBAL SOLAR SOLUTION O SIMILAR 

UN 44,00  $                5.385.738,00   $                                236.972.472,00  

4.4   PART 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

CONDUCTOR CU CALIBRE 

2x8F+1x8N+1x8T AWG CU AWG 

THHN/THWN-2 600V 

M 140,00  $                     55.641,00   $                                    7.789.740,00  

4.5   PART 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 

METALICO IMC CONDUIT 1" X 6 M 

CON CAPACETE Y MEDIO DE 

ANCLAJE 

UN 2,00  $                   445.250,00   $                                       890.500,00  

4.6   PART 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

CONDUCTOR CU CALIBRE 

1x12F+1x12N+1x12T CU AWG 

THHN/THWN-2 600V 

M 200,00  $                     20.438,00   $                                    4.087.600,00  

4.7   PART 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

MEDIDOR DE ENERGÍA TIPO 2 - 

240/120V, EN CAJA DE 

POLICARBONATO 

M 2,00  $                   759.363,00   $                                    1.518.726,00  

4.8   PART 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LUMINARIA SOLAR LED 120W 12000-

15600LM 4000K CERTIFICADA REF: T7B 

GLOBAL SOLAR SOLUTION O SIMILAR 

UN 28,00  $              10.980.567,00   $                                307.455.876,00  

4.9   PART 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 4 

CIRCUITOS BIFÁSICO, CON BARRAJE 

DE 75 AMP. BARRA DE NEUTRO Y 

BARRA DE TIERRA,  Y PROTECCIONES  

UN 2,00  $                   435.427,00   $                                       870.854,00  



 

 
 

4.1

0 
  PART 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 2,4M 

5/8 COPPERWELD 

UN 2,00  $                   472.208,00   $                                       944.416,00  

4.1

1 
  PART 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LUMINARIA LED HERMETICA 40W 

4200LM 4000-6500K,  INCLUYE 

MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA 

ELÉCTRICA ACORDE AL RETIE. 

UN 8,00  $                   467.379,00   $                                    3.739.032,00  

4.1

2 
  PART 

FABRICACIÓN DE CAJA DE 

INSPECCIÓN 60x60x80CM 
UN 7,00  $                1.030.777,00   $                                    7.215.439,00  

4.1

3 
  PART 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LUMINARIA LED TIPO TORTUGA 12W 

960LM 4000-6500K,  INCLUYE 

MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA 

ELÉCTRICA ACORDE AL RETIE. 

UN 8,00  $                   263.819,00   $                                    2.110.552,00  

4.1

4 
  PART 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO 1" 

SUBTERRÁNEA, INCLUYE EXCAVACIÓN 

Y RESANE 

M 120,00  $                     40.253,00   $                                    4.830.360,00  

4.1

5 
  PART 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

INTERRUPTOR DOBLE,  INCLUYE 

MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA 

ELÉCTRICA ACORDE AL RETIE. 

UN 2,00  $                   163.234,00   $                                       326.468,00  

4.1

6 
  PART 

SALIDA E INSTALACIÓN DE 

TOMACORRIENTE DOBLE 15AMP,  

INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN 

DE SALIDA ELÉCTRICA ACORDE AL 

RETIE. 

UN 4,00  $                   164.468,00   $                                       657.872,00  

4.1

7 
  PART 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2" 
M 75,00  $                     30.886,00   $                                    2.316.450,00  

4.1

8 
  PART 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

INTERRUPTOR SENCILLO,  INCLUYE 

MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA 

ELÉCTRICA ACORDE AL RETIE. 

UN 4,00  $                   162.000,00   $                                       648.000,00  

4.1

9 
  PART 

SALIDA E INSTALACIÓN DE 

TOMACORRIENTE DOBLE 15AMP GCI,  

INCLUYE MATERIALES E INSTALACIÓN 

DE SALIDA ELÉCTRICA ACORDE AL 

RETIE. 

UN 2,00  $                   223.685,00   $                                       447.370,00  

4.2

0 
  PART 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

FOTOCELDA DE CONTROL PARA 

ILUMINACIÓN,  INCLUYE MATERIALES E 

INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA 

ACORDE AL RETIE. 

UN 2,00  $                   184.207,00   $                                       368.414,00  

             SUBTOTAL CAP. 4:   $                             1.145.337.469,00  

                

5     PAVIMENTO         

5.1     EXCAVACIONES          



 

 
 

5.1.

1 

210 

- 13 
  

Excavación a máquina en material 

común de 0,0m < H ≤ 2,00m de 

profundidad bajo cualquier grado de 

humedad 

M3 546,00  $                     16.917,00   $                                    9.236.682,00  

5.2     RELLENOS         $                                                      -    

5.2.

1 

350 

- 13 
  

Relleno con material granular 

seleccionado de canteras 

adicionado con cemento gris al 3% 

en peso, compactado al 95% del P.M 

según INV 350 - 13. . Incluye suministro, 

transporte, extensión, compactación 

y demás actividades para su correcta 

ejecución 

M3 273,00  $                   233.019,00   $                                  63.614.187,00  

5.2.

2 

330 

- 13 
  

Base Granular compactado al 95% 

del P.M según INV 330 - 13. Incluye 

suministro, transporte, extensión, 

compactación y demás actividades 

para su correcta ejecución 

M3 136,50  $                   219.783,00   $                                  30.000.380,00  

5.3     CARGUE Y RETIROS        $                                                      -    

5.3.

1 

900 

- 13 
  

Retiro de material sobrante 

proveniente de las excavaciones a 

lugar autorizado, según INV 900 - 13. 

(Incluye Cargue, disposición final a 

lugar autorizado por la autoridad 

ambiental) 

M3 709,80  $                     58.269,00   $                                  41.359.336,00  

5.4     
ESTRUCTURA EN CONCRETO 

REFORZADO 
       $                                                      -    

5.4.

1 
    

Geotextil de separación. Incluye 

suministro, transporte, instalación y 

demás actividades para su correcta 

colocación en  obra 

M2 682,50  $                     13.472,00   $                                    9.194.640,00  

5.4.

2 

500 

- 13 
  

Concreto hidráulico MR 42 kg/cm2 

para Losas de Pavimento. Incluye 

curado, vibrado, acero de Pasajuntas 

en barra lisa 1.0", L=0.35 @300mm y 

Barras amarre en ∅1/2" corrugada 

L=0.85 @1200mm 

M3 155,70  $                1.171.226,00   $                                182.359.888,00  



 

 
 

5.4.

3 
  PART 

Acero de refuerzo Fy = 420 MPa. 

Incluye suministro, transporte, 

figuración, instalación y demás 

actividades para su correcta 

colocación en obra 

KG 16380,00  $                     11.172,00   $                                182.997.360,00  

5.4.

4 
  PART 

Corte de pavimento y andenes en 

concreto para dilataciones. Incluye 

suministro e instalación de sellante 

para junta de dilatación 

M 617,50  $                     32.633,00   $                                  20.150.878,00  

5.4.

5 

710 

- 13 
  

Suministro e Instalación de Señal 

Vertical de Tránsito Tipo I (0,90x0,90m) 

según manual de Señalización de 

INVIAS 

UND 20,00  $                   517.711,00   $                                  10.354.220,00  

             SUBTOTAL CAP. 5:   $                                549.267.571,00  

                

6     
MODULO BATERIAS SANITARIAS Y 

LOCALES COMERCIALES 
        

6.1     EXCAVACIONES          

6.1.

1 
  PART 

Excavación manual en material 

común de 0,0m < H ≤ 2,00m de 

profundidad bajo cualquier grado de 

humedad. Incluye manejo de agua 

por nivel freático 

M3 188,57  $                     44.077,00   $                                    8.311.600,00  

6.1.

2 
  PART 

Excavación manual en material 

común de 2,00m < H ≤ 3,00m de 

profundidad bajo cualquier grado de 

humedad. Incluye manejo de agua 

por nivel freático 

M3 22,40  $                     52.264,00   $                                    1.170.714,00  

6.2     RELLENOS         $                                                      -    

6.2.

1 

350 

- 13 
  

Relleno con material granular 

seleccionado de canteras 

adicionado con cemento gris al 3% 

en peso, compactado al 95% del P.M 

según INV 350 - 13. Incluye suministro, 

transporte, extensión, compactación 

y demás actividades para su correcta 

ejecución 

M3 96,34  $                   233.019,00   $                                  22.449.050,00  

6.2.

2 
  PART 

Relleno con Concreto Ciclopeo: 70% 

Concreto de 3000 PSI + 30% Piedra 

con tamaño máximo de 20cm. 

Incluye suministro, transporte y demás 

actividades para su correcta 

ejecución 

M3 38,40  $                   704.459,00   $                                  27.051.226,00  



 

 
 

6.3     CARGUE Y RETIROS        $                                                      -    

6.3.

1 

900 

- 13 
  

Retiro de material sobrante 

proveniente de las excavaciones a 

lugar autorizado, según INV 900 - 13. 

(Incluye Cargue, disposición final a 

lugar autorizado por la autoridad 

ambiental) 

M3 229,11  $                     58.269,00   $                                  13.350.011,00  

6.4     
ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN Y 

CONCRETO REFORZADO 
       $                                                      -    

6.4.

1 
  PART 

Solado en Concreto e=5 cm, 

f'c=2.000 PSI (14 MPa) 
M2 64,00  $                     50.230,00   $                                    3.214.720,00  

6.4.

2 
  PART 

Concreto para Zapata f'c=3500 PSI 

(24,5 MPa). Incluye encofrado, 

vibrado y curado, según diseños 

M3 22,40  $                   941.769,00   $                                  21.095.626,00  

6.4.

3 
  PART 

Concreto para Viga de Cimentación 

S=0,35x0,35m, f'c=3500 PSI (24,5 MPa). 

Incluye encofrado, vibrado y curado, 

según diseños 

M 93,28  $                   139.796,00   $                                  13.040.171,00  

6.4.

4 
  PART 

Concreto para Pedestales S=0,40x0,45 

m, f'c=3500 PSI (24,5 MPa). Incluye 

encofrado, vibrado y curado, según 

diseños 

M 24,00  $                   268.242,00   $                                    6.437.808,00  

6.4.

5 
  PART 

Concreto para Losa de cimentacion 

f'c=3.500 PSI (24,5 MPa) H = 0,15 m. 

Incluye encofrado, vibrado y curado, 

según diseños 

M2 54,16  $                   187.255,00   $                                  10.141.731,00  

6.4.

6 
  PART 

Concreto para Losa de cubierta 

f'c=3.500 PSI (24,5 MPa) H = 0,10 m. 

Incluye encofrado, vibrado y curado, 

según diseños 

M2 63,80  $                   224.855,00   $                                  14.345.749,00  

6.4.

7 
  PART 

Acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 

MPa (60.000 PSI) para Zapatas y Vigas 

de Cimentación 

KG 6759,50  $                     11.172,00   $                                  75.517.134,00  

6.5     
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES 

HUMEDAS 
       $                                                      -    

6.5.

1 
    INSTALACIONES SANITARIAS        $                                                      -    

6.5.

1.1 
  PART 

Suministro, transporte y colocación de 

tubería PVC-S 6", incluye: accesorios, 

limpiador, pegante y todo lo 

necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento. 

M 28,00  $                   152.605,00   $                                    4.272.940,00  

6.5.

1.2 
  PART 

Suministro, transporte y colocación de 

tubería PVC-S 4", incluye: accesorios, 

limpiador, pegante y todo lo 

necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento. 

M 28,84  $                     89.663,00   $                                    2.585.881,00  



 

 
 

6.5.

1.3 
  PART 

Suministro, transporte y colocación de 

tubería PVC-S 2", incluye: accesorios, 

limpiador, pegante y todo lo 

necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento. 

M 23,60  $                     40.533,00   $                                       956.579,00  

6.5.

1.4 
  PART 

Suministro, transporte y colocación de 

tubería PVC-Vent 2", incluye: 

accesorios, limpiador, pegante y todo 

lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento. 

M 27,30  $                     45.645,00   $                                    1.246.109,00  

6.5.

1.5 
  PART 

Punto sanitario de 4" en PVC. Incluye 

tubería PVC sanitaría x 4 pulg, incluye 

accesorios, soldadura liquida PVC, 

limpiador removedor para PVC (760 

gr.). 

UND 6,00  $                   242.590,00   $                                    1.455.540,00  

6.5.

1.6 
  PART 

Punto sanitario de 2" en PVC. Incluye 

tubería PVC sanitaría x 2 pulg, 

accesorios, soldadura liquida PVC, 

limpiador removedor para PVC (760 

gr.). 

UND 10,00  $                   122.340,00   $                                    1.223.400,00  

6.5.

1.7 
  PART 

Punto sanitario sifón de piso 2" en 

PVC. Incluye tubería PVC sanitaría x 2 

pulg, accesorios, soldadura liquida 

PVC, limpiador removedor para PVC 

(760 gr.). 

UND 6,00  $                   118.895,00   $                                       713.370,00  

6.5.

1.8 
  PART 

Caja de inspección de 60x60cm, en 

concreto de f'c=3.000 PSI, incluye 

excavación y tape, tapa y herrajes e 

incluye todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento. 

UND 4,00  $                   757.062,00   $                                    3.028.248,00  

6.5.

2 
    INSTALACIONES HIDRAULICAS        $                                                      -    

6.5.

2.1 
  PART 

Suministro, transporte  e instalación de 

tubería de presión de 3/4" en PVC 

RDE 21, incluye: accesorios, limpiador, 

pegante y todo lo necesario para su 

correcta instalación y 

funcionamiento. 

M 45,80  $                     32.066,00   $                                    1.468.623,00  

6.5.

2.2 
  PART 

Suministro, transporte  e instalación de 

tubería de presión de 1/2" en PVC 

RDE 13,5. Incluye: accesorios, 

limpiador, pegante y todo lo 

necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento. 

M 24,40  $                     28.371,00   $                                       692.252,00  

6.5.

2.3 
  PART 

Suministro, transporte  e instalación de 

tubería de presión de 1" en PVC RDE 

13,5. Incluye: accesorios, limpiador, 

pegante y todo lo necesario para su 

correcta instalación y 

funcionamiento. 

M 44,72  $                     32.563,00   $                                    1.456.217,00  

6.5.

2.4 
  PART 

Punto hidráulico 1/2", incluye: 

accesorios, limpiador, pegante y todo 

lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento. 

UND 18,00  $                     96.037,00   $                                    1.728.666,00  



 

 
 

6.5.

2.5 
  PART 

Suministro, transporte  e instalación de 

registro red white 3/4", incluye: 

accesorios, limpiador, pegante, tapa 

plastica y todo lo necesario para su 

correcta instalación y 

funcionamiento. 

UND 4,00  $                     81.759,00   $                                       327.036,00  

6.5.

2.6 
  PART 

Suministro e instalación de Acometida 

domiciliaria de agua potable, L=6m 

con su respectivo Kit de medidor 

volumétrico 

UND 4,00  $                1.145.836,00   $                                    4.583.344,00  

6.5.

3 
    

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

APARATOS  
       $                                                      -    

6.5.

3.1 
  PART 

Suministro, transporte e instalación de 

Sanitario Tanque. Incluye accesorios 

para su correcta instalación 

UND 4,00  $                   405.041,00   $                                    1.620.164,00  

6.5.

3.2 
  PART 

Suministro, transporte e instalación de 

Orinal. Incluye accesorios para su 

correcta instalación 

UND 4,00  $                   601.754,00   $                                    2.407.016,00  

6.5.

3.3 
  PART 

Suministro, transporte e instalación de 

Lavamanos, color blanco. Incluye 

accesorios para su correcta 

instalación 

UND 4,00  $                   263.319,00   $                                    1.053.276,00  

6.5.

3.4 
  PART 

Suministro, transporte e instalación de 

Juego de Incrustaciones. Incluye 

accesorios para su correcta 

instalación 

UND 2,00  $                   188.322,00   $                                       376.644,00  

6.5.

3.5 
  PART 

Suministro, transporte e instalación de 

Lavaplatos sencillo en acero 

inoxidable. Incluye accesorios para su 

correcta instalación 

UND 2,00  $                   342.337,00   $                                       684.674,00  

6.5.

3.6 
  PART 

Suministro e Instalación de espejo de 

cristal de 4mm biselados 
M2 6,00  $                   227.746,00   $                                    1.366.476,00  

6.5.

3.7 
  PART 

Suministro e instalación de Rejilla Piso 

Vanguardista 10x10. Incluye 

accesorios para su correcta 

instalación 

UND 4,00  $                     75.325,00   $                                       301.300,00  

6.5.

3.8 
  PART 

Suministro e instalación de Tanque 

Elevado de 1000 L de capacidad. 

Incluye flotador, accesorios, tuberia 

de ventilación y todo lo necesario 

para su instalacion y funcionamiento. 

UND 6,00  $                   672.179,00   $                                    4.033.074,00  

6.6     
CUBIERTA Y MANEJO DE AGUAS 

LLUVIAS 
       $                                                      -    

6.6.

1 
  PART 

Suministro, fabricación, montaje y 

pintura de estructura metálica para 

reforzamiento de Cubierta en perfiles 

tubulares estructurales PTE. Incluye 

pernos, lámina de unión, soldadura 

e70:18 y acabado con anticorrosivo + 

esmalte de pintuco (acabado tipo 

madera). Según diseño. 

KG 1388,15  $                     19.909,00   $                                  27.636.678,00  



 

 
 

6.6.

2 
  PART 

Impermeabilización de Losas en 

Concreto para Cubierta con Manto 

500XT-Foil Aluminio + emulsión 

asfáltica 

M2 39,02  $                     47.549,00   $                                    1.855.362,00  

6.6.

3 
  PART 

Suministro, transporte y colocación de 

bajantes en tubería PVC-S 4" para 

aguas lluvias. Incluye: accesorios, 

limpiador, pegante y todo lo 

necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento. 

M 21,00  $                     34.596,00   $                                       726.516,00  

6.6.

4 
  PART 

Suministro, transporte y colocación de 

tubería PVC-AGUAS LLUVIA 4", 

incluye: excavación y relleno, 

accesorios, limpiador, pegante y todo 

lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento. 

M 42,00  $                     67.742,00   $                                    2.845.164,00  

6.6.

5 
  PART 

Suministro e instalación de Rejilla 

C6"x4" aluminio cúpula para agua 

lluvia en cubierta. Incluye accesorios 

para su correcta instalación 

UND 6,00  $                     64.543,00   $                                       387.258,00  

6.7     PISO, PAREDES Y ACABADO        $                                                      -    

6.7.

1 
    PISOS         $                                                      -    

6.7.

1.1 
  PART 

Concreto para Plantilla de Piso 

f'c=3.500 PSI (24,5 MPa), espesor 

E=0.10m, incluye acero de refuerzo 

M2 58,97  $                     98.349,00   $                                    5.799.641,00  

6.7.

1.2 
  PART 

Piso con acabado en baldosa  trafico 

5, 30cm x 30cm 
M2 39,03  $                   147.056,00   $                                    5.739.596,00  

6.7.

1.3 
  PART 

Zocalo/guardaescoba en granito 

H=0,10m para muros 
M 66,08  $                     81.829,00   $                                    5.407.260,00  

6.7.

2 
    MAMPOSTERIA, PAREDES Y MESONES        $                                                      -    

6.7.

2.1 
  PART 

Levante de muros en bloque vibrado 

color gris 0.09, f'm=10 Mpa 
M2 100,15  $                     91.652,00   $                                    9.178.948,00  

6.7.

2.2 
  PART 

Pañete allanado en mortero 1:4 para 

muros interiores y exteriores, e=0,015 

m 

M2 112,35  $                     29.938,00   $                                    3.363.534,00  

6.7.

2.3 
  PART 

Mesón en concreto 3000 PSI (21 MPa) 

con acabado en granito púlido, 

e=10cm 

M2 3,02  $                   380.806,00   $                                    1.150.034,00  

6.7.

2.4 
  PART 

Acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 

MPa para refuerzo de muros 
KG 41,04  $                     11.172,00   $                                       458.499,00  

6.7.

2.5 
  PART 

Estuco y vinilo 3 manos para Muros 

Interiores y Exteriores 
M2 48,30  $                     33.617,00   $                                    1.623.701,00  

6.7.

2.6 
  PART 

Enchape para paredes de baños en 

cerámica 30x60 cm, color blanco 
M2 88,20  $                   120.341,00   $                                  10.614.076,00  

6.7.

3 
    CIELO RASO        $                                                      -    

6.7.

3.1 
  PART 

Suministro e instalación de Cielo raso 

en Super Board 8mm, incluye todos 

los elementos necesarios para su 

correcta instalación 

M2 39,03  $                     88.809,00   $                                    3.466.215,00  



 

 
 

6.7.

4 
    CARPINTERIA METÁLICA         $                                                      -    

6.7.

4.1 
  PART 

Suministro, transporte e instalación de 

unidades tipo contenedor marítimo 

de 20 pies, restauradas y adecuadas 

para uso mixto (baños y locales 

comerciales). 

UND 4,00  $              48.877.987,00   $                                195.511.948,00  

6.7.

4.2 
  PART 

Suministro e instalacion Revestimiento 

en madera Fijacion a la vista tipoPINO 

/ TECA / PRODEMA HD o equivalente 

M2 143,20  $                   407.230,00   $                                  58.315.336,00  

6.7.

4.3 
  PART 

Suministro e instalacion de Ventanas 

con marco en perfíl de aluminio 

sistema 50-20, color natural doble 

hoja, con vidrio templado 4mm 

incoloro. Incluye todo lo necesario 

para su correcta instalación según 

diseño arquitectónico 

M2 8,80  $                   423.699,00   $                                    3.728.551,00  

6.7.

4.4 
  PART 

Suministro e instalación de Puertas 

con marco en Cold Rolled Cal. 20. 

Manijas en acero inoxidable. Dim 

1,0x2,25 m, 1 hoja. Incluye todo lo 

necesario para su correcta 

instalación según diseño  

UND 6,00  $                   915.851,00   $                                    5.495.106,00  

6.7.

4.5 
    

Suministro, transporte e instalación de 

Esterilla metalica enrollable con rieles, 

incluye todo lo necesario para su 

correcta instalación 

M2 9,84  $                   411.163,00   $                                    4.045.844,00  

6.7.

4.6 
  PART 

Suministro, transporte e instalación de 

Divisiones para baños en acero 

inoxidable tamborado C.18, incluye 

todo lo necesario para su correcta 

instalación 

M2 21,60  $                1.366.282,00   $                                  29.511.691,00  

                

               $                                630.567.327,00  

7     OBRAS DE URBANISMOS         

7.1     EXCAVACIONES          

7.1.

1 

210 

- 13 
  

Excavación a máquina en material 

común de 0,0m < H ≤ 2,00m de 

profundidad bajo cualquier grado de 

humedad para conformación de 

pisos 

M3 10.397,02  $                     16.917,00   $                                175.886.387,00  

7.1.

2 
  PART 

Excavación manual en material 

común de 0,0m < H ≤ 2,00m de 

profundidad bajo cualquier grado de 

humedad para andenes y bordillos 

M3 2.137,08  $                     44.077,00   $                                  94.196.075,00  



 

 
 

7.2     RELLENOS         $                                                      -    

7.2.

1 

220 

- 13 
  

Relleno con material granular 

seleccionado de canteras, 

compactado al 95% del P.M según 

INV 220 - 13. . Incluye suministro, 

transporte, extensión, compactación 

y demás actividades para su correcta 

ejecución 

M3 8.861,05  $                   185.328,00   $                             1.642.200.674,00  

7.2.

2 

350 

- 13 
  

Relleno con material granular 

seleccionado de canteras 

adicionado con cemento gris al 3% 

en peso, compactado al 95% del P.M 

según INV 350 - 13. . Incluye suministro, 

transporte, extensión, compactación 

y demás actividades para su correcta 

ejecución 

M3 3.398,52  $                   233.019,00   $                                791.919.732,00  

7.2.

3 

330 

- 13 
  

Base Granular compactado al 95% 

del P.M según INV 330 - 13. Incluye 

suministro, transporte, extensión, 

compactación y demás actividades 

para su correcta ejecución 

M3 1.424,65  $                   219.783,00   $                                313.113.851,00  

7.3     CARGUE Y RETIROS        $                                                      -    

7.3.

1 

900 

- 13 
  

Retiro de material sobrante 

proveniente de las excavaciones a 

lugar autorizado, según INV 900 - 13. 

(Incluye Cargue, disposición final a 

lugar autorizado por la autoridad 

ambiental) 

M3 16.255,05  $                     58.269,00   $                                947.165.508,00  

7.4     PISOS, LOSETAS Y BORDILLOS        $                                                      -    

7.4.

1 
  PART 

Piso ecologico doble proposito en 

loseta de concreto LAGGEL 80 cm 10-

15 cm x 4.5 cm , color según diseño 

arquitectónico. Incluye suministro, 

transporte e instalación sobre base en 

arena 

M2 324,79  $                   299.464,00   $                                  97.262.913,00  

7.4.

2 
  PART 

Bordillo Barrera Recto U10 

(800x150x450mm). Incluye suministro, 

transporte e instalación 

M 677,47  $                     67.116,00   $                                  45.469.077,00  

7.4.

3 
  PART 

Bordillo Barrera Recto U50 

(800x150x350mm). Incluye suministro, 

transporte e instalación 

M 472,75  $                     62.692,00   $                                  29.637.643,00  



 

 
 

7.4.

4 
  PART 

Loseta concreto prefrabricado 

40x40x5 5cm, , color según diseño 

arquitectónico. Incluye suministro, 

transporte e instalación sobre base en 

arena 

M2 819,68  $                   129.754,00   $                                106.356.759,00  

7.4.

5 
  PART 

Adoquín Rectangular Plano 

200x100x60 mm Tipo U210 

Demarcador, color amarillo. Incluye 

suministro, transporte e instalación 

sobre base en arena 

M 1.461,10  $                     40.497,00   $                                  59.170.167,00  

7.4.

6 
  PART 

Adoquín Rectangular Plano 

200x100x60 mm Tipo U210, color Rojo. 

Incluye suministro, transporte e 

instalación sobre base en arena 

M2 439,05  $                   142.389,00   $                                  62.515.890,00  

7.4.

7 
  PART 

Adoquín Rectangular Plano 

200x100x60 mm Tipo U210, color Azul. 

Incluye suministro, transporte e 

instalación sobre base en arena 

M2 3.286,00  $                   188.249,00   $                                618.586.214,00  

7.4.

8 
  PART 

Cinta de ajustes en concreto 3.000 PSI 

(21 MPa) de 0,15x0,06 m fundida en 

situ. Incluye suministro, transporte, 

formaleta, texturizado, y demás 

actividades para su correcta 

colocación en  obra 

M 1.460,50  $                     50.804,00   $                                  74.199.242,00  

7.4.

9 
  PART 

Bordillo de 

confinamiento/Contenedor de Raices 

de dimensiones 0,20x0,80 m fundido 

en situ, en concreto 3.500 PSI (24,5 

MPa). Incluye refuerzo según diseño 

M 2.030,20  $                   228.350,00   $                                463.596.170,00  

7.4.

10 
  PART 

Plantilla en concreto f'c=3.500 PSI 

(24,5 MPa) con acabado a la vista, 

espesor e=10 cm. Incluye acero de 

refuerzo 

M2 6.049,74  $                     98.349,00   $                                594.985.879,00  



 

 
 

7.4.

11 
  PART 

Suministro, transporte e instalación 

Piso de Caucho vaciado in situ de 2 

cm. Caucho SBR color negro, 1 cms 

de espesor. Superficie: caucho SBR 

Pigmentado (colores), con 1 cms de 

espesor. Elaborado con llantas 

recicladas. Incluye formas sencillas 

incluye 3 colores 

M2 353,60  $                   471.969,00   $                                166.888.238,00  

7.4.

12 
  PART 

Líneas de demarcación con pintura 

Termoplástica. Incluye suministro, 

instalación y demás actividades para 

su correcta colocación en obra 

M 688,15  $                     16.864,00   $                                  11.604.962,00  

7.5     INSTALACIONES ESPECIALES         

7.5.

1 
  PART 

Suministro, transporte e Instalación de 

muro amosaicado tematica Gabriel 

Garcia Marquez, de acuerdo al 

diseño artistico. 

m2 309,60  $                1.708.674,00   $                                529.005.470,00  

7.5.

2 
  PART 

Suministro, transporte e Instalación de 

baranda con pasamano en madera 

natural con capa de barniz para 

tratamiento protector a la intemperie 

y figuras en hierro, de acuerdo al 

diseño arquitectónico, Incluye base 

en concreto reforzado o base con 

anclaje, según condiciones de 

trabajo, mano de obra y 

herramientas para su correcta 

instalación. 

ML 656,00  $                   462.637,00   $                                303.489.872,00  

7.5.

3 
  PART 

Suministro e instalación de escultura 

en estructura metalica, tipo arboles 

de alas de mariposas que conforman 

4 estructuras, según esquema 

arquitectonico . 

UND 3,00  $            115.715.583,00   $                                347.146.749,00  

7.5.

4 
  PART 

Suministro e instalación de escultura 

según diseños Artisticos incluye obra 

civil.  

UND 7,00  $              91.729.123,00   $                                642.103.861,00  



 

 
 

7.5.

5 
  PART 

Suministro juego de luces agua norte  

y sur con kit de 12 chorros parabólicos 

laminar con iluminación, incluye los 

filtros de limpieza, bombas, sistema de 

control, software y PC de ultima 

generación con interfax a DMX 512 y 

conexion a cabina, acabado de piso 

en piedra de perlato junta perdida 

demás actividades para su correcto 

funcionamiento. 

UND 1,00  $            494.269.009,00   $                                494.269.009,00  

7.6     MOBILIARIO URBANO        $                                                      -    

7.6.

1 
  PART 

Caneca Tipo Barcelona M-121, en 

lámina de acero inoxidable SAE 304 

microperforada, H elaborada en tubo 

redondo de acero Inoxidable de 2″ 

calibre 18 con pivote de giro 

antivandálico, con un diámetro 

externo de 40 cm según Norma. 

Incluye suministro, transporte e 

instalación 

UND 25,00  $                   796.968,00   $                                  19.924.200,00  

7.6.

2 
  PART 

Bolardo M-63 Alto/Hierro. Incluye 

suministro, transporte, instalación y 

demás actividades para su correcta 

colocación en obra 

UND 73,00  $                   348.746,00   $                                  25.458.458,00  

7.6.

3 
  PART 

Suministro, transporte e Instalación de 

Parque Tipo SAFARI SF008 o similar. Ver 

especificación. Medidas: 6,15 x 4,54 x 

3,15 m Incluye accesorios para su 

correcta instalación 

UND 2,00  $              59.157.160,00   $                                118.314.320,00  

7.6.

4 
  PART 

Atril en concreto f'c=3.500 PSI (24,5 

MPa) con acabado a la vista. Incluye 

Excavación, relleno con Material tipo 

terraplen mezclado al 3% de 

cemento gris compactado al 95% del 

PM, concreto, acero de refuerzo, 

encofrado, vibrado y curado, 

enchapado en marmol negro según 

diseños 

UND 10,00  $                2.177.824,00   $                                  21.778.240,00  

7.6.

5 
  PART 

Suministro e instalación de Banca 

asoleadera en madera sintetica y 

estructura metálica anclada con 

flanches y pernos a pedestales de 

cimentación, según diseño. 

UND 10,00  $                4.762.082,00   $                                  47.620.820,00  

7.6.

6 
  PART 

Suministro e instalación de butacas en 

concreto con acabado en granito y 

madera Sintetica tipo Ecowood, 

según diseño 

UND 34,00  $                2.672.058,00   $                                  90.849.972,00  



 

 
 

7.6.

7 
  PART 

Suministro, transporte e Instalación de 

Banca SÄMLE (Konkretus). Fabricada 

en concreto, de acuerdo al diseño 

arquitectónico. 

UND 4,00  $                1.425.870,00   $                                    5.703.480,00  

7.6.

8 
  PART 

Suministro, transporte e Instalación de 

Banca SÄMLE con espaldar 

(Konkretus). Fabricada en concreto, 

de acuerdo al diseño arquitectónico. 

UND 6,00  $                1.572.093,00   $                                    9.432.558,00  

7.6.

9 
  PART 

Suministro, transporte e Instalación de 

Banca-mesa FUNGIL (Konkretus). 

Fabricada en concreto, de acuerdo 

al diseño arquitectónico. 

UND 25,00  $                4.085.066,00   $                                102.126.650,00  

7.6.

10 
  PART 

Suministro, transporte e Instalación de 

Banca DOBBELT MÓDULOS A 

(Konkretus). Fabricada en concreto, 

de acuerdo al diseño arquitectónico. 

UND 10,00  $                2.252.696,00   $                                  22.526.960,00  

7.6.

11 
  PART 

Suministro, transporte e Instalación de 

Banca DOBBELT CON ESPALDAR 

(Konkretus). Fabricada en concreto, 

de acuerdo al diseño arquitectónico. 

UND 5,00  $                2.535.756,00   $                                  12.678.780,00  

7.6.

12 
  PART 

Suministro, transporte e Instalación de 

Banca MANEN (Konkretus). Fabricada 

en concreto, de acuerdo al diseño 

arquitectónico. 

UND 6,00  $                1.478.722,00   $                                    8.872.332,00  

7.6.

13 
  PART 

Suministro, transporte e Instalación de 

Banca KOZUL GIRO (Konkretus). 

Fabricada en concreto, de acuerdo 

al diseño arquitectónico. 

UND 47,00  $                2.060.089,00   $                                  96.824.183,00  

7.6.

14 
  PART 

Suministro, transporte e Instalación de 

Butaca FALDEX (Konkretus). 

Fabricada en concreto, de acuerdo 

al diseño arquitectónico. 

UND 6,00  $                1.478.722,00   $                                    8.872.332,00  



 

 
 

7.6.

15 
  PART 

Suministro, transporte e Instalación de 

Jardinera FALDEK (Konkretus). 

Fabricada en concreto, de acuerdo 

al diseño arquitectónico. 

UND 6,00  $                1.478.722,00   $                                    8.872.332,00  

7.6.

16 
  PART 

Suministro, transporte e Instalación de 

Alcorque MANEN  (Konkretus). 

Fabricada en concreto, de acuerdo 

al diseño arquitectónico. 

UND 47,00  $                1.866.301,00   $                                  87.716.147,00  

7.6.

17 
  PART 

Suministro, transporte e Instalación de 

Jardinera SÄMLE (Konkretus). 

Fabricada en concreto, de acuerdo 

al diseño arquitectónico. 

UND 6,00  $                1.373.018,00   $                                    8.238.108,00  

7.6.

18 
  PART 

Suministro, transporte e Instalación de 

Biciparqueadero MC (Konkretus). 

Fabricada en concreto, de acuerdo 

al diseño arquitectónico. 

UND 12,00  $                1.373.018,00   $                                  16.476.216,00  

               $                             9.323.056.430,00  

                

8.0     EMPRADIZACIÓN         

8.1   PART 
Empradización de jardineras. Incluye 

relleno en abono orgánico  
M2 1.131,89  $                     18.695,00   $                                  21.160.684,00  

8.2   PART Siembra de San Joaquin UND 90,00  $                     50.350,00   $                                    4.531.500,00  

8.3   PART Siembra de Ficus UND 30,00  $                     87.361,00   $                                    2.620.830,00  

8.4   PART Siembra de Cañaguate UND 40,00  $                     87.361,00   $                                    3.494.440,00  

8.5   PART Siembra de Polvillo UND 160,00  $                     87.361,00   $                                  13.977.760,00  

8.6   PART Siembra de Dianella UND 1.500,00  $                     21.975,00   $                                  32.962.500,00  

8.7   PART Siembra de Carisa UND 1.500,00  $                     19.507,00   $                                  29.260.500,00  

8.8   PART Siembra de Duranta Limón UND 1.500,00  $                     13.339,00   $                                  20.008.500,00  

8.9   PART Siembra de Mangle Plateado UND 50,00  $                     38.013,00   $                                    1.900.650,00  

8.1

0 
  PART Siembra de Pasto Morado UND 20,00  $                     25.676,00   $                                       513.520,00  

             SUBTOTAL CAP. 7:   $                                130.430.884,00  

SUBTOTAL OBRAS  $                           12.879.901.437,00  

        

        



 

 
 

   PGIO  $                                124.300.962,00  

   PMA  $                                  80.426.646,00  

   CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP  $                                  23.209.407,00  

       

   SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)         

             

             

   VALOR TOTAL        $                           13.107.838.452,00  

        

        

 DESCRIPCION PORCENTAJE 

 ADMINISTRACIÓN  A=  22% 
 IMPREVISTO  I=  3% 

     UTILIDAD  U=  5% 

    TOTAL A.I.U  A.I.U.=  30% 

 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO. 

 
Para este contrato la Entidad no entregará al Contratista Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Registro Presupuestal o certificado de disponibilidad 
presupuestal: 
 

Número certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Saldo certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

Valor afectar en el 
certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

3623 14/02/2023 $14.530.936.843,95 $13.107.838.452 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
Opción 1: 
La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en Pesos 
Colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, 
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente 
anterior hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del 
Contrato. 
 



 

 
 

 
Parágrafo 1. La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al 
cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos 
recibidos a entera satisfacción de la Entidad. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el pliego de condiciones, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se 
obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al 90% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), de la mano de obra no calificada de la región serán 
mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del 5%, la provisión de bienes o servicios 
por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración 
o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, 
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual.  
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 



 

 
 

estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los 
sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los 10 días siguientes 
contados a partir del acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
 
Opción 1: 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. 

El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de 
conformidad con la Ley Aplicable. 

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase 
de selección en los plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 



 

 
 

proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de 
iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno 
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales. 

18. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado conforme con 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 10 dias hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

19. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra 
conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad 

20. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo 
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

21. Incorporar como mínimo el 90% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
22. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional 

de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.   
23. Instalar una valla informativa a costa del contratista. 
 
CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del Contrato. 
 
CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad técnico 
ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del Contrato.  

4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del Contrato. 
 

CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados 
por sus Subcontratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
El Contratista se obliga a indemnizar a la entidad con ocasión de la violación o el incumplimiento de 
las obligaciones previstas en el presente Contrato.  
 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la entidad de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o 
perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. 
 
El Contratista mantendrá indemne a la entidad por cualquier obligación de carácter laboral o 
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista 
asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones 
derivadas del presente Contrato. 



 

 
 

 
CLÁUSULA 14. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 90% de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 
cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del 
contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5% de la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas 
equivalentes a 5 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá 
en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas 
no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 90% de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a 20 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
  
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 
Se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 
5% del valor del contrato. 

 
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [18], de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 



 

 
 

Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [1] salarios mínimos mensual 
legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 
del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato. 
 



 

 
 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Sucre identificado con NIT 892.280.021-1 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Diez por ciento (10%) 
del valor del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Diez por ciento (10%) 
del valor del contrato. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo Definitivo 
de las obras por parte 
de la Entidad. 

Diez por ciento (10%) 
del valor del contrato. 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo 
cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición 



 

 
 

y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la Construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de 5 años contados a partir de la fecha del recibo 
a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación 
escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si 
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento 
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas 
a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Departamento de Sucre identificado con NIT 892.280.021-1 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de 
la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

Valor 5% del valor del contrato.  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados, Departamento de Sucre identificado con NIT 
892.280.021-1 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 



 

 
 

Característica Condición 

contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 



 

 
 

negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será el establecido en la ley.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término de [la 
Entidad debe replicar el término establecido para la liquidación del Contrato], previa notificación o 
convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo 
o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá 
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no 
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones 
nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan 
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la 
aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en EL MUNICIPIO DE SUCRE, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE y el domicilio contractual es MUNICIPIO DE SUCRE.  
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

El presente contrato se perfecciona a través de la plataforma secop II y su fecha será la que resulte 
en la aprobación final de las partes. 
 


