Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4979816
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(18/05/2023 7:09:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4979816
Objeto del contrato	Suministro de elementos de ferretería y construcción para el mantenimiento y adecuación de toda las sedes de la Institución Educativa
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas para terminar *(19/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4 días para terminar *(23/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	4 días para terminar *(23/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	5 días para terminar *(24/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Institución Educativa Francisco Antonio Zea

COLOMBIA, Pradera

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FERRETERIA PAVA SA

COLOMBIA, Pradera
Número de documento 800020724

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERRETERIA PAVA SA	BANCOLOMBIA	Corriente	86436017770

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MIGUEL SANTIAGO PARRA PAVA* ***Fecha de aprobación:*** *18/05/2023 2:04:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *María Amalfi Opance* ***Fecha de aprobación:*** *19/05/2023 8:25:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4979816_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4979816
Proveedor FERRETERIA PAVA SA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Contrato numero 05-2023 .pdf	Contrato numero 05-2023 .pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 17 # 5-61
Ubicación CO-VAC-76563 - Pradera
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Pradera
Dirección Carrera 17 # 5-61
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 17 # 5-61	COLOMBIA > Valle del Cauca > Pradera

1	CO1.PCCNTR.4979816
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								1.584.687,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	31162800	Suministro Ferreteria	1,00	UN	1.584.687,00	1.584.687,00	1.584.687,00	

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Contrato numero 05-2023 .pdf	Contrato numero 05-2023 .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	María Amalfi Opance	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	29701401	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	1.584.687
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	1.584.687

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	02-01-02.002-001003	CDP	No validado	1.584.687 COP	1.584.687 COP	02-01-02.002-001003	Editar

Saldo de CDP 1.584.687 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.584.687 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	02_01_02_02_001_0003	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.584.687 COP	1.584.687 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.584.687 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.584.687 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -