Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4967566
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(15/05/2023 5:57:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4967566
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE SANTA ROSA DE CABAL
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTA ROSA DE CABAL

COLOMBIA, Santa Rosa De Cabal
Número de documento 891480036

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTA ROSA DE CABAL			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *16/05/2023 12:28:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA* ***Fecha de aprobación:*** *19/05/2023 9:48:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4967566
Proveedor ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTA ROSA DE CABAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	resolucion _2023-05-15-041141387.pdf	resolucion _2023-05-15-041141387.pdf	Descargar	Detalle
☐	estudio previo _2023-05-15-040950788.pdf	estudio previo _2023-05-15-040950788.pdf	Descargar	Detalle
☐	6_CDP_HSVP.pdf	6_CDP_HSVP.pdf	Descargar	Detalle
☐	13_Vigencias_futuras.pdf	13_Vigencias_futuras.pdf	Descargar	Detalle
☐	15_Matriz_costos_Software ajustado.pdf	15_Matriz_costos_Software ajustado.pdf	Descargar	Detalle
☐	17_Precios_unitarios.pdf	17_Precios_unitarios.pdf	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE APROBACIO´N COMITE .pdf	CERTIFICADO DE APROBACIO´N COMITE .pdf	Descargar	Detalle
☐	133626_gobris_for_convenienciaw SANTA ROSA.pdf	133626_gobris_for_convenienciaw SANTA ROSA.pdf	Descargar	Detalle
☐	163927_gobris_for_comprobantepptalw CDP SANTA ROSA.pdf	163927_gobris_for_comprobantepptalw CDP SANTA ROSA.pdf	Descargar	Detalle
☐	0_Presentacion_proyecto (2).pdf	0_Presentacion_proyecto (2).pdf	Descargar	Detalle
☐	1_DT_software ajustado.pdf	1_DT_software ajustado.pdf	Descargar	Detalle
☐	2_MGA ajustado.pdf	2_MGA ajustado.pdf	Descargar	Detalle
☐	8_No_intervencion_inmuebles.pdf	8_No_intervencion_inmuebles.pdf	Descargar	Detalle
☐	7_Aceptacion.pdf	7_Aceptacion.pdf	Descargar	Detalle
☐	9_Certificados_disponibilidad.pdf	9_Certificados_disponibilidad.pdf	Descargar	Detalle
☐	10_Fuentes_financiacion.pdf	10_Fuentes_financiacion.pdf	Descargar	Detalle
☐	11_Sostenibilidad.pdf	11_Sostenibilidad.pdf	Descargar	Detalle
☐	12_Armonizacion_Planes.pdf	12_Armonizacion_Planes.pdf	Descargar	Detalle
☐	14_Cronograma.pdf	14_Cronograma.pdf	Descargar	Detalle
☐	16_Zona_no_riesgo.pdf	16_Zona_no_riesgo.pdf	Descargar	Detalle
☐	2023_29032023_Ficha_Viabilidad_Territorio_915462023003660002-Santa Rosa de Cabal.pdf	2023_29032023_Ficha_Viabilidad_Territorio_915462023003660002-Santa Rosa de Cabal.pdf	Descargar	Detalle
☐	2023_03_27_11_07_44 inicio de sta rosa.pdf	2023_03_27_11_07_44 inicio de sta rosa.pdf	Descargar	Detalle
☐	20230322074841 concepto de viabilidad.pdf	20230322074841 concepto de viabilidad.pdf	Descargar	Detalle
☐	20230324151410 certificado de supervision.pdf	20230324151410 certificado de supervision.pdf	Descargar	Detalle
☐	20230324153046 certificacion de conveniencia.pdf	20230324153046 certificacion de conveniencia.pdf	Descargar	Detalle
☐	20230324154253 certificacion presentacion.pdf	20230324154253 certificacion presentacion.pdf	Descargar	Detalle
☐	20230324154935 certificado financiacion.pdf	20230324154935 certificado financiacion.pdf	Descargar	Detalle
☐	20230427153953052155000P12_Veedurias V2023.pdf	20230427153953052155000P12_Veedurias V2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	analisis del sector _2023-05-15-041052232.pdf	analisis del sector _2023-05-15-041052232.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 13 17 P 5
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda

Municipio Pereira
Dirección CALLE 19 13 17 P 5
Código postal Gobernación de Risaralda

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SANTA ROSA DE CABAL	COLOMBIA > Risaralda > Santa Rosa De Cabal

1 CO1.PCCNTR.4967566

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								165.776.200,00	165.776.200,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		85101504	APORTE DEPARTAMENTO	1,00	UN	157.500.000,00	157.500.000,00	157.500.000,00	157.500.000,00
1		85101504	APORTE ESE	1,00	UN	8.276.200,00	8.276.200,00	8.276.200,00	8.276.200,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 12:27:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	(General) F- minuta de convenio de asociacion.pdf	(General) F- minuta de convenio de asociacion.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar
Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	165.776.200
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	165.776.200

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021003660026	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2142	CDP	No validado	52.774.944 COP	52.774.944 COP	11-04-23-20-20-20-08-440	Editar
☐	02142	CDP	No validado	71.018.325 COP	71.018.325 COP	11-04-23-20-20-20-08-451	Editar
☐	002142	CDP	No validado	33.706.731 COP	33.706.731 COP	11-04-23-20-20-20-08-461	Editar
☐	78	CDP	No validado	8.276.200 COP	8.276.200 COP	23-20-20-20-09	Editar

Saldo de CDP	165.776.200 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	165.776.200 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-