ANEXO TECNICO CONTRATO 140-2023 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL identificado con Nit: 830.040.256-0 Y DISORTHO S.A.S. identificado con NIT No. 860.529.890-0

ITEM	PROVEEDOR	REFERENCIA	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	VALOR TOTAL	REGISTRO INVIMA	FECHA DE VENCIMIENTO INVIMA
1	DISORTHO	T040140	CEMENTO OSEO CEMFIX1	$ 201.200	0	$ 201.200	INVIMA 2017DM-0000403-R1	8/11/2027
2	DISORTHO	T040340	CEMENTO OSEO CEMFIX3	$ 201.200	0	$ 201.200	INVIMA 2017DM-0000403-R1	8/11/2027
3	DISORTHO	180-657/20	TORNILLO 6.5*20 PARA COMBICUP R	$ 136.000	0	$ 136.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
4	DISORTHO	180-657/25	TORNILLO 6.5*25 PARA COMBICUP R	$ 136.000	0	$ 136.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
5	DISORTHO	180-657/30	TORNILLO 6.5*30 PARA COMBICUP R	$ 136.000	0	$ 136.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
6	DISORTHO	180-657/35	TORNILLO 6.5*35 PARA COMBICUP R	$ 136.000	0	$ 136.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
7	DISORTHO	180-657/40	TORNILLO 6.5*40 PARA COMBICUP R	$ 136.000	0	$ 136.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
8	DISORTHO	180-657/45	TORNILLO 6.5*45 PARA COMBICUP R	$ 136.000	0	$ 136.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
9	DISORTHO	180-657/50	TORNILLO 6.5*50 PARA COMBICUP R	$ 136.000	0	$ 136.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
10	DISORTHO	180-657/55	TORNILLO 6.5*55 PARA COMBICUP R	$ 136.000	0	$ 136.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
11	DISORTHO	180-657/60	TORNILLO 6.5*60 PARA COMBICUP R	$ 136.000	0	$ 136.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
12	DISORTHO	64-9041/25	TORNILLO ROSCA TOTAL DE 6.5*25	$ 205.000	0	$ 205.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
13	DISORTHO	64-9042/30	TORNILLO ROSCA TOTAL DE 6.5*30	$ 205.000	0	$ 205.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
14	DISORTHO	64-9043/35	TORNILLO ROSCA TOTAL DE 6.5*35	$ 205.000	0	$ 205.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
15	DISORTHO	64-9044/40	TONRILLO ROSCA TOTAL DE 6.5*40	$ 205.000	0	$ 205.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
16	DISORTHO	64-9045/45	TORNILLO ROSCA TOTAL DE 6.5*45	$ 205.000	0	$ 205.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
17	DISORTHO	64-9046/50	TORNILLO ROSCA TOTAL DE 6.5*50	$ 205.000	0	$ 205.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
18	DISORTHO	64-9050/50	TONILLO ROSCA TOTAL DE 6.5*50	$ 205.000	0	$ 205.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
19	DISORTHO	880451	JERINGA PARA COLOCAR CEMENTO SUBITON	$ 165.600	$ 31.464	$ 197.064	INVIMA 2019DM-0003956-R1	11/03/2029
20	DISORTHO	15-2975/01	SET CENTRALIZADOR 12-14-16	$ 311.300	0	$ 311.300	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
21	DISORTHO	15-2975/12	CENTRALIZADOR 12MM	$ 311.300	0	$ 311.300	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
22	DISORTHO	15-2975/14	CENTRALIZADOR 14MM	$ 311.300	0	$ 311.300	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
23	DISORTHO	15-2975/16	CENTRALIZADOR 16MM	$ 311.300	0	$ 311.300	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
24	DISORTHO	T770008	TAPON REABSORBIBLE CEMSTOP 8MM	$ 203.500	0	$ 203.500	INVIMA 2017DM-0000694-R1	8/11/2027
25	DISORTHO	T770010	TAPON REABSORBIBLE CEMSTOP 10MM	$ 203.500	0	$ 203.500	INVIMA 2017DM-0000694-R1	8/11/2027
26	DISORTHO	T770012	TAPON REABSORBIBLE CEMSTOP 12MM	$ 203.500	0	$ 203.500	INVIMA 2017DM-0000694-R1	8/11/2027
27	DISORTHO	T770014	TAPON REABSORBIBLE CEMSTOP 14MM	$ 203.500	0	$ 203.500	INVIMA 2017DM-0000694-R1	8/11/2027
28	DISORTHO	T770016	TAPON REABSORBIBLE CEMSTOP 16MM	$ 203.500	0	$ 203.500	INVIMA 2017DM-0000694-R1	8/11/2027
29	DISORTHO	T040140G	CEMENTO/ANTIBIOTICO GENTAFIX1	$ 306.500	0	$ 306.500	INVIMA 2017DM-0000693-R1	8/11/2027
30	DISORTHO	T040340G	CEMENTO/ANTIBIOTICO GENTAFIX3	$ 306.500	0	$ 306.500	INVIMA 2017DM-0000693-R1	8/11/2027
31	DISORTHO	172-950/10	ESPACIADOR PROXIMAL 10MM	$ 763.000	0	$ 763.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
32	DISORTHO	DTJ309	TALLO RADIAL RHS 9MM CUELLO 13MM	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
33	DISORTHO	DTJ310	TALLO RADIAL RHS 10MM CUELLO 13MM	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
34	DISORTHO	172-950/20	ESPACIADOR PROXIMAL 20MM	$ 763.000	0	$ 804.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
35	DISORTHO	101-104	COPA CEMENTADA LUBINUS SNAP FIT 28X46M	$ 821.300	0	$ 821.300	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
36	DISORTHO	101-106	COPA CEMENTADA LUBINUS SNAP FIT 28X48M	$ 821.300	0	$ 821.300	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
37	DISORTHO	101-108	COPA CEMENTADA LUBINUS SNAP FIT 28X50M	$ 821.300	0	$ 821.300	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
38	DISORTHO	101-110	COPA CEMENTADA LUBINUS SNAP FIT 28X52M	$ 821.300	0	$ 821.300	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
39	DISORTHO	101-112	COPA CEMENTADA LUBINUS SNAP FIT 28X54M	$ 821.300	0	$ 821.300	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
40	DISORTHO	101-114	COPA CEMENTADA LUBINUS SNAP FIT 28X56M	$ 821.300	0	$ 821.300	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
41	DISORTHO	101-116	COPA CEMENTADA LUBINUS SNAP FIT 28X58M	$ 821.300	0	$ 821.300	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
42	DISORTHO	15-2516/05	ESPACIADOR TIBIAL SMALL 5MM	$ 1.032.600	0	$ 1.032.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
43	DISORTHO	15-2516/10	ESPACIADOR TIBIAL SMALL 10MM	$ 1.032.600	0	$ 1.032.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
44	DISORTHO	15-2516/15	ESPACIADOR TIBIAL SMALL 15MM	$ 1.032.600	0	$ 1.032.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
45	DISORTHO	15-2516/55	ESPACIADOR TIBIAL XSMALL 5 MM	$ 1.032.600	0	$ 1.032.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
46	DISORTHO	15-2516/60	ESPACIADOR TIBIAL XSMALL 10 MM	$ 1.032.600	0	$ 1.032.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
47	DISORTHO	15-2516/65	ESPACIADOR TIBIAL XSMALL 15 MM	$ 1.032.600	0	$ 1.032.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
48	DISORTHO	15-2517/05	ESPACIADOR TIBIAL MEDIUM 5MM	$ 1.032.600	0	$ 1.032.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
49	DISORTHO	15-2517/10	ESPACIADOR TIBIAL MEDIUM 10MM	$ 1.032.600	0	$ 1.032.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
50	DISORTHO	15-2517/15	ESPACIADOR TIBIAL MEDIUM 15MM	$ 1.032.600	0	$ 1.032.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
51	DISORTHO	15-2519/05	ESPACIADOR TIBIAL LARGE 5MM	$ 1.032.600	0	$ 1.032.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
52	DISORTHO	15-2519/10	ESPACIADOR TIBIAL LARGE 10MM	$ 1.032.600	0	$ 1.032.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
53	DISORTHO	15-2519/15	ESPACIADOR TIBIAL LARGE 15MM	$ 1.032.600	0	$ 1.032.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
54	DISORTHO	128-828/01	CABEZA FEMORAL COCRMO 28MM S*-3.5MM	$ 625.000	0	$ 625.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
55	DISORTHO	128-828/02	CABEZA FEMORAL COCRMO 28MM M*0MM	$ 625.000	0	$ 625.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
56	DISORTHO	128-828/03	CABEZA FEMORAL COCRMO 28MM L*+3.5MM	$ 625.000	0	$ 625.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
57	DISORTHO	128-828/04	CABEZA FEMORAL COCRMO 28MM XL*+10.5MM	$ 625.000	0	$ 625.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
58	DISORTHO	128-832/01	CABEZA FEMORAL COCRMO 32MM S*-4MM	$ 625.000	0	$ 625.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
59	DISORTHO	128-832/02	CABEZA FEMORAL COCRMO 32MM M*0MM	$ 625.000	0	$ 625.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
60	DISORTHO	128-832/03	CABEZA FEMORAL COCRMO 32MM L*+4MM	$ 625.000	0	$ 625.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
61	DISORTHO	128-832/04	CABEZA FEMORAL COCRMO 32MM XL*+8.5MM	$ 625.000	0	$ 625.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
62	DISORTHO	128-822/01	CABEZA FEMORAL COCRMO 22MM S*-3.5MM	$ 625.000	0	$ 625.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
63	DISORTHO	128-822/01.	CABEZA FEMORAL COCRMO 22MM S*-3.5MM	$ 625.000	0	$ 625.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
64	DISORTHO	128-822/02	CABEZA FEMORAL COCRMO 22MM M*0MM	$ 625.000	0	$ 625.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
65	DISORTHO	128-824/01	CABEZA FEMORAL COCRMO 24MM S*-3.5MM	$ 625.000	0	$ 625.000	INVIMA 2020DM-0004788-R1	3/06/2030
66	DISORTHO	128-824/02	CABEZA FEMORAL COCRMO 24MM S*0MM	$ 625.000	0	$ 625.000	INVIMA 2020DM-0004788-R1	3/06/2030
67	DISORTHO	128-836/01	CABEZA FEMORAL COCRMO 36MM S*-4MM	$ 625.000	0	$ 625.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
68	DISORTHO	128-836/02	CABEZA FEMORAL COCRMO 36MM M*0MM	$ 625.000	0	$ 625.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
69	DISORTHO	128-836/03	CABEZA FEMORAL COCRMO 36MM L*+4MM	$ 625.000	0	$ 625.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
70	DISORTHO	128-836/04	CABEZA FEMORAL COCRMO 36MM XL*+8MM	$ 625.000	0	$ 625.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
71	DISORTHO	HDM144	INS.COPA DOBLE MOVI.DM22 COPA 44	$ 753.200	0	$ 753.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
72	DISORTHO	HDM146	INS.COPA DOBLE MOVI.DM22 COPA 46	$ 753.200	0	$ 753.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
73	DISORTHO	HDM248	INS.COPA DOBLE MOVI.DM28 COPA 48	$ 753.200	0	$ 753.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
74	DISORTHO	HDM250	INS.COPA DOBLE MOVI.DM28 COPA 50	$ 753.200	0	$ 753.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
75	DISORTHO	HDM252	INS.COPA DOBLE MOVI.DM28 COPA 52	$ 753.200	0	$ 753.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
76	DISORTHO	HDM254	INS.COPA DOBLE MOVI.DM28 COPA 54	$ 753.200	0	$ 753.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
77	DISORTHO	HDM256	INS.COPA DOBLE MOVI.DM28 COPA 56	$ 753.200	0	$ 753.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
78	DISORTHO	HDM258	INS.COPA DOBLE MOVI.DM28 COPA 58	$ 753.200	0	$ 753.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
79	DISORTHO	HDM260	INS.COPA DOBLE MOVI.DM28 COPA 60	$ 753.200	0	$ 753.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
80	DISORTHO	182-152/01	INSERTO COMBICUP 44/46/48 DM 28 SMALL	$ 556.000	0	$ 556.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
81	DISORTHO	182-152/02	INSERTO COMBICUP 50/52 DM 28 MEDIUM	$ 556.000	0	$ 556.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
82	DISORTHO	182-152/03	INSERTO COMBICUP 50/52 DM 32 MEDIUM	$ 556.000	0	$ 556.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
83	DISORTHO	182-152/04	INSERTO COMBICUP 54/56/58/60/62 28 LARGE	$ 556.000	0	$ 556.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
84	DISORTHO	182-152/05	INSERTO COMBICUP 54/56/58/60/62 32 LARGE	$ 556.000	0	$ 556.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
85	DISORTHO	182-152/06	INSERTO COMBICUP 54/56/58/60/62 36 LARGE	$ 556.000	0	$ 556.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
86	DISORTHO	15-8502/66	ANILLO DE SOPORTE * 10MM	$ 2.018.300	0	$ 2.018.300	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
87	DISORTHO	107-210/41	COPA BIPOLAR VARIO 24*41 MM	$ 2.350.000	0	$ 2.350.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
88	DISORTHO	107-210/42	COPA BIPOLAR VARIO 24*42 MM	$ 2.350.000	0	$ 2.350.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
89	DISORTHO	107-210/43	COPA BIPOLAR VARIO 24*43 MM	$ 2.350.000	0	$ 2.350.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
90	DISORTHO	107-220/44	COPA BIPOLAR VARIO 28*44 MM	$ 2.350.000	0	$ 2.350.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
91	DISORTHO	107-220/45	COPA BIPOLAR VARIO 28*45 MM	$ 2.350.000	0	$ 2.350.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
92	DISORTHO	107-220/46	COPA BIPOLAR VARIO 28*46 MM	$ 2.350.000	0	$ 2.350.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
93	DISORTHO	107-220/47	COPA BIPOLAR VARIO 28*47 MM	$ 2.350.000	0	$ 2.350.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
94	DISORTHO	107-220/48	COPA BIPOLAR VARIO 28*48 MM	$ 2.350.000	0	$ 2.350.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
95	DISORTHO	107-220/49	COPA BIPOLAR VARIO 28*49 MM	$ 2.350.000	0	$ 2.350.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
96	DISORTHO	107-220/50	COPA BIPOLAR VARIO 28*50 MM	$ 2.350.000	0	$ 2.350.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
97	DISORTHO	107-220/51	COPA BIPOLAR VARIO 28*51 MM	$ 2.350.000	0	$ 2.350.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
98	DISORTHO	107-220/52	COPA BIPOLAR VARIO 28*52 MM	$ 2.350.000	0	$ 2.350.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
99	DISORTHO	107-220/53	COPA BIPOLAR VARIO 28*53 MM	$ 2.350.000	0	$ 2.350.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
100	DISORTHO	172-947/38	PERNO DE EXPANSION 41MM	$ 1.863.100	0	$ 1.863.100	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
101	DISORTHO	172-947/58	PERNO DE EXPANSION 61MM	$ 1.863.100	0	$ 2.120.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
102	DISORTHO	128-791/01	CABEZA BIOLOX DELTA CC DM 28 S(-3.5MM)	$ 1.947.253	0	$ 1.947.253	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
103	DISORTHO	128-791/02	CABEZA BIOLOX DELTA CC DM 28 M(0MM)	$ 1.947.253	0	$ 1.947.253	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
104	DISORTHO	128-791/03	CABEZA BIOLOX DELTA CC DM 28 L(+3.5MM)	$ 1.947.253	0	$ 1.947.253	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
105	DISORTHO	128-792/01	CABEZA BIOLOX DELTA CC DM 32 S(-4.MM)	$ 1.947.253	0	$ 1.947.253	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
106	DISORTHO	128-792/02	CABEZA BIOLOX DELTA CC DM 32 M(0MM)	$ 1.947.253	0	$ 1.947.253	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
107	DISORTHO	128-792/03	CABEZA BIOLOX DELTA CC DM 32 L(+4MM)	$ 1.947.253	0	$ 1.947.253	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
108	DISORTHO	15-2521/30	PATELA SMALL 30MM	$ 1.632.200	0	$ 1.632.200	INVIMA 2019DM-0020136	18/07/2029
109	DISORTHO	15-2521/35	PATELA MEDIUM 35MM	$ 1.632.200	0	$ 1.632.200	INVIMA 2019DM-0020136	18/07/2029
110	DISORTHO	182-001/44	COPA NO CEMENTADA COMBICUP PF44 INSERT.S	$ 2.650.000	0	$ 2.650.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
111	DISORTHO	182-001/46	COPA NO CEMENTADA COMBICUP PF46 INSERT.S	$ 2.650.000	0	$ 2.650.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
112	DISORTHO	182-001/48	COPA NO CEMENTADA COMBICUP PF48 INSERT.S	$ 2.650.000	0	$ 2.650.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
113	DISORTHO	182-001/50	COPA NO CEMENTADA COMBICUP PF50 INSERT.M	$ 2.650.000	0	$ 2.650.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
114	DISORTHO	182-001/52	COPA NO CEMENTADA COMBICUP PF52 INSERT.M	$ 2.650.000	0	$ 2.650.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
115	DISORTHO	182-001/54	COPA NO CEMENTADA COMBICUP PF54 INSERT.L	$ 2.650.000	0	$ 2.650.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029

116	DISORTHO	182-001/56	COPA NO CEMENTADA COMBICUP PF56 INSERT.L	$ 2.650.000	0	$ 2.650.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
117	DISORTHO	182-001/58	COPA NO CEMENTADA COMBICUP PF58 INSERT.L	$ 2.650.000	0	$ 2.650.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
118	DISORTHO	182-001/60	COPA NO CEMENTADA COMBICUP PF60 INSERT.L	$ 2.650.000	0	$ 2.650.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
119	DISORTHO	182-001/62	COPA NO CEMENTADA COMBICUP PF62 INSERT.L	$ 2.650.000	0	$ 2.650.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
120	DISORTHO	128-792/04	CABEZA BIOLOX DELTA CC DM 32 XL(+7MM)	$ 1.947.253	0	$ 1.947.253	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
121	DISORTHO	128-793/01	CABEZA BIOLOX DELTA CC DM 36 S(-4MM)	$ 1.947.253	0	$ 1.947.253	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
122	DISORTHO	128-793/02	CABEZA BIOLOX DELTA CC DM 36 M(0.MM)	$ 1.947.253	0	$ 1.947.253	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
123	DISORTHO	128-793/03	CABEZA BIOLOX DELTA CC DM 36 L(4MM)	$ 1.947.253	0	$ 1.947.253	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
124	DISORTHO	128-793/04	CABEZA BIOLOX DELTA CC DM 36 XL(+8MM)	$ 1.947.253	0	$ 1.947.253	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
125	DISORTHO	120-400/26	TALLO FEMORAL CEMENTADO LCP EXTRA-LARGE	$ 2.160.000	0	$ 2.160.000	INVIMA 2020DM-0021325	5/03/2030
126	DISORTHO	120-405/26	TALLO FEMORAL CEMENTADO LCP LARGE	$ 2.160.000	0	$ 2.160.000	INVIMA 2020DM-0021325	5/03/2030
127	DISORTHO	120-410/26	TALLO FEMORAL CEMENTADO LCP MEDIUM	$ 2.160.000	0	$ 2.160.000	INVIMA 2020DM-0021325	5/03/2030
128	DISORTHO	120-415/26	TALLO FEMORAL CEMENTADO LCP NARROW	$ 2.160.000	0	$ 2.160.000	INVIMA 2020DM-0021325	5/03/2030
129	DISORTHO	15-8300/46	ANILLO REFUERZO ACETABULAR RR DIAM.52MM	$ 2.355.600	0	$ 2.355.600	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
130	DISORTHO	15-8300/48	ANILLO REFUERZO ACETABULAR RR DIAM.54MM	$ 2.355.600	0	$ 2.355.600	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
131	DISORTHO	15-8300/50	ANILLO REFUERZO ACETABULAR RR DIAM.56MM	$ 2.355.600	0	$ 2.355.600	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
132	DISORTHO	15-8300/52	ANILLO REFUERZO ACETABULAR RR DIAM.58MM	$ 2.355.600	0	$ 2.355.600	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
133	DISORTHO	15-8300/54	ANILLO REFUERZO ACETABULAR RR DIAM.60MM	$ 2.355.600	0	$ 2.355.600	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
134	DISORTHO	15-8320/44	ANILLO REFUERZO ACETABULAR(R-C)*50MM DER	$ 2.890.000	0	$ 2.890.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
135	DISORTHO	15-8330/44	ANILLO REFUERZO ACETABULAR(R-C)*50MM IZQ	$ 2.890.000	0	$ 2.890.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
136	DISORTHO	DKY056	CABEZA CUPULA RADIAL S	$ 2.454.200	0	$ 2.454.200	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
137	DISORTHO	DKY057	CABEZA CUPULA RADIAL M	$ 2.454.200	0	$ 2.454.200	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
138	DISORTHO	DKY058	CABEZA CUPULA RADIAL L	$ 2.454.200	0	$ 2.454.200	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
139	DISORTHO	DKY059	CABEZA CUPULA RADIAL XL	$ 2.454.200	0	$ 2.454.200	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
140	DISORTHO	15-2519/30	ESPACIADOR FEMORAL MEDIUM IZQUIERDA	$ 2.943.200	0	$ 2.943.200	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
141	DISORTHO	15-2519/31	ESPACIADOR FEMORAL MEDIUM DERECHA	$ 2.943.200	0	$ 2.943.200	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
142	DISORTHO	15-2963/01	ESPACIADOR FEMORAL SMALL DER *50	$ 3.600.000	0	$ 3.600.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
143	DISORTHO	15-2963/02	ESPACIADOR FEMORAL SMALL IQZ *50	$ 3.600.000	0	$ 3.600.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
144	DISORTHO	15-8320/50	ANILLO REFUERZO ACETABULAR(R-C)*56MM DER	$ 2.890.000	0	$ 2.890.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
145	DISORTHO	15-8320/56	ANILLO REFUERZO ACETABULAR(R-C)*62MM DER	$ 2.890.000	0	$ 2.890.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
146	DISORTHO	15-8330/50	ANILLO REFUERZO ACETABULAR(R-C)*56MM IZQ	$ 2.890.000	0	$ 2.890.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
147	DISORTHO	15-8330/56	ANILLO REFUERZO ACETABULAR(R-C)*62MM IZQ	$ 2.890.000	0	$ 2.890.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
148	DISORTHO	172-964/35	CUELLO MICROPOROSO SIN COLLAR 65M	$ 4.050.000	0	$ 4.050.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
149	DISORTHO	172-965/35	CUELLO MICROPOROSO SIN COLLAR 35M	$ 4.050.000	0	$ 4.050.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
150	DISORTHO	172-984/35	CUELLO MICROPOROSO XXL 65MM	$ 4.050.000	0	$ 4.050.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
151	DISORTHO	172-985/35	CUELLO MICROPOROSO XXL 35MM	$ 4.050.000	0	$ 4.050.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
152	DISORTHO	15-2950/05	VASTAGO TIBIAL CEMENTADO 11*135MM	$ 4.334.700	0	$ 4.334.700	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
153	DISORTHO	15-2950/06	VASTAGO TIBIAL CEMENTADO 11*160MM	$ 5.691.400	0	$ 5.691.400	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
154	DISORTHO	15-2950/07	VASTAGO TIBIAL CEMENTADO 11*200MM	$ 6.880.100	0	$ 6.880.100	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
155	DISORTHO	15-2950/08	VASTAGO TIBIAL CEMENTADO 11*240MM	$ 8.597.100	0	$ 8.597.100	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
156	DISORTHO	15-8522/40	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO # 12*160MM	$ 3.409.800	0	$ 3.409.800	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
157	DISORTHO	15-8522/42	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO 14*160MM	$ 3.409.800	0	$ 3.409.800	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
158	DISORTHO	15-8522/44	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO 16*160MM	$ 3.409.800	0	$ 3.409.800	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
159	DISORTHO	15-8523/40	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO 12*130MM	$ 3.409.800	0	$ 3.409.800	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
160	DISORTHO	15-8523/42	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO 14*130MM	$ 3.409.800	0	$ 3.409.800	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
161	DISORTHO	15-8523/44	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO 16*130MM	$ 3.409.800	0	$ 3.409.800	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
162	DISORTHO	15-8524/40	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO 12*100MM	$ 3.409.800	0	$ 3.409.800	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
163	DISORTHO	15-8524/42	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO 14*100MM	$ 3.409.800	0	$ 3.409.800	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
164	DISORTHO	15-8524/44	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO 16*100MM	$ 3.409.800	0	$ 3.409.800	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
165	DISORTHO	DTJ019	CABEZA BIPOLAR CUPULA RADIAL CEM19MM CRF	$ 2.793.200	0	$ 2.793.200	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
166	DISORTHO	DTJ022	CABEZA BIPOLAR CUPULA RADIAL CEM22MM CRF	$ 2.793.200	0	$ 2.793.200	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
167	DISORTHO	DTJ301	CABEZA RADIAL RHS 18 MM	$ 2.793.200	0	$ 2.793.200	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
168	DISORTHO	DTJ302	CABEZA RADIAL RHS 20 MM	$ 2.793.200	0	$ 2.793.200	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
169	DISORTHO	DTJ303	CABEZA RADIAL RHS 22 MM	$ 2.793.200	0	$ 2.793.200	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
170	DISORTHO	DTJ304	CABEZA RADIAL RHS 24 MM	$ 2.793.200	0	$ 2.793.200	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
171	DISORTHO	15-8522/02	PROLONGADOR FEMORAL # 30MM	$ 4.362.200	0	$ 4.362.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
172	DISORTHO	DKY067	TAPA LATITUDE CUBITAL S	$ 2.397.200	0	$ 2.397.200	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
173	DISORTHO	DKY068	TAPA LATITUDE CUBITAL M	$ 2.397.200	0	$ 2.397.200	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
174	DISORTHO	DKY069	TAPA LATITUDE CUBITAL L	$ 2.397.200	0	$ 2.397.200	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
175	DISORTHO	DTJ006	TALLO CUPULA RADIAL CEMENTADO 6.5MM CRF	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
176	DISORTHO	DTJ008	TALLO CUPULA RADIAL CEMENTADO 8.0MM CRF	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
177	DISORTHO	DTJ306	TALLO RADIAL RHS 6MM CUELLO 13MM	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
178	DISORTHO	DTJ307	TALLO RADIAL RHS 7MM CUELLO 13MM	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
179	DISORTHO	DTJ308	TALLO RADIAL RHS 8MM CUELLO 13MM	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
180	DISORTHO	DTJ315	TALLO RADIAL RHS 5MM CUELLO 16MM	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
181	DISORTHO	DTJ316	TALLO RADIAL RHS 6MM CUELLO 16MM	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
182	DISORTHO	DTJ317	TALLO RADIAL RHS 7MM CUELLO 16MM	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
183	DISORTHO	DTJ318	TALLO RADIAL RHS 8MM CUELLO 16MM	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
184	DISORTHO	15-8522/04	PROLONGADOR FEMORAL # 40MM	$ 4.362.200	0	$ 4.422.300	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
185	DISORTHO	15-8522/06	PROLONGADOR FEMORAL # 50MM	$ 4.362.200	0	$ 4.482.300	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
186	DISORTHO	15-8522/08	PROLONGADOR FEMORAL # 60MM	$ 4.362.200	0	$ 4.542.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
187	DISORTHO	DKY061	VASTAGO RADIAL 6.5 MM	$ 2.736.500	0	$ 2.736.500	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
188	DISORTHO	DKY062	VASTAGO RADIAL 5 MM	$ 2.736.500	0	$ 2.736.500	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
189	DISORTHO	15-8522/10	PROLONGADOR FEMORAL # 100MM	$ 4.782.600	0	$ 4.782.600	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
190	DISORTHO	165-312/26	TALLO POROLINK STD NO.CEM 115MM*130°N8	$ 1.990.000	0	$ 1.990.000	INVIMA 2019DM-0019910	12/06/2029
191	DISORTHO	165-313/26	TALLO POROLINK STD NO.CEM 130MM*130°N9	$ 1.990.000	0	$ 1.990.000	INVIMA 2019DM-0019910	12/06/2029
192	DISORTHO	165-314/26	TALLO POROLINK STD NO.CEM 140MM*130°N10	$ 1.990.000	0	$ 1.990.000	INVIMA 2019DM-0019910	12/06/2029
193	DISORTHO	165-315/26	TALLO POROLINK STD NO.CEM 145MM*130°N11	$ 1.990.000	0	$ 1.990.000	INVIMA 2019DM-0019910	12/06/2029
194	DISORTHO	165-316/26	TALLO POROLINK STD NO.CEM 150MM*130°N12	$ 1.990.000	0	$ 1.990.000	INVIMA 2019DM-0019910	12/06/2029
195	DISORTHO	165-317/26	TALLO POROLINK STD NO.CEM 155MM*130°N13	$ 1.990.000	0	$ 1.990.000	INVIMA 2019DM-0019910	12/06/2029
196	DISORTHO	165-318/26	TALLO POROLINK STD NO.CEM 160MM*130°N14	$ 1.990.000	0	$ 1.990.000	INVIMA 2019DM-0019910	12/06/2029
197	DISORTHO	165-319/26	TALLO POROLINK STD NO.CEM 165MM*130°N15	$ 1.990.000	0	$ 1.990.000	INVIMA 2019DM-0019910	12/06/2029
198	DISORTHO	165-320/26	TALLO POROLINK STD NO.CEM 170MM*130°N16	$ 1.990.000	0	$ 1.990.000	INVIMA 2019DM-0019910	12/06/2029
199	DISORTHO	165-412/26	TALLO POROLINK LAT NO.CEM 115MM*125°N8	$ 1.990.000	0	$ 1.990.000	INVIMA 2019DM-0019910	12/06/2029
200	DISORTHO	165-413/26	TALLO POROLINK LAT NO.CEM 130MM*125°N9	$ 1.990.000	0	$ 1.990.000	INVIMA 2019DM-0019910	12/06/2029
201	DISORTHO	165-414/26	TALLO POROLINK LAT NO.CEM 140MM*125°N10	$ 1.990.000	0	$ 1.990.000	INVIMA 2019DM-0019910	12/06/2029
202	DISORTHO	165-415/26	TALLO POROLINK LAT NO.CEM 145MM*125°N11	$ 1.990.000	0	$ 1.990.000	INVIMA 2019DM-0019910	12/06/2029
203	DISORTHO	165-416/26	TALLO POROLINK LAT NO.CEM 150MM*125°N12	$ 1.990.000	0	$ 1.990.000	INVIMA 2019DM-0019910	12/06/2029
204	DISORTHO	165-417/26	TALLO POROLINK LAT NO.CEM 155MM*125°N13	$ 1.990.000	0	$ 1.990.000	INVIMA 2019DM-0019910	12/06/2029
205	DISORTHO	165-418/26	TALLO POROLINK LAT NO.CEM 160MM*125°N14	$ 1.990.000	0	$ 1.990.000	INVIMA 2019DM-0019910	12/06/2029
206	DISORTHO	165-419/26	TALLO POROLINK LAT NO.CEM 165MM*125°N15	$ 1.990.000	0	$ 1.990.000	INVIMA 2019DM-0019910	12/06/2029
207	DISORTHO	165-420/26	TALLO POROLINK LAT NO.CEM 170MM*125°N16	$ 1.990.000	0	$ 1.990.000	INVIMA 2019DM-0019910	12/06/2029
208	DISORTHO	99-0984/26	SEGMENTO MASIVO MP STANDAR*65MM XXL	$ 5.032.000	0	$ 5.032.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
209	DISORTHO	99-0984/28	SEGMENTO MASIVO MP SHORT*35MM XXL	$ 5.032.000	0	$ 5.032.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
210	DISORTHO	99-0984/30	SEGMENTO MASIVO MP STANDAR*65MM	$ 5.032.000	0	$ 5.032.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
211	DISORTHO	99-0984/32	SEGMENTO MASIVO MP SHORT*35MM	$ 5.032.000	0	$ 5.032.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
212	DISORTHO	HDM544	COPA DOBLE MOVI. CEMENTADA DIA. 44	$ 2.792.200	0	$ 2.792.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
213	DISORTHO	HDM546	COPA DOBLE MOVI. CEMENTADA DIA. 46	$ 2.792.200	0	$ 2.792.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
214	DISORTHO	HDM548	COPA DOBLE MOVI. CEMENTADA DIA. 48	$ 2.792.200	0	$ 2.792.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
215	DISORTHO	HDM550	COPA DOBLE MOVI. CEMENTADA DIA. 50	$ 2.792.200	0	$ 2.792.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
216	DISORTHO	HDM552	COPA DOBLE MOVI. CEMENTADA DIA. 52	$ 2.792.200	0	$ 2.792.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
217	DISORTHO	15-8522/12	PROLONGADOR 150MM	$ 5.099.600	0	$ 5.099.600	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
218	DISORTHO	15-8522/50	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 12*160MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
219	DISORTHO	15-8522/51	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 13*160MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
220	DISORTHO	15-8522/52	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 14*160MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
221	DISORTHO	15-8522/53	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 15*160MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
222	DISORTHO	15-8522/54	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 16*160MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
223	DISORTHO	15-8522/55	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 17*160MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
224	DISORTHO	15-8522/56	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 18*160MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
225	DISORTHO	15-8523/50	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 12*130MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
226	DISORTHO	15-8523/51	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 13*130MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
227	DISORTHO	15-8523/52	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 14*130MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
228	DISORTHO	15-8523/53	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 15*130MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
229	DISORTHO	15-8523/54	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 16*130MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
230	DISORTHO	15-8523/55	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 17*130MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
231	DISORTHO	15-8523/56	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 18*130MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
232	DISORTHO	15-8524/50	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 12*100MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
233	DISORTHO	15-8524/51	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 13*100MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
234	DISORTHO	15-8524/52	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 14*100MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
235	DISORTHO	15-8524/53	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 15*100MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
236	DISORTHO	15-8524/54	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 16*100MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
237	DISORTHO	15-8524/55	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 17*100MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029

238	DISORTHO	15-8524/58	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 20*100MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
239	DISORTHO	15-8524/60	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 22*100MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
240	DISORTHO	15-2950/04	VASTAGO TIBIAL CEMENTADO 11*120MM	$ 4.334.700	0	$ 4.334.700	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
241	DISORTHO	15-2951/06	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 12*120MM	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
242	DISORTHO	15-2951/07	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 14*120MM	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
243	DISORTHO	15-2951/08	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 16*120MM	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
244	DISORTHO	15-2951/09	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 18*120MM	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
245	DISORTHO	15-2951/10	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 12*160MM	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
246	DISORTHO	15-2951/11	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 14*160MM	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
247	DISORTHO	15-2951/12	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 16*160MM	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
248	DISORTHO	15-2951/13	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 18*160MM	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
249	DISORTHO	15-2951/14	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 12*200	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
250	DISORTHO	15-2951/15	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 14*200	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
251	DISORTHO	15-2951/16	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 16*200	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
252	DISORTHO	15-2951/17	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 18*200	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
253	DISORTHO	15-2951/18	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 12*240	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
254	DISORTHO	15-2951/19	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 14*240	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
255	DISORTHO	15-2951/20	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 16*240	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
256	DISORTHO	15-2951/21	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 18*240	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
257	DISORTHO	15-2982/01	SEGMENTO PROXIMAL TIBIAL SMALL	$ 6.859.600	0	$ 6.859.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
258	DISORTHO	15-2982/10	PROLONGADOR TIBIAL PROXIMAL SMALL 10 MM	$ 3.992.000	0	$ 3.992.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
259	DISORTHO	15-2982/20	ESPACIADOR TIBIAL PROXIMAL SMALL 20 MM	$ 3.992.000	0	$ 3.992.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
260	DISORTHO	15-2982/40	ESPACIADOR TIBIA PROXIMAL SMALL 40 MM	$ 3.992.000	0	$ 3.992.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
261	DISORTHO	15-2982/60	ESPACIADOR TIBIA PROXIMAL SMALL 60 MM	$ 3.992.000	0	$ 3.992.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
262	DISORTHO	15-2983/01	SEGMENTO PROXIMAL TIBIAL MEDIUM	$ 6.859.600	0	$ 6.859.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
263	DISORTHO	15-2983/10	ESPACIADOR TIBIAL PROXIMAL MEDI 10 MM	$ 3.992.000	0	$ 3.992.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
264	DISORTHO	15-2983/20	PROLONGADOR TIBIAL PROXIMAL MEDI 20 MM	$ 3.992.000	0	$ 3.992.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
265	DISORTHO	15-2983/40	ESPACIADOR TIBIA PROXIMAL MEDIUM 40 MM	$ 3.992.000	0	$ 3.992.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
266	DISORTHO	15-2983/60	ESPACIADOR TIBIAPROXIMAL MEDIUM 60 MM	$ 3.992.000	0	$ 3.992.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
267	DISORTHO	15-2984/01	SEGMENTO PROXIMAL TIBIAL LARGE	$ 6.859.600	0	$ 6.859.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
268	DISORTHO	15-2984/10	PROLONGADOR TIBIAL PROXIMAL LARG 10 MM	$ 3.992.000	0	$ 3.992.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
269	DISORTHO	15-2984/20	PROLONGADOR TIBIAL PROXIMAL LARG 20 MM	$ 3.992.000	0	$ 3.992.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
270	DISORTHO	15-2984/40	ESPACIADOR TIBIA PROXIMAL LARGE 40 MM	$ 3.992.000	0	$ 3.992.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
271	DISORTHO	15-2984/60	ESPACIADOR TIBIA PROXIMAL LARGE 60 MM	$ 3.992.000	0	$ 3.992.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
272	DISORTHO	172-916/14	VASTAGO MP 160MM * 14MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
273	DISORTHO	172-916/14.	VASTAGO MP 160MM * 14MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
274	DISORTHO	172-916/16	VASTAGO MP 160MM * 16MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
275	DISORTHO	172-916/16.	VASTAGO MP 160MM * 16MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
276	DISORTHO	172-916/18	VASTAGO MP 160MM * 18MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
277	DISORTHO	172-916/18.	VASTAGO MP 160MM * 18MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
278	DISORTHO	172-916/20	VASTAGO MP 160MM * 20MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
279	DISORTHO	172-916/20.	VASTAGO MP 160MM * 20MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
280	DISORTHO	172-918/12	VASTAGO MP 180MM * 12MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
281	DISORTHO	172-918/12.	VASTAGO MP 180MM * 12MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
282	DISORTHO	172-918/14	VASTAGO MP 180MM * 14MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
283	DISORTHO	172-918/14.	VASTAGO MP 180MM * 14MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
284	DISORTHO	172-918/16	VASTAGO MP 180MM * 16MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
285	DISORTHO	172-918/16.	VASTAGO MP 180MM * 16MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
286	DISORTHO	172-918/18	VASTAGO MP 180MM * 18MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
287	DISORTHO	172-918/18.	VASTAGO MP 180MM * 18MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
288	DISORTHO	172-918/20	VASTAGO MP 180MM * 20MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
289	DISORTHO	172-918/20.	VASTAGO MP 180MM * 20MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
290	DISORTHO	172-918/22	VASTAGO MP 180MM * 22MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
291	DISORTHO	172-921/12	VASTAGO MP 210MM * 12MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
292	DISORTHO	172-921/12.	VASTAGO MP 210MM * 12MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
293	DISORTHO	172-921/14	VASTAGO MP 210MM * 14MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
294	DISORTHO	172-921/14.	VASTAGO MP 210MM * 14MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
295	DISORTHO	172-921/16	VASTAGO MP 210MM * 16MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
296	DISORTHO	172-921/16.	VASTAGO MP 210MM * 16MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
297	DISORTHO	172-921/18	VASTAGO MP 210MM * 18MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
298	DISORTHO	172-921/20	VASTAGO MP 210MM * 20MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
299	DISORTHO	172-925/12	VASTAGO MP 250MM * 12MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
300	DISORTHO	172-925/14	VASTAGO MP 250MM * 14MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
301	DISORTHO	172-925/16	VASTAGO MP 250MM * 16MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
302	DISORTHO	172-925/18	VASTAGO MP 250MM * 18MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
303	DISORTHO	172-925/20	VASTAGO MP 250MM * 20MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
304	DISORTHO	172-925/20.	VASTAGO MP 250MM * 20MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
305	DISORTHO	172-925/22	VASTAGO MP 250MM * 22MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
306	DISORTHO	172-929/14	VASTAGO MP 29O MM*14 MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
307	DISORTHO	172-929/14.	VASTAGO MP 29O MM*14 MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
308	DISORTHO	172-929/16	VASTAGO MP 290MM * 16MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
309	DISORTHO	172-929/16.	VASTAGO MP 29O MM*16 MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
310	DISORTHO	172-929/18	VASTAGO MP 290MM * 18MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
311	DISORTHO	172-929/18.	VASTAGO MP 290MM * 18MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
312	DISORTHO	172-929/20	VASTAGO MP 290MM * 20MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
313	DISORTHO	172-900/12	VASTAGO MP CEMENTADO 200MM * 12MM	$ 5.468.400	0	$ 5.468.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
314	DISORTHO	172-900/14	VASTAGO MP CEMENTADO 200MM * 14MM	$ 5.468.400	0	$ 5.468.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
315	DISORTHO	172-900/16	VASTAGO MP CEMENTADO 200MM * 16MM	$ 5.468.400	0	$ 5.468.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
316	DISORTHO	172-901/12	VASTAGO MP CEMENTADO 240MM * 12MM	$ 5.468.400	0	$ 5.468.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
317	DISORTHO	172-901/14	VASTAGO MP CEMENTADO 240MM * 14MM	$ 5.468.400	0	$ 5.468.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
318	DISORTHO	172-901/16	VASTAGO MP CEMENTADO 240MM * 16MM	$ 5.468.400	0	$ 5.468.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
319	DISORTHO	172-918/22.	VASTAGO MP 180MM * 22MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
320	DISORTHO	172-921/20.	VASTAGO MP 210MM * 20MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
321	DISORTHO	172-921/22	VASTAGO MP 210MM * 22MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
322	DISORTHO	172-921/22.	VASTAGO MP 210MM * 22MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
323	DISORTHO	172-925/12.	VASTAGO MP 250MM * 12MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
324	DISORTHO	172-925/14.	VASTAGO MP 250MM * 14MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
325	DISORTHO	172-925/16.	VASTAGO MP 250MM * 16MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
326	DISORTHO	172-925/22.	VASTAGO MP 250MM * 22MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
327	DISORTHO	172-929/20.	VASTAGO MP 290MM * 20MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
328	DISORTHO	HDM644	COPA DOBLE MOVI. NO CEMENTADA DIA 44	$ 3.284.900	0	$ 3.284.900	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
329	DISORTHO	HDM646	COPA DOBLE MOVI. NO CEMENTADA DIA 46	$ 3.284.900	0	$ 3.284.900	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
330	DISORTHO	HDM648	COPA DOBLE MOVI. NO CEMENTADA DIA 48	$ 3.284.900	0	$ 3.284.900	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
331	DISORTHO	HDM650	COPA DOBLE MOVI. NO CEMENTADA DIA 50	$ 3.284.900	0	$ 3.284.900	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
332	DISORTHO	HDM652	COPA DOBLE MOVI. NO CEMENTADA DIA 52	$ 3.284.900	0	$ 3.284.900	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
333	DISORTHO	HDM654	COPA DOBLE MOVI. NO CEMENTADA DIA 54	$ 3.284.900	0	$ 3.284.900	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
334	DISORTHO	HDM656	COPA DOBLE MOVI. NO CEMENTADA DIA 56	$ 3.284.900	0	$ 3.284.900	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
335	DISORTHO	HDM658	COPA DOBLE MOVI. NO CEMENTADA DIA 58	$ 3.284.900	0	$ 3.284.900	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
336	DISORTHO	HDM660	COPA DOBLE MOVI. NO CEMENTADA DIA 60	$ 3.284.900	0	$ 3.284.900	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
337	DISORTHO	DKY181	VASTAGO HUMERAL LATITUDE DERECHO S	$ 10.894.260	0	$ 10.894.260	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
338	DISORTHO	DKY182	VASTAGO HUMERAL LATITUDE IZQUIERDO S	$ 10.894.260	0	$ 10.894.260	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
339	DISORTHO	DKY183	VASTAGO HUMERAL LATITUDE DERECHO M	$ 10.894.260	0	$ 10.894.260	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
340	DISORTHO	DKY184	VASTAGO HUMERAL LATITUDE IZQUIERDO M	$ 10.894.260	0	$ 10.894.260	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
341	DISORTHO	DKY185	VASTAGO HUMERAL LATITUDE DERECHO L	$ 10.894.260	0	$ 10.894.260	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
342	DISORTHO	DKY186	VASTAGO HUMERAL IZQUIERDO L	$ 10.894.260	0	$ 10.894.260	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
343	DISORTHO	DTJ205	TALLO RADIAL 5MM CUELLO 13MM	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
344	DISORTHO	15-8522/28	ACOPLE CORTO FEMUR PROXIMAL	$ 7.200.000	0	$ 7.200.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
345	DISORTHO	15-8522/30	ACOPLE LARGO FEMUR PROXIMAL	$ 7.200.000	0	$ 7.200.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
346	DISORTHO	15-8503/35	SEGMENTO PROXIMAL MEGA-C * 65MM	$ 11.750.000	0	$ 11.750.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
347	DISORTHO	15-8504/35	SEGMENTO PROXIMAL MEGA-C * 35MM	$ 11.750.000	0	$ 11.750.000	INVIMA 2019DM-0020379	30/08/2029
348	DISORTHO	15-8521/25	COMPONENTE INTRACONDILAR S DERECHA	$ 17.366.800	0	$ 17.366.800	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
349	DISORTHO	15-8521/26	COMPONENTE FEMORAL INTRACONDILAR S DER.	$ 12.238.300	0	$ 12.238.300	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
350	DISORTHO	15-8521/27	COMPONENTE INTRACONDILAR S IZQUIERDA	$ 17.366.800	0	$ 17.366.800	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
351	DISORTHO	15-8521/28	COMPONENTE FEMORAL INTRACONDILAR S IZQ.	$ 12.238.300	0	$ 12.238.300	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
352	DISORTHO	15-8521/29	COMPONENTE INTRACONDILAR M DERECHA	$ 17.366.800	0	$ 17.366.800	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
353	DISORTHO	15-8521/30	COMPONENTE FEMORAL INTRACONDILAR M DER.	$ 12.238.300	0	$ 12.238.300	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
354	DISORTHO	15-8521/31	COMPONENTE INTRACONDILAR M IZQUIERDA	$ 17.366.800	0	$ 17.366.800	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
355	DISORTHO	15-8521/32	COMPONENTE FEMORAL INTRACONDILAR M IZQ.	$ 12.238.300	0	$ 12.238.300	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
356	DISORTHO	15-8521/33	COMPONENTE INTRACONDILAR L DERECHA	$ 17.366.800	0	$ 17.366.800	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
357	DISORTHO	15-8521/34	COMPONENTE FEMORAL INTRACONDILAR L DER.	$ 12.238.300	0	$ 12.238.300	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
358	DISORTHO	15-8521/35	COMPONENTE INTRACONDILAR L IZQUIERDA	$ 17.366.800	0	$ 17.366.800	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
359	DISORTHO	15-8521/36	COMPONENTE FEMORAL INTRACONDILAR L IZQ.	$ 12.238.300	0	$ 12.238.300	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029

360	DISORTHO	15-8521/05	COMPONENTE FEMORO-TIBIAL S DERECHA	$ 27.271.600	0	$ 27.271.600	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
361	DISORTHO	15-8521/06	COMPONENTE FEMORAL DISTAL S DERECHA	$ 22.395.900	0	$ 22.395.900	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
362	DISORTHO	15-8521/07	COMPONENTE FEMORO-TIBIAL S IZQUIERDA	$ 27.271.600	0	$ 27.271.600	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
363	DISORTHO	15-8521/08	COMPONENTE FEMORAL DISTAL S IZQUIERDA	$ 22.395.900	0	$ 22.395.900	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
364	DISORTHO	15-8521/09	COMPONENTE FEMORO-TIBIAL M DERECHA	$ 27.447.100	0	$ 27.447.100	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
365	DISORTHO	15-8521/10	COMPONENTE FEMORAL DISTAL M DERECHA	$ 22.395.900	0	$ 22.395.900	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
366	DISORTHO	15-8521/11	COMPONENTE FEMORO-TIBIAL M IZQUIERDA	$ 27.447.100	0	$ 27.447.100	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
367	DISORTHO	15-8521/12	COMPONENTE FEMORAL DISTAL M IZQUIERDA	$ 22.395.900	0	$ 22.395.900	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
368	DISORTHO	15-8521/13	COMPONENTE FEMORO-TIBIAL L DERECHA	$ 27.447.100	0	$ 27.447.100	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
369	DISORTHO	15-8521/14	COMPONENTE FEMORAL DISTAL L DERECHA	$ 22.395.900	0	$ 22.395.900	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
370	DISORTHO	15-8521/15	COMPONENTE FEMORO-TIBIAL L IZQUIERDA	$ 27.447.100	0	$ 27.447.100	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
371	DISORTHO	15-8521/16	COMPONENTE FEMORAL DISTAL L IZQUIERDA	$ 22.395.900	0	$ 22.395.900	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
372	DISORTHO	15-8020/11	ENDOMODEL PROTESIS TOTAL RODILLA DER-XS	$ 24.720.000	0	$ 24.720.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
373	DISORTHO	15-8020/12	ENDOMODEL PROTESIS TOTAL RODILLA IZQ-XS	$ 24.720.000	0	$ 24.720.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
374	DISORTHO	15-8022/11	ENDOMODEL PROTESIS TOTAL RODILLA DER-S	$ 24.720.000	0	$ 24.720.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
375	DISORTHO	15-8022/12	ENDOMODEL PROTESIS TOTAL RODILLA IZQ-S	$ 24.720.000	0	$ 24.720.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
376	DISORTHO	15-8024/11	ENDOMODEL PROTESIS TOTAL RODILLA DER-M	$ 24.720.000	0	$ 24.720.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
377	DISORTHO	15-8024/12	ENDOMODEL PROTESIS TOTAL RODILLA IZQ-M	$ 24.720.000	0	$ 24.720.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
378	DISORTHO	15-8030/11	ENDOMODEL PROTESIS TOTAL RODILLA DER-L	$ 24.720.000	0	$ 24.720.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
379	DISORTHO	15-8030/12	ENDOMODEL PROTESIS TOTAL RODILLA IZQ-L	$ 24.720.000	0	$ 24.720.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
380	DISORTHO	101-102	COPA CEMENTADA LUBINUS SNAP FIT 28X44M	$ 821.300	0	$ 821.300	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
381	DISORTHO	15-2983/01.	SEGMENTO PROXIMAL TIBIAL MEDIUM	$ 6.859.600	0	$ 6.859.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
382	DISORTHO	15-8300/46.	ANILLO REFUERZO ACETABULAR RR DIAM.52MM	$ 2.355.600	0	$ 2.355.600	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
383	DISORTHO	15-8300/52.	ANILLO REFUERZO ACETABULAR RR DIAM.58MM	$ 2.355.600	0	$ 2.355.600	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
384	DISORTHO	15-8320/50.	ANILLO REFUERZO ACETABULAR(R-C)*56MM DER	$ 2.890.000	0	$ 2.890.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
385	DISORTHO	15-8320/56.	ANILLO REFUERZO ACETABULAR(R-C)*62MM DER	$ 2.890.000	0	$ 2.890.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
386	DISORTHO	165-312/26.	TALLO POROLINK STD NO.CEM 115MM*130°N8	$ 1.990.000	0	$ 1.990.000	INVIMA 2019DM-0019910	12/06/2029
387	DISORTHO	172-950/20.	ESPACIADOR PROXIMAL 20MM	$ 763.000	0	$ 804.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
388	DISORTHO	180-658/15	TORNILLO 6.5*15 PARA MOBILELINK	$ 196.000	0	$ 196.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
389	DISORTHO	180-658/20	TORNILLO 6.5*20 PARA MOBILELINK	$ 196.000	0	$ 196.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
390	DISORTHO	180-658/25	TORNILLO 6.5*25 PARA MOBILELINK	$ 196.000	0	$ 196.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
391	DISORTHO	180-658/30	TORNILLO 6.5*30 PARA MOBILELINK	$ 196.000	0	$ 196.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
392	DISORTHO	180-658/35	TORNILLO 6.5*35 PARA MOBILELINK	$ 196.000	0	$ 196.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
393	DISORTHO	180-658/40	TORNILLO 6.5*40 PARA MOBILELINK	$ 196.000	0	$ 196.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
394	DISORTHO	183-101/42	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 42 MM INSRT. A	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
395	DISORTHO	183-101/44	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 44 MM INSRT. A	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
396	DISORTHO	183-101/46	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 46 MM INSRT. B	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
397	DISORTHO	183-101/48	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 48 MM INSRT. B	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
398	DISORTHO	183-101/50	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 50 MM INSRT. C	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
399	DISORTHO	183-101/52	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 52 MM INSRT. C	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
400	DISORTHO	183-101/54	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 54 MM INSRT. D	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
401	DISORTHO	183-101/56	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 56 MM INSRT. D	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
402	DISORTHO	183-101/58	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 58 MM INSRT. E	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
403	DISORTHO	183-101/60	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 60 MM INSRT. E	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
404	DISORTHO	183-101/62	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 62 MM INSRT. F	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
405	DISORTHO	183-520/28	INSERTO BIOLOX DELTA MOBILELINK 28MM A	$ 2.900.000	0	$ 2.900.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
406	DISORTHO	183-530/32	INSERTO BIOLOX DELTA MOBILELINK 32MM B	$ 2.900.000	0	$ 2.900.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
407	DISORTHO	183-540/32	INSERTO BIOLOX DELTA MOBILELINK 32MM C	$ 2.900.000	0	$ 2.900.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
408	DISORTHO	183-540/36	INSERTO BIOLOX DELTA MOBILELINK 36MM C	$ 2.900.000	0	$ 2.900.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
409	DISORTHO	183-550/32	INSERTO BIOLOX DELTA MOBILELINK 32MM D	$ 2.900.000	0	$ 2.900.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
410	DISORTHO	183-550/36	INSERTO BIOLOX DELTA MOBILELINK 36MM D	$ 2.900.000	0	$ 2.900.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
411	DISORTHO	183-560/32	INSERTO BIOLOX DELTA MOBILELINK 32MM E	$ 2.900.000	0	$ 2.900.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
412	DISORTHO	183-560/36	INSERTO BIOLOX DELTA MOBILELINK 36MM E	$ 2.900.000	0	$ 2.900.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
413	DISORTHO	183-570/36	INSERTO BIOLOX DELTA MOBILELINK 36MM F	$ 2.900.000	0	$ 2.900.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
414	DISORTHO	183-740/28	INSERTO MOBILELINK ANTILUXACION 28MM A	$ 825.000	0	$ 825.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
415	DISORTHO	183-741/28	INSERTO MOBILELINK ANTILUXACION 28MM B	$ 825.000	0	$ 825.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
416	DISORTHO	183-741/32	INSERTO MOBILELINK ANTILUXACION 32MM B	$ 825.000	0	$ 825.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
417	DISORTHO	183-742/28	INSERTO MOBILELINK ANTILUXACION 28MM C	$ 825.000	0	$ 825.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
418	DISORTHO	183-742/32	INSERTO MOBILELINK ANTILUXACION 32MM C	$ 825.000	0	$ 825.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
419	DISORTHO	183-742/36	INSERTO MOBILELINK ANTILUXACION 36MM C	$ 825.000	0	$ 825.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
420	DISORTHO	183-743/28	INSERTO MOBILELINK ANTILUXACION 28MM D	$ 825.000	0	$ 825.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
421	DISORTHO	183-743/32	INSERTO MOBILELINK ANTILUXACION 32MM D	$ 825.000	0	$ 825.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
422	DISORTHO	183-743/36	INSERTO MOBILELINK ANTILUXACION 36MM D	$ 825.000	0	$ 825.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
423	DISORTHO	183-744/28	INSERTO MOBILELINK ANTILUXACION 28MM E	$ 825.000	0	$ 825.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
424	DISORTHO	183-744/32	INSERTO MOBILELINK ANTILUXACION 32MM E	$ 825.000	0	$ 825.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
425	DISORTHO	183-744/36	INSERTO MOBILELINK ANTILUXACION 36MM E	$ 825.000	0	$ 825.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
426	DISORTHO	183-745/28	INSERTO MOBILELINK ANTILUXACION 28MM F	$ 825.000	0	$ 825.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
427	DISORTHO	183-745/32	INSERTO MOBILELINK ANTILUXACION 32MM F	$ 825.000	0	$ 825.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
428	DISORTHO	183-745/36	INSERTO MOBILELINK ANTILUXACION 36MM F	$ 825.000	0	$ 825.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
429	DISORTHO	DTJ101	TALLO RADIAL RHS 8MM CUELLO 22MM	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
430	DISORTHO	DTJ102	TALLO RADIAL RHS 6.5MM CUELLO 22MM	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
431	DISORTHO	DTJ105	TALLO RADIAL RHS 8MM CUELLO 19MM	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
432	DISORTHO	DTJ106	TALLO RADIAL RHS 6.5MM CUELLO 19MM	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
433	DISORTHO	DTJ319	TALLO RADIAL RHS 9MM CUELLO 16MM	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
434	DISORTHO	DTJ320	TALLO RADIAL RHS 10MM CUELLO 16MM	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2012DM-0001332-R1	7/11/2022
435	DISORTHO	496H018	CABEZA RADIAL EVOLVE 18MM	$ 2.793.200	0	$ 2.793.200	INVIMA 2020DM-0005898-R1	27/10/2030
436	DISORTHO	496H020	CABEZA RADIAL EVOLVE 20MM	$ 2.793.200	0	$ 2.793.200	INVIMA 2020DM-0005898-R1	27/10/2030
437	DISORTHO	496H022	CABEZA RADIAL EVOLVE 22MM	$ 2.793.200	0	$ 2.793.200	INVIMA 2020DM-0005898-R1	27/10/2030
438	DISORTHO	496H024	CABEZA RADIAL EVOLVE 24MM	$ 2.793.200	0	$ 2.793.200	INVIMA 2020DM-0005898-R1	27/10/2030
439	DISORTHO	496H218	CABEZA RADIAL EVOLVE 18MM + 2	$ 2.793.200	0	$ 2.793.200	INVIMA 2020DM-0005898-R1	27/10/2030
440	DISORTHO	496H420	CABEZA RADIAL EVOLVE 20 MM+4	$ 2.793.200	0	$ 2.793.200	INVIMA 2020DM-0005898-R1	27/10/2030
441	DISORTHO	496H220	CABEZA RADIAL EVOLVE 20MM +2	$ 2.793.200	0	$ 2.793.200	INVIMA 2020DM-0005898-R1	27/10/2030
442	DISORTHO	496H422	CABEZA RADIAL EVOLVE 22 MM+4	$ 2.793.200	0	$ 2.793.200	INVIMA 2020DM-0005898-R1	27/10/2030
443	DISORTHO	496H222	CABEZA RADIAL EVOLVE 22MM +2	$ 2.793.200	0	$ 2.793.200	INVIMA 2020DM-0005898-R1	27/10/2030
444	DISORTHO	496H224	CABEZA RADIAL EVOLVE 24MM +2	$ 2.793.200	0	$ 2.793.200	INVIMA 2020DM-0005898-R1	27/10/2030
445	DISORTHO	496S055	TALLO EVOLVE 5.5MM	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2020DM-0005898-R1	27/10/2030
446	DISORTHO	496S065	TALLO EVOLVE 6.5MM	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2020DM-0005898-R1	27/10/2030
447	DISORTHO	496S075	TALLO EVOLVE 7.5MM	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2020DM-0005898-R1	27/10/2030
448	DISORTHO	496S085	TALLO EVOLVE 8.5MM	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2020DM-0005898-R1	27/10/2030
449	DISORTHO	496S095	TALLO EVOLVE 9.5MM	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2020DM-0005898-R1	27/10/2030
450	DISORTHO	496S255	TALLO EVOLVE 5.5MM + 2	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2020DM-0005898-R1	27/10/2030
451	DISORTHO	496S265	TALLO EVOLVE 6.5MM + 2	$ 3.240.100	0	$ 3.240.100	INVIMA 2020DM-0005898-R1	27/10/2030
452	DISORTHO	185-044/10	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.44MM*10MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
453	DISORTHO	185-044/15	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.44MM*15MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
454	DISORTHO	185-046/10	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.46MM*10MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
455	DISORTHO	185-046/15	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.46MM*15MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
456	DISORTHO	185-046/20	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.46MM*20MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
457	DISORTHO	185-050/10	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.50MM*10MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
458	DISORTHO	185-050/15	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.50MM*15MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
459	DISORTHO	185-050/20	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.50MM*20MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
460	DISORTHO	185-050/30	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.50MM*30MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
461	DISORTHO	185-054/10	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.54MM*10MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
462	DISORTHO	185-054/15	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.54MM*15MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
463	DISORTHO	185-054/20	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.54MM*20MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
464	DISORTHO	185-054/30	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.54MM*30MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
465	DISORTHO	185-058/10	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.58MM*10MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
466	DISORTHO	185-058/15	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.58MM*15MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
467	DISORTHO	185-058/20	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.58MM*20MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
468	DISORTHO	185-058/30	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.58MM*30MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
469	DISORTHO	185-062/10	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.62MM*10MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
470	DISORTHO	185-062/15	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.62MM*15MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
471	DISORTHO	185-062/20	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.62MM*20MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
472	DISORTHO	185-062/30	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.62MM*30MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
473	DISORTHO	185-068/10	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.68MM*10MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
474	DISORTHO	185-068/15	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.68MM*15MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
475	DISORTHO	185-068/20	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.68MM*20MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
476	DISORTHO	185-074/10	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.74MM*10MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
477	DISORTHO	185-074/15	AUMENT.ACETABULAR MOBILELINK N.74MM*15MM	$ 4.239.400	0	$ 4.239.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
478	DISORTHO	HDM144.	INS.COPA DOBLE MOVI.DM22 COPA 44	$ 753.200	0	$ 753.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
479	DISORTHO	HDM146.	INS.COPA DOBLE MOVI.DM22 COPA 46	$ 753.200	0	$ 753.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
480	DISORTHO	HDM248.	INS.COPA DOBLE MOVI.DM28 COPA 48	$ 753.200	0	$ 753.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
481	DISORTHO	HDM250.	INS.COPA DOBLE MOVI.DM28 COPA 50	$ 753.200	0	$ 753.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación

482	DISORTHO	HDM252.	INS.COPA DOBLE MOVI.DM28 COPA 52	$ 753.200	0	$ 753.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
483	DISORTHO	HDM254.	INS.COPA DOBLE MOVI.DM28 COPA 54	$ 753.200	0	$ 753.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
484	DISORTHO	HDM256.	INS.COPA DOBLE MOVI.DM28 COPA 56	$ 753.200	0	$ 753.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
485	DISORTHO	HDM258.	INS.COPA DOBLE MOVI.DM28 COPA 58	$ 753.200	0	$ 753.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
486	DISORTHO	HDM260.	INS.COPA DOBLE MOVI.DM28 COPA 60	$ 753.200	0	$ 753.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
487	DISORTHO	HDM544.	COPA DOBLE MOVI. CEMENTADA DIA. 44	$ 2.792.200	0	$ 2.792.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
488	DISORTHO	HDM546.	COPA DOBLE MOVI. CEMENTADA DIA. 46	$ 2.792.200	0	$ 2.792.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
489	DISORTHO	HDM548.	COPA DOBLE MOVI. CEMENTADA DIA. 48	$ 2.792.200	0	$ 2.792.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
490	DISORTHO	HDM550.	COPA DOBLE MOVI. CEMENTADA DIA. 50	$ 2.792.200	0	$ 2.792.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
491	DISORTHO	HDM552.	COPA DOBLE MOVI. CEMENTADA DIA. 52	$ 2.792.200	0	$ 2.792.200	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
492	DISORTHO	HDM644.	COPA DOBLE MOVI. NO CEMENTADA DIA 44	$ 3.284.900	0	$ 3.284.900	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
493	DISORTHO	HDM646.	COPA DOBLE MOVI. NO CEMENTADA DIA 46	$ 3.284.900	0	$ 3.284.900	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
494	DISORTHO	HDM648.	COPA DOBLE MOVI. NO CEMENTADA DIA 48	$ 3.284.900	0	$ 3.284.900	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
495	DISORTHO	HDM650.	COPA DOBLE MOVI. NO CEMENTADA DIA 50	$ 3.284.900	0	$ 3.284.900	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
496	DISORTHO	HDM652.	COPA DOBLE MOVI. NO CEMENTADA DIA 52	$ 3.284.900	0	$ 3.284.900	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
497	DISORTHO	HDM654.	COPA DOBLE MOVI. NO CEMENTADA DIA 54	$ 3.284.900	0	$ 3.284.900	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
498	DISORTHO	HDM656.	COPA DOBLE MOVI. NO CEMENTADA DIA 56	$ 3.284.900	0	$ 3.284.900	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
499	DISORTHO	HDM658.	COPA DOBLE MOVI. NO CEMENTADA DIA 58	$ 3.284.900	0	$ 3.284.900	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
500	DISORTHO	HDM660.	COPA DOBLE MOVI. NO CEMENTADA DIA 60	$ 3.284.900	0	$ 3.284.900	INVIMA 2012DM-0009126	Tramite de renovación
501	DISORTHO	35-100-1010	SUPERCABLE ISO-ELASTICO CON GRILLETE	$ 1.690.000	0	$ 1.690.000	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
502	DISORTHO	35-100-1040	SUPERCABLE ISO-ELASTICO CON GRILLETE	$ 1.690.000	0	$ 1.690.000	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
503	DISORTHO	35-200-1010	GRAPA TROCANTERICA CORTA *50MM	$ 3.401.500	0	$ 3.401.500	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
504	DISORTHO	35-200-1020	PLACA SOPORTE TROCANTERICO 2H*135	$ 6.587.600	0	$ 6.587.600	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
505	DISORTHO	35-200-1030	PLACA SOPORTE TROCANTERICO 4H*190	$ 7.061.200	0	$ 7.061.200	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
506	DISORTHO	35-200-1040	PLACA SOPORTE TROCANTERICO 6H*245	$ 7.578.000	0	$ 7.578.000	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
507	DISORTHO	35-220-1010	PLACA CABLE 6H *185MM	$ 2.798.700	0	$ 2.798.700	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
508	DISORTHO	35-220-2010	PLACA CABLE RECTA 8H*240MM	$ 3.659.800	0	$ 3.659.800	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
509	DISORTHO	35-220-2012	PLACA CABLE CURVA 8H*240MM	$ 6.329.300	0	$ 6.329.300	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
510	DISORTHO	35-220-3010	PLACA CABLE RECTA 10H*290MM	$ 4.520.900	0	$ 4.520.900	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
511	DISORTHO	35-220-3012	PLACA CABLE CURVA 10H*290MM	$ 7.276.500	0	$ 7.276.500	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
512	DISORTHO	35-230-4510	TORNILLO COMPRESION 4.5MM*10MM	$ 258.400	0	$ 258.400	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
513	DISORTHO	35-230-4512	TORNILLO COMPRESION 4.5MM*12MM	$ 258.400	0	$ 258.400	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
514	DISORTHO	35-230-4514	TORNILLO COMPRESION 4.5MM*14MM	$ 258.400	0	$ 258.400	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
515	DISORTHO	35-230-4516	TORNILLO COMPRESION 4.5MM*16MM	$ 258.400	0	$ 258.400	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
516	DISORTHO	35-230-4518	TORNILLO COMPRESION 4.5MM*18MM	$ 258.400	0	$ 258.400	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
517	DISORTHO	35-230-4520	TORNILLO COMPRESION 4.5MM*20MM	$ 258.400	0	$ 258.400	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
518	DISORTHO	35-230-4522	TORNILLO COMPRESION 4.5MM*22MM	$ 258.400	0	$ 258.400	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
519	DISORTHO	35-230-4524	TORNILLO COMPRESION 4.5MM*24MM	$ 258.400	0	$ 258.400	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
520	DISORTHO	35-230-4526	TORNILLO COMPRESION 4.5MM*26MM	$ 258.400	0	$ 258.400	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
521	DISORTHO	35-230-4528	TORNILLO COMPRESION 4.5MM*28MM	$ 258.400	0	$ 258.400	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
522	DISORTHO	35-230-4530	TORNILLO COMPRESION 4.5MM*30MM	$ 258.400	0	$ 258.400	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
523	DISORTHO	35-230-4532	TORNILLO COMPRESION 4.5MM*32MM	$ 272.800	0	$ 272.800	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
524	DISORTHO	35-230-4534	TORNILLO COMPRESION 4.5MM*34MM	$ 208.200	0	$ 208.200	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
525	DISORTHO	35-230-4536	TORNILLO COMPRESION 4.5MM*36MM	$ 208.200	0	$ 208.200	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
526	DISORTHO	35-230-4538	TORNILLO COMPRESION 4.5MM*38MM	$ 208.200	0	$ 208.200	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
527	DISORTHO	35-230-4540	TORNILLO COMPRESION 4.5MM*40MM	$ 208.200	0	$ 208.200	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
528	DISORTHO	35-230-4545	TORNILLO COMPRESION 4.5MM*45MM	$ 208.200	0	$ 208.200	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
529	DISORTHO	35-230-4550	TORNILLO COMPRESION 4.5MM*50MM	$ 208.200	0	$ 208.200	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
530	DISORTHO	35-234-5010	TORNILLO BLOQUEO 5.0*10MM	$ 506.100	0	$ 506.100	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
531	DISORTHO	35-234-5012	TORNILLO BLOQUEO 5.0*12MM	$ 506.100	0	$ 506.100	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
532	DISORTHO	35-234-5014	TORNILLO BLOQUEO 5.0*14MM	$ 506.100	0	$ 506.100	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
533	DISORTHO	35-234-5016	TORNILLO BLOQUEO 5.0*16MM	$ 506.100	0	$ 506.100	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
534	DISORTHO	35-234-5018	TORNILLO BLOQUEO 5.0*18MM	$ 506.100	0	$ 506.100	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
535	DISORTHO	35-234-5020	TORNILLO BLOQUEO 5.0*20MM	$ 506.100	0	$ 506.100	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
536	DISORTHO	35-234-5022	TORNILLO BLOQUEO 5.0*22MM	$ 506.100	0	$ 506.100	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
537	DISORTHO	35-234-5024	TORNILLO BLOQUEO 5.0*24MM	$ 506.100	0	$ 506.100	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
538	DISORTHO	35-234-5026	TORNILLO BLOQUEO 5.0*26MM	$ 506.100	0	$ 506.100	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
539	DISORTHO	35-234-5028	TORNILLO BLOQUEO 5.0*28MM	$ 506.100	0	$ 506.100	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
540	DISORTHO	35-234-5030	TORNILLO BLOQUEO 5.0*30MM	$ 506.100	0	$ 506.100	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
541	DISORTHO	35-234-5032	TORNILLO BLOQUEO 5.0*32MM	$ 580.600	0	$ 580.600	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
542	DISORTHO	35-234-5034	TORNILLO BLOQUEO 5.0*34MM	$ 580.600	0	$ 580.600	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
543	DISORTHO	35-234-5036	TORNILLO BLOQUEO 5.0*36MM	$ 580.600	0	$ 580.600	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
544	DISORTHO	35-234-5038	TORNILLO BLOQUEO 5.0*38MM	$ 580.600	0	$ 580.600	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
545	DISORTHO	35-234-5040	TORNILLO BLOQUEO 5.0*40MM	$ 580.600	0	$ 580.600	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
546	DISORTHO	35-234-5045	TORNILLO BLOQUEO 5.0*45MM	$ 580.600	0	$ 580.600	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
547	DISORTHO	35-234-5050	TORNILLO BLOQUEO 5.0*50MM	$ 580.600	0	$ 580.600	INVIMA 2020DM-0005694-R1	17/12/2030
548	DISORTHO	880910	ESPACIADOR RODILLA SUBITON*RF58	$ 3.219.100	0	$ 3.219.100	INVIMA 2019DM-0003910-R1	29/07/2029
549	DISORTHO	880915	ESPACIADOR RODILLA SUBITON*RF65	$ 3.219.100	0	$ 3.219.100	INVIMA 2019DM-0003910-R1	29/07/2029
550	DISORTHO	880928	ESPACIADOR CADERA SUBITON*48C-XL	$ 4.054.300	0	$ 4.054.300	INVIMA 2019DM-0003910-R1	29/07/2029
551	DISORTHO	880929	ESPACIADOR CADERA SUBITON*56C-XL	$ 4.054.300	0	$ 4.054.300	INVIMA 2019DM-0003910-R1	29/07/2029
552	DISORTHO	880930	ESPACIADOR CADERA SUBITON*48M	$ 3.219.100	0	$ 3.219.100	INVIMA 2019DM-0003910-R1	29/07/2029
553	DISORTHO	880935	ESPACIADOR CADERA SUBITON*48C	$ 3.219.100	0	$ 3.219.100	INVIMA 2019DM-0003910-R1	29/07/2029
554	DISORTHO	880940	ESPACIADOR CADERA SUBITON*56M	$ 3.219.100	0	$ 3.219.100	INVIMA 2019DM-0003910-R1	29/07/2029
555	DISORTHO	880945	ESPACIADOR CADERA SUBITON*56C	$ 3.219.100	0	$ 3.219.100	INVIMA 2019DM-0003910-R1	29/07/2029
556	DISORTHO	880950	ESPACIADOR CADERA SUBITON*40C	$ 3.219.100	0	$ 3.219.100	INVIMA 2019DM-0003910-R1	29/07/2029
557	DISORTHO	128-822/02.	CABEZA FEMORAL COCRMO 22MM M*0MM	$ 625.000	0	$ 625.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
558	DISORTHO	165-413/26.	TALLO POROLINK LAT NO.CEM 130MM*125°N9	$ 1.990.000	0	$ 1.990.000	INVIMA 2019DM-0019910	12/06/2029
559	DISORTHO	165-414/26.	TALLO POROLINK LAT NO.CEM 140MM*125°N10	$ 1.990.000	0	$ 1.990.000	INVIMA 2019DM-0019910	12/06/2029
560	DISORTHO	165-415/26.	TALLO POROLINK LAT NO.CEM 145MM*125°N11	$ 1.990.000	0	$ 1.990.000	INVIMA 2019DM-0019910	12/06/2029
561	DISORTHO	165-417/26.	TALLO POROLINK LAT NO.CEM 155MM*125°N13	$ 1.990.000	0	$ 1.990.000	INVIMA 2019DM-0019910	12/06/2029
562	DISORTHO	183-110/42	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 42 MM INSRT. A	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
563	DISORTHO	183-110/44	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 44 MM INSRT. A	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
564	DISORTHO	183-110/46	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 46 MM INSRT. B	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
565	DISORTHO	183-110/48	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 48 MM INSRT. B	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
566	DISORTHO	183-110/50	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 50 MM INSRT. C	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
567	DISORTHO	183-110/52	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 52 MM INSRT. C	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
568	DISORTHO	183-110/54	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 54 MM INSRT. D	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
569	DISORTHO	183-110/56	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 56 MM INSRT. D	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
570	DISORTHO	183-110/58	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 58 MM INSRT. E	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
571	DISORTHO	183-110/60	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 60 MM INSRT. E	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
572	DISORTHO	183-110/62	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 62 MM INSRT. F	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
573	DISORTHO	183-110/64	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 64 MM INSRT. F	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
574	DISORTHO	183-110/66	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 66 MM INSRT. F	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
575	DISORTHO	183-110/68	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 68 MM INSRT. F	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
576	DISORTHO	183-110/70	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 70 MM INSRT. F	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
577	DISORTHO	183-110/72	COPA NO CEMENT.MOBILELINK 72 MM INSRT. F	$ 2.150.000	0	$ 2.150.000	INVIMA 2018DM-0019130	26/12/2028
578	DISORTHO	99-0055/39	COPA BIPOLAR VARIO 22*39 MM	$ 2.350.000	0	$ 2.350.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
579	DISORTHO	99-0055/40	COPA BIPOLAR VARIO 22*40 MM	$ 2.350.000	0	$ 2.350.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
580	DISORTHO	99-0055/41	COPA BIPOLAR VARIO 22*41 MM	$ 2.350.000	0	$ 2.350.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
581	DISORTHO	99-0055/42	COPA BIPOLAR VARIO 22*42 MM	$ 2.350.000	0	$ 2.350.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
582	DISORTHO	99-0055/43	COPA BIPOLAR VARIO 22*43 MM	$ 2.350.000	0	$ 2.350.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
583	DISORTHO	180-458/15	TORNILLO 4.5 X 15 PARA MOBILELINK	$ 270.900	0	$ 270.900	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
584	DISORTHO	180-458/20	TORNILLO 4.5 X 20 PARA MOBILELINK	$ 270.900	0	$ 270.900	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
585	DISORTHO	180-458/25	TORNILLO 4.5 X 25 PARA MOBILELINK	$ 270.900	0	$ 270.900	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
586	DISORTHO	180-458/30	TORNILLO 4.5 X 30 PARA MOBILELINK	$ 270.900	0	$ 270.900	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
587	DISORTHO	180-458/35	TORNILLO 4.5 X 35 PARA MOBILELINK	$ 270.900	0	$ 270.900	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
588	DISORTHO	180-458/40	TORNILLO 4.5 X 40 PARA MOBILELINK	$ 270.900	0	$ 270.900	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
589	DISORTHO	180-458/45	TORNILLO 4.5 X 45 PARA MOBILELINK	$ 270.900	0	$ 270.900	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
590	DISORTHO	180-458/50	TORNILLO 4.5 X 50 PARA MOBILELINK	$ 270.900	0	$ 270.900	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
591	DISORTHO	180-458/55	TORNILLO 4.5 X 55 PARA MOBILELINK	$ 270.900	0	$ 270.900	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
592	DISORTHO	180-458/60	TORNILLO 4.5 X 60 PARA MOBILELINK	$ 270.900	0	$ 270.900	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
593	DISORTHO	15-8300/54.	ANILLO REFUERZO ACETABULAR RR DIAM.60MM	$ 2.355.600	0	$ 2.355.600	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
594	DISORTHO	15-8320/44.	ANILLO REFUERZO ACETABULAR(R-C)*50MM DER	$ 2.890.000	0	$ 2.890.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
595	DISORTHO	15-8330/44.	ANILLO REFUERZO ACETABULAR(R-C)*50MM IZQ	$ 2.890.000	0	$ 2.890.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
596	DISORTHO	15-8330/50.	ANILLO REFUERZO ACETABULAR(R-C)*56MM IZQ	$ 2.890.000	0	$ 2.890.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
597	DISORTHO	15-8330/56.	ANILLO REFUERZO ACETABULAR(R-C)*62MM IZQ	$ 2.890.000	0	$ 2.890.000	INVIMA 2019DM-0020226	30/07/2029
598	DISORTHO	172-902/14	VASTAGO MP CEMENTADO 280MM * 14MM	$ 5.468.400	0	$ 5.468.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
599	DISORTHO	172-902/16	VASTAGO MP CEMENTADO 280MM * 16MM	$ 5.468.400	0	$ 5.468.400	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
600	DISORTHO	172-916/12	VASTAGO MP 160MM * 12MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
601	DISORTHO	172-916/12.	VASTAGO MP 160MM * 12MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
602	DISORTHO	172-929/22	VASTAGO MP 290MM * 22MM	$ 6.500.000	0	$ 6.500.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
603	DISORTHO	172-947/38.	PERNO DE EXPANSION 41MM	$ 1.863.100	0	$ 1.863.100	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029

604	DISORTHO	172-947/58.	PERNO DE EXPANSION 61MM	$ 1.863.100	0	$ 2.120.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
605	DISORTHO	172-984/35.	CUELLO MICROPOROSO XXL 65MM	$ 4.050.000	0	$ 4.050.000	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
606	DISORTHO	15-2951/06.	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 12*120MM	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
607	DISORTHO	15-2951/07.	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 14*120MM	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
608	DISORTHO	15-2951/10.	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 12*160MM	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
609	DISORTHO	15-2951/11.	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 14*160MM	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
610	DISORTHO	15-2951/12.	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 16*160MM	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
611	DISORTHO	15-2951/13.	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 18*160MM	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
612	DISORTHO	15-2951/14.	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 12*200	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
613	DISORTHO	15-2951/15.	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 14*200	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
614	DISORTHO	15-2951/16.	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 16*200	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
615	DISORTHO	15-2951/17.	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 18*200	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
616	DISORTHO	15-2951/19.	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 14*240	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
617	DISORTHO	15-2951/20.	VASTAGO TIBIAL NO CEMENTADO 16*240	$ 6.231.600	0	$ 6.231.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
618	DISORTHO	15-2982/01.	SEGMENTO PROXIMAL TIBIAL SMALL	$ 6.859.600	0	$ 6.859.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
619	DISORTHO	15-2982/10.	PROLONGADOR TIBIAL PROXIMAL SMALL 10 MM	$ 3.992.000	0	$ 3.992.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
620	DISORTHO	15-2982/20.	PROLONGADOR TIBIAL PROXIMAL SMALL 20 MM	$ 3.992.000	0	$ 3.992.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
621	DISORTHO	15-2983/10.	PROLONGADOR TIBIAL PROXIMAL MEDI 10 MM	$ 3.992.000	0	$ 3.992.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
622	DISORTHO	15-2983/20.	PROLONGADOR TIBIAL PROXIMAL MEDI 20 MM	$ 3.992.000	0	$ 3.992.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
623	DISORTHO	15-2984/10.	PROLONGADOR TIBIAL PROXIMAL LARG 10 MM	$ 3.992.000	0	$ 3.992.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
624	DISORTHO	15-2984/20.	PROLONGADOR TIBIAL PROXIMAL LARG 20 MM	$ 3.992.000	0	$ 3.992.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
625	DISORTHO	15-2984/40.	ESPACIADOR TIBIA PROXIMAL LARGE 40 MM	$ 3.992.000	0	$ 3.992.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
626	DISORTHO	15-8502/66.	ANILLO DE SOPORTE * 10MM	$ 2.018.300	0	$ 2.018.300	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
627	DISORTHO	15-8522/12.	PROLONGADOR□150MM	$ 5.099.600	0	$ 5.099.600	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
628	DISORTHO	15-8522/40.	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO # 12*160MM	$ 3.409.800	0	$ 3.409.800	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
629	DISORTHO	15-8522/44.	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO □16*160MM	$ 3.409.800	0	$ 3.409.800	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
630	DISORTHO	15-8523/40.	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO □12*130MM	$ 3.409.800	0	$ 3.409.800	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
631	DISORTHO	15-8523/44.	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO □16*130MM	$ 3.409.800	0	$ 3.409.800	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
632	DISORTHO	15-8524/44.	VASTAGO FEMORAL CEMENTADO □16*100MM	$ 3.409.800	0	$ 3.409.800	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
633	DISORTHO	15-8522/50.	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 12*160MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
634	DISORTHO	15-8522/51.	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 13*160MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
635	DISORTHO	15-8522/52.	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 14*160MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
636	DISORTHO	15-8522/53.	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 15*160MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
637	DISORTHO	15-8522/55.	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 17*160MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
638	DISORTHO	15-8522/56.	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 18*160MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
639	DISORTHO	15-8523/50.	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 12*130MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
640	DISORTHO	15-8523/51.	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 13*130MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
641	DISORTHO	15-8523/53.	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 15*130MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
642	DISORTHO	15-8523/54.	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 16*130MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
643	DISORTHO	15-8523/56.	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 18*130MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
644	DISORTHO	15-8524/50.	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 12*100MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
645	DISORTHO	15-8524/51.	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 13*100MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
646	DISORTHO	15-8524/52.	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 14*100MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
647	DISORTHO	15-8524/54.	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 16*100MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
648	DISORTHO	15-8524/55.	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 17*100MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
649	DISORTHO	15-8524/58.	VASTAGO FEMORAL NO CEMENTADO 20*100MM	$ 6.457.200	0	$ 6.457.200	INVIMA 2019DM-0020378	29/08/2029
650	DISORTHO	15-2516/05.	ESPACIADOR TIBIAL SMALL 5MM	$ 1.032.600	0	$ 1.032.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
651	DISORTHO	15-2516/10.	ESPACIADOR TIBIAL SMALL 10MM	$ 1.032.600	0	$ 1.032.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
652	DISORTHO	15-2516/15.	ESPACIADOR TIBIAL SMALL 15MM	$ 1.032.600	0	$ 1.032.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
653	DISORTHO	15-2517/05.	ESPACIADOR TIBIAL MEDIUM 5MM	$ 1.032.600	0	$ 1.032.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
654	DISORTHO	15-2517/10.	ESPACIADOR TIBIAL MEDIUM 10MM	$ 1.032.600	0	$ 1.032.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
655	DISORTHO	15-2517/15.	ESPACIADOR TIBIAL MEDIUM 15MM	$ 1.032.600	0	$ 1.032.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
656	DISORTHO	15-2519/05.	ESPACIADOR TIBIAL LARGE 5MM	$ 1.032.600	0	$ 1.032.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
657	DISORTHO	15-2519/10.	ESPACIADOR TIBIAL LARGE 10MM	$ 1.032.600	0	$ 1.032.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
658	DISORTHO	15-2519/15.	ESPACIADOR TIBIAL LARGE 15MM	$ 1.032.600	0	$ 1.032.600	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
659	DISORTHO	15-2963/01.	ESPACIADOR FEMORAL SMALL DER *50	$ 3.600.000	0	$ 3.600.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
660	DISORTHO	15-2963/02.	ESPACIADOR FEMORAL SMALL IQZ *50	$ 3.600.000	0	$ 3.600.000	INVIMA 2019DM-0020936	20/12/2029
661	DISORTHO	30302	VASTAGO HUMERAL (EV) DERECHO*72MM-S	$ 10.894.260	0	$ 10.894.260	INVIMA 2012DM-0001332-R1	Tramite de renovación
662	DISORTHO	30303	VASTAGO HUMERAL (EV) IZQUIERDO*72MM-S	$ 10.894.260	0	$ 10.894.260	INVIMA 2012DM-0001332-R1	Tramite de renovación
663	DISORTHO	30312	VASTAGO HUMERAL (EV) DERECHO*150MM-S	$ 10.894.260	0	$ 10.894.260	INVIMA 2012DM-0001332-R1	Tramite de renovación
664	DISORTHO	30313	VASTAGO HUMERAL (EV) IZQUIERDO*150MM-S	$ 10.894.260	0	$ 10.894.260	INVIMA 2012DM-0001332-R1	Tramite de renovación
665	DISORTHO	30322	VASTAGO HUMERAL (EV) DERECHO*200MM-S	$ 10.894.260	0	$ 10.894.260	INVIMA 2012DM-0001332-R1	Tramite de renovación
666	DISORTHO	30323	VASTAGO HUMERAL (EV) IZQUIERDO*200MM-S	$ 10.894.260	0	$ 10.894.260	INVIMA 2012DM-0001332-R1	Tramite de renovación
667	DISORTHO	30402	VASTAGO HUMERAL (EV) DERECHO*77MM-M	$ 10.894.260	0	$ 10.894.260	INVIMA 2012DM-0001332-R1	Tramite de renovación
668	DISORTHO	30403	VASTAGO HUMERAL (EV) IZQUIERDO*77MM-M	$ 10.894.260	0	$ 10.894.260	INVIMA 2012DM-0001332-R1	Tramite de renovación
669	DISORTHO	30412	VASTAGO HUMERAL (EV) DERECHO*150MM-M	$ 10.894.260	0	$ 10.894.260	INVIMA 2012DM-0001332-R1	Tramite de renovación
670	DISORTHO	30413	VASTAGO HUMERAL (EV) IZQUIERDO*150MM-M	$ 10.894.260	0	$ 10.894.260	INVIMA 2012DM-0001332-R1	Tramite de renovación
671	DISORTHO	30502	VASTAGO HUMERAL (EV) DERECHO*83MM-L	$ 10.894.260	0	$ 10.894.260	INVIMA 2012DM-0001332-R1	Tramite de renovación
672	DISORTHO	30503	VASTAGO HUMERAL (EV) IZQUIERDO*83MM-L	$ 10.894.260	0	$ 10.894.260	INVIMA 2012DM-0001332-R1	Tramite de renovación