Referencia Bancaria

Martes, 06 de Octubre de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DISTRIBUIDORA ANCLA SAS identificado(a) con NIT 806001906, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	50698093878	2013/05/31	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosdephishing@bancolombia.com

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS DE SUCURSAL.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA ANCLA S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : SUCURSAL
DOMICILIO : SINCELEJO

CERTIFICA - RESEÑA A CASA PRINCIPAL

QUE LA INFORMACION REFERENTE A LA CASA PRINCIPAL ES LA SIGUIENTE:

NOMBRE CASA PRINCIPAL : DISTRIBUIDORA ANCLA SA
IDENTIFICACIÓN : 806001905-6
DIRECCIÓN : BOSQUE DG 21 NRO.48-09
DOMICILIO : CARTAGENA
CAMARA DE COMERCIO : CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
MATRÍCULA NÚMERO : 115732

CERTIFICA - APERTURA DE SUCURSAL O AGENCIA

POR ACTA NÚMERO 25 DEL 28 DE FEBRERO DE 2013 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6510 DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE ABRIL DE 2013, SE INSCRIBE : APERTURA DE SUCURSAL.

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 97152
FECHA DE MATRÍCULA : ABRIL 01 DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 29 DE 2022
ACTIVO VINCULADO : 1,662,351,858.00

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CRA 4 NRO 25-32 BLOQUE A P1 BODEGA A P1 BODEGA 5 BARLOVENTO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 2714087
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3113528618
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : contabilidadsjo@grupoancla.com.co

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CRA 4 NRO 25-32 BLOQUE A P1 BODECA A P1 BODEGA 5 BARLOVENTO
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO 1 : 2714087
TELÉFONO 2 : 3113528618
CORREO ELECTRÓNICO : contabilidadsjo@grupoancla.com.co

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA : COMERCIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4732 - COMERCIO AL POR MENOR DE LUBRICANTES (ACEITES, GRASAS), ADITIVOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

CODIGO DE VERIFICACIÓN rSHEz17EAb


IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación rSHEz17EAb

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

CONCREACEROS S.A.S

NIT: 900507746-8

CALLE 38 NO 4A 150 PARQUE INDUSTRIAL DE SINCELEJO

TELÉFONO(S): 2829675

EMAIL: contabilidad@concreaceros.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº CON10814

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764023796421 DEL 2022/01/05 VIGENCIA 18 MESES AUTORIZA PREFIJO CON NUMERO DEL 8729 HASTA 30000.

COMPRADOR	: CONSORCIO TURQUIA	NIT o C.C	: 901570934-7
DIRECCIÓN	: CL 16 N° 14-71 LC 2	FECHA	: 17/05/2022 10:43
CIUDAD	: SINCELEJO	VENCE	: 17/05/2022
EMAIL	:	VENDEDOR	: GONZALEZ CARAZO ANDRES EDUA
TELÉFONO(S)	: 3142996037		
FORMA DE PAGO	: CONTADO	MEDIO DE PAGO	: CONSIGANCIÓN BANCARIA

#	ORIGEN	Nº DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	REM	0038914	3	VAR Y CHI 3/8	775,00	UNID	14.951,26	19,00	11.587.226,50
2	REM	0038914	14	VARILLAS 1/2	625,00	UNID	26.521,85	19,00	16.576.156,25

2

Se deja constancia que este material se entrega con una etiqueta adherda a cada paquete, de conformidad con lo establecdo en la Res.1856 de 2017 y/o res.0277 de 2015 requisitos minimos del etiquetado, se advierte al comprador acerca de la obligación legal de mantener esta etiqueta adherida al paquete o a los paquetes derivados del principal hasta el consumidor final. Adjunto a la factura de venta se entrega decaración de conformidad del material. En caso de requerirse el certificado de calidad, se suministrará a solicitud del cliente.

Recibido: _____

Nombre: _____

Identificación: _____

Fecha: _____

Orden de Compra: 0049
Favor consignar al Convenio 57102 de Bancolombia, Convenio 14214 de Banco Agrario de Colombia, Cta Cte de Davivienda # 2060 699 968 -02. A nombre de Concreaceros S.A.S, Banco de occidente Cta. Cte #897002317 a nombre de Concreaceros SAS.

**** INFORMACION IMPORTANTE****
La empresa podrá almacenar el material sin costo hasta por 8 dias calendario contados a partir de la fecha de compromiso de entrega, pasado este tiempo, el cliente pagará un almacenamienro de $3,000 por tonelada / dia mas IVA

SON: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS.

SUBTOTAL	28.163.383,00
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
IVA	5.351.043,00
TOTAL	**33.514.426,00**
RETEFUENTE	704.084,58
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**32.810.341,00**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362251 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 335b57a1c22c90e717f313dc277204f923edf54875d525445d7379b0ef2f58bdece1c78eb6e828960743027f1dabb2a3

Firma Electrónica:
IzLtCnuwnlWDWnKLxqdu0dq37prNyBNTNJzhy9P0M57f6m5MZopnYjxdJQqXbGCBEoQSvPan/fRlrjra4EVuxe8S6mlD4LuCx+KmS8DK5Rds3QxBCw1BEAT/nlSfxP7qrzEM4daFFvKDCrldwOlkl7MJ7kK4w71T9uk71n0jRmGx2AeJpsYn198FlodFs4SpaG+cKeg/5gQJKktQaDl2lhwMUlZFrCsDrdW7Sohfyx7ef6xVcz3C/eEDo/9WZk7XpskZrzjjnyvt5b9L/MszayJjpA94A6YgplZjHeBQVO8sJ/kVXcVjxiQ0LpWnMfVBQw3TBzgrnUjcKPemezPTjKA==

Fecha de Validación: 17/05/2022 10:43

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana. El lugar de cumplimiento de la presente obligación es la ciudad de Sincelejo (Sucre) en la Cl 38 4A 150.

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 134708843
RECAUDOS CONVENIOS MASIVOS
Sucursal: 550 - GUACARI
Ciudad: SINCELEJO
Fecha: 17/05/2022 Hora: 9:09:29
Secuencia : 36 Código usuario: 005
Código Convenio: 57102
Nombre Convenio: CONCREACEROS S.A.S
Tipo Identificación Pagador: NIT
Identificación Pagador: 901570934
Valor Total: $ 32,811,118.75 ***
Medio de Pago: EFECTIVO
Valor Efectivo: $ 32,811,118.75 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Referencia 1: 901570934
Referencia 2:
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14698320486

(415)7707212489984(8020) 000001469832048 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional (Impuestos y Aduanas de Sincelejo)	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 0 7 7 4 6	8	2 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONCREACEROS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Sucre 7 0	Sincelejo 0 0 1

41. Dirección principal
CL 38 4 A 150

42. Correo electrónico contador@concreaceros.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 8 2 9 6 7 5	3 1 4 5 4 7 7 2 3 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 4 1 0	2 0 1 2 0 3 0 5	4 7 5 2	2 0 1 2 0 3 0 5				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros																				Exportadores				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código 2 2	2 3																			1	1	57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios 0 61. Fecha 2020 - 07 - 13 / 00 : 42: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO GENERADO SIN COSTO

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Montería, octubre 28 del 2020

CERTIFICACION

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CONCREACEROS SAS** identificado(a) con NIT No, **900507746** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	FECHA DE APETURA	Estado
CUENTA CORRIENTE	08281946058	2012/04/11	ACTIVA

Atentamente,

ELIANA SOFIA CORENA GONZALEZ
Gerente de Relación Empresarial
Grupo Bancolombia SA

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CONCREACEROS S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900507746-8
ADMINISTRACIÓN DIAN : SINCELEJO
DOMICILIO : SINCELEJO

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 72473
FECHA DE MATRÍCULA : MARZO 07 DE 2012
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : FEBRERO 10 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 22,689,814,308.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 38 4 A 150 MZ A BG 18-19-20 MZ C LT 8
MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 SINCELEJO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 2829371
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 2829675
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : gerencia@concreaceros.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 38 4 A 150 MZ A BG 18-19-20 MZ C LT 8
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO 1 : 2829371
TELÉFONO 2 : 2829675
CORREO ELECTRÓNICO : gerencia@concreaceros.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : gerencia@concreaceros.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2410 - INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y DE ACERO
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4752 COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 20 DE FEBRERO DE 2012 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 15604 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE MARZO DE 2012, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CONCREACEROS S.A.S.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
AC-6	20150506	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	SINCELEJO	RM09-19241	20150511

EP-3	20150928	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	SINCELEJO	RM09-20318	20151005
EP-3	20150928	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	SINCELEJO	RM09-20319	20151005
AC-6	20160905	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	SINCELEJO	RM09-21647	20160912
CC-1	20160930	REVISOR FISCAL	SINCELEJO	RM09-21738	20161014
AC-7	20170616	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	SINCELEJO	RM09-23712	20170622
AC-7	20201024	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	SINCELEJO	RM09-29568	20201030

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA DISENO Y PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA DISENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES OBRAS CIVILES HIDRAULICAS PRENSAS DIQUES O MUELLES TODO TIPO DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS ACTIVIDADES DE FACTORING Y COMPRA Y VENTA DE CARTERA SISTEMAS DE IRRIGACION Y DRENAJE LEVANTAMIENTO SUMNISTRO DE DOTACIONES INDUSTRIALES DE TODO TIPO DESDE VESTIDOS HASTA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL TOPOGRAFICO DRAGADOS Y CANALES DE AGUAS SUBTERRANEOS Y POZOS PROFUNDOS GENERACION Y MODIFICACION DE PLAYAS CONDUCCION DE AGUAS OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS ESTACIONES DE BOMBEO PLANTA DE TRATAMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO SERVICIOS AGRO INDUSTRIALES MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MEDIDAS DE PROTECCION MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL SERVICIO DE ASEO EN GENERAL SOLDADURA Y PINTURA ROCERIA SAMBLASTING SISTEMA DE DEMOTICAS SISTEMA LIVIANO EN SECO DISENO Y PROTECCION Y CONTROL DE EROSIONES EN PLANIZACION RELLENOS SANITARIOS POZOS SEPTICOS MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS ESTRUCTURAS METALICAS ESTRUCTURAS DE MADERA INSTALACIONES DE INTERIOR PARA EDIFICIOS MONTAJE ELECTRONICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SUBESTACIONES DE ENERGIA LINEAS DE TRASMISIONES Y SUBTRANSMICION DE ENERGIA REDES DE DISTRIBUCION AREA Y SUBTERRANEA SISTEMAS DE CALEFACCION REFRIGERACION Y ENFRIAMIENTO MONTAJE DE ASCENSORES MONTACARGAS Y PUENTE GRUA ALUMBRADO PUBLICO AEROPUERTO CANCHAS DEPORTIVAS DE EDIFICACIONES (EXTERIORES E INTERIORES) MONTAJE DE TUBERIAS DE PRESION SISTEMAS SERVICIOS INDUSTRIALES UNIDADES DE PROCESO SERVICIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS QUIMICOS VIDRIOS ACRILICOS Y SIMILARES FRIGORIFICOS MATADEROS BODEGAS OBRAS PARA MINERIA E HIDROCARBURO DUCTOS PARA TRANSPORTE DE HIDROCARBURO ESTRUCTURAS MARI NAS PLATAFORMAS Y MONOBOYAS TANQUES METALICOS VACIAS DE PROCESOS ESTACIONES DE RECOLECCION Y/O BOMBEO OBRAS DE TRANSPORTES Y COMPLEMENTARIAS VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE PAVIMENTO RIGIDO PAVIMENTO FLEXIBLES PUERTOS MARITIMOS Y FLUVIALES SENALIZACION Y CONTROL CERCAS ELECTRICAS DE SEGURIDAD CONSULTORIAS INTERVENTORIAS EN TODAS LAS RAMAS AVALUOS FABRICACION DE BLOQUES Y TUBOS VIBRADOS EN CONCRETO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ELECTRICOS LAMINACION DE MUROS EN LAMINAS DE PLOMO SUMINISTRO DE ANIMALES VIVOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTO DEL REINO VEGETAL PRODUCTOS Y MATERIALES TEXTILES PAPELERIA ENCICLOPEDIAS MATERIAL DIDACTICO SILLAS PARA COLEGIOS UNIVERSIDADES Y OFICINA PRODUCTOS HOSPITALARIOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIAL Y APARATOS MEDICOS QUIRURGICOS MADERAS Y MANUFACTURAS EN MADERAS ARTESANIAS Y ARTICULOS DE CESTERIA APARATOS ELECTRICOS SUS PARTES Y ACCESORIOS JUGUETERIA VEHICULOS SUS PARTES Y ACCESORIOS ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION COMPRA Y VENTA DE BIENES RAICES COMPRA VENTA E IMPORTACION DE VEHICULOS MAQUINARIA EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINAS COLEGIO Y UNIVERSIDADES EN FIN PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS A UNA NUEVA TECNOLOGIA DEL ACERO FINES CON SU OBJETO SOCIAL ASI MISMO PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	500.000.000,00	1.000,00	500.000,00
CAPITAL SUSCRITO	500.000.000,00	1.000,00	500.000,00
CAPITAL PAGADO	500.000.000,00	1.000,00	500.000,00

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 7 DEL 16 DE JUNIO DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 23713 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE JUNIO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL	MORENO ORTEGA GLORIA ESTELLA	CC 45,466,865

POR ACTA NÚMERO 7 DEL 16 DE JUNIO DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 23713 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE JUNIO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL	PALENCIA DIEGO CARLOS JOSE	CC 92,501,075

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 1-2014 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2014 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 18488 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE OCTUBRE DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	PALENCIA DIEGO CARLOS JOSE	CC 92,501,075

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 1-2014 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2014 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 18488 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE OCTUBRE DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE SUPLENTE	MORENO ORTEGA GLORIA ESTELLA	CC 45,466,865

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN PODRÁ COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN UN MONTO INDEFINIDO SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISIENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS EN LA RELACIONES FRENTE A TERCEROS LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL TIENE FACULTADES DE OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS O CRÉDITOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER POR PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. ASÍ MISMO, SE LE OTORGA FACULTADES PARA REALIZAR CONVENIOS, GESTIONAR CRÉDITOS BANCARIOS, FIRMAR CONTRATOS Y REALIZAR NEGOCIACIONES CON TERCEROS SIN LIMITANTES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 4 DEL 26 DE FEBRERO DE 2016 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 20840 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE MARZO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	ARIAS LLORENTE ANUAR ANTONIO	CC 92,543,005	186702-T

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRIMEROS SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 5 DEL 26 DE MARZO DE 2018 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO

BAJO EL NÚMERO 25545 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE MARZO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE	MEDINA MERCADO JORGE ANDRES	CC 1,103,217,046	

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : CONCREACEROS SAS
MATRICULA : 72559
FECHA DE MATRICULA : 20120313
FECHA DE RENOVACION : 20220210
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
DIRECCION : CL 3E 4 A 150 MZ A PG 18-19-20 MZ C IT 8
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELEFONO 1 : 2825371
TELEFONO 2 : 2825675
CORREO ELECTRONICO : gerencia@concreaceros.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2410 - INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y DE ACERO
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 22,689,814,303

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $43,729,983,324
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4752

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.


La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación qM2DXN88Kb

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio

quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FEPG574318
FECHA EMISIÓN: 2022-05-31 00:05:00
FECHA VALIDACIÓN: 2022-05-31 13:15:40-05:00
FEC.VENC: 2022-05-31

N°.Resolución: 18764025549648 **Prefijo:** FEPG **Consecutivo:** 553384 hasta 600000 **Fecha:** 2022-02-18 **hasta** 2023-08-18

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: ULTRACEM S.A.S
NIT: 900570964-4
Actividad Económica: 2394;5530
Dirección: KM2 5 VIA CORDIALIDAD BARRANQUILLA - GALAPA - GALAPA - - Atlántico - CO
Teléfonos: 5317725
Contacto: ALCIRA SERRANO
E-mail: fe@ultracem.co
Nota: .

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: CONSORCIO TURQUIA
NIT: 901570934-7
Dirección: CL 38 17A-64 SECTOR COCUELO - SINCELEJO - - Sucre - CO
Teléfonos: 3205287023
Contacto: OBRA SECTOR COCUELO (OPL)
E-mail: facturacionconsorcioturquia@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	CEGRISUG50K	150.00	94	CEMENTO GRIS 50 KG USO GENERAL	21,544.32	IVA	19.00	614,013.00		3,845,661.00

Total Items 1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	3,231,648.00	614,013.00

Totales

SUBTOTAL:	3,231,648.00
TOTAL Base Imponible:	3,231,648.00
IVA	614,013.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	3,845,661.00

TOTAL en letras: Tres Millones Ochocientos Cuarenta Y Cinco Mil Seiscientos Sesenta Y Un Con Cero COP

Información adicional

ORDEN DE COMPRA: n/a
REMISION: 001RVT833627
FORMA DE PAGO: CONTADO
ACTIVIDAD ECONOMICA: 2394 - FABRICACIÓN DE CEMENTO CAL Y YESO
PEDIDO: PVE-507389
PUNTO DE VENTA: ULTRACEM GALAPA
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
VENDEDOR: NEGRETE JAYK RUT PRISCILA

SUCURSAL: OBRA SECTOR COCUELO (OPL)
PEDIDO GENERADO POR BOT WHATSAPP - SAGICC

Autorización Facturación Electrónica DIAN No. 18764025549648 de fecha Feb 18 2022 del FEPG 553384 al FEPG 600000 IVA Régimen Común SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 006598 DE AGOSTO 11 DE 2014
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No. 76 de 2016.
SOMOS RESPONSABLES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE GALAPA TARIFA 7 X 1000.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO Y DE TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

.

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Otro		No Aplica						

Consulte la política de reclamos y devoluciones en www.ultracem.co

CUFE: ad7433b9965486669a548ed06c2c7759506f80171148db9471ca46fe393d5e2c57d739df7ddd80fe330433d410503ad8



BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE PAGO
ID GRUPO: 0550000284035 FECHA: 2022/05/27 HORA: 06:40:40
CONVENIO: 49274 - RIN ULTRACEM
CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:44
TOTAL EFE: $ 7,957,271.00
TOTAL CHQ: $ 0.00
TOTAL: $ 7,957,271.00
NRO. FACTURA
901570934
VALOR FACTURA
$ 7,957,271.00

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FEPG571836
FECHA EMISIÓN: 2022-05-17 00:05:00
FECHA VALIDACIÓN: 2022-05-17 12:34:12-05:00
FEC.VENC: 2022-05-17

N°.Resolución: 18764025549648 **Prefijo:** FEPG **Consecutivo:** 553384 hasta 600000 **Fecha:** 2022-02-18 **hasta** 2023-08-18

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: ULTRACEM S A S
NIT: 900570964-4
Actividad Económica: 2394;5530
Dirección: KM 2 5 VIA CORDIALIDAD BARRANQUILLA - GALAPA - GALAPA - - Atlántico - CO
Teléfonos: 5317125
Contacto: ALCIRA SERRANO
E-mail: fe@ultracem.co
Nota: .

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: CONSORCIO TURQUIA
NIT: 901570934-7
Dirección: CL 38 17A 64 SECTOR COCUELO - SINCELEJO - - Sucre - CO
Teléfonos: 3205287023
Contacto: OBRA SECTOR COCUELO (OPL)
E-mail: facturacionconsorcoturquia@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	CEGRISUG50K	100.00	94	CEMENTO GRIS 50 KG USO GENERAL	21,544.32	IVA	19.00	409,342.00		2,563,774.00

Total Items

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,154,432.00	409,342.00

Totales

SUBTOTAL:	2,154,432.00
TOTAL Base Imponible:	2,154,432.00
IVA	409,342.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,563,774.00

TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Sesenta Y Tres Mil Setecientos Setenta Y Cuatro Con Cero COP

Información adicional

ORDEN DE COMPRA: n/a
REMISION: 001RVT830898
FORMA DE PAGO: CONTADO
ACTIVIDAD ECONOMICA: 2394 - FABRICACIÓN DE CEMENTO CAL Y YESO
SUCURSAL : OBRA SECTOR COCUELO (OPL)
PEDIDO GENERADO POR BOT WHATSAPP - SAGICC

PEDIDO: PVE-505360
PUNTO DE VENTA: ULTRACEM GALAPA
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
VENDEDOR: NEGRETE JAYK RUT PRISCILA

Autorización Facturación Electrónica DIAN No. 18764025549648 de fecha Feb 18 2022 del FEPG 553384 al FEPG 600000 IVA Régimen Común SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 006598 DE AGOSTO 11 DE 2014
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No. 76 de 2016.
SOMOS RESPONSABLES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE GALAPA TARIFA 7 X 1000.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO Y DE TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Otro		No Aplica						

Consulte la politica de reclamos y devoluciones en www.ultracem.co

CUFE: 89068c3fe3be3e6f36e11da983a9ab697db1d5bbee29d3d525ced097bc30433903edf7e9da6fbf870cacd1e9b69f38a6

Redeban

MAr 16 2022 08:38:53 REMICT 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SINCELEJO
CRA 18 21 75
CAJA 4

C.UNICO: 3007022909 TER: AAAC2617
RECIBO: 028992 ARN: 048754
RECAUDO ARQ: 373302
CONVENIO: 49274
RJN ULTRACEM
REF: 000000000000000901570934
VALOR $ 2.563.274

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta.Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FEPG571837
FECHA EMISIÓN: 2022-05-17 00:05:00
FECHA VALIDACIÓN: 2022-05-17 12:34:20-05:00
FEC.VENC: 2022-05-17

N°.Resolución: 18764025549648 **Prefijo:** FEPG **Consecutivo:** 553384 hasta 600000 **Fecha:** 2022-02-18 **hasta** 2023-08-18

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: ULTRACEMS A S
NIT: 900570964-4
Actividad Económica: 2394;5530
Dirección: KM 2 5 VIA CORDIALIDAD BARRANQUILLA - GALAPA - GALAPA - - Atlantico - CO
Teléfonos: 53177125
Contacto: ALCIRA SERRANO
E-mail: fe@ultracem.co
Nota: .

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: CONSORCIO TURQUIA
NIT: 901570934-7
Dirección: CL 38 17A-64 SECTOR COCUELO - SINCELEJO - - Sucre - CO
Teléfonos: 3205287023
Contacto: OBRA SECTOR COCUELO (OPL)
E-mail: facturacionconsorcioturquia@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0015334	5,000.00	KGM	FLT UNL CA017 SINCELEJO-SUC KG MD	17.73					88,650.00

Total Items 1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total

Totales

SUBTOTAL:	88,650.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	88,650.00

TOTAL en letras: Ochenta Y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta Con Cero COP

Información adicional

ORDEN DE COMPRA: n/a
REMISION: 001RVT830899
FORMA DE PAGO: CONTADO
ACTIVIDAD ECONOMICA: 2394 - FABRICACIÓN DE CEMENTO CAL Y YESC
SUCURSAL: OBRA SECTOR COCUELO (OPL)
INGRESO RECIBIDO POR MANDATO - PVE-505360

PEDIDO: PVE-505361
PUNTO DE VENTA: ULTRACEM GALAPA
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
VENDEDOR: NEGRETE JAYK RUT PRISCILA

Autorización Facturación Electrónica DIAN No. 18764025549648 de fecha Feb 18 2022 del FEPG 553384 al FEPG 600000 IVA Régimen Común SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 006598 DE AGOSTO 11 DE 2014
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No. 76 de 2016.
SOMOS RESPONSABLES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE GALAPA TARIFA 7 X 1000.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO Y DE TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Otro		No Aplica						

Consulte la politica de reclamos y devoluciones en www.ultracem.co

CUFE: 2292dd24ad2ac47f85a8ebbe0569fca0f93d19c9afc3c5930d9a9a287c7b923d2f661a6eeb60f9d1562a7985020319ce

Saldo Compra Comercio:
= ULTRACEM

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. [illegible]

[illegible]

Producto origen

[illegible]

082-113004-27

Producto destino

[illegible]

777-123969-24

[illegible]

$ 88.650,00

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14402211881

(415)7707212489984(8020) 000001440221188 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 7 0 9 6 4	4	Impuestos de Barranquilla: 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica: 1			

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: ULTRACEM S.A.S.

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Galapa 2 9 6

41. Dirección principal: KM 2 5 VIA CORDIALIDAD

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
aserrano@ultracem.co		3 1 7 7 1 2 5	

CLASIFICACION

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria			
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Otras actividades: 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
2 3 9 4	2 0 1 2 1 1 2 1	0 8 1 1	2 0 1 2 1 1 2 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	9	1	0	1	1	3	5	1	4	1	5	4	0	4	2	1	3							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Usuario aduanero
11- Ventas régimen común
35- Impuesto sobre la renta para la equid
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
40- Impuesto a la Riqueza
42- Obligado a llevar contabilidad
13- Gran contribuyente

Obligados aduaneros										
54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 2	2 3	3 7							
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Mario			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 7 0 1 2 7

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia, corresponde exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: FRAGOZO ALVAREZ CLAUDIA MILENA
985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 31-01-2017 08:13:06AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Certificado Bancario

Jueves, 6 de Diciembre de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ULTRACEM S A S identificado(a) con NIT 900570964, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	77712396924	2013/08/28	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V"

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:
ULTRACEM S.A.S.
Sigla:
Nit: 900.570.964 - 4
Domicilio Principal: Galapa
Matrícula No.: 558.329
Fecha de matrícula: 15/11/2012
Último año renovado: 2018
Fecha de renovación de la matrícula: 28/03/2018
Activos Totales: $322.234.610.000,00
Grupo NIIF: No Reporta

UBICACIÓN

Direccion domicilio principal: KM 2.5 VIA CORDIALIDAD
Municipio: Galapa - Atlantico
Correo electrónico: aserrano@ultracem.co
Teléfono comercial 1: 3177125

Direccion para notificación judicial: KM 2.5 VIA CORDIALIDAD
Municipio: Galapa - Atlantico
Correo electrónico de notificación: aserrano@ultracem.co
Teléfono para notificación 1: 3177125

Autorización para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: si

CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Documento Privado del 02/11/2012, del Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 15/11/2012 bajo el número 248.322 del libro IX, se constituyó la sociedad:denominada CEMENTOS ATLANTICO S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta número 6 del 26/11/2013, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 03/01/2014 bajo el

Signature Not Verified

número 263.587 del libro IX, la sociedad cambio su razón social a ULTRACEM S.A.S.

Por Acta número 6 del 26/11/2013, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 03/01/2014 bajo el número 263.587 del libro IX, la sociedad cambio su domicilio a la ciudad de Galapa

REFORMAS DE ESTATUTOS

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Acta	1	19/11/2012	Asamblea de Accionista	250.195	26/12/2012	IX
Acta	2	18/12/2012	Asamblea de Accionista	250.585	08/01/2013	IX
Acta	4	10/04/2013	Asamblea de Accionista	253.949	19/04/2013	IX
Acta	5	14/06/2013	Asamblea de Accionista	262.302	28/11/2013	IX
Acta	12	09/12/2018	Asamblea de Accionista	354.502	28/12/2018	IX

TERMINO DE DURACIÓN

Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida
QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá por objeto social la realización de cualquier actividad civil o comercial licita. En desarrollo de su objeto social, la Sociedad podrá: A) Comprar, producir, vender, permutar, comerciar, distribuir, importar, exportar, transformar cualquier tipo de cemento, concreto, prefabricados, Clinker, materiales de construcción, así como cualquier tipo de bienes muebles o inmuebles de cualquier índole, así como en mercancías, bienes fungibles, efectos personales, productos y demás bienes de cualquier naturaleza o descripción; B) Negociar en la industria del cemento y en la industria minera, a nivel nacional e internacional, realizar la explotación de dicha industria y la producción de esta así como el estudio, la exploración y explotación de toda clase de minerales aplicables a la industria; construir y operar los montajes e instalaciones industriales, talleres, edificios, bodecas, almacenes o agencias; establecer sistemas de adquisición, transporte, enajenación y la celebración de toda clase de contratos sobre cualquier mineral; obtener concesiones para la exploración y explotación de minerales y cualquier otros recursos naturales relacionados. C) Negociar en la industria del carbón y sus similares, en la explotación de dicha industria y la producción de este y de cualesquiera otros minerales a base de carbón, así como el estudio, la exploración y explotación de toda clase de minerales aplicables a la industria; construir y operar los montajes e instalaciones industriales, talleres, edificios, bodegas, almacenes o agencias; establecer sistemas de adquisición, transporte, enajenación y la celebración de toda clase de contratos sobre los

productos y la industria del carbón, obtener concesiones para la explotación de minerales y otros recursos naturales relacionados con su objeto. D) Comprar, vender, permutar, arrendar, administrar, comerciar, tener e invertir en bienes muebles e inmuebles de cualquier índole, así como en mercancías, bienes fungibles, efectos personales, productos y demás bienes de cualquier naturaleza y descripción; E) Realizar todo tipo de operaciones comerciales, vender servicios y prestarlos, así como emplear el personal necesario para hacerlo. F) Participar en la forma que sea en otras sociedades o compañías sean colombianas o sean, extranjeras. G) Comprar, vender y en general hacer negocios con acciones, bonos, valores y efectos personales de cualquier naturaleza o descripción.
H) Recibir y/o pagar regalías, comisiones y demás tipos de ingresos
o egresos según el caso. I) Comprar, construir y fletar buques y embarcaciones de cualquier clase junto con los accesorios correspondientes, y poseerlos con título de dominio, operarlos, manejarlos y administrarlos, y también ser propietaria de líneas de navegación y de agencias marítimas en general, y operarlas, manejarlas y administrarlas. J) Celebrar todo tipo de convenio de préstamos, hipotecas, cesiones y contratos o convenios de cualquier índole, incluyendo los de fianza a favor de terceras personas y/o por obligaciones de tercecas personas. K) Abrir cuentas bancarias de cualquier clase y disponer respecto de estas, en cualquier banco o establecimiento financiero en cualquier parte del mundo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: C239400 FABRICACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
Actividad Secundaria Código CIIU: B081100 EXTRACCION DE PIEDRA, ARENA, ARCILLAS COMUNES, YESO Y ANHIDRITA
Otras Actividades 1 Código CIIU: G466300 COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEF

CAPITAL

** Capital Autorizado **

Valor	:	$35.000.000.000,00
Número de acciones	:	35.000.000,00
Valor nominal	:	1.000,00

** Capital Suscrito/Social **

Valor	:	$33.122.855.000,00
Número de acciones	:	33.122.855,00
Valor nominal	:	1.000,00

** Capital Pagado **

Valor	:	$33.122.855.000,00
Número de acciones	:	33.122.855,00
Valor nominal	:	1.000,00

SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL

Que por Documento Privado del 26/09/2017, otorgado en Barranquilla inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 29/09/2017 bajo el número 332.082 del libro IX, consta que la sociedad:
ULTRACEM S.A.S.

Tiene la calidad de CONTROLANTE de:
ULTRACEM CARTAGENA SAS
Domicilio: Turbaco

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

ADMINISTRACIÓN: Son funciones de la Asamblea General de Accionistas, las siguientes entre otras: Decretar la emisión títulos representativos de obligaciones; Decretar la enajenación total de los haberes de la Sociedad; El otorganiento de garantías para respaldar obligaciones de terceros, requerirá del voto del 70% de las acciones presentes en la asamblea. Son funciones de la Junta Directiva, las siguientes entre otras: Elegir cada dos años al Gerente de la Sociedad y los suplentes y fijarles la remuneración respectiva. La celebración de cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social que tenga un valor igual o superior a USD $ 2.000.000, aún cuando una misma operación se fracciones en varias; Establecer o suprimir sucursales o agenciasdentro o fuera del pais y reglamentar su funcionamiento. La Sociedad tendrá un Gerente General, quien será su Representante Legal. Tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, a estos Estatutos y a los reglamentos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. Asi mismo, la Sociedad tendrá dos (2) Suplentes del Gerente General, quien en su orden, lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales, o accidentales. El Gerente General ejercerá las funciones propias de su cargo y, en consecuencia, podrá firmar todos los actos o contratos tendientes a la realización del objeto social de la Sociedad o que estén intimamente relacionados con su existencia y funcionamiento y que tengan un valor inferior a dos millones de Dólares (USD$ 2.000.000.00) aun cuando una misma operación se fraccione en varias. Los deberes del Gerente General serán los siguientes entre otros: Decidir las acciones judiciales que deban iniciarse o proseguirse; Firmar y ejecutar todos los actos o contratos necesarios para el desarrollo del objeto social de acuerdo con lo establecido en el articulo 44 del presente estatuto.
Representar a la Sociedad judicial y extrajudicialmente. Otorgar los respectivos poderes especiales requeridos para la defensa de los intereses de la Sociedad, incluidas o no las facultades para renunciar, recibir, sustituir, comprometer, responder interrogatorios, confesar, delegar, revocar y limitar los poderes otorgados; Someter a decisión de árbitros, previa autorización de la Junta Directiva, cualquier diferencia que surja entre la Sociedad y terceras personas; acordar el nombramiento de los árbitros y nombrar un abogado que represente a la Sociedad ante autoridad competente.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Documento Privado del 02/11/2012, otorgado en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 15/11/2012 bajo el número 248.322 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificacion
Gerente	
Vasquez Arango Julian Alberto	CC 3.745.920
1o. Suplente del Gerente	
Ruiseco Gutierrez Juan Manuel	CC 72.095.348
2o. Suplente del Gerente	
Ruiseco Gutierrez Nicolas	CC 72.095.861

JUNTA DIRECTIVA

NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVA

Nombramiento realizado mediante Documento Privado del 02/11/2012, otorgado en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 15/11/2012 bajo el número 248.322 del libro IX:

Nombre	Identificación
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Ruiseco Vieira Juan Manuel	CC 801.230
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Ruiseco Gutierrez Juan Manuel	CC 72.095.348
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Ruiseco Gutierrez Nicolas	CC 72.095.861
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Mattos Barrero Carlos Jose	CC 8.283.439
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Nates Guerra Juan Carlos	CC 79.939.056
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA Ordoñez Racini Benilda Angelica	CC 64.545.251
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA Ruiseco Gutierrez Ana Cristina	CC 22.621.302

Nombramiento realizado mediante Acta número 7 del 28/03/2014, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 10/09/2014 bajo el número 273.385 del libro IX:

Nombre	Identificación
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA Ruiseco Gutierrez Maria Cecilia Adel	CC 32.639.031

Nombramiento realizado mediante Acta número 13 del 19/12/2018, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Galapa, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 28/01/2019 bajo el número 355.823 del libro IX:

Nombre	Identificación
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Rodriguez Barcelo Jesus Ivan	CC 72.000.835
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA Cediel Ibanez Juan Luis	CC 72.196.816

REVISORÍA FISCAL

Nombramiento realizado mediante Documento Privado del 02/11/2012, otorgado en

Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 15/11/2012 bajo el número 248.322 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Revisor Fiscal Ppal.	
BAKER TILLY COLOMBIA LIMITADA	NI 800.249.445

Nombramiento realizado mediante Documento Privado del 25/05/2018, otorgado en Barranquilla por Baker Tilly Colombia Ltda., inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 01/06/2018 bajo el número 344.791 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Designado: Revisor Fiscal Principal.	
Henriquez Martinez Kelly Johana	CC 1.124.036.780
Designado: Revisor Fiscal Suplente.	
Blanco Arrieta Carlos Adolfo	CC 72.250.686

PODERES

Que por Documento Privado de 14 de Diciembre de 2015, inscrito en esta Cámara de Comercio bajo el No 299.330 del libro respectivo, consta la renuncia del Señor EDUARDO VERANO DE LA ROSA con cédula de ciudadanía C.C 7.458.361 de Barranquilla, como Miembro Suplente de la Junta Directiva de la sociedad ULTRACEM S.A.S, según sentencia No C621 del 19 de Julio de 2003.

Que por Documento Privado de 02 de Septiemore de 2018 otorgado en Barranquilla, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de Octubre de 2018 bajo el No. 350.304 del libro respectivo, consta la renuncia del Señor MATTOS BARRERO CARLOS JOSE con cédula de ciudadanía C.C 8.280.439 de Barranquilla, como Miembro Principal de la Junta Directiva de la sociedad ULTRACEM S.A.S, según sentencia No C-621 del 19 de Julio de 2003.

Por Escritura Pública número 2.825 del 24/09/2015, otorgado(a) en Notaria 5 a. de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 05/10/2015 bajo el número 5.707 del libro V, Juan Manuel Ruiseco Gutierrez, varón mayor de edad, de nacionalidad Colombiana, vecino y domiciliado en Barranquilla, identificado con la Cédula de Ciudadania No.72.092.348 expedida en Sabanagrande (Atlántico), actuando en calidad de Primer Suplente del Gerente General de ULTRACEM S.A.S., sociedad con domicilio principal de Galapa, distinguida en el Nit. 900.570.964-4 quien por medio del presente instrumento la sociedad que representa confiere PODER GENERAL amplio y suficiente a Benilda Angelica Ordoñez Racini, mujer, mayor de edad, de nacionalidad Colombiana, identificada con cédula de ciudadania No.64.545.251 expedida en Sincejelo (Sucre), domiciliada y residente en Barranquilla (Atlántico), quien en adelante se llamará LA APODERADA para que ejecute los siguientes actos: 1. Suscribir y celebrar en nombre y representación de la sociedad cualquier tipo de acto o contrato contemplado dentro del objeto social de la sociedad, sin ninguna otra limitación diferente a aquellas establecidas en los estatutos de la sociedad para el representante legal. 2. Asumir la representación legal de la sociedad frente a autoridades de cualquier orden y cualquier tercero en general cuando lo estime conveniente y necesario, de tal modo que ésta, en ningún caso quede sin representación en sus negocios, así como para Recibir, Desistir, Reasumir, Conciliar, Renunciar, y Transigir todo tipo de controversias y diferencias respecto de todos los procesos y diligencias en las que la Sociedad sea parte y en general todas las atribuciones descritas en el articulo setenta (70) del Código de Procedimiento Civil. 3. Designar apoderados especiales para llevar a cabo cualquiera de las actividades comprendidas dentro de las facultades otorgadas bajo el presente poder.

Por Escritura Pública número 279 del 30/01/2017, otorgado(a) en Notaria 5 a. de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 06/02/2017 bajo el número 6.065 del libro V, Consta, que el señor JULIAN ALBERTO VASQUEZ ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía N° 3.745.920 expedida en puerto Colombia(Atlántico), quien actúa en nombre y representación en calidad de Gerente, de la sociedad con domicilio principal en Galapa denominada ULTRACEM S.A.S. quien en adelante de denominará LA PODERDANTE, y manifestó: Que por medio del presente instrumento público confiere PODER ESPECIAL, pero, amplio y suficiente al señor IVAN ALFONSO VILLA SIERRA, identificado con la cédula número 9.175.155 expedida en San Jacinto (Bolivar), quien en adelante se llamará EL APODERADO, para que en nombre y representación de la PODERDANTE, ejecute, los siguientes actos: A) Representar a la PODERDANTE ante cualquier autoridad de la rama judicial de poder público, para actuar en todo tipo de diligencias, sin excepción, entre otras como interrogatorio de parte, audiencias de conciliación, notificaciones etc., B) Representar a la PODERDANTE ante cualquier entidad o autoridad de la rama ejecutiva, del orden nacional, departamental o municipal: En cualquier petición, actuación, diligencia o gestión en la que la PODERDANTE tenga que intervenir, tales como notificaciones, presentación e recursos ante la vía gubernativa, conciliaciones etc., C) formular denuncias penales o demandas ante la jurisdicción ordinaria o contenciosa ante las autoridades respectivas, directamente o a través e apoderados especiales. D) en general para que atienda las diligencias y citaciones de carácter judicial, extrajudicial, administrativo, policivo, civil-laboral etc., de tal forma que la PODERDANTE se encuentre siempre debidamente representada en todos estos asuntos. EL APODERADO no podrá sustituir parcial o totalmente este poder.

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la sociedad figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:
CEMENTO ATLANTICO S.A.S.
Matricula No: 558.330 DEL 2012/11/15
Último año renovado: 2018
Categoria: ESTABLECIMIENTO
Dirección: KM 2.5 VIA CORDIALIDAD
Municipio: Galapa - Atlantico
Teléfono: 3177125
Actividad Principal: C239400
FABRICACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
Actividad Secundaria: B081100
EXTRACCION DE PIEDRA, ARENA, ARCILLAS COMUNES, YESO Y ANHIDRIA
Otras Actividades 1: G466300
COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEF

Nombre:
ULTRACEM S.A.S.
Matricula No: 633.603 DEL 2015/11/12
Último año renovado: 2018
Categoria: AGENCIA
Dirección: KM 2.1 VIA Cordialidad-Galapa
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Teléfono: 3177125
Actividad Principal: C239400
FABRICACION DE CEMENTO, CAL Y YESO

Actividad Secundaria: B081100
EXTRACCION DE PIEDRA, ARENA, ARCILLAS COMUNES, YESO Y ANHIDRITA
Otras Actividades 1: G466300
COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CAIEF

Que el(la) Juzgado 5 o. Civil Municipal de Neiva mediante Oficio del 10/12/2018 inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 17/01/2019 bajo el No. 28.836 del libro respectivo, comunica que se decretó el registro de la Demanda interpuesta por Martha Edith Garzón Firigua en la sociedad denominada: ULTRACEM S.A.S.

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación juridica de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Contra los actos administrativos de registro caben los recursos de reposición y de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.

CONSTRUIR MATERIALES S.A.S
NIT 901.146.695-4
CL 29C 4D 21
Tel: 3158870719
Sincelejo - Colombia
construirmaterialessas@gmail.com

FACTURA DE VENTA
ELECTRÓNICA
No. FC-1019

				Fecha y hora Factura	
Señores	CONSORCIO TURQUIA			**Generación**	20/05/2022, 08:52
NIT	901.570.934-7	**Teléfono**	(314) 2996037	**Expedición**	20/05/2022, 08:52
Dirección	CL 16 14 71 LC 2	**Ciudad**	Sincelejo - Colombia	**Vencimiento**	21/05/2022

Ítem		Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	VALLA 4 MM		6.00	138,655.46	831,932.77

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.1456

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Novecientos noventa mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-21 por $ 990,000.00

Total Bruto	831,932.77
IVA 19%	158,067.23
Total a Pagar	**990,000.00**

Observaciones:
CUENTA CORRIENTE No 50683258185 DE BANCOLOMBIA

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764028433290 aprobado en 20220502 prefijo FC desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 8°:000

CUFE: a7ba8fe0e2c69fdca7ccac370de3c984c345b298e609c24814f3ca24c7e70ac3bf6cbc324e1cdd4e08ed00527a72fcf2


Transferencia exitosa
Comprobante No. 92873
01 Jun 2022 - 06:23 p. m.
Datos de la transferencia
Valor de la transferencia
$ 990.000,00
Costo de la transferencia
$ 0,00
Observaciones
pago factura 1019 consorcio Turquia
Producto destino
CONSTRUIRMATERIALES5.A.S
Corriente - Bancolombia
506 - 882581 - 85
Añadir a favoritos
Producto origen
Corriente - Bancolombia
506 - 000017 - 18

CONSTRUIR MATERIALES S.A.S
NIT 901.146.696-4
CL 29C 4D 21
Tel 3156870719
Sincelejo - Colombia
construirmaterialessas@gmail.com

FACTURA DE VENTA
ELECTRÓNICA
No. FC-1009

				Fecha y hora Factura	
Señores	CONSORCIO TURQUIA			**Generación**	17/05/2022, 09:54
NIT	901.570.934-7	**Teléfono**	(314) 2996037	**Expedición**	17/05/2022, 09:54
Dirección	CL 16 14 71 LC 2	**Ciudad**	Sincelejo - Colombia	**Vencimiento**	17/05/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ALAMBRE NEGRO	300.00	6,470.59	1,941,176.47
2	VARILLA 1/4 6.3 CORR X 6 MTS	275.00	9,243.70	2,542,016.81

Total Items: 2

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos treinta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 5,335,000.00

Total Bruto	4,483,193.28
IVA 19%	851,806.72
Total a Pagar	**5,335,000.00**

Observaciones:
CUENTA CORRIENTE No 50688258185 DE BANCOLOMBIA

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764023433290 aprobado en 20220502 prefijo FC desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 8*1000

CUFE 360f848b90d2ea5a302dc8025042af2358a72766b66721fa9a4d185b0065c46b4f016f6a9368c2c54af7f7661c1c09a7

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico: Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-5

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 961989086
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Sucursal: 550 - GUACARI
Ciudad: SINCELEJO
Fecha: 17/05/2022 Hora: 9:08:55
Secuencia : 34 Código usuario: 005
Numero Cuenta: 50688258185
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 901570934
Valor Efectivo: $ 5,227,919.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 5,227,919.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO

DIAN
MUISCA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14755978833

(415)7707212489984(8020) 000001475597883 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 1 4 6 6 9 5	4	Impuestos y Aduanas de Sincelejo	2 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición — 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSTRUIR MATERIALES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Sucre 7 0	Sincelejo 0 0 1

41. Dirección principal: CL 29 C 4 D 21

42. Correo electrónico: construirmaterialessas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 8 8 7 0 7 1 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 1 8 0 1 1 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 4 1 6 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma — 56. Tipo — Servicio 1 2 3 — 57. Modo — 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2021 - 05 - 06 / 08 : 53: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma de solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: OVIEDO ABAD PIEDAD DE JESUS
985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 06-05-2021 08:53:13AM

DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Martes, 17 de mayo de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUIR MATERIALES S.A.S identificado(a) con NIT 901146695, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	50688258185	2018/01/26	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CONSTRUIR MATERIALES S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 901146695-4
ADMINISTRACIÓN DIAN : SINCELEJO
DOMICILIO : SINCELEJO

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 101820
FECHA DE MATRÍCULA : ENERO 18 DE 2018
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 313,349,712.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 29C NRO. 4D - 21 BRR EL CORTIJO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3158870719
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : construirmaterialessas@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 29C NRO. 4D - 21 BRR EL CORTIJO
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO 1 : 3158870719
CORREO ELECTRÓNICO : construirmaterialessas@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : construirmaterialessas@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2018 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25175 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE ENERO DE 2018, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CONSTRUIR MATERIALES S.A.S.

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL COMPRA Y VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRETERIA EN GENERAL. ASÍ MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. PODRÁ ADEMÁS LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO DE SU OBJETO SOCIAL: A) ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO ONEROSO LA PROPIEDAD O CUALQUIER OTRO DERECHO REAL SOBRE MUEBLES O INMUEBLES. B) VARIAR LA FORMA DE SUS BIENES, ENAJENARLOS A CUALQUIER TÍTULO, TRANSIGIR SOBRE SUS DERECHOS DE JUICIO O FUERA DE ÉL Y COMPROMETERLOS. C) GRAVARLOS CON PRENDA O HIPOTECA. D) ADQUIRIR EL USO DE A CUALQUIER TÍTULO PRECARIO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y ASÍ COMO CEDER EL USO DE LOS PROPIOS A IGUAL TÍTULO, E) RECIBIR CRÉDITOS EN DINERO O EN ESPECIE, CON O SIN INTERESES O CON GARANTÍAS REALES O PERSONALES. F) CELEBRAR EL CONTRATO DE CUENTAS CORRIENTES O CUALQUIER OTRA QUE USAREN LOS BANCOS O INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA FORMALIZAR SUS OPERACIONES. G) ADQUIRIR ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL EN CUALQUIER CLASE DE SOCIEDAD, TRANSFORMAR SU FORMA SOCIAL, FUSIONARSE CON OTRA U OTRAS SOCIEDADES O INCORPORARSE EN OTRAS. H) CONSTITUIR OTRAS SOCIEDADES Y FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES QUE PROPONGAN ACTIVIDADES SEMEJANTES, COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS DE LAS DE LA EMPRESA SOCIAL O QUE SEAN DE CONVENIENCIA Y UTILIDAD PARA EL DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS, FUSIONARSE CON ELLAS O ABSORBERLAS. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	200.000.000,00	200.000,00	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO	100.000.000,00	100.000,00	1.000,00
CAPITAL PAGADO	60.000.000,00	60.000,00	1.000,00

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE, QUIEN PODRÁ SER UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE LLAMADO SUBGERENTE, QUE REEMPLAZARÁ AL GERENTE EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES CON LAS MISMAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA. LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA. TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2018 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25175 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE ENERO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	OVIEDO ABAD PIEDAD DE JESUS	CC 64,557,624

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2018 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25175 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE ENERO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE	ROMERO OLASCUAGA JAINE LUCIA	CC 50,882,131

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, INVESTIDO DE PLENAS FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL, TIENE A SU CARGO LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) LLEVAR LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD EN MATERIA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL. B) COORDINAR LA GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD. C) ADQUIRIR Y ENAJENAR BIENES SOCIALES, GRAVARLOS Y LIMITAR SU DOMINIO. D. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. E) CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR ESTOS ESTATUTOS Y LA LEY. F) DIRIGIR Y VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA EN TODOS LOS CAMPOS E IMPARTIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS QUE AQUELLA SE PROPONE. G) OTORGAR LOS PODERES NECESARIOS PARA LA INMEDIATA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. H) ELABORAR UN INFORME ESCRITO ANUAL SOBRE LA FORMA COMO HUBIESE LLEVADO A CABO SU GESTIÓN, INFORME QUE CONJUNTAMENTE CON EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO Y DEMÁS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA LEY, SERÁN PRESENTADOS A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. I) CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS, CONSTITUIR APODERADOS, COMPARECER EN JUICIO, TRANSIGIR, ARBITRAR, CONCILIAR, COMPROMETER, DESISTIR, TOMAR Y DAR DINERO EN MUTUO, HACER EMPRÉSTITOS BANCARIOS, GIRAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, AVALAR, TENER Y PACAR TITULAS VALORES Y OTROS EFECTOS DE COMERCIO Y TODOS LOS DEMÁS ACTOS JURÍDICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. J) EJECUTAR O CELEBRAR CUALQUIER CLASE DE NEGOCIO, ACTO O CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, CUYA CUANTÍA SE IGUALO INFERIOR A CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMAS MENSUALES LEGAL VIGENTES (400 SMMLV). CUANDO EL NEGOCIO, ACTO O CONTRATO SEA SUPERIOR A ESTA CUANTÍA, EL GERENTE REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN EXPRESA POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. K) LAS DEMÁS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $1,163,510,000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4752

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.
b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificacion abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez juridica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://silsincelejo.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación h1w2AYghjn

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

LADRILLERA SINCELEJO EMV S.A.S

LADRILLERA SINCELEJO EMV S.A.S
NIT 900.892.979-0
DG 41A KM2 VIA EL CINCO
Tel: (3135495510)
Sincelejo - Colombia
ladrillerasincelejo@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. LSFE-1412

Señores	CONSORCIO TUROJIA		
NIT	901.570.934-7	**Teléfono**	3014166637
Dirección	CL 16 71 LC 2	**Ciudad**	Sincelejo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/05/2022, 15:28
Expedición	17/05/2022, 15:28
Vencimiento	17/05/2022

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	LAD009	Lacrillo 0.9 / 9.5Cm*20Cm*40Cm	10,000.00	1,350.00	13,500,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Trece millones quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Tarjeta Débito $ 13,500,000.00

Total Bruto	13,500,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**13,500,000.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764028634099 aprobado en 20220315 prefijo LSFE desde el número 1362 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Actividad Económica: Tarifa
CUFE 21382fcd8542c30783cdd99b3d155da19eec3cec962fdfbf555bcd8804987a1af9918a775014f4a6fff::3214cd6485d69d

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A. S Nit 830.048.145-8

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 050786326
DEPOSITO CUENTA AHORROS
Sucursal: 550 - GUACARI
Ciudad: SINCELEJO
Fecha: 13/05/2022 Hora: 11:14:35
Secuencia : 213 Código usuario: 004
Número Cuenta: 30648785272
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 901570934
Valor Efectivo: $ 13,162,500.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 13,162,500.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14751564362

(415)7707212489984(8020) 000001475156436 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900892979	6	Impuestos y Aduanas de Sincelejo 23	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: LADRILLERA SINCELEJO EMV S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Sucre 70	Sincelejo 001

41. Dirección principal: DG 41 A KM 2 VDA EL CINCO

42. Correo electrónico: ladrillerasincelejo@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3116880027	3135495510

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2392	2015 12 18						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	10	14	42	48	52																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código 23																						57. Nodo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2021 - 04 - 09 / 10 : 54: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se acelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MENDOZA VERGARA EUSTORGIO
985. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Jueves, 13 de Agosto de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el cliente LADRILLERA SINCELEJO EMV S.A.S identificado(a) con NIT. 900.892.979, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	50648785272	2015/09/28	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 30 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: LADRILLERA SINCELEJO EMV S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900892979-6
ADMINISTRACIÓN DIAN : SINCELEJO
DOMICILIO : SINCELEJO

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 86993
FECHA DE MATRÍCULA : SEPTIEMBRE 18 DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : ABRIL 05 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 10,500,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : DIAGONAL 41 A KM 2 VEREDA EL CINCO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3116880027
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3135495510
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTO
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : ladrillerasincelejo@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : DIAGONAL 41 A KM 2 VEREDA EL CINCO
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO 1 : 3116880027
TELÉFONO 2 : 3135495510
CORREO ELECTRÓNICO : ladrillerasincelejo@hotmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el articulo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : ladrillerasincelejo@hotmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2392 - FABRICACION DE MATERIALES DE ARCILLA PARA LA CONSTRUCCION

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DEL ACCIONISTA UNICO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 20285 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA LADRILLERA SINCELEJO EMV S.A.S..

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL:LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL TRABAJOS EN FABRICACIÓN EN MATERIALES DE ARCILLA PARA LA CONSTRUCCIÓNASÍ MISMO PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJEROPODRÁ ADEMÁS LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO DE SU OBJETO SOCIAL: A)ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO ONEROSO LA PROPIEDAD O CUALQUIER OTRO DERECHO REAL SOBRE MUEBLES O INMUEBLES B) VARIAR LA FORMA DE SUS BIENES ENAJENARLOS A CUALQUIER TÍTULO TRANSIGIR SOBRE SUS DERECHOS DE JUICIO O FUERA DE ÉL Y COMPROMETERLOS C)GRAVARLOS CON PRENDA O HIPOTECA D)ADQUIRIR EL USO DE A CUALQUIER TÍTULO PRECARIO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y ASÍ COMO CEDER EL USO DE LOS PROPIOS A IGUAL TÍTULO E) RECIBIR CRÉDITOS EN DINERO O EN ESPECIE CON O SIN INTERESES O CON GARANTÍAS REALES O PERSONALES O CELEBRAR EL CONTRATO DE CUENTAS CORRIENTES O CUALQUIER OTRA QUE USAREN LOS BANCOS O INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA FORMALIZAR SUS OPERACIONES G)ADQUIRIR ACCIONES CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL EN CUALQUIER CLASE DE SOCIEDAD TRANSFORMAR SU FORMA SOCIAL FUSIONARSE CON OTRA U OTRAS SOCIEDADES O INCORPORARSE EN OTRAS H)CONSTITUIR OTRAS SOCIEDADES Y FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES QUE PROPONGAN ACTIVIDADES SEMEJANTES COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS DE LAS DE LA EMPRESA SOCIAL O QUE SEAN DE CONVENIENCIA Y UTILIDAD PARA EL DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS FUSIONARSE CON ELLAS O ABSORBERLAS LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO EN GENERAL TODAS LAS OPERACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO ASÍ COMÓ CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARESCONEXAS O COMPLEMENTARIAS C QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	10.000.000,00	10.000,00	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO	10.000.000,00	10.000,00	1.000,00
CAPITAL PAGADO	10.000.000,00	10.000,00	1.000,00

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE QUIEN PODRÁ SER UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA ACCIONISTA O NO QUIEN NO TENDRÁ REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICALA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL POR CUALQUIER CAUSA NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL SI FUERE EL CASOLA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPOEN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA.TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE ACCIONISTA UNICO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 20285 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	MENDOZA VERGARA EUSTORGIO	CC 6,818,746

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD INVESTIDO DE PLENAS FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL TIENE A SU CARGO LAS SIGUIENTES FUNCIONES:A)LLEVAR LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD EN MATERIA JUDICIAL EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUALB)COORDINAR LA GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD C)ADQUIRIR Y ENAJENAR BIENES SOCIALES GRAVARLOS Y LIMITAR SU DOMINIO D)CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTASE CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR ESTOS ESTATUTOS Y LA LEY F)DIRIGIR Y VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA EN TODOS LOS CAMPOS E)IMPARTIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS QUE AQUELLA SE PROPONE G OTORGAR LOS PODERES NECESARIOS PARA LA INMEDIATA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD H) ELABORAR UN INFORME ESCRITO ANUAL SOBRE LA FIRMA COMO HUBIESE LLEVADO A CABO SU GESTIÓN INFORME QUE CONJUNTAMENTE CON EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO Y DEMÁS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR

LA LEY SERÁN PRESENTADOS A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTASI CONTRATAR POLIZAS DE SEGUROS CONSTITUIR APODERADOS COMPARECER EN JUICIO RANSIGIR ARBITRAR CONCILIAR COMPROMETER DESISTIR TOMAR Y DAR DINERO EN MUTUO HACER EMPRÉSTITOS BANCARIOS GIRAR NEGOCIAR PROTESTAR AVALAR TENER Y PAGAR TÍTULOS VALORES Y OTROS EFECTOS DE COMERCIO Y TODOS LOS DEMÁS ACTOS JURÍDICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJEIO SOCIAL EJECUTAR O CELEBRAR CUALQUIER CLASE DE NEGOCIO ACTO O CONTRATO COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD CUYA CUANTÍA SE IGUAL O INFERIOR A CUATROCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES 400 SMMLV CUANDO EL NEGOCIO ACIO O CONTRATO SEA SUPERIOR A ESTA CUANTÍA EL GERENTE REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN EXPRESA POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS K)LAS DEMÁS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE DE ACUERDO CON LOS ESTATUIOS SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS SN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOSCELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SCCIEDAD POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA OBIENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U ODIENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $10,500,000
Actividad ecorómica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 0239?

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.
b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERICR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVC Y DE LO CONTENCIOSC Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETC DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADC NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstar le, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación: JCNYtA9cxd

CODIGO DE VERIFICACIÓN JCNYtA9cxd

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

PEDIDOS DE VENTAS

CONSTRUIMPORTADOS SAS
N. I. T. : 900521016000000-8
Direccion: CL 30 55 59
Telefono : 3245828241 Fax:

Numero : 005-PV-001121
Fecha : 2022-MAY-24

Cliente : CONSORCIO TURQUIA Nit: 901570934-7
Contacto :
Direccion: CL 16 14 71 LC 2
Ciudad : SUCRE
Telefono : 3142996037 Fax:

Vendedor : 1127609802 DOMINGUEZ GIL DARLIN JOSE
O.Compra # :
Forma de Pago: 08 CONTADO
Moneda : PESOS

Referencia	Descripcion	Local. U.M	Cant_Ped	Precio_Unit.	IVA %	Descuentos	Valor Total
QSA0017	SANITARIO TAIRONA BLANCO	005-01 UND	50.000	188,000.00	19.00	0.00	7,899,160.00
QLM0018	LAVAMANOS EU TAIRONA BLANCO	005-01 UND	50.000	65,000.00	19.00	0.00	2,731,092.00
QPM0066	PEDESTAL EU BLANCO	005-01 UND	50.000	40,000.00	19.00	0.00	1,680,672.00
QGR0066	GRIFERIA AGATA	005-01 UND	50.000	2,000.00	19.00	0.00	84,034.00
QCM0075	DESAGUE AGATA	005-01 UND	50.000	2,000.00	19.00	0.00	84,034.00
QCM0074	SIFON AGATA	005-01 UND	50.000	2,000.00	19.00	0.00	84,034.00
QAC0006	ACCESORIO PORCELANA BLANCO	005-01 UND	50.000	5,000.00	19.00	0.00	210,084.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR IVA	IMPOCONSUMOS	T O T A L
12,773,110.00	0.00	0.00	12,773,110.00	2,426,890.00	0.00	15,200,000.00

Observacion: SE ENVIA DIRECTAMENTE DE SENCO

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

Base: 12.773.110
Rtefist: 319327
A pagar: 14.880.673

cta de Bancolombia
24532706957
Construimportados SAS
$14 880 673

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Registro de Operación: 331708970
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Sucursal: 506 - SINCELEJO
Ciudad: SINCELEJO
Fecha: 24/05/2021 Hora: 4:06:14
Secuencia : 355 Código usuario: 002
Número Cuenta: 24532706857
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 901570934
Valor Efectivo: $ 14,880,673.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 14,880,673.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14719561311

(415)7707212489984(8020) 000001471956131 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 2 1 0 1 6	8	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRU-IMPORTADOS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRU-IMPORTADOS SAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 30 55 69

42. Correo electrónico administracion@qualitamateriales.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 7 8 8 3	3 1 3 7 6 6 8 9 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 2 0 3 2 6							1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 1 8 2 6 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 2 3

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios 0 61. Fecha 2020 - 10 - 28 / 08 : 47 : 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Lunes, 6 de diciembre de 2021

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRU-IMPORTADOS S.A.S identificado(a) con NIT 900521016, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	24532706857	2014/10/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

VIGILADO

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 17/01/2022 - 8:35:26 AM

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0022189443 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: lajdAYYCnTuhYoid

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	CONSTRU-IMPORTADOS S.A.S
Sigla:	No reportó
Nit:	900521016-8
Domicilio principal:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.:	21-467730-12
Fecha de matrícula:	03 de Mayo de 2012
Último año renovado:	2021
Fecha de renovación:	30 de Marzo de 2021
Grupo NIIF:	3 - GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Calle 30 55 69
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:	construimportados@gmail.com
Teléfono comercial 1:	3490530
Teléfono comercial 2:	No reportó
Teléfono comercial 3:	No reportó
Página web:	No reportó

Dirección para notificación judicial:	Calle 30 55 69
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:	construimportados@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	3490530
Teléfono para notificación 2:	No reportó
Teléfono para notificación 3:	No reportó

La persona jurídica CONSTRU-IMPORTADOS S.A.S SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por Documento Privado de marzo 28 de 2012, de los Accionistas, registrado en esta Entidad en mayo 03 de 2012, en el libro 9, bajo el No.8271, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones Simplificada denominada:

CONSTRU-IMPORTADOS S.A.S

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta el 28 de marzo del año 2032.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto social la siguiente:

Fabricación, comercialización, importación, exportación, compra, venta, permuta y representación de todo tipo de productos y servicios.

En el desempeño de su objeto social la sociedad podrá adquirir, usufructuar, gravar, limitar, dar o tomar en arrendamiento o a otro título toda clase de bienes muebles o inmuebles y enajenarlos cuando por razón de necesidad o conveniencia fuere aconsejables; tomar dinero en mutuo, dar en garantía sus bienes muebles o inmuebles, y celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtener los fondos u otros activos necesarios para el desarrollo de la empresa; importar y exportar toda clase de bienes, constituir compañías filiales para el establecimiento y explotación de empresas destinadas a la realización de cualquiera de las actividades comprendidas dentro de su objeto social y tomar interés como partícipe, asociada o accionista, fundadora o no en otras empresas de objeto análogo o complementario al suyo, hacer aportes en dinero, especie o servicios a esas empresas, enajenar sus cuotas, derechos o acciones en ellas, fusionarse con tales empresas o absorberlas; adquirir patentes, nombres comerciales, marcas y demás derechos de propiedad industrial; adquirir u otorgar concesiones para su explotación y, en general, celebrar toda clase de contratos, actos u operaciones sobre bienes muebles e inmuebles de carácter civil o comercial y cumplir las obligaciones legales y convencionales derivadas

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

de la existencia y de las actividades desarrolladas por la compañía.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	$80.000.000,00	80.000	$1.000,00
SUSCRITO	$80.000.000,00	80.000	$1.000,00
PAGADO	$80.000.000,00	80.000	$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL:

GERENTE: La sociedad tendrá un (1) GERENTE.

El Gerente será reemplazado en sus faltas temporales, absolutas o accidentales por un (1) Suplente denominado Gerente Suplente, quien en tales casos actuará con las mismas facultades y atribuciones del Gerente.

FUNCIONES: Son funciones del Gerente, todas las que correspondan a la naturaleza de su cargo y en especial las siguientes:

A) Hacer uso de la razón social y representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros, y ante toda clase de funcionarios, entidades oficiales y privadas.

B) Celebrar y ejecutar todos los actos y operaciones comprendidas dentro del objeto social, sin restricción o limitación alguna.

C) Nombrar y remover los trabajadores de la sociedad cuyo nombramiento y remoción no se haya reservado a la Asamblea de Accionistas.

D) Constituir y designar los mandatarios, árbitros y peritos que debe nombrar la sociedad.

E) Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea el presupuesto anual de operaciones.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

F) Presentar a la Asamblea de Accionistas el estado financiero y económico de la sociedad y los informes que le solicite, y anualmente el balance de fin de ejercicio.

G) Presentar a la aprobación de la Asamblea el plan general de organización de la sociedad y las modificaciones que estime convenientes y anualmente una memoria razonada, acerca de la situación de la empresa.

H) Hacer llevar los libros de actas y velar porque la contabilidad sea llevada al día conforme a las leyes.

I) Tomar las medidas conducentes a la conservación de los bienes sociales, vigilar las actividades de los trabajadores e impartirles las órdenes e instrucciones, que exija la buena marcha de la sociedad.

J) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando considere conveniente y mantener a ésta informada del curso de los negocios sociales.

K) Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta la Asamblea de Accionistas, lo mismo que las funciones que ésta le delegue.

L) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos y exigencias legales que se relacionen con la existencia y funciones de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	JUAN FELIPE ARANGO BARRIENTOS DESIGNACION	8.164.321

Por Acta número 05 del 30 de noviembre de 2015, de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 2 de diciembre de 2015, en el libro 9, bajo el número 34602

GERENTE SUPLENTE	JUAN DAVID YEPES PALACIO DESIGNACION	1.128.275.572

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta número 08 del 30 de noviembre de 2016, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 16 de diciembre de 2016, en el libro 9, bajo el número 27890.

REVISOR FISCAL

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	DANIEL MONTOYA POSADA DESIGNACION	1.152.199.541

Por Acta número 07 del 5 de octubre de 2016, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 26 de octubre de 2016, en el libro 9, bajo el número 23856

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad no ha sido reformada.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4663

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figuran matriculados en esta Cámara de Comercio los siguientes establecimientos de comercio/sucursales o

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificadc, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

agencias:

Nombre:	CONSTRU-IMPORTADOS SAS
Matrícula No.:	21-529226-02
Fecha de Matrícula:	03 de Mayo de 2012
Ultimo año renovado:	2021
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Calle 30 55 69
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:	CONSTRUIMPORTADOS SAS
Matrícula No.:	21-711318-02
Fecha de Matricula:	30 de Octubre de 2020
Ultimo año renovado:	2021
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Carrera 52 7 SUR 116
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CC DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $4,703,707,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU: 4663

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

ACE COMADERAS

Negocios e Inversiones Montesur SAS
NIT:900925006-9
DIRECCION: Carrera 25 no. 25-269
RESPONSABLE DE IVA - TARIFA ICA 8 X 1000
NO SOMOS GRANDES CONTIBUYENTES ACTIVIDAD ECONOMICA 4752
SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA
TEL: 2821175

Pasado 10 Dias calendario no se aceptara devolución de mercancia

ACE18609

Pasado 10 Dias calendario no se aceptara devolución de mercancia

Cliente: CONSORCIO TURQUIA
Dirección: CL 16 1A 71 LC 2
CC/NIT: 901570934
Código:
Télefono: +57 314 2996037
Ciudad: SINCELEJO



Fecha:	Origen:	Vendedor:
26-06-2022	50024877	Javier Alfonso Sierra Mercado

Código	Producto	Unidad	Cantidad	Vr.Unit.	Disc.%	Impuestos	Subtotal
7313	[7313] TEJA PERFIL 7 A 6 FL (Z) 1321/86	Unidades	40.0	27 993.19	3.00	IVA Ventas 19%	$ 1.085.747,77
G-10000	Flete SINCELEJO - SINCELEJO	Unidades	1.0	21 000.00	0.00	IVA Ventas 19%	$ 21.000,00

Subtotal	$ 1.106.747,77
IVA	$ 210.282,08
Total	$ 1.317.029,85

Plazo de pago: Pago inmediato

Este documento soporte de factura de venta electrónica, respalda la entrega a satisfacción de la totalidad de los bienes y servicios descritos en ésta. La factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el artículo 772 del código de comercio (Modificado por la ley 1231/2008 Art. 1 y 2.). Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende como autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía y firmar el documento como dependiente suyo, de conformidad con lo establecido en la ley 1231/2008. Negocios e Inversiones Montesur S.A.S queda igualmente autorizado para solicitar y divulgar a cualquier operador de base de datos e información financiera, crediticia, comercial o de servicio. Estimado cliente una vez expedida la factura de venta debe retirar sus productos de nuestra bodega, la empresa no responde por sus productos después de 24 horas de facturados, en caso de demora en el retiro de los productos, el cliente asumirá el costo del bodegaje asociado al almacenamiento de los productos adquiridos de acuerdo con la política de precios de almacenaje vigente. En caso de devolución el cliente se acoge a nuestra política vigente de devoluciones y garantías, la cual establece un máximo de 10 días calendario para presentar su solicitud. Si el cliente no reclama sus productos en un plazo máximo de 30 días calendario, se procederá a la devolución del dinero, descontando el costo de bodegaje en caso de ser necesario. No se aceptan devoluciones de sobre pedidos.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14818288393

(415)7707212489984(8020) 000001481828839 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 2 5 0 0 6	9	Impuestos y Aduanas de Sincelejo	2 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
ACE - SUPERCONSTRUCTOR COMADERAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Sucre 7 0	Sincelejo 0 0 1

41. Dirección principal
CR 25 25 269

42. Correo electrónico comaderas@comaderas.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1 2 8 2 1 1 7 5 | 45. Teléfono 2 3 1 1 6 6 0 8 3 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad aduanera		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 1 6 0 1 0 1	5 3 1 0	2 0 2 1 0 9 2 9	4 6 6 3 4 5 4 1			2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	23	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1 0	1 4	1 5	3 3	4 2	4 8	5 2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código 2 2	2 3									1	1	57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2022 - 03 - 15 / 12 : 15: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), debe ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MONTES MONTES JORGE EMILIO
985. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Miércoles, 11 de mayo de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR SAS identificado(a) con NIT 900925006, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	50653813578	2016/01/19	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900925006-9
ADMINISTRACIÓN DIAN : SINCELEJO
DOMICILIO : SINCELEJO

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 89996
FECHA DE MATRÍCULA : ENERO 13 DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 30 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 12,598,290,882.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 25 NRO. 25 - 269
MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 2821175
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3116608316
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : comaderas@comaderas.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 25 NRO. 25 - 269
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO 1 : 2821175
TELÉFONO 3 : 3116608316
CORREO ELECTRÓNICO : comaderas@comaderas.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **NO AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación.

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
ACTIVIDAD SECUNDARIA : H5310 - ACTIVIDADES POSTALES NACIONALES
OTRAS ACTIVIDADES : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
OTRAS ACTIVIDADES : G4541 - COMERCIO DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 DEL ACCIONISTA UNICO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 20596 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE ENERO DE 2016, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S.

CERTIFICA - ACLARATORIAS A LA CONSTITUCIÓN

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2015 SUSCRITA POR ACCIONISTA UNICO , REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 26360 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE DECRETÓ : ACTA ACLARATORIA AL DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIONAL .

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
AC-2	20160427	ACCIONISTA UNICO	SINCELEJO	RM09-21131	20160429

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD EN CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO GENERAL Y DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5 DEL ARTICULO 6 DE LA LEY 1258 DE 2008 PODRÁ DESARROLLAR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES DE TIPO COMERCIAL O CIVIL LEGALMENTE PERMITIDAS POR LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA PERO EN FORMA PARTICULAR LAS SIGUIENTES: A) COMERCIALIZACIÓN AL POR MENOR Y AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERÍA PINTURA PRODUCTOS EN VIDRIO MADERA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN IMPLEMENTOS ELÉCTRICOS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN PRODUCTOS PARA EL HOGAR TALES COMO MENAJE DOMÉSTICO PRODUCTOS ALIMENTICIOS DECORACIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS ARTÍCULOS DE ASEO Y DEMÁS INSUMOS B) COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICAMENTOS PARA USO EN ANIMALES ASÍ COMO TAMBIÉN INSUMOS AGROINDUSTRIALES C) COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS O ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ELECTRODOMÉSTICOS D) ADQUISICIÓN EN COLOMBIA O EN EL EXTRANJERO TODA CLASE DE MATERIAS PRIMAS EMPAQUES MAQUINARIAS EQUIPO BIENES Y DEMÁS ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL E) ADQUIRIR CONSTRUIR O TOMAR EN ARRIENDO LOS INMUEBLES QUE NECESITE PARA LA INSTALACIÓN DE SU EMPRESA FACTORÍAS ALMACENES OFICINAS DEPÓSITOS DISTRIBUIDORAS ETC F) PARTICIPAR EN OTRAS SOCIEDADES O EN CONSORCIOS ALIANZAS O UNIONES TEMPORALES G) CELEBRAR CONTRATOS CON ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES O EXTRANJERAS COMPAÑÍAS DE LEASING Y ASEGURADORAS PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS OPERACIONES QUE SE RELACIONEN CON LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES H) PARTICIPAR EN CONCURSOS O LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA O ABREVIADA I) CELEBRAR Y EJECUTAR EN GENERAL TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS PRINCIPALES PREPARATORIOS COMPLEMENTARIOS O ACCESORIOS DE LOS ANTERIORES CON LOS QUE SE RELACIONE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD EL COMERCIO AL POR MENOR Y AL POR MAYOR DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	20.000.000.000,00	20.000.000,00	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO	5.000.001.000,00	5.000.001,00	1.000,00
CAPITAL PAGADO	5.000.001.000,00	5.000.001,00	1.000,00

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL:PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA EMPRESA CORRESPONDE AL PRESIDENTE QUIEN EJERCERA LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS SOCIALES SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACION POR LO TANTO PODRA EJECUTAR Y SUSCRIBIR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS SIN REQUERIR AUTORIZACION PREVIA DE NINGUN ORGANO Y PODRA DISPONER LIBREMENTE DEL PRODUCIDO DE LOS BIENES SOCIALES EL PRESIDENTE TENDRA UN VICEPRESIDENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS TEMPORALES O ACCIDENTALES COMPROBADAS QUIEN REQUERIRA AUTORIZACION EXPRESA Y ESCRITA DEL PRESIDENTE PARA DISPONER GRAVAR O ENTREGAR EN USUFRUCTO LOS BIENES INMUEBLES SOCILES EN CASO DE MUERTE O INCAPACIDAD ABSOLUTA DEBIDAMENTE CERTIFICADA DEL PRESIDENTE LA VICEPRESIDENTE TENDRA LAS MISMAS FACULTADES DEL PRESIDENTE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLAUSULA FACULTADES REPRESENATANTE LEGAL: GERENTE Y SU SUPLENTE: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE QUIEN TENDRA UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL Y TENDRA LAS FUNCIONES PREVISTAS EN LA LEY Y AQUELLAS QUE LE FIJE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACIONISTAS EL GERENTE REQUERIRA AUTORIZACION PREVIA DE LA ASAMBLEA DE ACIONISTAS PARA CELEBRAR LOS ACTOS NEGOCIOS Y CONTRATOS CUYA CUANTIA SUPERE LOS DOSCIENTOS NOVENTA (290) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES ASI COMO PARA LA CELEBRACIÓN DE NEGOCIOS JURIDICOS DE ENAJENACION GRAVAMEN O LIMITACION DEL DOMINIO DE LOS INMUEBLES Y DEMÁS ACTIVOS FIJOS DE LA COMPAÑIA.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 DE ACCIONISTA UNICO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 20596 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE ENERO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	MONTES MONTES JORGE EMILIO	CC 6,820,950

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 DE ACCIONISTA UNICO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 20596 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE ENERO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	URUETA ROSALES LUCIA BEATRIZ	CC 64,548,549

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACION LEGAL:PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA EMPRESA CORRESPONDE AL PRESIDENTE QUIEN EJERCERA LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS SOCIALES SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACION POR LO TANTO PODRA EJECUTAR Y SUSCRIBIR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS SIN REQUERIR AUTORIZACION PREVIA DE NINGUN ORGANO Y PODRA DISPONER LIBREMENTE DEL PRODUCIDO DE LOS BIENES SOCIALES EL PRESIDENTE TENDRA UN VICEPRESIDENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS (ALTAS ABSOLUTAS TEMPORALES O ACCIDENTALES COMPROBADAS QUIEN REQUERIRA AUTORIZACION EXPRESA Y ESCRITA DEL PRESIDENTE PARA DISPONER GRAVAR O ENTREGAR EN USUFRUCTO LOS BIENES INMUEBLES SOCIALES EN CASO DE MUERTE O INCAPACIDAD ABSOLUTA DEBIDAMENTE CERTIFICADA DEL PRESIDENTE LA VICEPRESIDENTE TENDRA LAS MISMAS FACULTADES DEL PRESIDENTE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLAUSUL.FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL. GERENTE Y SU SUPLENTE: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE QUIEN TENDRA UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL Y TENDRA LAS FUNCIONES PREVISTAS EN LA LEY Y AQUELLAS QUE LE FIJE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACIONISTAS EL GERENTE REQUERIRA AUTORIZACION PREVIA DE LA ASAMBLEA DE ACIUONISTAS PARA CELEBRAR LOS ACTOS NEGOCIOS Y CONTRATOS CUYA CUANTIA SUPERE LOS DOSCIENTOS NOVENTA (290) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES ASI CONO PARA LA CELEBRACIÓN DE NEGOCIOS JURIDICOS DE ENAJENACION GRAVAMEN O LIMITACION DEL DOMINIO DE LOS INMUEBLES Y DEMÁS ACTIVOS FIJOS DE LA COMPAÑIA.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 07 DEL 21 DE ENERO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29945 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE ENERO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	BENAVIDES SIERRA JOSE LUIS	CC 1,102,813,017	207465-T

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : ACE COMADERAS COVEÑAS
MATRICULA : 122658
FECHA DE MATRICULA : 20210812
FECHA DE RENOVACION : 20220330
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
DIRECCION : CL 2 NRO 10 - 101 SECTOR ISLA GALLINAZO
MUNICIPIO : 70221 COVENAS
TELEFONO 1 : 3235996531
CORREO ELECTRONICO : ccmaderas@comaderas.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA,

PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
OTRAS ACTIVIDADES : G4631 - COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
OTRAS ACTIVIDADES : G4771 - COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS (INCLUYE ARTICULOS DE PIEL) EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 250,000,000

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : ACE - SUPERCONSTRUCTOR COMADERAS
MATRICULA : 68859
FECHA DE MATRICULA : 20110331
FECHA DE RENOVACION : 20220330
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
DIRECCION : CRA 25 NRO. 25 - 269
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELEFONO 1 : 2821175
CORREO ELECTRONICO : jmontes@comaderas.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 7,764,037,272

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR
MATRICULA : 90033
FECHA DE MATRICULA : 20160114
FECHA DE RENOVACION : 20220330
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
DIRECCION : CR 25 NRO. 25 - 269
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELEFONO 1 : 2821175
TELEFONO 3 : 3116608316
CORREO ELECTRONICO : comaderas@comaderas.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
OTRAS ACTIVIDADES : G4631 - COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 300,000,000

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $40,334,460,163
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4752

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposicion de la Policia Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.
b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO

CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de a CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a traves del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo ingresando al enlace https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 94VuT95KK9

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Hernan Lucia S

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b6c73cb75b127eabe4b3b0ad411b1fd4167ce98a4b15e90c1dd9a23ffd6d9c f195f8c43fb304578fa8bf4ad43be882a4

Número de Factura: FECP-1
Fecha de Emisión: 02/06/2022
Fecha de Vencimiento: 02/06/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMOS JARABA MARIA BERNARDA|13
Nombre Comercial: RAMOS JARABA MARIA BERNARDA
Nit del Emisor: 1102840197
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

Pais: Coomba
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Sincelejo
Dirección: CR 4 B 11 F 37
Teléfono / Móvil: 2822710
Correo: cpmariaramos@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CONSORCIO TURQUIA
Nombre Comercial: CONSORCIO TURQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901570934
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Sincelejo
Dirección: CL 16 14 71
Teléfono / Móvil: 3142996037
Correo: facturacioncorsorcioturquia@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	003	SUMINISTRO DE PUERTAS METALICAS	NIU	300,00	$ 300.000,00							$ 90.000.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	suministro de puertas metalicas de 0.70 x 2.00 m calibre 20´´	

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-02 13:57:36
Documento generado el: 2022-06-02 13:57:35
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			90.000.000,00
Total Bruto Factura			0,00
Otros Impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			90.000.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	90.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764026493671 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2022-09-10

METALICAS DE SUCRE

NIT: 1 102 840 197

MARIA BERNARDA RAMOS ARABA

TELEFONOS: 2822710-3205287023

KR 4B 11F 37

RECIBO DE CAJA			Nº 51
CLIENTE	CONSORCIO TURQUIA		
NIT:	901570934	FECHA	2-jun-22
DIRECCION:	CALLE 38 Nº 17 A - 64		
TELEFONO:	3005753950	CIUDAD	SINCELEJO SUCRE

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	VR UNITARIO	VR. TOTAL
PUERTAS 0.70 X 2 M CALIBRE 20 LAMINADA EN FRIO CON MARCO METALICO Y CERRADURA BALA	300	UND	$ 300,000.00	$ 90,000,000.00

OBSERBACION: Pago factura de venta N°FECP-1

CANCELADO

VALOR NETO	$	90,000,000.00
IVA 19%	$	-
TOTAL A PAGAR	$	90,000,000.00

VALOR EN LETRA:	NOVENTA MILLONES DE PESOS MCTE

METALICA DE SUCRE

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14830630559

(415)7707212489984(8020) 000001483063055 9

6. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1102840197	7	Impuestos y Aduanas de Sincelejo	23	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1102840197	2009 06 25

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Sucre 70	Sincelejo 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RAMOS	JARABA	MARIA	BERNARDA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
METALICAS DE SUCRE	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Sucre 70	Sincelejo 001

41. Dirección principal: CR 4 B 11 F 37

42. Correo electrónico: cpmariaramos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2822710	3205287023

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
2511	2022 02 09	4752	2022 01 12			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 22 49 52

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2022 - 05 - 28 / 17 : 00: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: RAMOS JARABA MARIA BERNARDA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Miércoles, 1 de junio de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MARIA BERNARDA RAMOS JARABA identificado(a) con CC 1102840197, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	08211300427	2013/08/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
MARIA BERNARDA RAMOS JARABA

Fecha expedición: 2022/05/27 - 16:17:34 ****** Recibo No.** S000483401 ****** Num. Operación.** 01-MVARGAS-20220527-0019

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN CGBhruM8tB

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL.

Con fundamento en las matriculas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: MARIA BERNARDA RAMOS JARABA
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: PERSONA NATURAL
IDENTIFICACIÓN : CéDULA DE CIUDADANIA - 1102840197
NIT : 1102840197-7
ADMINISTRACIÓN DIAN : SINCELEJO
DOMICILIO : SINCELEJO

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 117937
FECHA DE MATRÍCULA : OCTUBRE 29 DE 2020
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MAYO 27 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 2,000,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO 1C1 - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 4 B NRO. 11 F - 37 BRR VILLA ORIETA
MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3205287023
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : cpmariaramos@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 4 B NRO. 11 F - 37 BRR VILLA ORIETA
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO 1 : 3205287023
CORREO ELECTRÓNICO : cpmariaramos@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : cpmariaramos@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA : FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL, COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2511 - FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** METALICAS DE SUCRE
MATRICULA : 117938
FECHA DE MATRICULA : 20201029

CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
MARIA BERNARDA RAMOS JARABA

Fecha expedición: 2022/05/27 - 16:17:34 ****** Recibo No.** S000463401 ****** Num. Operación.** 01-MVARGAS-20220527-0019

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN CGBhruM8tB

FECHA DE RENOVACION : 20220527
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
DIRECCION : CR 4 B NRO. 11 F - 37 BRR VILLA ORIETA
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELEFONO 1 : 3235287035
CORREO ELECTRONICO : cpmariaramos@gmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2511 - FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 2,000,000

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $2,000,000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C2511

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.
b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $3,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación CGBhruM8tB

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO

CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
MARIA BERNARDA RAMOS JARABA
Fecha expedición: 2022/05/27 - 16:17:34 **** **Recibo No.** S000463401 **** **Num. Operación.** 01-MVARGAS-20220527-0019

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN CGBhruM8tB

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

INFORMACIÓN DEL GIRO

No DE GIRO:	**2-11**
BENEFICIARIO:	**MULTIPLES**
NIT:	**MULTIPLES**
VALOR DEL GIRO:	**$ 699,333,422**

BENEFICIARIO	NIT	VALOR	N° DE CUENTA	INS PAGO	CONCEPTO CONTABLE	ID AREA	ID RUBRO	ID RECURSO	ID RUBRO
CONSTRUIR MATERIALES SAS	901,146,695	$10,007,995	CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No 50688258185	PAGO FACTURAS PROFORMA 001-002 DE CONSTRUIR MATERIALES SAS	1040001- Deducciones pago a terceros	977001- Generico Anticipo	41534- Materiales y Accesorios	21- Aportes del Fideicomitente	41534- Materiales y Accesorios
ETERNIT COLOMBIANA SA	860,002,302	$74,144,616	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 03110758609	PAGO FACTURA PROFORMA BQA-032 DE ETRENIT COLOMBIANA SA	1040001- Deducciones pago a terceros	977001- Generico Anticipo	41534- Materiales y Accesorios	21- Aportes del Fideicomitente	41534- Materiales y Accesorios
DURMAN COLOMBIA SAS	800,033,159	$90,079,541	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA No 0560456169998790	PAGO COTIZACION N° 1002868332 DE DURMAN COLOMBIA SAS	1040001- Deducciones pago a terceros	977001- Generico Anticipo	41534- Materiales y Accesorios	21- Aportes del Fideicomitente	41534- Materiales y Accesorios
CONSTRUIMPORTADOS SAS	900,521,016	$139,110,075	CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No 24532706857	PAGO COTIZACION N° PV-1186 Y PV-1211 DE CONSTRUIMPORTADOS SAS	1040001- Deducciones pago a terceros	977001- Generico Anticipo	41534- Materiales y Accesorios	21- Aportes del Fideicomitente	41534- Materiales y Accesorios
ASOCIACION DE MINEROS DE SUCRE	900,174,669	$38,025,000	CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 341034304	PAGO COTIZACION N° 086 DE ASOCIACION DE MINEROS DE SUCRE	1040001- Deducciones pago a terceros	977001- Generico Anticipo	41534- Materiales y Accesorios	21- Aportes del Fideicomitente	41534- Materiales y Accesorios
MARES DE COVEÑAS SAS	900,246,025	$14,625,000	CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No 08245348303	PAGO COTIZACION DE MARES DE COVEÑAS SAS	1040001- Deducciones pago a terceros	977001- Generico Anticipo	41534- Materiales y Accesorios	21- Aportes del Fideicomitente	41534- Materiales y Accesorios
ASOCIACION DE MINEROS DE SUCRE	900,174,669	$300,000	CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No 50625959346	PAGO COTIZACION N° 528 DE ASOCIACION DE MINEROS DE SUCRE	1040001- Deducciones pago a terceros	977001- Generico Anticipo	41534- Materiales y Accesorios	21- Aportes del Fideicomitente	41534- Materiales y Accesorios
ULTRACEM SAS	900,570,964	$79,572,712	CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No 77712396924	PAGO COTIZACION DE ULTRACEM SAS	1040001- Deducciones pago a terceros	977001- Generico Anticipo	41534- Materiales y Accesorios	21- Aportes del Fideicomitente	41534- Materiales y Accesorios
DISTRIBUIDORA ANCLA SAS	806,001,906	$19,467,150	CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No 50698093878	PAGO COTIZACION N° 26937 DE DISTRIBUIDORA ANCLA SAS	1040001- Deducciones pago a terceros	977001- Generico Anticipo	41534- Materiales y Accesorios	21- Aportes del Fideicomitente	41534- Materiales y Accesorios
METALICAS DE SUCRE	1,102,840,197	$234,001,333	CUENTA AHORRO BANCOLOMBIA No 08211300427	PAGO COTIZACION N° 0238 DE METALICAS DE SUCRE	1040001- Deducciones pago a terceros	977001- Generico Anticipo	41534- Materiales y Accesorios	21- Aportes del Fideicomitente	41534- Materiales y Accesorios
VALOR TOTAL ORDEN DE GIRO No. 02		**$699,333,422**							

CONSTRUIR

MATERIALES SAS NIT 901.146.695 REGIMEN COMUN

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRETERIA EN GENERAL

CL 29 C # 4D-21 SINCELEJO

CORREO: construirmaterialessas@gmail.com

TEL: 315-8870719

FACTURA PROFORMA 001

SEÑORES **CONSORCIO TURQUIA**

FECHA MAYO 18 DE 2022 **PAGINA 1/1**

ITEM	CAN	UND	DESCRIPCION	IVA %	VR UN	VR TOTAL
01	30	UND	MALLA ELECTROSOLDADA 6MM	19%	280.336	8.410.080

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14755978833

(415)7707212489984(8020) 000001475597883 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 4 6 6 9 5	4	Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUIR MATERIALES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Sucre 7 0	Sincelejo 0 0 1

41. Dirección principal
CL 29 C 4 D 21

42. Correo electrónico construirmaterialessas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 8 8 7 0 7 1 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 1 8 0 1 1 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	1	6	4	2	4	8	5	2													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios. 0 61. Fecha 2021 - 05 - 06 / 08 : 53 : 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.29 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

964. Nombre OVIEDO ABAD PIEDAD DE JESUS
965. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 06-05-2021 08:53:10AM

Certificado
Bancario

Martes, 17 de mayo de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUIR MATERIALES S.A.S identificado(a) con NIT 901146695, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	50638258185	2018/01/26	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CONSTRUIR MATERIALES S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 901146695-4
ADMINISTRACIÓN DIAN : SINCELEJO
DOMICILIO : SINCELEJO

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 201820
FECHA DE MATRÍCULA : ENERO 18 DE 2018
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 313,349,712.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 29C NRO. 4D - 21 BRR EL CORTIJO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3158870719
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : construirmaterialessas@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 29C NRO. 4D - 21 BRR EL CORTIJO
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO 1 : 3158870719
CORREO ELECTRÓNICO : construirmaterialessas@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : construirmaterialessas@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2018 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25175 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE ENERO DE 2018, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CONSTRUIR MATERIALES S.A.S.

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL COMPRA Y VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRETERIA EN GENERAL. ASI MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. PODRÁ ADEMÁS LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO DE SU OBJETO SOCIAL: A) ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO ONEROSO LA PROPIEDAD O CUALQUIER OTRO DERECHO REAL SOBRE MUEBLES O INMUEBLES. B) VARIAR LA FORMA DE SUS BIENES, ENAJENARLOS A CUALQUIER TÍTULO, TRANSIGIR SOBRE SUS DERECHOS DE JUICIO O FUERA DE ÉL Y COMPROMETERLOS. C) GRAVARLOS CON PRENDA O HIPOTECA. D) ADQUIRIR EL USO DE A CUALQUIER TÍTULO PRECARIO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y ASÍ COMO CEDER EL USO DE LOS PROPIOS A IGUAL TÍTULO, E) RECIBIR CRÉDITOS EN DINERO O EN ESPECIE, CON O SIN INTERESES O CON GARANTÍAS REALES O PERSONALES. F) CELEBRAR EL CONTRATO DE CUENTAS CORRIENTES O CUALQUIER OTRA QUE USAREN LOS BANCOS O INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA FORMALIZAR SUS OPERACIONES. G) ADQUIRIR ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL EN CUALQUIER CLASE DE SOCIEDAD, TRANSFORMAR SU FORMA SOCIAL, FUSIONARSE CON OTRA U OTRAS SOCIEDADES O INCORPORARSE EN OTRAS. H) CONSTITUIR OTRAS SOCIEDADES Y FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES QUE PROPONGAN ACTIVIDADES SEMEJANTES, COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS DE LAS DE LA EMPRESA SOCIAL O QUE SEAN DE CONVENIENCIA Y UTILIDAD PARA EL DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS, FUSIONARSE CON ELLAS O ABSORBERLAS. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	200.000.000,00	200.000,00	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO	100.000.000,00	100.000,00	1.000,00
CAPITAL PAGADO	60.000.000,00	60.000,00	1.000,00

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE, QUIEN PODRÁ SER UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE LLAMADO SUBGERENTE, QUE REEMPLAZARÁ AL GERENTE EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES CON LAS MISMAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE UN AND POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA. LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FONCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA. TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2018 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25175 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE ENERO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	OVIEDO ABAD PIEDAD DE JESUS	CC 64,557,624

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2018 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25175 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE ENERO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE	ROMERO OLASCUAGA JAINE LUCIA	CC 50,882,131

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, INVESTIDO DE PLENAS FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL, TIENE A SU CARGO LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) LLEVAR LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD EN MATERIA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL. B) COORDINAR LA GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD. C) ADQUIRIR Y ENAJENAR BIENES SOCIALES, GRAVARLOS Y LIMITAR SU DOMINIO. D. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. E) CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR ESTOS ESTATUTOS Y LA LEY. F) DIRIGIR Y VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA EN TODOS LOS CAMPOS E IMPARTIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS QUE AQUELLA SE PROPONE. G) OTORGAR LOS PODERES NECESARIOS PARA LA INMEDIATA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. H) ELABORAR UN INFORME ESCRITO ANUAL SOBRE LA FORMA COMO HUBIESE LLEVADO A CABO SU GESTIÓN, INFORME QUE CONJUNTAMENTE CON EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO Y DEMÁS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA LEY, SERÁN PRESENTADOS A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. I) CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS, CONSTITUIR APODERADOS, COMPARECER EN JUICIO, TRANSIGIR, ARBITRAR, CONCILIAR, COMPROMETER, DESISTIR. TOMAR Y DAR DINERO EN MUTUO, HACER EMPRÉSTITOS BANCARIOS, GIRAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, AVALAR, TENER Y PAGAR TITULAS VALORES Y OTROS EFECTOS DE COMERCIO Y TODOS LOS DEMÁS ACTOS JURÍDICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. J) EJECUTAR O CELEBRAR CUALQUIER CLASE DE NEGOCIO, ACTO O CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, CUYA CUANTÍA SE IGUALO INFERIOR A CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMAS MENSUALES LEGAL VIGENTES (400 SMMLV). CUANDO EL NEGOCIO, ACTO O CONTRATO SEA SUPERIOR A ESTA CUANTÍA, EL GERENTE REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN EXPRESA POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. K) LAS DEMÁS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

INFORNA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el Articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $1,163,510,000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4752

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.
b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACION DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

CODIGO DE VERIFICACIÓN h1w2AYghjn

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación h1w2AYghjn

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Hernan Lucia S

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Eternit
CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN

NIT: 860.002 302-0
APARTADO AEREO 853
TELEFONOS: 3503800 - 3503823
FAX: 3502831
BARRANQUILLA-COLOMBIA

PROFORMA BQA-032

16/05/2022

Señores:
CONSORCIO TURQUIA
901.570.934-7
ATN. SR. JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES
Email: facturacionconsorcioturquia@gmail.com

CLLE 16 # 14-71 LC 2
Sincelejo - Sucre

DESDE: 16-05-2022	**HASTA:** 30-05-2022
CONDICION:	ENTREGAR EN OBRA
FLETE:	INCLUIDO
SEGURO	INCLUIDO
FORMA DE PAGO	ANTICIPADO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
400	Und	TANQUE ECOLPLAST BICAPA MONO COLOR 500LT NEGRO	158.800	63.920.000
			SUB-TOTAL	63.920.000
			DSTO ESP.	1.917.600
			SUB-TOTAL	62.002.400
			SEGURO	-
			FLETE	304.000
			SUB TOTAL	62.306.400
			IVA 19%	11.838.216
			TOTAL	74.144.616

PRECIOS: Cif Obra .
FORMA DE PAGO: contado a la colocación del pecido en fabrica.
Consignación nacional a nombre de ETERNIT COLOMBIANA S.A

PLAZO DE ENTREGA: A convenir.
Cuenta Ahorros : 031-107586-09 convenio 1025
NO HACER RETEFUENTE, SOMOS AUTORRETENEDORES Y GRANDES CONTRIBUYENTES.
Vigencia : 30 DE MAYO DE 2022

Nota:
MATERIAL PUESTO EN OBRA NO INCLUYE DESCARGUE

Son:	**SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE**	**TOTAL PROFORMA**	**74.144.616**

MARCAS:	No. De Bultos Volumen Peso Neto Peso Bruto	

ETERNIT COLOMBIANA S.A.

YEISON NARANJO MARTINEZ

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION 044 DEL 14 DE ENERO/09
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION 2508 DEL 3 DE DICIEMBRE/08

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14823067833

(415)7707212489984(8020) 000001482306783 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 0 2 3 0 2	9	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ETERNIT COLOMBIANA S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Sibaté 7 4 0

41. Dirección principal
CR 7 26 20 P 16

42. Correo electrónico gsancheze@elementia.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
4 2 5 6	7 3 0 6 9 0 0	3 2 3 8 1 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
2 3 9 5	1 9 4 2 0 5 2 1	7 0 2 0	2 0 1 0 0 3 1 5	3 2 9 0 / 4 1 1 1		4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 8	2 6	4 1	4 2	4 8	5 2											

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
16- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
41- Declaración anual de activos en el exte
42 Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3	4 4	3 7						
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios 0 61. Fecha 2022 - 04 - 12 / 12 : 32: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ ESPINOSA GUILLERMO ANDRES
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 18-05-2022 09:34:12AM

Referencia Bancaria

Jueves, 23 de Marzo de 2017

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ETERNIT COLOMBIANA SA identificado(a) con NIT 860002302, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	03110758609	2002/08/23	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Carolina Giraldo G.

Carolina Giraldo Giraldo
Gerente Estrategia Canal Telefónico

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Centro

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de mayo de 2022 Hora: 12:45:01
Recibo No. 0122064399
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12206439973456

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ETERNIT COLOMBIANA S.A.
Nit: 860.002.302-9
Domicilio principal: Sibaté (Cundinamarca)

MATRÍCULA

Matrícula No. 00005182
Fecha de matrícula: 13 de marzo de 1972
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 28 de marzo de 2022
Grupo NIIF: Grupo I. NIIF Plenas

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Autopista Sur Km 1 Via Silvania
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: gsancheze@elementia.com
Teléfono comercial 1: 7306900
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Autopista Sur Km 1 Via Silvania
Municipio: Sibaté (Cundinamarca)
Correo electrónico de notificación: aramosr@elementia.com
Teléfono para notificación 1: 3238100
Teléfono para notificación 2: 7306900
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de mayo de 2022 Hora: 12:45:01
Recibo No. 0122064399
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12206439973456

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Escritura Pública No.1820, Notaría 4 Bogotá del 21 de mayo de 1942, inscrita el 27 de mayo de 1942, bajo el No.8537 del libro respectivo, se constituyó la sociedad denominada: "ETERNIT COLOMBIANA S.A.".

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 2803 de la Notaria 6 de Bogotá D.C., del 22 de julio de 2015, inscrita el 10 de agosto de 2015 bajo el número 02009557 del libro IX, la sociedad de la referencia trasladó su domicilio de la ciudad/municipio de: Sibaté/Cundinamarca., a la ciudad/municipio de: Bogotá D.C.

Por Escritura No. 6.274 del 19 de septiembre de 1.984, otorgada en la Notaria 1a. de Bogotá, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de septiembre de 1.984, bajo el No. 158.759, del libro IX, consta que "ETERNIT COLOMBIANA S.A." absorbió, mediante fusión a las sociedades "AREMAK LIMITADA" y "DUREL LIMITADA".

Por Escritura Pública No. 2803 de la Notaria 6 de Bogotá D.C., del 22 de julio de 2015, inscrita el 10 de agosto de 2015 bajo el número 02009557 del libro IX, la sociedad de la referencia (absorbente) absorbe mediante fusión a las sociedades ETERNIT ATLÁNTICO S.A. y ETERNIT PACIFICO S.A. (absorbidas) las cuales se disuelven sin liquidarse.

Por Escritura Pública No. 1517 del 16 de diciembre de 2020 de la Notaria 23 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de Enero de 2021 , con el No. 02651079 del Libro IX, la sociedad cambió su domicilio de Bogotá D.C. a Sibaté (Cundinamarca)

ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

Mediante oficio No. 0425 del 18 de febrero de 2019 inscrito el 22 de febrero de 2019 bajo el No. 00173659 del libro VIII, el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá, comunicó que en el proceso Verbal No.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de mayo de 2022 Hora: 12:45:01
Recibo No. 0122064399
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12206439973456

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

11001310302020190026-00 De: Blanca Aurora Mora Sopo, Numael Esneider Rodriguez Mora, Helen Xiomara rodriguez mora, Sarah Isabel torres Rodríguez en su calidad de nieta a través de su progenitora Helen Xiomara Rodríguez mora, contra: ETERNIT COLOMBIA S.A., se decretó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 31 de diciembre de 2114.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tendrá por objeto principal, la producción, explotación y comercialización de materiales para la construcción y productos relacionados con el ramo de la construcción y similares y en desarrollo de su objeto social podrá: 4.1 Comprar, vender, importar y exportar cualquier clase de artículos y mercancías; 4.2 La fabricación, compra, venta, distribución, directamente o indirectamente, como comisionista o mediador, de toda clase de productos relacionados con la construcción, así como, otros materiales para todo tipo de usos; 4,3 La fabricación, compra, venta, distribución, directa o indirectamente, como comisionista o mediador, e instalación, de todo tipo de materiales y productos para la industria de la construcción y similares; 4.4 Prestar servicios técnicos, de consultoría y/o de asistencia técnica y asesoría dentro o fuera del territorio nacional, en materias iguales, similares o afines a su actividad industrial y/o involucradas en el desarrollo de su empresa; 4.5 Participar en licitaciones públicas y/o privadas y/o en procesos de contratación directa o mediante cualquier otro mecanismo de contratación; 4.6 Comprar y vender toda clase de elementos, maquinarias, concesiones, privilegios y patentes que sean convenientes para el mejor desarrollo del negocio; 4.7 Comprar y vender cualquier clase de derechas sobre inmuebles, maquinarias u otros bienes y hacer construcciones y los montajes que sean necesarios o convenientes para el desarrollo de los negocios de la Sociedad y enajenar aquellos que por cualquier causa deje de necesitar o no le convengan; 4.8 Adquirir y enajenar bienes muebles o inmuebles, ya sean urbanos o rurales, y administrar los bienes que

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de mayo de 2022 Hora: 12:45:01
Recibo No. 0122064399
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12206439973456

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

hubiere adquirido; 4.9 Celebrar toda clase de contratos de construcción que le permitan a la sociedad encargarse de obras o intervenir en ellas, así como desarrollar soluciones de vivienda en cualquiera de sus fases, bien sea de manera directa o indirecta, a través de subcontrataciones y/o acuerdos de colaboración; 4.10 Establecer dentro del país y en el extrajero, sucursales y filiales técnicas o comerciales y aceptar representaciones nacionales y/o extrajeras de productos del mismo ramo y/o de ramos similares o complementarios y conceder representaciones en el extranjero; 4.11 Promover, constituir, organizar, adquirir y tomar participación en el capital social o patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones, entidades o empresas ya sean industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole, como quiera que se denominen tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su administración, reestructuración o liquidación; 4.12 Suscribir, comprar y vender acciones en sociedades nacionales o extranjeras; 4,13 Colocar sus excedentes de tesorería, conceder préstamos con interés con garantía hipotecaria, prendario o cualquier otra clase garantía sobre bienes muebles libres de gravámenes o con garantía hipotecaria sobre bienes inmuebles libres de gravámenes o con garantía de sus propios títulos y en los demás autorizados por la ley colombiana y tomar o dar dinero en préstamo, girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar, cancelar o pagar letras de cambio o cualquier otro título valor a efectos de comercio o recibirlos en pago; abrir y manejar cuentas bancarias y ejecutar en general o celebrar cualquier acto o contrato que se relaciones directamente con las operaciones industriales o comerciales que forman el objeto social. 4.14 La sociedad podrá fusionarse con otra u otras que persigan finalidades Iguales o semejantes, o incorporarse en otra u otras, o incorporar a ella otra u otras. 4.15 La suscripción, adquisición, venta y enajenación bajo cualquier título legal, así como la realización de cualesquiera otros actos jurídicos que tengan por objeto acciones, intereses, certificados de participación, participaciones, bonos, obligaciones, partes sociales, todo tipo de títulos y valores o cualesquiera otros intereses, como quiera que se denominen, de cualquier tipo de entidades, colombianas o extranjeras, ya sea formando parte de su constitución o mediante adquisición posterior, así como enajenar, disponer y negociar tales acciones, participaciones, partes sociales o intereses incluyendo cualquier otro valor; 4.16 Adquirir, enajenar, dar o tomar en arrendamiento, subarrendar, poseer, permutar, transmitir, importar, exportar, manufacturar, ensamblar, distribuir y otorgar el uso, goce,

disposición o en general la explotación de toda clase de bienes muebles o inmuebles, incluyendo sus partes o accesorios, así como otros derechos reales o personales sobre ellos, que sean necesarios o convenientes para su objeto social o para las operaciones u objetos sociales de las sociedades mercantiles o civiles, asociaciones e instituciones, de cualquier naturaleza y como quiera que se denominen, en las que la Sociedad tenga algún interés o participación de cualquier naturaleza; 4.17 Adquirir, establecer, dar o tomar en arrendamiento, operar y poseer plantas, fábricas, talleres, bodegas, instalaciones, oficinas y agencias en Colombia o en el extranjero; 4.18 Contratar y recibir de otras sociedades o personas, así como prestar y proporcionar otras sociedades o personas, directamente o a través da sus subsidiarias o afiliadas, cualquier servicio que sea necesario pare el logro de sus finalidades o el desarrollo de su objeto social, tales como, entre otros, toda clase de servicios técnicos, consultivos, profesionales, administrativos, financiercs, de tesorería, de auditoria, de asistencia técnica o de asesoria, así como, celebrar contratos o convenios en relación con los fines anteriores.4.19. Obtener todo tipo de préstamos, financiamientos, créditos y fianzas; 4.20 Otorgar préstamos de dinero mediante contratos de mutuo celebrados con sociedades relacionadas, con sus accionistas o con terceros; 4.21. Emitir, aceptar, girar, endosar, negociar o avalar toda clase de títulos de valores y otros documentos que amparen derechos de crédito, de cualquier naturaleza y regidos conforme a la legislación de cualquier jurisdicción y otorgar fianzas o garantías de cualquier clase, respecto de las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por cualquier sociedad, 4.22. Otorgar cualquier clase de garantías reales, incluyendo prenda, hipoteca o cualquier otro tipo de garantía permitida por la legislación aplicable (incluyendo la legislación extranjera) y celebrar cualquier clase de contratos de fideicomiso, incluyendo contratos de fidecomiso de garantía; 4.23. otorgar cualquier clase de garantías personales, cambiarias, como fiador, avalista, garante o con cualquier otro carácter, conforme a la legislación de cualquier jurisdicción, o de cualquier otra índole, para garantizar obligaciones de terceros, así como asumir pasivos de terceros, y podrá constituirse como obligado solidario o mancomunado respecto de las obligaciones de cualquier tercero; 4.24 Celebrar cualquier clase de operaciones financieras derivadas, conforme a la legislación Colombiana o extranjera, Independientemente de su denominación, de la moneda en que estén denominados, de su forma de liquidación o de los activos subyacentes de que se trate; 4.25

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de mayo de 2022 Hora: 12:45:01
Recibo No. 0122064359
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12206439973456

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Obtener, adquirir, ser titular, recibir, desarrollar, comercializar, hacer mejoras, utilizar, otorgar y recibir licencias. franquicias, permisos y cualquier clase de autorizaciones, disponer bajo cualquier título legal de toda clase de patentes, marcas, modelos de utilidad, diseños industriales, certificados de invención, secretos industriales, avisos y nombres comerciales así como solicitar autorización para el uso de denominación de origen; negociar con todo tipo de derechos de propiedad intelectual, industrial y de autor en cualquier país y conforme a cualquier legislación. 4.26. Proveer y prestar todo tipo de servicios profesionales y comerciales a terceros, incluyendo, sin limitación, la prestación de servicios de personal, administración, operación, planeación, desarrollo, ingeniería, investigación, capacitación, contabilidad, gerencia, asistencia, consultoría y supervisión a personas naturales o jurídicas, afiliadas o no afiliadas, nacionales o extranjeras, en Colombia o en el extranjero, así como contratar la prestación de todo tipo de servicios profesionales y comerciales, incluyendo los mencionados en este inciso; y 4.27 En general, la concertación, celebración, otorgamiento y ejecución de todos los acuerdos, convenios, contratos y demás actos cualquiera que sea su naturaleza jurídica que se consideren convenientes o necesarios para la realización de los fines anteriores, incluyendo aquellos de naturaleza civil o mercantil, permitidos por la legislación aplicable, en Colombia o en cualquier otra jurisdicción.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $1.200.000.000,00
No. de acciones	: 120.000.000,00
Valor nominal	: $10,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $606.922.490,00
No. de acciones	: 60.692.249,00
Valor nominal	: $10,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $606.922.490,00
No. de acciones	: 60.692.249,00
Valor nominal	: $10,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la Sociedad será ejercida por el Presidente y cinco (5) suplentes, sin importar su orden, quienes serán responsables por la administración de la Compañía y serán sus representantes legales. Mientras la Junta Directiva no efectué un nuevo nombramiento se entenderá que el Presidente de la Sociedad continúa en ejercicio de su cargo con plenas facultades.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Presidente de la Sociedad y sus suplentes de tiempo en tiempo, tienen todas las facultades para el adecuado ejercicio de su cargo, salvo por las limitaciones que expresamente se establecen más adelante en estos estatutos. El Presidente y sus suplentes tendrán las siguientes funciones: 66.1 Facultades Administrativas: Estas facultades podrán ser ejercidas por uno (1) de los representantes legales y hasta por el monto de US$ 500,000.00 liquidados a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día hábil anterior a la fecha en la cual se otorgue la respectiva autorización i. Representar a la Sociedad frente a los Accionistas, ante terceros y ante toda suerte de autoridades administrativas o jurisdiccionales, dentro de estrados o por fuera de ellos: ii. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. iii. Ejecutar todos los actos y operaciones previstos en el objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y estos estatutos iv. Suscribiría correspondencia de la compañía a nivel nacional e internacional v. Suscribir balances vi. Ordenar auditorias a nivel nacional y regional vii. Suscribir minutas y escrituras públicas, incluidas las de constituciones de sociedades, asi como cualquier otro documento notarial, siempre y cuando no correspondan a la enajenación o disposición de bienes inmuebles. viii. Solicitar a nombre de la sociedad, el registro de patentes, marcas, nombres, comerciales, derechos de autor y/o concesiones, asi como cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual. ix. Nombrar cuando lo considere necesario apoderados especiales que represente, los intereses de la

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de mayo de 2022 Hora: 12:45:01
Recibo No. 0122064399
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12206439973456

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Sociedad, con las mismas limitaciones impuestas al Presidente, salvo autorización en contrario de la Junta Directiva x. Presentar a la Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias, junto con la Junta Directiva, las cuentas, inventarios y el balance general de cada ejercicio para su aprobación o improbración acompañado del detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias del correspondiente ejercicio social, lo mismo que el proyecto de distribución de utilidades repartibles y los demás actos que exige la ley xi. Presentar a la Asamblea General de Accionistas un informe detallado sobre la marcha de los negocios sociales xii. Presentar a la Junta Directiva, y posteriormente a la Asamblea Ordinaria de Accionistas el Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, el detalle del estado de resultados y un proyecto de distribución de utilidades; también se deberá incluir un informe sobre la situación económica y financiera de la Sociedad con inclusión de todos los datos contables y estadísticos que exige la Ley, así como la información sobre la marcha de los negocios sociales, y sobre las reformas y ampliaciones que estime aconsejables para el desarrollo del objeto social. Estos documentos deberán ser entregados con al menos dieciséis (16) días hábiles de anticipación a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas. xiii. Tener a su cargo los libros de actas de las sesiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. xiv. Ejercer las demás funciones que le asignen o delegue la Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva xv. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la Sociedad; xvi. Nombrar y remover los empleados de la Sociedad cuyo nombramiento y remoción no sea competencia de la Asamblea General de Accionistas o de la Junta Directiva; xvii. Tomar todas las medidas tendientes a conservar los activos sociales; xviii. Convocar a la Asamblea General de Accionistas cuando lo juzgue conveniente o necesario, y hacerlas convocatorias ordenadas por la Ley o de la manera como se prevé en estos estatutos; xix. Convocare la Junta Directiva cuando lo estime conveniente o necesario, mantenerla informada del curso de los negocios sociales, y suministrarle las informaciones y reportes que le sean solicitados; xx. Cumplir y hacer cumplir todas las exigencias que la ley le impone para el desarrollo de la empresa social. 66.2 Facultades Laborales: Estas facultades podrán ser ejercidas por un (1) representante Legal y hasta por el monto de USD$ 500,000.00 liquidados a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día hábil anterior a la fecha en la cual se otorgue la respectiva autorización:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de mayo de 2022 Hora: 12:45:01
Recibo No. 0122064399
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122064399973456

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

i. Nombrar funcionarios, empleados, obreros y asesores externos a nivel nacional, así como pactar la remuneración por sus servicios. ii. Sucribir contratos laborales a término fijo o a termino indefinido. iii. Amonestar y cesar funcionarios, empleados y obreros iv. Suspender y terminar contratos laborales v. Amonestar verbalmente y por escrito al personal vi. Fijar y modificar el horario y demás condiciones de trabajo. vii. Suscribir planillas, boletas de pago y liquidaciones de beneficios sociales viii. Otorgar certificados de trabajo constancias de formación laboral y prácticas pre-profesionales. ix. Suscribir las comunicaciones al ministerio de trabajo y al instituto de seguridad social. x. Aprobar el reglamento interno de trabajo 66.3 Facultades Contractuales: Estas facultades deberán ser ejercidas a doble firma actuando conjuntamente dos (2) representantes, hasta por el monto de US$ 500,000.00 liquidados a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día hábil anterior a la fecha en la cual se otorgue la respectiva autorización. Negociar celebrar, suscribir modificar, rescindir, resolver y dar por concluidos los siguientes contratos: i. Compraventa de bienes muebles. ii. de Suministro. iii. Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles iv. Arrendamiento financiero (Leasing) y Retroarrendamiento Financiero (Lease flack). v. Comodato vi. Prestación de servicios en general, lo que incluye la locación de servicios, el contrato de obra, el mandato, el depósito y el secuestro. vii. Seguros viii. Comisión mercantil, concesión privada y pública, construcción, publicidad, transportes, distribución. ix. Licencia, adquisición, transferencia, arrendamiento, de patentes, marcas, nombres, comerciales, derechos de autor y/o con cesiones y celebrar cualquier tipo de contrato referente a la propiedad industrial o intelectual. x. Cualquier otro contrato atipico o innominado o de cualquier naturaleza que requiera celebrar la compañía relacionado a su objeto social 66.4 Facultades Bancarias: Estas facultades deberán ser ejercidas a doble firma, actuando conjuntamente 2 representantes, hasta por el monto de US$ 500,000.00 liquidados a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día hábil anterior a la fecha en la cual se otorgue la respectiva autorización: i. Abrir y cerrar todo tipo de cuentas y depósitos en cualquier institución ii. Ingresar fondos a todo tipo de instituciones iii. Retirar fondos en todo tipo de instituciones iv. Girar, endosar, aceptar, avalar y dar en garantía, letras, pagarés, cheques, facturas, y cualquier titulo valor, y en general cualquier documentación crediticia. v. Descontar, protestar y cobrar letras, pagarés, cheques, facturas y cualquier título valor y en general cualquier documentación crediticia. vi.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de mayo de 2022 Hora: 12:45:01
Recibo No. 0122064399
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12206439973456

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectrcnicos y digite el respectivo códigc, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Girar, endosar, protestar cobrar y dar en garantía cheques y cualquier otra orden de pago vii. Solicitar cartas de crédito o cartas fianza en moneda nacional o extranjera viii. Solicitar y acordar créditos en cuenta corriente, avance o sobregiro y crédito documentado. ix. Efectuar todas las operaciones relacionadas con almacenes generales de depósito o depósitos aduaneros autorizadcs, pudiendo suscribir endosar, gravar, descontar y cobrar certificados de depósitos, warrants y demás documentos análogos. x. Alquilar cajas de seguridad, abrirlas y retirar su contenido xi. Depositar, retirar, comprar y ceder valores xii. Contratar pólizas de seguros y endosarlas xiii. Otorgar fianzas y prestar aval. 66.5 Facultades de Representación: Estas facultades podrán ser ejercidas por un (1) representante legal, hasta por el monto de US$ 500,000.00 o su equivalente en moneda nacional. i. Representar a la sociedad ante terceros en general, sean personas naturales o jurídicas de derecho privado o público, suscribiendo la correspondencia y haciendo uso de la denominación y sello de la sociedad. ii. Representar a la compañía ante todo tipo de instituciones públicas o privadas, autoridades y funcionarios judiciales, civiles, municipales, administrativas constitucionales, tributarios, de aduana, policiales y militarcs, con las facultades de presentar toda clase de recursos y reclamaciones y desistirse de ellos. iii. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades, sean éstas judiciales, ministerio público, políticas, laborales, administrativas, aduaneras, fiscales, municipales, policiales y civiles o de cualquiera otra índole, así como ante personas naturales o jurídicas; en el ejercicio de sus funciones podrá(n) formular peticiones de cualquier naturaleza ante todo género de autoridades, entablar y contestar demandas, exigir y prestar juramento, interponer y absolver posiciones: valerse de cuantos medios de prueba otorgue el derecho, tales como excepciones y demás medios de defensa: tachar y ofrecer testimonios, prórrogas, jurisdicciones, reclamar ampliaciones, recusaciones, apelar, aducir la nulidad, entablar demandas y acusaciones penales, incluyendo las facultades generales que se detallan a continuación, los actos de disposición de derechos sustantivos tales como demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso; solicitar que se traben medidas cautelares en general para futuras ejecuciones forzadas, sea en forma de embargo, secuestro, depósito, retención, intervención y las demás que contemple la Ley, pudiendo constituir contra cautela, sea ésta en forma de caución juratoria o la que sea necesaria en cada oportunidad; sacar a remate bienes muebles e inmuebles, solicitar se

nombre tasadores, peritos, observar todos los peritajes y/o tasaciones, solicitar se nombre martilleros, intervenir y participar en remates, pedir la adjudicación de los bienes en remate a nombre de la empresa; cobrar consignaciones judiciales; celebrar actos Jurídicos con posterioridad a la expedición de sentencia: sustituir o delegar la representación procesal. iv. Sin perjuicio de las facultades consignadas en los párrafos precedentes, en materia penal podrá(n) formular denuncias ante la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación o cualquier otra dependencia competente para conocer las mismas; apersonarse en cualquier procedimiento judicial o policial relacionado con una denuncia interpuesta en contra de la sociedad o de cualquiera de sus funcionarios o empleados como consecuencia del desarrollo de sus operaciones; constituirse en parte civil; desistirse de su condición de parte civil; prestar preventivas y testimoniales; acudir y actuar ante la Policía Nacional, el Ministerio Público o cualquier otra dependencia en relación a procedimientos o investigaciones en los que la sociedad sea parte o tenga interés, sin ningún tipo de limitación ni restricción. v. Someter a arbitraje las reclamaciones interpuestas por la compañía o que contra ella se interpusiera, estipulando las condiciones y la forma de arbitraje. vi. Representar a la compañía ante las autoridades de trabajo, en toda clase de negociaciones colectivas de trato directo y/o conciliación y para practicar los actos procesales relativos a la negociación. vii. Asumir la representación de la compañía participando en la negociación y cancelación, practicar todos los actos procesales propios de estas, suscribir cualquier acuerdo y, llegado el caso, la convención colectiva de trabajo. vii. Representar a la compañía especialmente en procedimientos penales, con las facultades especificas de denunciar, constituirse en parte civil, rendir testimonios, pudiendo acudir a nombre de la empresa, sin límite de facultades. ix. Representar a la sociedad ante cualquier autoridad pública o privada, dirigir peticiones a organismos públicos o privados coordinadores de las precalificaciones, presentar licitaciones, interponer recursos ordinarios, extraordinarios, reclamaciones, solicitar Información, suscribir actas y correspondencia, suscribir las ofertas y expedientes que se presenten, suscribir formularios oficiales y, en general, hacer todo lo necesario para lograr que la sociedad sea precalificada y obtenga las licitaciones públicas o privadas en las cuales tenga interés en participar, incluyendo la suscripción del respectivo contrato. x. En nombre de la sociedad, presentarse a licitaciones públicas o concursos, convocadas por el estado, empresas

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de mayo de 2022 Hora: 12:45:01
Recibo No. 0122064399
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12206439973456

Verifique el contenido y confiabilidad de esta certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

públicas o mixtas, y en general participar en toda clase de licitaciones y/o concursos cualesquiera que sean quienes la convocaran sin excepción ni limitación alguna, pudiendo presentar ofertas, entrar en negociaciones, dirigir peticiones, interponer recursos ordinarios y/o extraordinarios, reclamaciones, solicitar información y/o absolución de consultas, suscribir Actas, suscribir las ofertas y expedientes que se presenten, suscribir formularios oficiales y celebrar los correspondientes Contratos por documento privado o público, en caso la empresa sea favorecida en las licitaciones públicas en las cuales tenga interés en participar incluyendo la suscripción del respectivo contrato. xi. Presentar ante el Dirección de impuestos y Aduanas Nacional -DIAN- o cualquier otra entidad pertinente de índole tributario, todo tipo de recursos y/o solicitudes, al amparo de las disposiciones legales vigentes, sin reserva ni limitación alguna, facultándolos además a firmar los respectivos acuerdos en nombre y representación de la empresa, así como todos los demás documentos que sean necesarios en cada caso. xii. Representar a la sociedad en la constitución de todo tipo de sociedades estando autorizada sin excepción alguna, a fijar todos los términos y condiciones para ellos tales como el monto del capital, la participación de la sociedad en el mismo, los términos del estatuto social y demás que fueran necesarios. xiii. Representar a la sociedad en directorios o en juntas directivas, en juntas de accionistas o de socios de sociedades mercantiles o civiles; y en las juntas de miembros de las asociaciones, fundaciones o comités a que pertenezcan, pudiendo tomar parte de los debates. 67. Limitaciones del Presidente y sus suplentes: El Presidente y los suplentes de la Sociedad no podrá celebrarlos siguientes actos o contratos en nombre de la Sociedad sin la autorización previa de la Junta Directiva: 67.1 Actos o contratos cuya cuantía individual exceda la suma de quinientos dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 500.000), liquidados a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día hábil anterior a la fecha en la cual se otorgue la respectiva autorización; 67.2 Otorgar préstamos de dinero mediante contratos de mutuo celebrados con sociedades relacionadas, con sus accionistas o con terceros cuya cuantía individual exceda la suma de quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $500.000), liquidados a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día hábil anterior a la fecha en la cual se otorgue la respectiva autorización; y 67.3 La solicitud y obtención de toda clase de préstamos, cartas de crédito, garantías, avales bancarios y demás productos financieros, a nombre de la Sociedad, en cualquiera de sus modalidades, así como para la

constitución de fiducias; y además, para celebrar cualquier acto b contrato que no corresponda el giro ordinario, ya determinado de la Sociedad cuya cuantía individual exceda la suma de quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $500.000), liquidados a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día hábil anterior a la fecha en la cual se otorgue la respectiva autorización. 67.4 Disponer de bienes inmuebles de la Sociedad, independientemente de su cuantía.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 1029 del 3 de septiembre de 2018, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de marzo de 2019 con el No. 02435908 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Presidente	Rangel Galvis Miguel Fernando	C.C. No. 0000000080415382

Por Acta No. 1040 del 9 de noviembre de 2020, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de diciembre de 2020 con el No. 02640224 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Tercer Suplente Del Presidente	Jorge Andres Palacio Laserna	C.C. No. 0000000075069170
Cuarto Suplente Del Presidente	Guillermo Andres Sanchez Espinosa	C.C. No. 0000000016288013
Quinto Suplente Del Presidente	Carlos Julian Laverde Jimenez	C.C. No. 0000000079982844

Por Acta No. 1029 del 3 de septiembre de 2018, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de marzo de 2019 con el No.

02435908 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Presidente	Ortiz Naranjo Jose Jaime	C.C. No. 000000079713102

Por Acta No. 1030 del 6 de mayo de 2019, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 25 de junio de 2019 con el No. 02480201 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del Presidente	Omar Andres Gomez Gomez	C.C. No. 000000094495517

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

Por Acta No. 109 del 3 de diciembre de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de enero de 2021 con el No. 02651080 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Rangel Galvis Miguel Fernando	C.C. No. 000000080415382
Segundo Renglon	Guillermo Andres Sanchez Espinosa	C.C. No. 000000016288013
Tercer Renglon	Ortiz Naranjo Jose Jaime	C.C. No. 000000079713102

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN

Primer Renglon	Betancourt Rodriguez Edgar Andres	C.C. No. 000000080254957
Segundo Renglon	Andres David Machado Chapelles	C.C. No. 000000080759354
Tercer Renglon	Alba Karina Morales Rodriguez	C.C. No. 000000052434424

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 093 del 22 de octubre de 2010, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de noviembre de 2010 con el No. 01429913 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	DELOITTE & TOUCHE LTDA	N.I.T. No. 000008600058134

Por Documento Privado del 24 de septiembre de 2018, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de octubre de 2018 con el No. 02382400 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Lizeth Katherine Figueroa Martin	C.C. No. 000001030649791 T.P. No. 247408-T

Por Documento Privado del 2 de septiembre de 2021, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de septiembre de 2021 con el No. 02740631 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Daniela Bautista Naranjo	C.C. No. 000001016098671 T.P. No. 285670-T

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de mayo de 2022 Hora: 12:45:01
Recibo No. C122064399
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122064399973456

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PODERES

Por Escritura Pública No. 1834 de la Notaria 23 de Bogotá D.C., del 2 de octubre de 2017, inscrita el 13 de octubre de 2017 bajo el número 00038162 del libro V, compareció Milton Barrera Sánchez identificado con cedula de ciudadanía No. 19.460.803 de Bogotá D.C., en su calidad de presidente y representante legal de la sociedad de la referencia, por medio de la presente escritura pública, confiere poder general , amplio y suficiente a Stella Rodriguez Avendaño, identificada con cedula de ciudadania número 20.738.132 de Madrid (Cundinamarca), en adelante la apoderada, para todos los efectos a que haya lugar, de conformidad con el poder general que por la presente escritura pública se otorga. La apoderada estará ampliamente facultada para actuar como apoderada general del poderdante para todos los tramites procedimientos o procesos, operaciones, contratos y actos que sean necesarios en relación con todos los asuntos legales, contractuales, judiciales, arbitrales, y/o administrativos de carácter o naturaleza laboral y en especial, las facultades de notificarse, conciliar, transigir, otorgar poderes especiales, desistir, asistir a cualquier tipo de audiencia, absolver interrogatorios de parte, suscribir contratos, pactos o convenios y documentos relacionados y en general las facultades contenidas en el articulo 77 del Código General del Proceso, de igual forma la apoderada podrá notificarse, conciliar todo tipo de controversias y diferencias que ocurran respecto de los derechos y obligaciones del poderdante, así como transigir, otorgar poderes especiales, recibir, desistir, asistir a cualquier tipo de audiencia, y absolver interrogatorios de parte. la apoderada está facultada para representar al poderdante ante cualquier corporación, entidad, funcionario o empleado de la rama ejecutiva y sus organismos vinculados o adscritos; de la rama judicial; y de la rama legislativa, del poder público, en cualquier petición, requerimiento, actuación, diligencia o proceso de naturaleza laboral, sea en calidad de demandante, denunciante, demandado o coadyuvante de cualquiera de las partes, para iniciar o seguir hasta su terminación los procesos, actos, diligencias y actuaciones respectivas. parágrafo. se autoriza a la apoderada para solicitar medidas cautelares extraprocesales, pruebas extraprocesales y demás actos preparatorios del proceso, adelantar todo el trámite del mismo, solicitar medidas cautelares, interponer recursos ordinarios y realizar las actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia y se cumplan en el mismo expediente, y cobrar ejecutivamente las condenas impuestas en aquella. la apoderada podrá formular todas las pretensiones que

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de mayo de 2022 Hora: 12:45:01
Recibo No. 0122064399
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12206439973456

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

estime conveniente para beneficio del poderdante. la apoderada podrá recibir la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, prestar juramento estimatorio y confesar espontáneamente. la apoderada también podrá reconvenir y representar al poderdante en todo lo relacionado con la reconvención y la intervención de otras partes o de terceros. la apoderada queda facultada para realizar actos que impliquen disposición del derecho en litigio, tales como desistimiento, reclamaciones o gestiones en que intervenga a nombre del poderdante, de los recursos que en ellos interponga y de los incidentes que promueva. la apoderada queda facultada con las mismas limitaciones impuestas al presidente - representante legal de la sociedad. el presente poder se entenderá vigente hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta su revocatoria por parte del poderdante, lo que ocurra primero.

REFORMAS DE ESTATUTOS

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
2476	24- V -1944	4 BOGOTA	25- V -1944-11036
4710	20- IX -1944	4 BOGOTA	25- IX -1944-11612
6136	30- XI -1944	4 BOGOTA	2- XII -1944-11904
2081	30- IV -1946	4 BOGOTA	2- V -1946-14665
2379	2- VI -1947	4 BOGOTA	3- VI -1947-16994
887	26- II -1948	4 BOGOTA	3- III -1948-17525
6278	21- XII -1948	4 BOGOTA	24- XII -1948-18224
1101	14- IV -1953	1 BOGOTA	21- IV -1953-22669
2261	23- IV -1954	1 BOGOTA	29- IV -1954-23735
1413	19- IV -1955	1 BOGOTA	23- IV -1955-24595
1029	8- IV -1957	1 BOGOTA	13- IV -1957-26124
1881	25- V -1960	1 BOGOTA	31- V -1960-28667
1002	27- III -1961	1 BOGOTA	6- IV -1961-29440
1371	25- IV -1962	1 BOGOTA	27- IV -1962-30592
1095	3- IV -1963	1 BOGOTA	5- IV -1963-31615
2000	27- V -1967	1 BOGOTA	1- IX -1967-37878
4257	30- VII -1970	1 BOGOTA	2- IX -1970-42876
2730	31- V -1971	1 BOGOTA	15- VI -1971-44333
8230	28- XII -1972	1 BOGOTA	17- IV -1973-8853
1995	17- IV -1973	1 BOGOTA	17- IV -1973-8854
1414	3- IV -1975	1 BOGOTA	4- IV -1975-25565
1800	10- V -1976	1 BOGOTA	24- V -1976-35982
3200	27- VI -1979	1 BOGOTA	31- VII-1979-73225

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de mayo de 2022 Hora: 12:45:01
Recibo No. C122064399
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12206439973456

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

3848	10- VII -1985	1 BOGOTA	16- VII-1985-173353
4467	6-VIII -1985	1 BOGOTA	15- VIII-1985-175049
3394	6- VI -1986	1 BOGOTA	11- VI-1986-191799
3311	12-VI- 1987	1 BOGOTA	18-VI- 1987-213616

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0002577 del 29 de junio de 2007 de la Notaría 31 de Bogotá D.C.	01142688 del 5 de julio de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0001136 del 3 de abril de 2008 de la Notaría 31 de Bogotá D.C.	01236219 del 20 de agosto de 2008 del Libro IX
E. P. No. 1567 del 19 de mayo de 2010 de la Notaría 23 de Bogotá D.C.	01392891 del 22 de junio de 2010 del Libro IX
E. P. No. 3516 del 5 de noviembre de 2010 de la Notaría 23 de Bogotá D.C.	01429911 del 19 de noviembre de 2010 del Libro IX
Acta No. 096 del 19 de marzo de 2013 de la Asamblea de Accionistas	01741922 del 24 de junio de 2013 del Libro IX
E. P. No. 2803 del 22 de julio de 2015 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	02009557 del 10 de agosto de 2015 del Libro IX
E. P. No. 4259 del 27 de octubre de 2015 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	02058683 del 4 de febrero de 2016 del Libro IX
E. P. No. 1481 del 10 de junio de 2019 de la Notaría 2 de Soacha (Cundinamarca)	02479994 del 25 de junio de 2019 del Libro IX
E. P. No. 1517 del 16 de diciembre de 2020 de la Notaría 23 de Bogotá D.C.	02651079 del 8 de enero de 2021 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 14 de enero de 2010 de Representante Legal, inscrito el 8 de febrero de 2010 bajo el número 01360224 del libro IX, comunicó la sociedad matriz:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de mayo de 2022 Hora: 12:45:01
Recibo No. 0122064399
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12206439973456

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

- ELEMENTIA S A
Domicilio: (Fuera Del País)
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

** Aclaración Situación de Control **
Se aclara la situación de control inscrita el 08 de febrero de 2010 bajo el número 01360224 del libro IX en el sentido de indicar que la misma se configuro a partir del día 25 de abril del 2000.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 2395
Actividad secundaria Código CIIU: 7020
Otras actividades Código CIIU: 3290, 4111

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de mayo de 2022 Hora: 12:45:01
Recibo No. 0122064399
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12206439973456

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre:	ETERNIT COLOMBIANA S A
Matrícula No.:	00474605
Fecha de matrícula:	17 de octubre de 1991
Último año renovado:	2022
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Carrera 7 No. 26-20 Piso 16
Municipio:	Bogotá D.C.

Mediante Oficio No. 2101 del 21 de septiembre de 2021, proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Sibate (Cundinamarca), inscrito el 28 de Septiembre de 2021 con el No. 00191856 del Libro VIII, se decretó el embargo del establecimiento de comercio de la referencia, dentro del proceso ejecutivo No. 2021 00253 00 de INTER UNION AMBIENTAL SAS INTUAMBIENTAL contra ETERNIT COLOMBIA SA.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 292.385.805.000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 2395

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de mayo de 2022 Hora: 12:45:01
Recibo No. 0122064399
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122064399734S6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 28 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 4 de abril de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
****
****
****
****
****
****
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de mayo de 2022 Hora: 12:45:01
Recibo No. 0122064399
Valor: $ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 12206439973456

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

DURMAN COLOMBIA SAS
800.033.159-6
Tels. Central: 8200200 Fax:
Km. 27 via Fontibón - Facatativá los Alpes
Apdo:
E-mail:colombia@aliaxis-la.com
Sitio Web:www.durman.com.co

CONSORCIO TURQUIA
N° de cliente: 173179
Dirección de Entrega: CONSORCIO TURQUIA
Dirección alternativa: Cliente confirmara lugar preciso de entrega
Zona de Transporte: SINCELEJO
Cotización No. 1002868332
Orden de Compra: HIDROSANITARIO
Comentarios: Vigencia oferta 15 días // La disponibilidad del material puede variar, está sujeto a rotación y/o ventas previas
Cliente: CONSORCIO TURQUIA
Vendedor: LOZANO NEGRETTE LAURA CRISTINA
Efectuamos las entregas segun las siguientes condiciones:
condiciones

Material	Cantidad	Denominación	Contra Pedido	Precio unit.	Total
2030641	100.0	SOLDADURA PVC 1/4	No	COP 65,790.00	COP 6,578,964.00
2016218	1000.0	"TUBO PRESION 6 MTS RDE 13.5 - 1/2"""	No	COP 10,724.00	COP 10,724,490.00
2005875	600.0	"CODO LISO PVC PRESION 1/2"" x 90""	No	COP 415.00	COP 249,102.00
2005828	200.0	"UNION LISA PVC PRESION 1/2"""	No	COP 265.00	COP 53,046.00
2005887	400.0	"TEE LISA PVC PRESION 1/2"""	No	COP 547.00	COP 218,736.00
2005911	600.0	"ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2"""	No	COP 286.00	COP 171,612.00
2005901	600.0	"ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1/2"""	No	COP 323.00	COP 193,914.00
2026206	200.0	LIMPIADOR P/PVC-CPVC x 1/4	No	COP 31,722.00	COP 6,344,352.00
2016465	100.0	"TUBO SANITARIO 6 MTS. 2"""	No	COP 48,033.00	COP 4,803,309.00
2012873	200.0	"UNION PVC SANITARIA 2"""	No	COP 1,721.00	COP 344,232.00
2012851	600.0	"CODO PVC SANITARIO 2"" x 90° CXC "	No	COP 2,134.00	COP 1,280,286.00
2012844	200.0	"CODO PVC SANITARIO 2"" x 45° CXC "	No	COP 2,555.00	COP 510,930.00

Material	Cantidad	Denominación	Contra Pedido	Precio unit.	Total
2012878	200.0	"SIFON PVC SANITARIO 180° x 2"""	No	COP 3,532.00	COP 706,356.00
2016460	352.0	"TUBO SANITARIO 6 MTS. 4"""	No	COP 100,900.00	COP 35,516,638.00
2012853	200.0	"CODO PVC SANITARIO 4"" x 90° CXC"	No	COP 8,594.00	COP 1,718,892.00
2012875	200.0	"UNION PVC SANITARIA 4"""	No	COP 5,007.00	COP 1,001,448.00
2012885	200.0	"YEE SENCILLA RED PVC SANITARIA 4"" x 2"	No	COP 15,020.00	COP 3,003,966.00
2012862	200.0	"TEE SENCILLA PVC SANITARIA 4"""	No	COP 11,384.00	COP 2,276,820.00

Subtotal	COP 75,697,093.00
Descuento	0.00
IVA	COP 14,382,448.00
Flete	0.00
Total	**COP 90,079,541.00**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14667030790

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 3 1 5 9	6	Impuestos de Grandes Contribuyentes: 3 1	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica: 1			

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: DURMAN COLOMBIA S.A.S

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Madrid 4 3 0

41. Dirección principal: KM 27 VIA FONTIBON FACATATIVA LOS ALPES

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
eliaxiscolombia@allaxis-la.com		8 2 0 0 2 0 0	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad	50. Código:	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 2 2 9	2 0 1 3 0 1 1 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	1	8	2	6	3	7	4	1	4	2	4	8	

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto renta y compl régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
37- Obligado a Facturar Electrónicamente
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 2	2 3	4 4	3 7						
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2 0 1 9 1 0 0 8

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2015
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: LOPEZ JUAN MIGUEL
985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-01-2020 06:48:59PM

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

MADRID, CUNDINAMARCA, 02/02/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **DURMAN COLOMBIA SAS** con NIT **8000331596** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 0560456169998790

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: DURMAN COLOMBIA S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURIDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 800033159-6
ADMINISTRACIÓN DIAN : BOGOTA GRANDES CONTRIBUYENTES
DOMICILIO : MADRID

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 61330
FECHA DE MATRÍCULA : JUNIO 05 DE 2009
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRICULA : MARZO 26 DE 2021
ACTIVO TOTAL : 149,955,837,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO 1 - NIIF PLENAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : KM 27 VIA FONTIBON FACATATIVA LOS ALPES
MUNICIPIO / DOMICILIO: 25430 - MADRID
TELEFONO COMERCIAL 1 : 8200200
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTO
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTO
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : aliaxiscolombia@aliaxis-la.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : KM 27 VIA FONTIBON FACATATIVA LOS ALPES
MUNICIPIO : 25430 - MADRID
TELÉFONO 1 : 8200200
CORREO ELECTRÓNICO : aliaxiscolombia@aliaxis-la.com

NOTIFICACIONES A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO

De acuerdo con lo establecido en el articulo 67 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electronico de notificacion : aliaxiscolombia@aliaxis-la.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 2229 - FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO N.C.P.

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 3911 DEL 29 DE ABRIL DE 1988 OTORGADA POR NOTARIA 21 DE BOGOTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 14364 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE JUNIO DE 2009, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA TUBOPEC S.A..

CERTIFICA - CAMBIOS DE DOMICILIO

POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1985 DEL 14 DE ABRIL DE 2009 OTORGADA POR NOTARIA SEXTA DE BOGOTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 14363 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE JUNIO DE 2009, SE INSCRIBE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE : LA CIUDAD DE BOGOTA D.C AL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1: TUBOTEC S.A.
2: TUBOTEC SAS
Actual.: DURMAN COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NUMERO 47 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2009 SUSCRITO POR ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA REGISTRADO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 15047 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE OCTUBRE DE 2009, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE TUBOTEC S.A. POR TUBOTEC SAS

POR ACTA NUMERO 73 DEL 12 DE JUNIO DE 2013 SUSCRITO POR ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 23614 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE JUNIO DE 2013, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE TUBOTEC SAS POR DURMAN COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 47 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2009 SUSCRITA POR ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 15047 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE OCTUBRE DE 2009, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : INSCRIPCION TRANSFORMACION A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

CERTIFICA - FUSIONES

POR ACTA NUMERO 49 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2009 SUSCRITA POR ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 15311 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE DICIEMBRE DE 2009, SE DECRETO : INSCRIPCION FUSION POR ABSORCION CON LA SOCIEDAD TUVINIL DE COLOMBIA S .A.S.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO			INSCRIPCION	FECHA
EP-1988	20090414	NOTARIA SEXTA		BOGOTA	RM09-14363	20090605
EP-104	19900111	NOTARIA 27		BOGOTA	RM09-14365	20090605
EP-8949	19940823	NOTARIA 27		BOGOTA	RM09-14366	20090605
EP-6217	19930928	NOTARIA 27		BOGOTA	RM09-14367	20090605
EP-590	20040209	NOTARIA SEXTA		BOGOTA	RM09-14369	20090605
EP-1	20040317	BOGOTA		BOGOTA	RM09-14370	20090605
EP-1649	20040324	NOTARIA SEXTA		BOGOTA	RM09-14371	20090605
EP-2328	20070326	NOTARIA SEXTA		BOGOTA	RM09-14376	20090605
EP-2652	20070409	NOTARIA SEXTA		BOGOTA	RM09-14377	20090605
EP-2919	20070417	NOTARIA SEXTA		BOGOTA	RM09-14378	20090605
EP-3359	20070503	NOTARIA SEXTA		BOGOTA	RM09-14379	20090605
EP-1.20	20090120	NOTARIA SEXTA		BOGOTA	RM09-14381	20090605
EP-1	20070320	BOGOTA		BOGOTA	RM09-14384	20090605
AC-47	20091002	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	GENERAL	BOGOTA	RM09-15047	20091021
AC-49	20091124	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	GENERAL	MADRID	RM09-15311	20091230
AC-54	20100528	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS		BOGOTA	RM09-16019	20100603
AC-67	20120625	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	GENERAL	BOGOTA	RM09-20909	20120711
EP-1	20120626	REVISOR FISCAL		BOGOTA	RM09-20908	20120711
AC-73	20130612	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	GENERAL	BOGOTA	RM09-23814	20130621
AC-75	20130924	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	GENERAL	BOGOTA	RM09-24919	20131108
AC-83	20141120	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	GENERAL	BOGOTA	RM09-28065	20141216
EA-45	20160614	SOCIEDAD CONTROLANTE		FACATATIVA	RM09-34524	20160525
EA-49	20130614	SOCIEDAD CONTROLANTE		BOGOTA	RM09-34525	20160525
AC-116	20201123	ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS		MADRID	RM09-50919	20201209
CP-SIN NUM	20771125	REVISOR FISCAL		MADRID	RM09-50910	20201209

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO PRINCIPAL: LA FABRICACION, IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION Y VENTA DE TODA CLASE DE PRODUCTOS DE PLASTICO Y ACERO, ESPECIALMENTE TODO TIPO DE TUBERIAS Y SUS ACCESORIOS; EFECTUAR MAQUILAS DE TODA CLASE DE PRODUCTOS PLASTICOS, LA ELABORACION DE DISEÑOS E INSTALACION DE PRODUCTOS DE RIEGO, TRATAMIENTOS DE AGUA, URBANIZACIONES Y LA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCION Y LA AGRICULTURA. PODRA, IGUALMENTE, ADELANTAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA REALIZACION DE PRUEBAS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ENSAYOS EN EL AREA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC Y OTROS SIMILARES. TAMBIEN PODRA REPRESENTAR O AGENCIAR, EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN OTROS PAISES, A EMPRESAS EXTRANJERAS QUE PRODUZCAN O COMERCIALICEN PRODUCTOS IGUALES, SEMEJANTES, COMPLEMENTARIOS O AFINES Y LA COMERCIALIZACION O DISTRIBUCION DE ESTOS. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, Y PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR Y ENAJENAR, A CUALQUIER TITULO, BIENES MUEBLES E INMUEBLES; ADQUIRIR DINERO EN PRESTAMO; DAR EN GARANTIA HIPOTECARIA O PRENDARIA SUS PROPIOS BIENES Y GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS; GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, CANCELAR O PAGAR CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES; REALIZAR CUALQUIER CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS; FORMAR Y ORGANIZAR COMPAÑIAS O EMPRESAS QUE TENGAN OBJETOS IGUALES O SEMEJANTES A LOS DE ESTA SOCIEDAD Y, EN GENERAL, LLEVAR A CABO, YA SEA EN PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACION CON ELLOS, TODA CLASE DE OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE LA SOCIEDAD PERSIGUE O QUE DE MANERA DIRECTA, SE RELACIONEN CON SU OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	500.000.000.000,00	500.000.000,00	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO	70.500.646.000,00	70.500.646,00	1.000,00
CAPITAL PAGADO	70.500.646.000,00	70.500.646,00	1.000,00

CERTIFICA - SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

POR DOCUMENTO PRIVADO NUMERO S/N DEL 23 DE MAYO DE 2016 SUSCRITO POR SOCIEDAD CONTROLANTE REGISTRADO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 34526 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE MAYO DE 2016, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

INSCRIPCION, SITUACION DE CONTROL ENTRE DURMAN COLOMBIA SAS (CONTROLANTE) Y ALIAXIS COLOMBIA ZONA FRANCA SAS (CONTROLADA)

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : ALIAXIS COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S

IDENTIFICACION : 9009673911
MUNICIPIO : 25473 - MOSQUERA
DIRECCIÓN : AV TRONCAL OCCIDENTE 20 - 65 BOD 45
PAIS : Colombia
CIIU : 22229 - Fabricacion de articulos de plastico n.c.p.

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : DURMAN COLOMBIA S.A.S.
MUNICIPIO : MADRID
PAIS : Colombia

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE MARZO DE 2019 SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL CONTROLANTE REGISTRADO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 45164 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE ABRIL DE 2019, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UN GRUPO EMPRESARIAL :

INSCRIPCION GRUPO EMPRESARIAL DONDE LA SOCIEDAD ALIAXIS GLOBAL PROCUREMENT COMPANY SARL ES CONTROLANTE Y DURMAN COLOMBIA SAS ES CONTROLADA Y ALIAXIS COLOMBIA ZONA FRANCA SAS ES SUBORDINADA

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : ALIAXIS GLOBAL PROCUREMENT COMPANY S.A.R.L.
CONTROLANTE

IDENTIFICACION : 900147364?
MUNICIPIO : 00000 - FUERA DEL PAIS

** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : DURMAN COLOMBIA S.A.S.
MUNICIPIO : MADRID
PAIS : COLOMBIA

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES

POR ACTA NUMERO 110 DEL 13 DE AGOSTO DE 2019 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 48075 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE ENERO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	BOLAÑOS ARGUETA ALFREDO	PAS 107960353

POR ACTA NUMERO 110 DEL 13 DE AGOSTO DE 2019 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 48075 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE ENERO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	ACUÑA ARROYO ARMANDO	PAS 108260995

POR ACTA NUMERO 110 DEL 13 DE AGOSTO DE 2019 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 48075 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE ENERO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	MEJIA MORALES ANA GABRIELA	PAS 301390819

POR ACTA NUMERO 110 DEL 13 DE AGOSTO DE 2019 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 48075 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE ENERO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	ROUSSEAU MATHIEU	PAS AC033952

CERTIFICA - REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA LE CORRESPONDERA A CUALESQUIERA MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, QUIENES PARA EL EFECTO DEBERAN ACTUAR, EN TODO CASO, DOS DE ELLOS CONJUNTAMENTE. TAMBIEN SERAN REPRESENTANTES LEGALES: EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA Y SUS SUPLENTES, QUIENES TENDRAN LAS FUNCIONES Y RESTRICCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 28 DE LOS ESTATUTOS.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NUMERO 105 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 40674 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE-REPRESENTANTE LEGAL	ROUSSEAU MATHIEU	PAS AC033952

POR ACTA NUMERO 47 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2009 DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 19049 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE OCTUBRE DE 2009, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	PERDOMO LIZARAZO ALVARO LEONARDO	CC 79,880,524

POR ACTA NÚMERO 113 DEL 31 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 48693 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE MAYO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	GALEANO CUMBE EDERSON	CC 80,159,543

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 66 DEL 13 DE MARZO DE 2015 DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29329 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE ABRIL DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	TROTILLO RESTREPO JIMMY ORLANDO	CC 70,560,148

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES: LOS REPRESENTANTES LEGALES, EN LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL ARTICULO 27 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, REPRESENTARAN A LA SOCIEDAD ANTE TERCEROS, Y NO TENDRAN RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE, SIEMPRE Y CUANDO, CUANDO SE TRATE DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, ACTUEN CONJUNTAMENTE DOS DE ELLOS. POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE LOS REPRESENTANTES LEGALES, EN LAS CONDICIONES SEÑALADAS, PODRAN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. ASIMISMO PODRAN OTORGAR PODERES, SUSTITUIR Y, REVOCAR SUSTITUCIONES, ASI COMO AUTORIZAR A TERCERAS PERSONAS Y DIRECTIVOS PARA QUE GIREN CHEQUES CONTRA LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA SOCIEDAD. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA SERA EL DEPOSITARIO DE LOS REGISTROS Y LIBROS COMERCIALES Y DE CONTABILIDAD. SIN EMBARGO, EL GERENTE GENERAL, Y SUS SUPLENTES, REQUERIRAN AUTORIZACION PREVIA Y EXPRESA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD, SIN LA CUAL SUS ACTOS NO TENDRAN NINGUNA VALIDEZ, PARA VENDER, GRAVAR O DISPONER DE ACTIVOS FIJOS DE LA SOCIEDAD O MAQUINARIA DE LA EMPRESA, ASI COMO EL ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES Y/O INMUEBLES, O DISPONER DE CUALQUIER MANERA DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD ASI COMO PARA ADQUIRIR CREDITOS, FINANZAS O DAR EN GARANTIA LOS BIENES DE LA EMPRESA, FIRMAR TITULOS VALORES QUE IMPLICAN ADQUIRIR PASIVOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE GENERAL Y SUS SUPLENTES NO REQUERIRAN AUTORIZACION PARA FIRMAR TITULOS VALORES U OBTENER DESEMBOLSOS DE LINEAS DE CREDITO QUE HAYAN SIDO PREVIAMENTE APROBADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 101 DEL 23 DE JUNIO DE 2016 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 34987 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE JUNIO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
FIRMA AUDITORA REVISORIA FISCAL	DAZNS AUDITORES CONSULTORES S.A.	NIT 830030560-3	61930

POR CERTIFICACION NUMERO 1 DEL 23 DE JUNIO DE 2016 DE REVISOR FISCAL, REGISTRADO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 34988 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE JUNIO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	SAENZ ROJAS PABLO ENRY	CC 6,769,184	40049-T

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE JULIO DE 2017 DE REPRESENTANTE LEGAL FIRMA AUDITORA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 42649 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE JULIO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE	HERNANDEZ RODRIGUEZ ANGIE LORENA	CC 1,049,619,996	224227-T

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA

La anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $119,662,293,000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C2229

CERTIFICA

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO 0001 DE BOGOTA DEL 20 DE MARZO DE 2007, INSCRITO EL 05 DE JUNIO DE 2009, BAJO EL NUMERO 00014383 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ: DE INVESTMENTS GROUP SARL DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS), QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000001 DE BOGOTA D. C. DEL 30 DE MARZO DE 2009, INSCRITO EL 5 DE JUNIO DE 2009 BAJO EL NUMERO 00014364 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ: DURMAN ESQUIVEL SA DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS), QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA

QUE POR ACTA 000049 DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2009, INSCRITA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2009 BAJO EL NRO. 15311 DEL LIBRO IX, SE EFECTUO LA INSCRIPCION DE: LA FUSION POR ABSORCION ENTRE TUBOTEC SAS Y TUVINIL DE COLOMBIA SAS, QUE LA PRIMERA HACE DE LA SEGUNDA.

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : 36,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://sifacatativa.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación NTsbfGjM6P

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

EL SECRETARIO
LUZ MARINA CUERVO ROMERO

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

PEDIDOS DE VENTAS

CONSTRUIMPORTADOS SAS
N. I. T. : 900521016000000-8
Direccion: CL 30 55 59
Telefono : 3245828241 Fax:

Numero : 005-PV-001186
Fecha : 2022-JUN-01

Cliente : CONSORCIO TURQUIA Nit: 901570934-7
Contacto :
Direccion: CL 16 14 71 LC 2
Ciudad : SUCRE
Telefono : 3142996037 Fax:

Vendedor : 1127609802 DOMINGUEZ GIL DAHLIN JOSE
O.Compra # :
Forma de Pago: 08 CONTADO
Moneda : PESOS

Referencia	Descripcion	Local. U.M	Cant_Ped	Precio_Unit.	IVA %	Descuentos	Valor Total
QBA0017	SANITARIO TAIRONA BLANCO	005-01 UND	150.000	188,000.00	19.00	0.00	23,697,479.00
QLM0018	LAVAMANOS EU TAIRONA BLANCO	005-01 UND	150.000	65,000.00	19.00	0.00	8,193,277.00
QLM0066	PEDESTAL EU BLANCO	005-01 UND	150.000	40,000.00	19.00	0.00	5,042,017.00
QGR0086	GRIFERIA AGATA	005-01 UND	150.000	2,000.00	19.00	0.00	252,101.00
QDM0075	DESAGUE AGATA	005-01 UND	150.000	2,000.00	19.00	0.00	252,101.00
QDM0074	SIFON AGATA	005-01 UND	150.000	2,000.00	19.00	0.00	252,101.00
QAC0006	ACCESORIO PORCELANA BLANCO	005-01 UND	150.000	5,000.00	19.00	0.00	630,252.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR IVA	IMPOCONSUMOS	T O T A L
38,319,328.00	0.00	0.00	38,319,328.00	7,280,672.00	0.00	45,600,000.00

Observacion: ENTREGA DIRECTA DE FABRICA

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

PEDIDOS DE VENTAS

CONSTRUIMPORTADOS SAS
N. I. T. : 900521016000000-8
Direccion: CL 30 55 59
Telefono : 3245820241 Fax:

Numero : 005-PV-20121
Fecha : 2022-JUN-04

Cliente : CONSORCIO TURQUIA Nit: 901570934-7
Contacto :
Direccion: CL 16 14 71 LC 2
Ciudad : SUCRE
Telefono : 3142996037 Fax:

Vendedor : 1127609802 DOMINGUEZ GIL DAHLIN JOSE
O.Compra # :
Forma de Pago: 08 CONTADO
Moneda : PESOS

Referencia	Descripcion	Local. U.M	Cant_Ped	Precio Unit.	IVA %	Descuentos	Valor Total
QCE2135	CERAMICA ACUARELA BLANCO 40*40	005-01 UND	1,613.000	65,296.00	19.00	11.05%	0.00%	88,341,647.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR IVA	IMPOCONSUMOS	T O T A L
88,341,647.00	9,761,752.00	0.00	78,579,895.00	14,930,180.00	0.00	93,510,075.00

Observacion: FABRICANTE, ENTREGA DIRECTO EN OBRA

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

Certificado
Bancario

Lunes, 6 de diciembre de 2021

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRU-IMPORTADOS S.A.S identificado(a) con NIT 900521016, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	24532706857	2014/10/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14719561311

(415)7707212489984(8020)000001471956131 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 2 1 0 1 6	8	Impuestos de Medellin 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRU-IMPORTADOS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRU-IMPORTADOS SAS	

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellin 0 0 1

41. Dirección principal
CL 30 55 69

42. Correo electrónico administracion@qualitamateriales.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 7 8 8 3	3 1 3 7 6 6 8 9 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 2 0 3 2 8							1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	1	8	2	6	4	2	4	8	5	2									

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
62 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2	3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Marca			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios 0 61. Fecha 2020 - 10 - 28 / 08 : 47: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 28-10-2020 08:47:28AM

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 17/01/2022 - 8:35:26 AM

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0022189443 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: lajdAYYCnTuhYoid

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	CONSTRU-IMPORTADOS S.A.S
Sigla:	No reportó
Nit:	900521016-8
Domicilio principal:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.:	21-467730-12
Fecha de matrícula:	03 de Mayo de 2012
Último año renovado:	2021
Fecha de renovación:	30 de Marzo de 2021
Grupo NIIF:	3 - GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Calle 30 55 69
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:	construimportados@gmail.com
Teléfono comercial 1:	3490530
Teléfono comercial 2:	No reportó
Teléfono comercial 3:	No reportó
Página web:	No reportó

Dirección para notificación judicial:	Calle 30 55 69
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:	construimportados@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	3490530
Teléfono para notificación 2:	No reportó
Teléfono para notificación 3:	No reportó

La persona jurídica CONSTRU-IMPORTADOS S.A.S SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por Documento Privado de marzo 28 de 2012, de los Accionistas, registrado en esta Entidad en mayo 03 de 2012, en el libro 9, bajo el No.8271, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones Simplificada denominada:

CONSTRU-IMPORTADOS S.A.S

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta el 28 de marzo del año 2032.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto social la siguiente:

Fabricación, comercialización, importación, exportación, compra, venta, permuta y representación de todo tipo de productos y servicios.

En el desempeño de su objeto social lo sociedad podrá adquirir, usufructuar, gravar, limitar, dar o tomar en arrendamiento o a otro titulo toda clase de bienes muebles o inmuebles y enajenarlos cuando por razón de necesidad o conveniencia fuere aconsejables; tomar dinero en mutuo, dar en garantía sus bienes muebles o inmuebles, y celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtener los fondos u otros activos necesarios para el desarrollo de la empresa; importar y exportar toda clase de bienes, constituir compañías filiales para el establecimiento y explotación de empresas destinadas a la realización de cualquiera de las actividades comprendidas dentro de su objeto social y tomar interés como partícipe, asociada o accionista, fundadora o no en otras empresas de objeto análogo o complementario al suyo, hacer aportes en dinero, especie o servicios a esas empresas, enajenar sus cuotas, derechos o acciones en ellas, fusionarse con tales empresas o absorberlas; adquirir patentes, nombres comerciales, marcas y demás derechos de propiedad industrial; adquirir u otorgar concesiones para su explotación y, en general, celebrar toda clase de contratos, actos u operaciones sobre bienes muebles e inmuebles de carácter civil o comercial y cumplir las obligaciones legales y convencionales derivadas

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de la existencia y de las actividades desarrolladas por la compañía.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	$80.000.000,00	80.000	$1.000,00
SUSCRITO	$80.000.000,00	80.000	$1.000,00
PAGADO	$80.000.000,00	80.000	$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL:

GERENTE: La sociedad tendrá un (1) GERENTE.

El Gerente será reemplazado en sus faltas temporales, absolutas o accidentales por un (1) Suplente denominado Gerente Suplente, quien en tales casos actuará con las mismas facultades y atribuciones del Gerente.

FUNCIONES: Son funciones del Gerente, todas las que correspondan a la naturaleza de su cargo y en especial las siguientes:

A) Hacer uso de la razón social y representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros, y ante toda clase de funcionarios, entidades oficiales y privadas.

B) Celebrar y ejecutar todos los actos y operaciones comprendidas dentro del objeto social, sin restricción o limitación alguna.

C) Nombrar y remover los trabajadores de la sociedad cuyo nombramiento y remoción no se haya reservado a la Asamblea de Accionistas.

D) Constituir y designar los mandatarios, árbitros y peritos que debe nombrar la sociedad.

E) Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea el presupuesto anual de operaciones.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

F) Presentar a la Asamblea de Accionistas el estado financiero y económico de la sociedad y los informes que le solicite, y anualmente el balance de fin de ejercicio.

G) Presentar a la aprobación de la Asamblea el plan general de organización de la sociedad y las modificaciones que estime convenientes y anualmente una memoria razonada, acerca de la situación de la empresa.

H) Hacer llevar los libros de actas y velar porque la contabilidad sea llevada al día conforme a las leyes.

I) Tomar las medidas conducentes a la conservación de los bienes sociales, vigilar las actividades de los trabajadores e impartirles las órdenes e instrucciones, que exija la buena marcha de la sociedad.

J) Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando considere conveniente y mantener a ésta informada del curso de los negocios sociales.

K) Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta la Asamblea de Accionistas, lo mismo que las funciones que ésta le delegue.

L) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos y exigencias legales que se relacionen con la existencia y funciones de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	JUAN FELIPE ARANGO BARRIENTOS DESIGNACION	8.164.321

Por Acta número 05 del 30 de noviembre de 2015, de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 2 de diciembre de 2015, en el libro 9, bajo el número 34602

GERENTE SUPLENTE	JUAN DAVID YEPES PALACIO DESIGNACION	1.128.275.572

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta número 08 del 30 de noviembre de 2016, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 16 de diciembre de 2016, en el libro 9, bajo el número 27890.

REVISOR FISCAL

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	DANIEL MONTOYA POSADA DESIGNACION	1.152.199.541

Por Acta número 07 del 5 de octubre de 2016, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 26 de octubre de 2016, en el libro 9, bajo el número 23856

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad no ha sido reformada.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4663

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figuran matriculados en esta Cámara de Comercio los siguientes establecimientos de comercio/sucursales o

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

agencias:

Nombre:	CONSTRU-IMPORTADOS SAS
Matrícula No.:	21-529226-02
Fecha de Matrícula:	03 de Mayo de 2012
Ultimo año renovado:	2021
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Calle 30 55 69
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:	CONSTRUIMPORTADOS SAS
Matrícula No.:	21-711318-02
Fecha de Matrícula:	30 de Octubre de 2020
Ultimo año renovado:	2021
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Carrera 52 7 SUR 116
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña.

Recibo No.: 0022189443 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: lajdAYYCnTuhYoid

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $4,703,707,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4663

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

ASOCIACIÓN DE MINEROS DE SUCRE
NIT. 900.174.669 - 8

FACTURA PROFORMA No. 086

Fecha 14-jun-22
ORDEN DE COMPRA N

PROVEEDOR		CLIENTE	
Nombre:	ASOCIACIÓN DE MINEROS DE SUCRE	Nombre:	CONSORCIO TURQUIA
N.I.T:	900174669 - 8	N.I.T:	901570934-7
Dirección:	KM1 VARIANTE ORIENTAL SINCELEJO	Dirección:	CL 16 14 71 LC 2
Ciudad:	SINCELEJO	Ciudad:	SINCELEJO
País:	COLOMBIA	Telefono:	3142996037
Telefono:	3215630105	Contacto:	IVETH VILLALBA

Cantidad	Descripción de la Mercancia	Peso	Valor Unitario	Valor Total
30.000	LADRILLO N 4 RAYADO	4,9Kg	1.300	39.000.000
				-
				-
				-
			Subtotal	**39.000.000**
			Retefuente 2.5%	**975.000**
			Total	**38.025.000**

Nombre y Cargo	Observaciones
Lina Marcela Cortés Mendoza- Asistente comercial	Favor consignar Banco De Bogota Cuenta Corrienete N° 341034304

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14680139697

(415)7707212409984(8020) 000001468013969 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 7 4 6 6 9	8	Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ASOCIACION DE MINEROS DE SUCRE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Sucre 7 0	Sincelejo 0 0 1

41. Dirección principal
MINA LA ESPERANZA SECTOR EL CINCO KM 1 VTE ORIENTAL LA GALLERA BREMEN

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
contabilidad@ceramicaselcinco.com		3 1 4 3 3 3 7 6 5 7	3 2 1 5 6 3 2 4 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 3 9 2	2 0 1 1 1 2 2 1	0 8 1 1	2 0 1 1 0 6 2 1	9 4 9 9	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código: 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
3	1	57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2020 - 01 - 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT) deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ASOCIACION DE MINEROS DE SUCRE identificado(a) con NIT 9001746698 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 341034304 desde el 26 de marzo de 2013, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 04 de marzo de 2022, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 21/04/2022 - 11:58:38
Recibo No. S000456986, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN w4fWzzBTT2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siisince.ejo.confecamaras.co/cv.php y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE LA ECONOMIA SOLIDARIA, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : ASOCIACION DE MINEROS DE SUCRE
Nit : 900174669-8
Domicilio: Sincelejo

INSCRIPCIÓN

Inscripción No: S0504865
Fecha de inscripción: 24 de septiembre de 2007
Ultimo año renovado: 2022
Fecha de renovación: 19 de abril de 2022
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : Mina la esperanza sector el cinco km. 1 Variante oriental la gallera - Bremen
Municipio : Sincelejo
Correo electrónico : financiera@ceramicaselcinco.com
Teléfono comercial 1 : 3235639125
Teléfono comercial 2 : 3215632491
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : Mina la esperanza sector el cinco km. 1 Variante oriental la gallera - Bremen
Municipio : Sincelejo
Correo electrónico de notificación : financiera@ceramicaselcinco.com
Teléfono para notificación 1 : 3235639125
Teléfono notificación 2 : 3215632491
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado No. 1 del 16 de agosto de 2007 de la Asamblea Constitutiva de Sincelejo, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de septiembre de 2007, con el No. 6857 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se constituyó la entidad sin ánimo de lucro denominada ASOCIACION DE MINEROS DE SUCRE.

ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

GOBERNACION DE SUCRE

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 2 del 06 de diciembre de 2007 de la Asamblea de Asociados de Sincelejo, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de diciembre de 2007, con el No. 7002 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se decretó Ampliacion de objeto social

Por Acta No. 3 del 28 de octubre de 2008 de la Asamblea de Asociados de Sincelejo, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de octubre de 2008, con el No. 7863 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se reforma de estatutos

Por Acta No. 1 del 12 de septiembre de 2009 de la Asamblea de Asociados de Sincelejo, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de octubre de 2009, con el No. 8605 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se decretó Modificacion del art 17

Por Acta No. 1 del 12 de septiembre de 2009 de la Asamblea de Asociados de Sincelejo, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de diciembre de 2009, con el No. 8722 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se decretó Modificacion art 17

Por Acta No. 10 del 31 de marzo de 2012 de la Asamblea de Asociados de Sincelejo, inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de octubre de 2012, con el No. 11069 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se reforma de estatutos

Por Acta No. 15 del 28 de julio de 2013 de la Asamblea de Asociados de Sincelejo, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de agosto de 2013, con el No. 11879 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se reforma de estatutos (aumento del patrimonio)

Por documento privado No. 16 del 08 de febrero de 2014 de la Asamblea de Asociados de Sincelejo, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de febrero de 2014, con el No. 12222 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se reforma de estatutos: Ampliacion facultades del representante legal.

Por Acta No. 21 del 22 de agosto de 2020 de la Asamblea de Asociados de Sincelejo, inscrito en esta Camara de Comercio el 14 de septiembre de 2020, con el No. 21233 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se reforma de estatutos (aumento de patrimonio)

Por Acta No. 22 del 08 de marzo de 2021 de la Asamblea de Asociados de Sincelejo, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de junio de 2021, con el No. 22300 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se reforma de estatutos (aumento de patrimonio)

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 16 de agosto de 2057.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: Los objetivos de la asociación son los siguientes: Asociar a los mineros y otros actores del mismo campo, que se dediquen a la explotacion, exploracion y beneficio de recursos mineros no renovables y que cumplan los requisitos señalados en los siguientes estatutos: Formular y ejecutar todo tipo de proyectos en cualquier rama de la ingenieria. Ejecutar actividades de exploracion y explotacion de yacimientos de minerales en general, tales como la arcilla y sus asociados para la transformacion de esta en productos ceramicos y otros. Propender por el progreso en la actividad de la mineria y mejoramiento de las prácticas mineras para la protección del medio ambiente. Defender los intereses y derechos de sus asociados. Programar y organizar toda clase de actividades académicas relacionadas con el ejercicio de la mineria. Propender por la creacion de programas educativos que estimulen el ejercicio de la mineria como actividad fundamental y prioritaria para el departamento de sucre y el país en general. Colaborar con las entidades gubernamentales y las sociedades mineras, los Institutos y dependencias gubernamentales, para el fomento de la mineria. Crear convenios con entes gubernamentales para la exploracion, explotacion y beneficio de los recursos mineros existentes en el departamento de sucre y otras regiones del país, bajo condiciones que protejan el medio ambiente y se intervengan sobre las comunidades directa e indirectamente beneficiadas con el ánimo de contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las zonas en donde se ejecuten labores de mineria. Contribuir al mejoramiento de las prácticas mineras y la formalizacion de las actividades de mineria de hecho. Investigar nuevas técnicas para el mejor beneficio de los minerales

existentes en el departamento de sucre y el pais en general. Velar por el cumplimiento de la ética en el ejercicio de la especialidad y sus áreas afines e infundir en sus asociados firmes principios de responsabilidad y solidaridad social. Estimular la afiliacion de los mineros que reunan los requisitos aqui establecidos siguientes: 1. Ejecutar actividades de fabricación de productos derivados de la arcilla, para la industria de la construcción, para uso estructural y decorativo, ladrillos para mampostería interior y exterior, tejas para cubiertas, pisos, tubos, azulejos, mosaicos y artículos de cerámica ornamental. 2. Ejecutar actividades de exploración, explotación y beneficio de yacimientos de minerales en general, tales como la arcilla y sus asociados para la transformación de ésta en productos cerámicos y otros. 3. Formular y ejecutar todo tipo de proyectos en cualquier rama de la ingeniería. 4. Propender por el progreso en la actividad de la minería y mejoramiento de las prácticas mineras para la protección del medio ambiente. 5. Defender los intereses y derechos de sus asociados. 6. Programar y organizar toda clase de actividades académicas relacionadas con el ejercicio de la minería. 7. Propender por la creación de programas educativos que estimulen el ejercicio de la minería como actividad fundamental y prioritaria para el departamento de sucre y el pais en general. 8. Colaborar con las entidades gubernamentales y las sociedades mineras, los Institutos y dependencias gubernamentales, para el fomento de la minería. 9. Crear convenios con entes gubernamentales para la exploración, explotación y beneficio de los recursos mineros existentes en el departamento de sucre y otras regiones del país, bajo condiciones que protejan el medio ambiente y se intervenga sobre las comunidades directa e indirectamente beneficiadas con el animo de contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las zonas en donde se ejecuten labores de minería. 10. Contribuir al mejoramiento de las prácticas mineras y la formalización de las actividades de minería de hecho. 11. Investigar nuevas técnicas para el mejor beneficio de los minerales existentes en el departamento de sucre y el país en general. 12. Velar por el cumplimiento de la ética en el ejercicio de la especialidad y sus áreas afines e infundir en sus asociados firmes principios de responsabilidad y solidaridad socia.. 13. Participar en proyectos y convenios de promoción y fomento de la investigación y su aplicación, la transferencia de tecnología y la comercialización de sus propios productos y el desarrollo de valor agregado. 14. Desarrollar las aptitudes administrativas de sus asociados y promover la búsqueda de soluciones a los problemas colectivos para el cumplimiento de sus objetivos la asociación de mineros de sucre, podrá adelantar toda clase de acuerdos legales, solicitar y obtener créditos del sector bancario, adelantar actividades de exportación e importación de bienes y productos, podrá contratar y subcontratar con terceros, crear convenios interinstitucionales y solicitar en concesión áreas de interés minero.

PATRIMONIO

$ 1.400.000.000,00

Patrimonio: El patrimonio de la asociación estara formado por las cuotas de la inscripcion y sostenimiento que decrete la Asamblea General o la Junta Directiva, por los aportes voluntarios de los miembros por los auxilios o subvenciones de origen oficial o privado con la venta de publicaciones editadas por la asociación, por los honorarios recibidos de labores académicas contratadas con personas jurídicas o naturales, por los legados y donaciones y en general por cualquier otro ingreso que dentro de sus facultades puedan recibir la asociación.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal: Son funciones del presidente: Representar legalmente a la asociación. Presidir las deliberaciones de la Asamblea General y las secciones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva. Convocar las reuniones ordinarias de la Junta Directiva como mínimo cada 2 meses y las extraordinarias a que hubiese lugar. Informar de sus labores a la Junta Directiva y a la Asamblea General. Proponer a la Junta Directiva los acuerdos y reglamentos que sean necesarios para el buen funcionamiento de la institucion. Firmar las actas una vez aprobadas. Reunir como minimo a los titulares de la Junta Directiva cada 3 meses para informar e informarse de las distintas actividades centrales y regionales de la asociación, así como para la adecuada programación de las mismas. Todas las demás que le asigne la Asamblea General y la Junta Directiva. Tramitar uno o varios creditos hasta la suma de tres mil millones de pesos mcte (3,000,000,000)con el sistema financiero por una sola vez en un termino de dos años.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado No. 16 del 08 de febrero de 2014 de La Asamblea De Asociados, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 20 de febrero de 2014 con el No. 12223 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	CESAR AUGUSTO VASQUEZ OTALORA	C.C. No. 92.533.463
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	JULIO CESAR GOMEZ CIFUENTES	C.C. No. 6.762.336

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 20 del 11 de agosto de 2018 de la Asamblea De Asociados, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 19 de septiembre de 2018 con el No. 19185 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	REMBERTO CARLOS COMAS CARCAMO	C.C. No. 92.527.491	105297

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 2 del 06 de diciembre de 2007 de la Asamblea De Asociados	7002 del 12 de diciembre de 2007 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
*) Acta No. 3 del 28 de octubre de 2008 de la Asamblea De Asociados	7863 del 30 de octubre de 2008 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
*) Acta No. 1 del 12 de septiembre de 2009 de la Asamblea De Asociados	8605 del 01 de octubre de 2009 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
*) Acta No. 1 del 12 de septiembre de 2009 de la Asamblea De Asociados	8622 del 09 de diciembre de 2009 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
*) Acta No. 8 del 14 de enero de 2011 de la Asamblea General De Socios	9543 del 15 de febrero de 2011 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
*) Acta No. 10 del 31 de marzo de 2012 de la Asamblea De Asociados	11069 del 04 de octubre de 2012 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
*) Acta No. 15 del 28 de julio de 2013 de la Asamblea De Asociados	11879 del 30 de agosto de 2013 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
*) D.P. No. 16 del 08 de febrero de 2014 de la Asamblea De Asociados	12222 del 20 de febrero de 2014 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
*) Acta No. 21 del 22 de agosto de 2020 de la Asamblea De Asociados	21233 del 14 de septiembre de 2020 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
*) Acta No. 22 del 08 de marzo de 2021 de la Asamblea De Asociados	22300 del 15 de junio de 2021 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: C2392
Actividad secundaria Código CIIU: B0811
Otras actividades Código CIIU: S9499 H4923

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.


Este certificado refleja la situación jurídica registral de la entidad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Sincelejo; Mayo 19 del 2022

Señores

CONSORCIO TURQUIA
NIT 901.570.934-7
Sincelejo -Sucre

Cordial Saludo

Para su objetivo y profesional análisis presento a ustedes la cotización de los siguientes materiales pétreos de la Trituradora la Oscurana, ubicada en el municipio de Toluviejo.
Materiales amparados bajo la licencia minera HBE-102 Ingeominas y licencia ambiental resolución 1103.

LISTADO DE MATERIAL		
MATERIALES	**VALOR**	**UNIDAD**
Gravilla 3/8 y Triturado 1/2 (Puesto en Obra - Sincelejo)	$65.000	1 M3
TOTAL	$14.625.000	225 M3

Sin Otro Particular; Se despide

JUAN BERBEL ANACHURY
MARES DE COVEÑAS SAS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14680902509

(415)7707212489984(8020) 000001468090250 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 6 0 2 5	5	Impuestas y Aduanas de Sincelejo 2 3	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
MARES DE COVEÑAS S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 5 9	Sucre 7 0	Sincelejo 0 0 1

41. Dirección principal
CL 15 4 A 15 BRR MEDIA LUNA

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
contadoremprendedor@hotmaill.com		2 8 2 4 2 2 3	2 8 2 1 7 1 8

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 6 0 5 0 2	6 8 1 0	2 0 1 0 0 7 2 8	4 2 9 0 3 7 0 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordina
07- Retención en la fuente a título de ren
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 2 0 0 1 2 8

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Certificado Bancario

Jueves , 12 de Agosto de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MARES DE COVEÑAS SAS (identificado/a) con NIT 900246025, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos.

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	08245348303	2008/10/16	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

"Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 30 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior. España (34) 900 595 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2203 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2008 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE SINCELEJO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 12182 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE OCTUBRE DE 2008, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA MARES DE COVEÃ'AS Y CIA LTDA.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) MARES DE COVEÃ'AS Y CIA LTDA
Actual.) MARES DE COVEÑAS SAS

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 20 DEL 03 DE MARZO DE 2016 SUSCRITO POR LA JUNTA DE SOCIOS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21073 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE ABRIL DE 2016, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE MARES DE COVEÃ'AS Y CIA LTDA POR MARES DE COVEÑAS SAS

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 20 DEL 03 DE MARZO DE 2016 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21073 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE ABRIL DE 2016, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
AC-20	20160303	JUNTA DE SOCIOS	SINCELEJO	RM09-21073	20160426

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL PODRÁ REALIZAR: CUALQUIER ACTIVIDAD ECONOMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INTERVENTORÍA Y ASESORIA EN GENERAL PARA OBRAS DE INGENIERÍA LA ELABORACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS DE ARQUITECTURA INGENIERÍA LA EXPLORACIÓN EXPLOTACIÓN DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES DE CANTERA RELACIONADAS CON LA MINERÍA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA EN LÁS ZONAS URBANAS Y RURALES LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO EN GENERAL TODAS LAS OPERACIONES Y CONTRATOS DE CUALQUIER NATURALEZA RELACIONADAS CÓN EL OBJETO MENCIONADO ASÍ CÓMO CUALESQUIÉRÁ ACTIVIDADES SIMILARES CONEXAS O COMPLEMENTARIAS

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	40.000.000,00	40.000,00	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO	40.000.000,00	40.000,00	1.000,00
CAPITAL PAGADO	40.000.000,00	40.000,00	1.000,00

CERTIFICA - SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 24226 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

SITUACION DE CONTROL DONDE HORACIO MENDOZA MARTINEZ ACTUA COMO CONTROLANTE Y MARES DE COVENAS S .A . S COMO CONTROLADA

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : MENDOZA MARTINEZ HORACIO

IDENTIFICACION : 17074692
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO

"EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO.

LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.

PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 2821870 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB www.ccsincelejo.org"

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matriculas o inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: MARES DE COVEÑAS SAS
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900246025-5
ADMINISTRACIÓN DIAN : SINCELEJO
DOMICILIO : SINCELEJO

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 58240
FECHA DE MATRÍCULA : OCTUBRE 10 DE 2008
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 27 DE 2018
ACTIVO TOTAL : 2,829,827,165.00
GRUPO NIIF : 3.- GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL. 15 NRO. 4A - 15
MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 2824223
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 2816137
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3003315349
CORREO ELECTRÓNICO : contadoremprendedor@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL. 15 NRO. 4A - 15
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO 1 : 2824223
TELÉFONO 2 : 2816137
TELÉFONO 3 : 3003315349
CORREO ELECTRÓNICO : contadoremprendedor@hotmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
OTRAS ACTIVIDADES : L6810 - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS
OTRAS ACTIVIDADES : E3700 - EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

DIRECCIÓN : CL. 15 NRO. 4A 15 MEDIA LUNA
PAIS : Colombia
CIIU : F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
CIIU : H4923 - Transporte de carga por carretera
CIIU : F4111 - Construccion de edificios residenciales
CIIU : M7110 - Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria tecnica

** **EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : MARES DE COVEÑAS SAS
MUNICIPIO : SINCELEJO
PAIS :

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 20 DEL 03 DE MARZO DE 2016 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21073 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE ABRIL DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA	MENDOZA MARTINEZ HORACIO	CC 17,074,692

POR ACTA NÚMERO 20 DEL 03 DE MARZO DE 2016 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21073 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE ABRIL DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA	BELTRAN ZUCCARDI MYRIAM AUXILIADORA	CC 33,169,084

POR ACTA NÚMERO 20 DEL 03 DE MARZO DE 2016 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21073 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE ABRIL DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA	MENDOZA BELTRAN ORIETTA	CC 64,564,662

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 20 DEL 03 DE MARZO DE 2016 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21073 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE ABRIL DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA	MENDOZA BELTRAN HORACIO ANTONIO	CC 92,533,671

POR ACTA NÚMERO 20 DEL 03 DE MARZO DE 2016 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21073 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE ABRIL DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA	GOMEZ JARABA ANA LUCIA	CC 64,561,912

POR ACTA NÚMERO 20 DEL 03 DE MARZO DE 2016 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21073 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE ABRIL DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA	DE LEON MORENO RODOLFO	CC 19,294,307

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL QUIEN TENDRÁ SU RESPECTIVO SUPLENTE DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA PERÍODOS DE DOS (2) AÑOS LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA CORRESPONDEN AL REPRESENTANTE LEGAL Y EN CASO DE FALTA ABSOLUTA TEMPORAL O ACCIDENTAL A SU SUPLENTE SIEMPRE QUE LAS MISMAS NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE ASIGNADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS AL GERENTE GERENTE LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE QUE PODRÁ SER O NO ACCIONISTA DE LA EMPRESA NOMERADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA PERÍODOS DE DOS (2) AÑOS PERO PODRÁ SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE Y REMOVIDO LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPOEL GERENTE SERÁ EL PRESIDENTEDE LA JUNTA DIRECTIVA INTERVENDRÁ EN LAS REUNIONES DELA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CON VÓZ PERO SIN VOTO A MENOS QUE SEA ACCIONISTA DE LA EMPRESA TENDRÁ ASI mismo DERECHO A INSPECCIONAR EN CUALQUIER TIEMPO LOS LIBRÓS DE CONTABILIDAD LIBROS DE ACTAS CORRESPONDENCIA COMPROBANTES DE CUÁNTAS Y DEMÁS PAPELES DE LA SCCIEDAD DEBERÁ GJARDAR ABSOLUTA RESERVA SOBRE LOS ACTOS O HECHOS DE QUE TENGAN CONOCIMIENTO ÉN EJERCICIO DE SU CARGO

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 20 DEL 03 DE MARZO DE 2016 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21073 DEL LIBRO IX DEL RECISTRO MERCANTIL EL 26 DE ABRIL DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	MENDOZA MARTINEZ HORACIO	CC 17,074,692

POR ACTA NÚMERO 20 DEL 03 DE MARZO DE 2016 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21073 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE ABRIL DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	GARCIA DURAN JULIO ENRIQUE	CC 92,503,957

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 20 DEL 03 DE MARZO DE 2016 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21073 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE ABRIL DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	MENDOZA BELTRAN ORIETTA	CC 64,564,662

CERTIFICA

GRRENTES

POR ACTA NÚMERO 20 DEL 03 DE MARZO DE 2016 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21073 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE ABRIL DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	MENDOZA MARTINEZ HORACIO	CC 17,074,692

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES REPRESENTACIÓN LEGAL: FUNCIONES REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD Y TENER A SU CARGO LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUS NEGOCIOS EN TAL VIRTUD EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE ATRIBUIDAS AL GERENTE Y EN ESPECIAL LAS SICUIENTES 1)REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE 2)CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LA JUNTA DIRECTIVA A REUNIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS 3)PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL DAR FIN DE EJERCICIO JUNTO CON EL DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL EL INFORME DE GESTIÓN Y EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES REPARTIBLES EL INFORME DE GESTIÓN DEBERÁ CONTENER UNA EXPOSICIÓN FIEL SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y LA SITUACIÓN JURÍDICA ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD E INCLUIR IGUALMENTE LOS ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS

DESPUÉS DEL EJERCICIO ASÍ COMO LA EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD Y DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS ENTRE ÉSTA SUS ACCIONISTAS O ADMINISTRADORES ESTOS DOCUMENTOS LOS PRESENTARÁ A LA JUNTA DIRECTIVA PARA QUE PREVIO SU ESTUDIO AQUELLA LOS PRESENTE Y SOMETA A APROBACIÓN R DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SU REUNIÓN ORDINARIA 4)COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES SOCIALES DESISTIR RECURRIR TRANSIGIR CONCILIAR Y COMPROMETER EN NEGOCIOS DE CUALQUIER NATURALEZA 5)AUTORIZAR CON SU FIRMA LOS TÍTULOS DE LAS ACCIONES 16 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS NACIONALES O DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES Y ANTE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES Y DEL MINISIERIO PÚBLICO 7)CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA ASÍ COMO LAS FUNCIONES QUE POR VIRTUD DE DELEGACIÓN EXPRESA DE TALES ÓRGANOS LE SEAN ENCOMENDADAS DE MANERA TRANSITORIA O PARA CASOS ESPECIALES 8)DESEMPEÑAR LAS DEMÁS FUNCIONES OUE LE IMPONGAN LAS LEYES Y/O LOS ESTATUTOS POR LA NATURALEZA DEL CARGO Y EN GENERAL CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS NECESARIOS Y CONDUCENIES AL LOGRO DE LOS FINES SOCIALES Y QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE ASIGNADOS AL GERENTE 9)SOLICITAR AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA PARA FIRMAR LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O DONDE INTERVENGAN DINEROS DE ORIGEN PÚBLICO CUYA CUANTÍA EXIJA DE DICHA AUTORIZACIÓN EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE REEMPLAZARÁ AL PRINCIPAL EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES EL REPRESENTANTE LEGAL Y LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD NO PODRÁN POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES FUNCIONES EXCLUSIVAS DEL GERENTE EL GERENTE SE ENCUENTRA FACULTADO PARÁ CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS EN DÓNDE INTERVENGA LA SOCIEDAD EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL A ÉXCEPCIÓN DE AQUELLOS DE OBRA PÚBLICA O DONDE SE EJECUTEN DINEROS DE ORIGEN PÚBLICO INTERVENGA CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O DE ECONÓMÍA MIXTA QUE SON DEL RESORTE DEL REPRESENTANTE LEGAL ADEMÁS TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES 1) INTERVENIR EN FORMA EXCLUSIVA EN TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR FINANCIERO NOTARIALES Y DE REGISTRO DE ÉSCRITURAS PERO PODRÁ DELEGAR ESTAS FUNCIONES PÚNTUALMENTE POR MEDIO DE PODER DEBIDAMENTE OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL O SUPLENTE O EN OTRA PERSONA 2) AUTORIZAR CON SU FIRMA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL DE FIN DE EJERCICIC PREVIAMENTE A SER SOMETIDOS A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ASÍ COMO TODO DOCUMENTO ACTO O CONTRATO QUE CONTENGAN OBLIGACIONES A FAVOR O A LA SOCIEDAD 3)DESIGNAR APODERADOS PARA LLEVAR LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD EN LOS LITIGIOS O RECLAMOS QUE ELLA PROMUEVA O QUE LE SEAN PROMOVIDOS O PARA DETERMINADOS NEGOCIOS E INVESTIDOS DE LAS FACULTADES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA DEFENSA DE LOS INIERESES DE LA SOCIEDAD C DE LOS FINES PROPUESTOS 4)CON LAS LIMITACIONES DISPUESTAS EN LOS PRESENTES ESTATUTOS CELEBRAR LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIA PARA ADQUIRIR Y ENAJENAR POSEER Y TENER A CUALQUIER TÍTULO TODA CLASE DE BIENES GRAVADOS Y LIMITAR SU DOMINIO O ENTREGADOS A TÍTULO PRECARIO ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAÍCES POR SU NATURALEZA O DESTINO REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES RELACIONADAS CON TÍTULOS VALORES Y CELEBRAR EL CONTRATO DE MUTUO CON O SIN INTERESES TODO DENTRO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PODERES CON LAS LIMITACIONES DISPUESTAS EN LOS PRESENTES ESTATUTOS EL GERENTE TIENE FACULTADES PARA EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE TENGAN CARÁCTER PREPARATORIO ACCESORIO O COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA SOCIEDAD Y LOS QUE SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA EL GERENTE QUEDA INVESTIDO DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR ARBITRAR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES PROMOVER Y COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES ADMINISTRATIVAS O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS EN QUE LA SOCIEDAD TENGA INTERÉS E INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES CONFORME A LA LEY DESISTIR DE LAS ACCIONES O RECURSOS QUE INTERPONGA NOVAR OBLIGACIONES O CRÉDITOS DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO CONSTITUIR APODERADOS R JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES DELE GARLES FACULTADES REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUIRLOS. GERENTE: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE QUE PODRÁ SER O NO ACCIONISTA DE LA EMPRESA NOMBRADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA PERÍODOS DE DOS (2) AÑOS PERO PODRÁ SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE Y REMOVIDO LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO EL GERENTE SERÁ EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA E INTERVENDRÁ EN LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CON VÓZ PERO SIN VOTO A MENOS QUE SEA ACCIONISTA DE LA EMPRESA TENDRÁ ASÍ MISMO DERECHO E INSPECCIONAR EN CUALQUIER TIEMPO LOS LIBROS DE CONTABILIDAD LIBROS DE ACTAS CORRESPONDENCIA COMPROBANTES DE CUÁNTAS Y DEMÁS PAPELES DE LA SOCIEDAD DEBERÁ GUARDAR ABSOLUTA RESERVA SOBRE LOS ACTOS O HECHOS DE QUE TENGA CONOCIMIENTO EN EJERCICIO DE SU CARGO FUNCIONES EXCLUSIVAS DEL GERENTE EL GERENTE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS EN DÓNDE INTERVENGA LA SOCIEDAD EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL A ÉXCEPCIÓN DE AQUELLOS DE OBRA PÚBLICA O DONDE SE EJECUTEN DINEROS DE ORIGEN PUBLICO INTERVENGA CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O DE ECONÓMIA MIXTA QUE SON DEL RESORTE DEL REPRESENTANTE LEGAL ADEMÁS TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES 1)INTERVENIR EN FORMA EXCLUSIVA EN TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR FINANCIERO NOTARIALES Y DE REGISTRO DE ÉSCRITURAS PERO PODRÁ DELEGAR ESTAS FUNCIONES PÚNTUALMENIE POR MEDIO DE PODER DEBIDAMENTE OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL O SUPLENTE O EN OTRA PERSONA 2)AUTORIZAR CON SU FIRMA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL DE FIN DE EJERCICIO PREVIAMENTE A SER SOMETIDOS A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ASÍ COMO TODO DOCUMENTO ACTO O CONTRATO QUE 1)CONTÉNGA OBLIGACIONES A FAVOR O A CARGO LA

SOCIEDAD 2)DESIGNAR APODERADOS PARA LLEVAR LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD EN LOS LITIGIOS O RECLAMOS QUE ELLA PROMUEVA O QUE LE SEAN PROMOVIDOS O PARA DETERMINADOS NEGOCIOS E INVESTIDOS DE LAS FACULTADES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD O DE LOS FINES PROPUESTOS 4)CON LAS LIMITACIONES DISPUESTAS EN LOS PRESENTES ESTATUTOS CELEBRAR LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIA 5)PARA ADQUIRIR Y ENAJENAR POSEER Y TENER A CUALQUIER TÍTULO TODA CLASE DE BIENES GRAVADOS Y LIMITAR SU DOMINIO O ENTREGADOS A TÍTULO PRECARIO ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAÍCES POR SU NATURALEZA O DESTINO REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES RELACIONADAS CON TÍTULOS VALORES Y CELEBRAR EL CONTRATO DE MUTUO CON O SIN INTERESES TODO DENTRO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PODERES CON LAS LIMITACIONES DISPUESTAS EN LOS PRESENTES ESTATUTOS EL GERENTE TIENE FACULTADES PARA EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE TENGAN CARÁCTER PREPARATORIO ACCESORIO O COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA SOCIEDAD Y LOS QUE SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA EL GERENTE QUEDA INVESTIDO DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR ARBITRAR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES PROMOVER Y COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES ADMINISTRATIVAS C CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS EN QUE LA SOCIEDAD TENGA INTERÉS E INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES CONFORME A LA LEY DESISTIR DE LAS ACCIONES O RECURSOS QUE INTERPONGA NOVAR OBLIGACIONES O CRÉDITOS DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES DELE GARLES FACULTADES REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUIRLOS

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 22 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21907 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE DICIEMBRE DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	SERRANO SARMIENTO AURA CRISTINA	CC 1,100,626,653	

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : MARES DE COVEÑAS S.A.S
MATRICULA : 58241
FECHA DE MATRICULA : 20081010
FECHA DE RENOVACION : 20180327
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018
DIRECCION : CL. 15 NRO. 4A - 15
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELEFONO 1 : 2824223
TELEFONO 2 : 2816137
TELEFONO 3 : 3003315349
CORREO ELECTRONICO : contadoremprendedor@hotmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
OTRAS ACTIVIDADES : L6810 - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS
OTRAS ACTIVIDADES : E3700 - EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 2,829,827,165

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN

OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $5,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido de mismo, ingresando a enlace https://silisincolejo.com/ecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación C9XEzw6zT4

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio cuien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

ASOCIACION DE MINEROS DE SUCRE **COTIZACION No.** 528

Nit 900174669

CLIENTE	CONSORCIO TURQUIA		POR CONCEPTO DE
NIT	901570934 7		COTIZACIÓN DE MATERIAL, NO INCLUYE TRANSPORTE
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 16 14 71 LC 2	Sincelejo	3142996037	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 2 de junio de 2022	02-jun.-22	LINA MARCELA CORTES MENDOZA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CALADO 20 X 20	150,00	Und.	2.000	0%	300.000

Valor en Letras
TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	300.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DOCUMENTO	300.000

Firma Responsable_____ **Verificado Por**_____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Consecio: 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14680139697

(415)7707212489984(8020) 000001468013969 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 7 4 6 6 9	8	Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ASOCIACION DE MINEROS DE SUCRE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Sucre 7 0	Sincelejo 0 0 1

41. Dirección principal
MINA LA ESPERANZA SECTOR EL CINCO KM 1 VTE ORIENTAL LA GALLERA BREMEN

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
contabilidad@ceramicaselcinco.com		3 1 4 3 3 3 7 6 5 7	3 2 1 5 6 3 2 4 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 3 9 2	2 0 1 1 1 2 2 1	0 8 1 1	2 0 1 1 0 6 2 1	9 4 9 9	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

04- Impto renta y compl. régimen especial 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código: 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
3	1	57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2020 - 01 - 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bank
Certificate

Miércoles, 15 de septiembre de 2021

Señor(a)
A quien interese

BANCOLOMBIA S.A. se permite iformar que ASOCIACION DE MINEROS DE SUCRE Identificado(a) con CC 900174669, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	50625959346	2014/06/09	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 21/04/2022 - 11:58:38
Recibo No. S000456986, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN w4fWzzBTT2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siisince.ejo.confecamaras.co/cv.php y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE LA ECONOMIA SOLIDARIA, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : ASOCIACION DE MINEROS DE SUCRE
Nit : 900174669-8
Domicilio: Sincelejo

INSCRIPCIÓN

Inscripción No: S0504865
Fecha de inscripción: 24 de septiembre de 2007
Ultimo año renovado: 2022
Fecha de renovación: 19 de abril de 2022
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : Mina la esperanza sector el cinco km. 1 Variante oriental la gallera - Bremen
Municipio : Sincelejo
Correo electrónico : financiera@ceramicaselcinco.com
Teléfono comercial 1 : 3235639125
Teléfono comercial 2 : 3215632491
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : Mina la esperanza sector el cinco km. 1 Variante oriental la gallera - Bremen
Municipio : Sincelejo
Correo electrónico de notificación : financiera@ceramicaselcinco.com
Teléfono para notificación 1 : 3235639125
Teléfono notificación 2 : 3215632491
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado No. 1 del 16 de agosto de 2007 de la Asamblea Constitutiva de Sincelejo, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de septiembre de 2007, con el No. 6857 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se constituyó la entidad sin ánimo de lucro denominada ASOCIACION DE MINEROS DE SUCRE.

ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

GOBERNACION DE SUCRE

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 2 del 06 de diciembre de 2007 de la Asamblea de Asociados de Sincelejo, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de diciembre de 2007, con el No. 7002 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se decretó Ampliacion de objeto social

Por Acta No. 3 del 28 de octubre de 2008 de la Asamblea de Asociados de Sincelejo, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de octubre de 2008, con el No. 7863 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se reforma de estatutos

Por Acta No. 1 del 12 de septiembre de 2009 de la Asamblea de Asociados de Sincelejo, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de octubre de 2009, con el No. 8605 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se decretó Modificacion del art 17

Por Acta No. 1 del 12 de septiembre de 2009 de la Asamblea de Asociados de Sincelejo, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de diciembre de 2009, con el No. 8722 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se decretó Modificacion art 17

Por Acta No. 10 del 31 de marzo de 2012 de la Asamblea de Asociados de Sincelejo, inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de octubre de 2012, con el No. 11069 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se reforma de estatutos

Por Acta No. 15 del 28 de julio de 2013 de la Asamblea de Asociados de Sincelejo, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de agosto de 2013, con el No. 11879 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se reforma de estatutos (aumento del patrimonio)

Por documento privado No. 16 del 08 de febrero de 2014 de la Asamblea de Asociados de Sincelejo, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de febrero de 2014, con el No. 12222 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se reforma de estatutos: Ampliacion facultades del representante legal.

Por Acta No. 21 del 22 de agosto de 2020 de la Asamblea de Asociados de Sincelejo, inscrito en esta Camara de Comercio el 14 de septiembre de 2020, con el No. 21233 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se reforma de estatutos (aumento de patrimonio)

Por Acta No. 22 del 08 de marzo de 2021 de la Asamblea de Asociados de Sincelejo, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de junio de 2021, con el No. 22300 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se reforma de estatutos (aumento de patrimonio)

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 16 de agosto de 2057.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: Los objetivos de la asociación son los siguientes: Asociar a los mineros y otros actores del mismo campo, que se dediquen a la explotacion, exploracion y beneficio de recursos mineros no renovables y que cumplan los requisitos señalados en los siguientes estatutos: Formular y ejecutar todo tipo de proyectos en cualquier rama de la ingenieria. Ejecutar actividades de exploracion y explotacion de yacimientos de minerales en general, tales como la arcilla y sus asociados para la transformacion de esta en productos ceramicos y otros. Propender por el progreso en la actividad de la mineria y mejoramiento de las prácticas mineras para la protección del medio ambiente. Defender los intereses y derechos de sus asociados. Programar y organizar toda clase de actividades académicas relacionadas con el ejercicio de la mineria. Propender por la creacion de programas educativos que estimulen el ejercicio de la mineria como actividad fundamental y prioritaria para el departamento de sucre y el país en general. Colaborar con las entidades gubernamentales y las sociedades mineras, los Institutos y dependencias gubernamentales, para el fomento de la mineria. Crear convenios con entes gubernamentales para la exploracion, explotacion y beneficio de los recursos mineros existentes en el departamento de sucre y otras regiones del país, bajo condiciones que protejan el medio ambiente y se intervengan sobre las comunidades directa e indirectamente beneficiadas con el ánimo de contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las zonas en donde se ejecuten labores de mineria. Contribuir al mejoramiento de las prácticas mineras y la formalizacion de las actividades de mineria de hecho. Investigar nuevas técnicas para el mejor beneficio de los minerales

existentes en el departamento de sucre y el pais en general. Velar por el cumplimiento de la ética en el ejercicio de la especialidad y sus áreas afines e infundir en sus asociados firmes principios de responsabilidad y solidaridad social. Estimular la afiliacion de los mineros que reunan los requisitos aqui establecidos siguientes: 1. Ejecutar actividades de fabricación de productos derivados de la arcilla, para la industria de la construcción, para uso estructural y decorativo, ladrillos para mampostería interior y exterior, tejas para cubiertas, pisos, tubos, azulejos, mosaicos y artículos de cerámica ornamental. 2. Ejecutar actividades de exploración, explotación y beneficio de yacimientos de minerales en general, tales como la arcilla y sus asociados para la transformación de ésta en productos cerámicos y otros. 3. Formular y ejecutar todo tipo de proyectos en cualquier rama de la ingeniería. 4. Propender por el progreso en la actividad de la minería y mejoramiento de las prácticas mineras para la protección del medio ambiente. 5. Defender los intereses y derechos de sus asociados. 6. Programar y organizar toda clase de actividades académicas relacionadas con el ejercicio de la minería. 7. Propender por la creación de programas educativos que estimulen el ejercicio de la minería como actividad fundamental y prioritaria para el departamento de sucre y el pais en general. 8. Colaborar con las entidades gubernamentales y las sociedades mineras, los Institutos y dependencias gubernamentales, para el fomento de la minería. 9. Crear convenios con entes gubernamentales para la exploración, explotación y beneficio de los recursos mineros existentes en el departamento de sucre y otras regiones del país, bajo condiciones que protejan el medio ambiente y se intervenga sobre las comunidades directa e indirectamente beneficiadas con el animo de contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las zonas en donde se ejecuten labores de minería. 10. Contribuir al mejoramiento de las prácticas mineras y la formalización de las actividades de minería de hecho. 11. Investigar nuevas técnicas para el mejor beneficio de los minerales existentes en el departamento de sucre y el país en general. 12. Velar por el cumplimiento de la ética en el ejercicio de la especialidad y sus áreas afines e infundir en sus asociados firmes principios de responsabilidad y solidaridad socia.. 13. Participar en proyectos y convenios de promoción y fomento de la investigación y su aplicación, la transferencia de tecnología y la comercialización de sus propios productos y el desarrollo de valor agregado. 14. Desarrollar las aptitudes administrativas de sus asociados y promover la búsqueda de soluciones a los problemas colectivos para el cumplimiento de sus objetivos la asociación de mineros de sucre, podrá adelantar toda clase de acuerdos legales, solicitar y obtener créditos del sector bancario, adelantar actividades de exportación e importación de bienes y productos, podrá contratar y subcontratar con terceros, crear convenios interinstitucionales y solicitar en concesión áreas de interés minero.

PATRIMONIO

$ 1.400.000.000,00

Patrimonio: El patrimonio de la asociación estara formado por las cuotas de la inscripcion y sostenimiento que decrete la Asamblea General o la Junta Directiva, por los aportes voluntarios de los miembros por los auxilios o subvenciones de origen oficial o privado con la venta de publicaciones editadas por la asociación, por los honorarios recibidos de labores académicas contratadas con personas jurídicas o naturales, por los legados y donaciones y en general por cualquier otro ingreso que dentro de sus facultades puedan recibir la asociación.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal: Son funciones del presidente: Representar legalmente a la asociación. Presidir las deliberaciones de la Asamblea General y las secciones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva. Convocar las reuniones ordinarias de la Junta Directiva como mínimo cada 2 meses y las extraordinarias a que hubiese lugar. Informar de sus labores a la Junta Directiva y a la Asamblea General. Proponer a la Junta Directiva los acuerdos y reglamentos que sean necesarios para el buen funcionamiento de la institucion. Firmar las actas una vez aprobadas. Reunir como minimo a los titulares de la Junta Directiva cada 3 meses para informar e informarse de las distintas actividades centrales y regionales de la asociación, así como para la adecuada programación de las mismas. Todas las demás que le asigne la Asamblea General y la Junta Directiva. Tramitar uno o varios creditos hasta la suma de tres mil millones de pesos mcte (3,000,000,000)con el sistema financiero por una sola vez en un termino de dos años.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado No. 16 del 08 de febrero de 2014 de La Asamblea De Asociados, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 20 de febrero de 2014 con el No. 12223 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	CESAR AUGUSTO VASQUEZ OTALORA	C.C. No. 92.533.463
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	JULIO CESAR GOMEZ CIFUENTES	C.C. No. 6.762.336

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 20 del 11 de agosto de 2018 de la Asamblea De Asociados, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 19 de septiembre de 2018 con el No. 19185 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	REMBERTO CARLOS COMAS CARCAMO	C.C. No. 92.527.491	105297

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 2 del 06 de diciembre de 2007 de la Asamblea De Asociados	7002 del 12 de diciembre de 2007 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
*) Acta No. 3 del 28 de octubre de 2008 de la Asamblea De Asociados	7863 del 30 de octubre de 2008 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
*) Acta No. 1 del 12 de septiembre de 2009 de la Asamblea De Asociados	8605 del 01 de octubre de 2009 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
*) Acta No. 1 del 12 de septiembre de 2009 de la Asamblea De Asociados	8622 del 09 de diciembre de 2009 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
*) Acta No. 8 del 14 de enero de 2011 de la Asamblea General De Socios	9543 del 15 de febrero de 2011 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
*) Acta No. 10 del 31 de marzo de 2012 de la Asamblea De Asociados	11069 del 04 de octubre de 2012 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
*) Acta No. 15 del 28 de julio de 2013 de la Asamblea De Asociados	11879 del 30 de agosto de 2013 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
*) D.P. No. 16 del 08 de febrero de 2014 de la Asamblea De Asociados	12222 del 20 de febrero de 2014 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
*) Acta No. 21 del 22 de agosto de 2020 de la Asamblea De Asociados	21233 del 14 de septiembre de 2020 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
*) Acta No. 22 del 08 de marzo de 2021 de la Asamblea De Asociados	22300 del 15 de junio de 2021 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: C2392
Actividad secundaria Código CIIU: B0811
Otras actividades Código CIIU: S9499 H4923

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.


Este certificado refleja la situación jurídica registral de la entidad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



COTIZACIÓN
FECHA EMISIÓN: 2022-06-01 13:49:47
VÁLIDO HASTA: 2022-06-13 13:49:47

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ULTRACEM SAS **Nit:** 900570964-4 **Actividad Económica:** 2394;5530 **Dirección:** KM2 5 VIA CORDIALIDAD BARRANQUILLA - GALAPA - GALAPA - Atlántico - CO **Teléfonos:** 53177125 **Contacto:** ALCIRA SERRANO **E-mail:** aserrano@ultracem.co	**Razón social/Nombre:** CONSORCIO TURQUIA **Nit:** 901570934 **Dirección:** CL 38 17A-64 SECTOR COCUELO **Teléfonos:** 3205287023 **Contacto:** MARIA BERNARDA RAMOS JARABA **E-mail:** facturadorconsorcioturquia@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	53	3,000.00	UND	CEMENTO GRIS 50 KG USO GENERAL	22,432.65	IVA	19.00	4,093.42	866.33	76,913,211.90
2	15334	150,000.00	KG	FLT UNL CA017 SINCELEJO-SUC KG MD	17.73	IVA	19.00	0.00		2,659,500.00
Total Items		2								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 19.00%	67,292,451.00	12,280,261.00

Totales	
SUBTOTAL	67,292,451.00
TOTAL Base Imponible	67,292,451.00
IVA	12,280,261.00
TOTAL	79,572,712.00

Información adicional

ORDEN DE COMPRA:			
FORMA DE PAGO	EFECTIVO	**TIPO DE ENTREGA**	ENTREGA A DOMICILIO
CONDICION DE PAGO	CONTADO	**PEDIDO**	PVE-508124

OBSERVACIONES: Consignar en nuestras cuentas corrientes: Banco de Occidente 800587818/ Banco de Bogota $ 10.442.600 99603388-2/ Bancolombia 777-12396924 / Banco Agrario: 3-1610-0-00608-9/ Davivienda: 027569991287

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14402211661

(415)7707212489084(8020) 000014402211661

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 5 7 0 9 5 4 — 6. DV: 4

19. Dirección seccional: Impuestos de Barranquilla — 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica — 1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición — 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: ULTRACEM S.A.S.

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Atlántico — 0 8

40. Ciudad/Municipio: Galapa — 2 9 6

41. Dirección principal: KM 2 5 VIA CORDIALIDAD

42. Correo electrónico: asenano@ultracem.co

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 7 7 1 2 5

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 3 9 4	2 0 1 2 1 1 2 1	0 8 1 1	2 0 1 2 1 1 2 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	9	1	0	1	1	3	5	1	4	1	5	4	0	4	2	1	3							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Usuario aduanero
11- Ventas régimen común
35- Impuesto sobre la renta para la equid
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
40- Impuesto a la Riqueza
42- Obligado a llevar contabilidad
13- Gran contribuyente

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:	2 2	2 3	3 7							
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	1

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI — NO X — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2 0 1 7 0 1 2 7

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada
Artículo 15 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: FRAGOZO ALVAREZ CLAUDIA MILENA
985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 31-01-2017 08:13:06AM

Certificado Bancario

Jueves, 6 de Diciembre de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ULTRACEM S A S identificado(a) con NIT 900570964, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	77712396924	2013/08/28	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 86 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos

Bancolombia

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V"

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:
ULTRACEM S.A.S.
Sigla:
Nit: 900.570.964 - 4
Domicilio Principal: Galapa
Matrícula No.: 558.329
Fecha de matrícula: 15/11/2012
Último año renovado: 2018
Fecha de renovación de la matrícula: 28/03/2018
Activos totales: $322.234.610.000,00
Grupo NIIF: No Reporta

UBICACIÓN

Direccion domicilio principal: KM 2.5 VIA CORDIALIDAD
Municipio: Galapa - Atlantico
Correo electrónico: aserrano@ultracem.co
Teléfono comercial 1: 3177125

Direccion para notificación judicial: KM 2.5 VIA CORDIALIDAD
Municipio: Galapa - Atlantico
Correo electrónico de notificación: aserrano@ultracem.co
Teléfono para notificación 1: 3177125

Autorización para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: si

CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Documento Privado del 02/11/2012, del Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 15/11/2012 bajo el número 248.322 del libro IX, se constituyó la sociedad:denominada CEMENTOS ATLANTICO S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta número 6 del 26/11/2013, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 03/01/2014 bajo el

Signature Not Verified

número 263.587 del libro IX, la sociedad cambio su razón social a ULTRACEM S.A.S.

Por Acta número 6 del 26/11/2013, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 03/01/2014 bajo el número 263.587 del libro IX, la sociedad cambio su domicilio a la ciudad de Galapa

REFORMAS DE ESTATUTOS

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Acta	1	19/11/2012	Asamblea de Accionista	250.195	26/12/2012	IX
Acta	2	18/12/2012	Asamblea de Accionista	250.585	08/01/2013	IX
Acta	4	10/04/2013	Asamblea de Accionista	253.949	19/04/2013	IX
Acta	5	14/06/2013	Asamblea de Accionista	262.302	28/11/2013	IX
Acta	12	09/12/2018	Asamblea de Accionista	354.502	28/12/2018	IX

TERMINO DE DURACIÓN

Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida
QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá por objeto social la realización de cualquier actividad civil o comercial lícita. En desarrollo de su objeto social, la Sociedad podrá: A) Comprar, producir, vender, permutar, comerciar, distribuir, importar, exportar, transformar cualquier tipo de cemento, concreto, prefabricados, Clinker, materiales de construcción, así como cualquier tipo de bienes muebles o inmuebles de cualquier índole, así como en mercancías, bienes fungibles, efectos personales, productos y demás bienes de cualquier naturaleza o descripción; B) Negociar en la industria del cemento y en la industria minera, a nivel nacional e internacional, realizar la explotación de dicha industria y la producción de esta así como el estudio, la exploración y explotación de toda clase de minerales aplicables a la industria; construir y operar los montajes e instalaciones industriales, talleres, edificios, bodegas, almacenes o agencias; establecer sistemas de adquisición, transporte, enajenación y la celebración de toda clase de contratos sobre cualquier mineral; obtener concesiones para la exploración y explotación de minerales y cualquier otros recursos naturales relacionados. C) Negociar en la industria del carbón y sus similares, en la explotación de dicha industria y la producción de este y de cualesquiera otros minerales a base de carbón, así como el estudio, la exploración y explotación de toda clase de minerales aplicables a la industria; construir y operar los montajes e instalaciones industriales, talleres, edificios, bodegas, almacenes o agencias; establecer sistemas de adquisición, transporte, enajenación y la celebración de toda clase de contratos sobre los

productos y la industria del carbón, obtener concesiones para la explotación de minerales y otros recursos naturales relacionados con su objeto. D) Comprar, vender, permutar, arrendar, administrar, comerciar, tener e invertir en bienes muebles e inmuebles de cualquier índole, así como en mercancías, bienes fungibles, efectos personales, productos y demás bienes de cualquier naturaleza y descripción; E) Realizar todo tipo de operaciones comerciales, vender servicios y prestarlos, así como emplear el personal necesario para hacerlo. F) Participar en la forma que sea en otras sociedades o compañías sean colombianas o sean, extranjeras. G) Comprar, vender y en general hacer negocios con acciones, bonos, valores y efectos personales de cualquier naturaleza o descripción.
H) Recibir y/o pagar regalías, comisiones y demás tipos de ingresos
o egresos según el caso. I) Comprar, construir y fletar buques y embarcaciones de cualquier clase junto con los accesorios correspondientes, y poseerlos con título de dominio, operarlos, manejarlos y administrarlos, y también ser propietaria de líneas de navegación y de agencias marítimas en general, y operarlas, manejarlas y administrarlas. J) Celebrar todo tipo de convenio de préstamos, hipotecas, cesiones y contratos o convenios de cualquier índole, incluyendo los de fianza a favor de terceras personas y/o por obligaciones de tercecas personas. K) Abrir cuentas bancarias de cualquier clase y disponer respecto de estas, en cualquier banco o establecimiento financiero en cualquier parte del mundo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: C239400 FABRICACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
Actividad Secundaria Código CIIU: B081100 EXTRACCION DE PIEDRA, ARENA, ARCILLAS COMUNES, YESO Y ANHIDRITA
Otras Actividades 1 Código CIIU: G466300 COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEF

CAPITAL

** Capital Autorizado **

Valor	:	$35.000.000.000,00
Número de acciones	:	35.000.000,00
Valor nominal	:	1.000,00

** Capital Suscrito/Social **

Valor	:	$33.122.855.000,00
Número de acciones	:	33.122.855,00
Valor nominal	:	1.000,00

** Capital Pagado **

Valor	:	$33.122.855.000,00
Número de acciones	:	33.122.855,00
Valor nominal	:	1.000,00

SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL

Que por Documento Privado del 26/09/2017, otorgado en Barranquilla inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 29/09/2017 bajo el número 332.082 del libro IX, consta que la sociedad:
ULTRACEM S.A.S.

Tiene la calidad de CONTROLANTE de:
ULTRACEM CARTAGENA SAS
Domicilio: Turbaco

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

ADMINISTRACIÓN: Son funciones de la Asamblea General de Accionistas, las siguientes entre otras: Decretar la emisión títulos representativos de obligaciones; Decretar la enajenación total de los haberes de la Sociedad; El otorgamiento de garantías para respaldar obligaciones de terceros, requerirá del voto del 70% de las acciones presentes en la asamblea. Son funciones de la Junta Directiva, las siguientes entre otras: Elegir cada dos años al Gerente de la Sociedad y los suplentes y fijarles la remuneración respectiva. La celebración de cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social que tenga un valor igual o superior a USD $ 2.000.000, aún cuando una misma operación se fracciones en varias; Establecer o suprimir sucursales o agenciasdentro o fuera del país y reglamentar su funcionamiento. La Sociedad tendrá un Gerente General, quien será su Representante Legal. Tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, a estos Estatutos y a los reglamentos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. Así mismo, la Sociedad tendrá dos (2) Suplentes del Gerente General, quien en su orden, lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales, o accidentales. El Gerente General ejercerá las funciones propias de su cargo y, en consecuencia, podrá firmar todos los actos o contratos tendientes a la realización del objeto social de la Sociedad o que estén íntimamente relacionados con su existencia y funcionamiento y que tengan un valor inferior a dos millones de Dólares (USD$ 2.000.000.00) aun cuando una misma operación se fraccione en varias. Los deberes del Gerente General serán los siguientes entre otros: Decidir las acciones judiciales que deban iniciarse o proseguirse; Firmar y ejecutar todos los actos o contratos necesarios para el desarrollo del objeto social de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del presente estatuto.
Representar a la Sociedad judicial y extrajudicialmente. Otorgar los respectivos poderes especiales requeridos para la defensa de los intereses de la Sociedad, incluidas o no las facultades para renunciar, recibir, sustituir, comprometer, responder interrogatorios, confesar, delegar, revocar y limitar los poderes otorgados; Someter a decisión de árbitros, previa autorización de la Junta Directiva, cualquier diferencia que surja entre la Sociedad y terceras personas; acordar el nombramiento de los árbitros y nombrar un abogado que represente a la Sociedad ante autoridad competente.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Documento Privado del 02/11/2012, otorgado en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 15/11/2012 bajo el número 248.322 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Gerente	
Vasquez Arango Julian Alberto	CC 3.745.920
1o. Suplente del Gerente	
Ruiseco Gutierrez Juan Manuel	CC 72.095.348
2o. Suplente del Gerente	
Ruiseco Gutierrez Nicolas	CC 72.095.861

JUNTA DIRECTIVA

CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVA

Nombramiento realizado mediante Documento Privado del 02/11/2012, otorgado en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 15/11/2012 bajo el número 248.322 del libro IX:

Nombre	Identificación
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Ruiseco Vieira Juan Manuel	CC 801.230
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Ruiseco Gutierrez Juan Manuel	CC 72.095.348
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Ruiseco Gutierrez Nicolas	CC 72.095.861
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Mattos Barrero Carlos Jose	CC 8.280.439
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Nates Guerra Juan Carlos	CC 79.939.056
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA Ordoñez Racini Benilda Angelica	CC 64.545.251
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA Ruiseco Gutierrez Ana Cristina	CC 22.621.302

Nombramiento realizado mediante Acta número 7 del 28/03/2014, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 10/09/2014 bajo el número 273.385 del libro IX:

Nombre	Identificación
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA Ruiseco Gutierrez Maria Cecilia Adel	CC 32.639.031

Nombramiento realizado mediante Acta número 13 del 19/12/2018, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Galapa, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 28/01/2019 bajo el número 355.823 del libro IX:

Nombre	Identificación
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA Rodriguez Barcelo Jesus Ivan	CC 72.000.835
Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA Cediel Ibanez Juan Luis	CC 72.196.816

REVISORÍA FISCAL

Nombramiento realizado mediante Documento Privado del 02/11/2012, otorgado en

Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 15/11/2012 bajo el número 248.322 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Revisor Fiscal Ppal.	
BAKER TILLY COLOMBIA LIMITADA	NI 800.249.449

Nombramiento realizado mediante Documento Privado del 25/05/2018, otorgado en Barranquilla por Baker Tilly Colombia Ltda., inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 01/06/2018 bajo el número 344.791 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Designado: Revisor Fiscal Principal.	
Henriquez Martinez Kelly Johana	CC 1.124.036.780
Designado: Revisor Fiscal Suplente.	
Blanco Arrieta Carlos Adolfo	CC 72.260.686

PODERES

Que por Documento Privado de 14 de Diciembre de 2015, inscrito en esta Cámara de Comercio bajo el No 299.330 del libro respectivo, consta la renuncia del Señor EDUARDO VERANO DE LA ROSA con cédula de ciudadanía C.C 7.458.361 de Barranquilla, como Miembro Suplente de la Junta Directiva de la sociedad ULTRACEM S.A.S, según sentencia No C621 del 19 de Julio de 2003.

Que por Documento Privado de 02 de Septiembre de 2018 otorgado en Barranquilla, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de Octubre de 2018 bajo el No. 350.304 del libro respectivo, consta la renuncia del Señor MATTOS BARRERO CARLOS JOSE con cédula de ciudadanía C.C 8.280.439 de Barranquilla, como Miembro Principal de la Junta Directiva de la sociedad ULTRACEM S.A.S, según sentencia No C-621 del 19 de Julio de 2003.

Por Escritura Pública número 2.825 del 24/09/2015, otorgado(a) en Notaria 5 a. de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 05/10/2015 bajo el número 5.707 del libro V, Juan Manuel Ruiseco Gutierrez, varón mayor de edad, de nacionalidad Colombiana, vecino y domiciliado en Barranquilla, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.092.348 expedida en Sabanagrande (Atlántico), actuando en calidad de Primer Suplente del Gerente General de ULTRACEM S.A.S., sociedad con domicilio principal de Galapa, distinguida en el Nit. 900.570.964-4 quien por medio del presente instrumento la sociedad que representa confiere PODER GENERAL amplio y suficiente a Benilda Angelica Ordoñez Racini, mujer, mayor de edad, de nacionalidad Colombiana, identificada con cédula de ciudadanía No.64.545.251 expedida en Sincejelo (Sucre), domiciliada y residente en Barranquilla (Atlántico), quien en adelante se llamará LA APODERADA para que ejecute los siguientes actos: 1. Suscribir y celebrar en nombre y representación de la sociedad cualquier tipo de acto o contrato contemplado dentro del objeto social de la sociedad, sin ninguna otra limitación diferente a aquellas establecidas en los estatutos de la sociedad para el representante legal. 2. Asumir la representación legal de la sociedad frente a autoridades de cualquier orden y cualquier tercero en general cuando lo estime conveniente y necesario, de tal modo que ésta, en ningún caso quede sin representación en sus negocios, asi como para Recibir, Desistir, Reasumir, Conciliar, Renunciar, y Transigir todo tipo de controversias y diferencias respecto de todos los procesos y diligencias en las que la Sociedad sea parte y en general todas las atribuciones descritas en el artículo setenta (70) del Código de Procedimiento Civil. 3. Designar apoderados especiales para llevar a cabo cualquiera de las actividades comprendidas dentro de las facultades otorgadas bajo el presente poder.

Por Escritura Pública número 279 del 30/01/2017, otorgado(a) en Notaria 5 a. de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 06/02/2017 bajo el número 6.065 del libro V, Consta, que el señor JULIAN ALBERTO VASQUEZ ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía N° 3.745.920 expedida en puerto Colombia(Atlántico), quien actúa en nombre y representación en calidad de Gerente, de la sociedad con domicilio principal en Galapa denominada ULTRACEM S.A.S. quien en adelante de denominará LA PODERDANTE, y manifestó: Que por medio del presente instrumento público confiere PODER ESPECIAL, pero, amplio y suficiente al señor IVAN ALFONSO VILLA SIERRA, identificado con la cédula número 9.175.155 expedida en San Jacinto (Bolivar), quien en adelante se llamará EL APODERADO, para que en nombre y representación de la PODERDANTE, ejecute, los siguientes actos: A) Representar a la PODERDANTE ante cualquier autoridad de la rama judicial de poder público, para actuar en todo tipo de diligencias, sin excepción, entre otras como interrogatorio de parte, audiencias de conciliación, notificaciones etc., B) Representar a la PODERDANTE ante cualquier entidad o autoridad de la rama ejecutiva, del orden nacional, departamental o municipal: En cualquier petición, actuación, diligencia o gestión en la que la PODERDANTE tenga que intervenir, tales como notificaciones, presentación e recursos ante la via gubernativa, conciliaciones etc., C) formular denuncias penales o demandas ante la jurisdicción ordinaria o contenciosa ante las autoridades respectivas, directamente o a través e apoderados especiales. D) en general para que atienda las diligencias y citaciones de carácter judicial, extrajudicial, administrativo, policivo, civil-laboral etc., de tal forma que la PODERDANTE se encuentre siempre debidamente representada en todos estos asuntos. EL APODERADO no podrá sustituir parcial o totalmente este poder.

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la sociedad figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:
CEMENTO ATLANTICO S.A.S.
Matrícula No: 558.330 DEL 2012/11/15
Último año renovado: 2018
Categoría: ESTABLECIMIENTO
Dirección: KM 2.5 VIA CORDIALIDAD
Municipio: Galapa - Atlantico
Teléfono: 3177125
Actividad Principal: C239400
FABRICACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
Actividad Secundaria: B081100
EXTRACCION DE PIEDRA, ARENA, ARCILLAS COMUNES, YESO Y ANHIDRITA
Otras Actividades 1: G466300
COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEF

Nombre:
ULTRACEM S.A.S.
Matrícula No: 633.603 DEL 2015/11/12
Último año renovado: 2018
Categoría: AGENCIA
Dirección: KM 2.1 VIA Cordialidad-Galapa
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Teléfono: 3177125
Actividad Principal: C239400
FABRICACION DE CEMENTO, CAL Y YESO

Actividad Secundaria: B081100
EXTRACCION DE PIEDRA, ARENA, ARCILLAS COMUNES, YESO Y ANHIDRITA
Otras Actividades 1: G466300
COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEF

Que el(la) Juzgado 5 o. Civil Municipal de Neiva mediante Oficio del 10/12/2018 inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 17/01/2019 bajo el No. 28.836 del libro respectivo, comunica que se decretó el registro de la Demanda interpuesta por Martha Edith Garzón Firigua en la sociedad denominada: ULTRACEM S.A.S.

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación juridica de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) dias hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Contra los actos administrativos de registro caben los recursos de reposición y de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla los sábados no son dias hábiles.

DISTRIBUIDORA ANCLA
Lubricación-Ferreteria-Construcción

DISTRIBUIDORA ANCLA S.A.S.
SINCELEJO
806.001.906-6
CRA 4ta No. 25-32 BODEGAS ARTURO CUMPLIDO
TEL. 271 4087 - Cel 311 352 8618
SINCELEJO

Cliente

901570934
CONSORCIO TURQUIA
IVETH VILLALBA
CL 16 14 71 LC 2
BRR COCOUELO
Telefonos :314 299 6037 - -
SINCELEJO

Cotización No : 26937

Fecha : 3/06/2022
Vencimimiento : 1
Forma de Pago : CO CONTADO
Vendedor : 13 MOSTRADOR

No.	Codigo	Cantidad	Unidad	Descripción del Producto	Valor Unitario	Dcto	Iva	Subtotal
1	120030020	200,00	C/U	TEJA ONDULADA # 6 P7	26.820		19	5.364.000
2	120030020	400,00	C/U	TEJA ONDULADA # 6 P7	28.365		19	11.346.000

No se aceptan devoluciones despues de 3 dias de despachada la mercancia

OBS :

LA PRESENTE COTIZACION TIENE VALIDEZ DE CUATRO (4) DIAS

Mercancía Gravada	16.710.000
Mercancía no Gravada	
(-) Descuento	
Subtotal	16.710.000
(+) Iva	3.174.900
(+) ImpoConsumo	
(-) Retefuente	417.750
(-) ReteIca	
(-) ReteIva	
Total General	**19.467.150**

Realizado por: DEISY

Cliente - Aceptada

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14726483928

(415)7707212489984(8020) 000001472648392 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 0 1 9 0 6 6		Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

. Razón social: DISTRIBUIDORA ANCLA S.A.S

35. Nombre comercial	37. Sigla
	DISTRIANCLA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: BRR BOSQUE DG 21 48 09

42. Correo electrónico: contabilidad1cig@grupoancla.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 0 0 0	6 6 2 5 5 5 6	3 1 4 5 9 5 1 0 7 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 6 6 3	1 9 9 6 0 7 0 2	4 7 3 2	1 9 9 6 0 7 0 2			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 9 10 14 42 48 52

- 03- Impuesto al patrimonio
- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 07- Retención en la fuente a título de rent
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código: 22 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2020 - 12 - 04 / 10 : 24 : 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: YACAMAN FARAH JUAN MIGUEL
985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 04-12-2020 10:25:38AM

Referencia Bancaria

Martes. 06 de Octubre de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DISTRIBUIDORA ANCLA SAS identificado(a) con NIT 806001906, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	5069809387 8	2013/05/31	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a cenresguridadcliente@bancolombia.com

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS DE SUCURSAL.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA ANCLA S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : SUCURSAL
DOMICILIO : SINCELEJO

CERTIFICA - RESEÑA A CASA PRINCIPAL

QUE LA INFORMACION REFERENTE A LA CASA PRINCIPAL ES LA SIGUIENTE:

NOMBRE CASA PRINCIPAL : DISTRIBUIDORA ANCLA SA
IDENTIFICACIÓN : 806001906-6
DIRECCIÓN : BOSQUE DG 21 NRO.48-09
DOMICILIO : CARTAGENA
CAMARA DE COMERCIO : CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
MATRÍCULA NÚMERO : 115732

CERTIFICA - APERTURA DE SUCURSAL O AGENCIA

POR ACTA NÚMERO 25 DEL 28 DE FEBRERO DE 2013 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6530 DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE ABRIL DE 2013, SE INSCRIBE : APERTURA DE SUCURSAL.

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 77152
FECHA DE MATRÍCULA : ABRIL 01 DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 29 DE 2022
ACTIVO VINCULADO : 1,662,351,858.00

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CRA 4 NRO 25-32 BLOQUE A P1 BODEGA A P1 BODEGA 5 BARLOVENTO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 2714087
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3113528618
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : contabilidadsjo@grupoancla.com.co

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CRA 4 NRO 25-32 BLOQUE A P1 BODEGA A P1 BODEGA 5 BARLOVENTO
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO 1 : 2714087
TELÉFONO 2 : 3113528618
CORREO ELECTRÓNICO : contabilidadsjo@grupoancla.com.co

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA : COMERCIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4732 - COMERCIO AL POR MENOR DE LUBRICANTES (ACEITES, GRASAS), ADITIVOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN CASA PRINCIPAL

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1677 DEL 02 DE JULIO DE 1996 OTORGADA POR NOTARIA CUARTA DE CARTAGENA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6518 DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE ABRIL DE 2013, SE INSCRIBE : DOCUMENTO DE CONSTITUCION CASA PRINCIPAL.

CERTIFICA - REFORMAS DE LA CASA PRINCIPAL

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 956 DEL 16 DE MARZO DE 1998 OTORGADA POR NOTARIA TERCERA DE CARTAGENA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6519 DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE ABRIL DE 2013, SE DECRETÓ : DOCUMENTOS DE REFORMA CASA PRINCIPAL.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2196 DEL 19 DE AGOSTO DE 1997 OTORGADA POR NOTARIA CUARTA DE CARTAGENA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6520 DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE ABRIL DE 2013, SE DECRETÓ : DOCUMENTOS DE REFORMA CASA PRINCIPAL.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 742 DEL 13 DE AGOSTO DE 2001 OTORGADA POR NOTARIA SEXTA DE CARTAGENA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6521 DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE ABRIL DE 2013, SE DECRETÓ : DOCUMENTOS DE REFORMA CASA PRINCIPAL.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3856 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2009 OTORGADA POR NOTARIA TERCERA DE CARTAGENA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6522 DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE ABRIL DE 2013, SE DECRETÓ : DOCUMENTOS DE REFORMA CASA PRINCIPAL.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2500 DEL 24 DE AGOSTO DE 2010 OTORGADA POR NOTARIA TERCERA DE CARTAGENA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6523 DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE ABRIL DE 2013, SE DECRETÓ : DOCUMENTOS DE REFORMA CASA PRINCIPAL.

POR ACTA NÚMERO 24 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2012 SUSCRITA POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6524 DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE ABRIL DE 2013, SE DECRETÓ : DOCUMENTOS DE REFORMA CASA PRINCIPAL.

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION CASA PRINCIPAL: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001677 DE NOTARIA CUARTA DE CARTAGENA DEL 2 DE JULIO DE 1996 , INSCRITA EL 3 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NUMERO 00006518 DEL LIBRO 06, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: DOCUMENTO DE CONSTITUCION CASA PRINCIPAL

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
EP-1677	19960702	NOTARIA CUARTA	CARTAGENA	RM06-6518	20130403
EP-956	19980316	NOTARIA TERCERA	CARTAGENA	RM06-6519	20130403
EP-2196	19970819	NOTARIA CUARTA	CARTAGENA	RM06-6520	20130403
EP-742	20010813	NOTARIA SEXTA	CARTAGENA	RM06-6521	20130403
EP-3856	20091022	NOTARIA TERCERA	CARTAGENA	RM06-6522	20130403
EP-2500	20100024	NOTARIA TERCERA	CARTAGENA	RM06-6523	20130403
AC-24	20121024	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	CARTAGENA	RM06-6524	20130403
AC-51	20170524	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	CARTAGENA	RM06-8503	20170525
AC-54	20171213	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	CARTAGENA	RM06-8804	20171215

REFORMAS - CASA PRINCIPAL

REFORMAS CASA PRINCIPAL : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000956 DE NOTARIA TERCERA DE CARTAGENA DEL 16 DE MARZO DE 1998 , INSCRITA EL 3 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NUMERO 00006519 DEL LIBRO 06, SE REFORMO LA PERSONA JURIDICA: DOCUMENTOS DE REFORMA CASA PRINCIPAL

CERTIFICA :

REFORMAS CASA PRINCIPAL : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002196 DE NOTARIA CUARTA DE CARTAGENA DEL 19 DE AGOSTO DE 1997 , INSCRITA EL 3 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NUMERO 00006520 DEL LIBRO 06, SE REFORMO LA PERSONA JURIDICA: DOCUMENTOS DE REFORMA CASA PRINCIPAL

CERTIFICA :

REFORMAS CASA PRINCIPAL : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000742 DE NOTARIA SEXTA DE CARTAGENA DEL 13 DE AGOSTO DE 2001 , INSCRITA EL 3 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NUMERO 00006521 DEL LIBRO 06, SE REFORMO LA PERSONA JURIDICA: DOCUMENTOS DE REFORMA CASA PRINCIPAL

CERTIFICA :

REFORMAS CASA PRINCIPAL : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003656 DE NOTARIA TERCERA DE CARTAGENA DEL 22 DE OCTUBRE DE 2009 , INSCRITA EL 3 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NUMERO 00006522 DEL LIBRO 06, SE REFORMO LA PERSONA JURIDICA: DOCUMENTOS DE REFORMA CASA PRINCIPAL

CERTIFICA :

REFORMAS CASA PRINCIPAL : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002500 DE NOTARIA TERCERA DE CARTAGENA DEL 24 DE AGOSTO DE 2010 , INSCRITA EL 3 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NUMERO 00006523 DEL LIBRO 06, SE REFORMO LA PERSONA JURIDICA: DOCUMENTOS DE REFORMA CASA PRINCIPAL

CERTIFICA :

REFORMAS CASA PRINCIPAL : QUE POR ACTA NO. 0000024 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CARTAGENA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2012 , INSCRITA EL 3 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NUMERO 00006524 DEL LIBRO 06, SE REFORMO LA PERSONA JURIDICA: DOCUMENTOS DE REFORMA CASA PRINCIPAL

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NUMERO 57 DEL 22 DE JUNIO DE 2018 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9153 DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE JULIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	YACAMAN GIACOMAN VICTOR JUAN	CC 9,077,728

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 59 DEL 12 DE ENERO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29926 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE ENERO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	URUETA MARTINEZ VICTOR EDUARDO	CC 92,499,795

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL GERENTE: FACULTAD DE NEGOCIACION PARA REALIZAR CONVENIOS DE PAGO CON CLIENTES DE LA SUCURSAL DE SINCELEJO AL REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE DE LA MISMA.

CERTIFICA

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,503

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

CODIGO DE VERIFICACIÓN rSHEz17EAb

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://sisincelejo.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación rSHEz17EAb

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

METALICAS DE SUCRE

NIT: 1 102 840 197

MARIA BERNARDA RAMOS JARABA
TELEFONOS: 2822710-3205287023
KR 4B 11F 37

FACTURA PROFORMA			Nº 0238
CLIENTE	CONSORCIO TURQUIA		
NIT:	9015/0934	FECHA FACTURA PROFORMA	2-jun-22
DIRECCION:	CALLE 38 Nº 17 A - 64	FECHA DE VENCIMIENTO	23-jun-22
TELEFONO:	3205287023	CIUDAD	SINCELEJO - SUCRE

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	VR UNITARIO	VR. TOTAL
VARILLA 1/4	3390	UND	$ 15,080.07	$ 51,121,423
VARILLA 1/2	3390	UND	$ 32,559.00	$ 110,375,010
VARILLA 3/8	3900	UND	$ 18,591.00	$ 72,504,900

VALOR NETO	$	234,001,333
IVA 19%	$	
TOTAL A PAGAR	$	234,001,333

VALOR EN LETRA:	NOVENTA MILLONES DE PESOS MCTE

METALICA DE SUCRE

RECIBIDA - FIRMA CLIENTE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14830630559

(415)7707212489984(8020) 000001483063055 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1102840197	7	Impuestos y Aduanas de Sincelejo 23	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1102840197	20090625

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Sucre 70	Sincelejo 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RAMOS	JARABA	MARIA	BERNARDA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
METALICAS DE SUCRE	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Sucre 70	Sincelejo 001

41. Dirección principal: CR 4 B 11 F 37

42. Correo electrónico: cpmariaramos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2822710	3205287023

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
2511	20220209	4752	20220112			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 22 49 52

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2022-05-28 17:00:47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada.

981. Nombre: RAMOS JARABA MARIA BERNARDA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Certificado
Bancario

Miércoles, 1 de junio de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MARIA BERNARDA RAMOS JARABA identificado(a) con CC 1102840197, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	08211300427	2013/08/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
MARIA BERNARDA RAMOS JARABA

Fecha expedición: 2022/05/27 - 16:17:34 **** Recibo No. S000463401 **** Num. Operación. 01-MVARGAS-20220527-0019

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN CGBhruM8tB

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL.

Con fundamento en las matriculas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: MARIA BERNARDA RAMOS JARABA
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: PERSONA NATURAL
IDENTIFICACIÓN : CÉDULA DE CIUDADANIA - 1102840197
NIT : 1102840197-7
ADMINISTRACIÓN DIAN : SINCELEJO
DOMICILIO : SINCELEJO

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 117937
FECHA DE MATRÍCULA : OCTUBRE 29 DE 2020
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MAYO 27 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 2,000,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 4 B NRO. 11 F - 37 BRR VILLA ORIETA
MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3205287023
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : cpmariaramos@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 4 B NRO. 11 F - 37 BRR VILLA ORIETA
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO 1 : 3205287023
CORREO ELECTRÓNICO : cpmariaramos@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : cpmariaramos@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA : FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL, COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2511 - FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** METALICAS DE SUCRE
MATRICULA : 117938
FECHA DE MATRICULA : 20201029

CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
MARIA BERNARDA RAMOS JARABA

Fecha expedición: 2022/05/27 - 16:17:34 ****** Recibo No.** S000463401 ****** Num. Operación.** 01-MVARGAS-20220527-0019

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN CGBhruM8IB

FECHA DE RENOVACION : 20220527
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
DIRECCION : CR 4 B NRO. 11 F - 37 BRR VILLA ORIETA
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELEFONO 1 : 3205287023
CORREO ELECTRONICO : cpmariaramos@gmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2511 - FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 2,000,000

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $2,000,000
Actividad económica por la que percibio mayores ingresos en el periodo - CIIU : C2511

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.
b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $5,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted lo va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siicincelejo.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación CGBhruM8IB

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

DP-3	20150928	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	SINCELEJO	RM09-20318	20151005
DP-3	20150928	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	SINCELEJO	RM09-20319	20151005
AC-6	20160905	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	SINCELEJO	RM09-21647	20160912
CC-1	20160930	REVISOR FISCAL	SINCELEJO	RM09-21738	20161014
AC-7	20170616	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	SINCELEJO	RM09-23712	20170622
AC-7	20201024	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	SINCELEJO	RM09-29568	20201030

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA DISENO Y PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA DISENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES OBRAS CIVILES HIDRAULICAS PRENSAS DIQUES O MUELLES TODO TIPO DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS ACTIVIDADES DE FACTORING Y COMPRA Y VENTA DE CARTERA SISTEMAS DE IRRIGACION Y DRENAJE LEVANTAMIENTO SUMNISTRO DE DOTACIONES INDUSTRIALES DE TODO TIPO DESDE VESTIDOS HASTA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL TOPOGRAFICO DRAGADOS Y CANALES DE AGUAS SUBTERRANEOS Y POZOS PROFUNDOS GENERACION Y MODIFICACION DE PLAYAS CONDUCCION DE AGUAS OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS ESTACIONES DE BOMBEO PLANTA DE TRATAMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO SERVICIOS AGRO INDUSTRIALES MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MEDIDAS DE PROTECCION MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL SERVICIO DE ASEO EN GENERAL SOLDADURA Y PINTURA ROCERIA SAMBLASTING SISTEMA DE DEMOTICAS SISTEMA LIVIANO EN SECO DISENO Y PROTECCION Y CONTROL DE EROSIONES EN PIADIZACION RELLENOS SANITARIOS POZOS SEPTICOS MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS ESTRUCTURAS METALICAS ESTRUCTURAS DE MADERA INSTALACIONES DE INTERIOR PARA EDIFICIOS MONTAJE ELECTRONICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SUBESTACIONES DE ENERGIA LINEAS DE TRASMISIONES Y SUBTRANSMICION DE ENERGIA REDES DE DISTRIBUCION AREA Y SUBTERRANEA SISTEMAS DE CALEFACCION REFRIGERACION Y ENFRIAMIENTO MONTAJE DE ASCENSORES MONTACARGAS Y PUENTE GRUA ALUMBRADO PUBLICO AEROPUERTO CANCHAS DEPORTIVAS DE EDIFICACIONES (EXTERIORES E INTERIORES) MONTAJE DE TUBERIAS DE PRESION SISTEMAS SERVICIOS INDUSTRIALES UNIDADES DE PROCESO SERVICIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS QUIMICOS VIDRIOS ACRILICOS Y SIMILARES FRIGORIFICOS MATADEROS BODEGAS OBRAS PARA MINERIA E HIDROCARBURO DUCTOS PARA TRANSPORTE DE HIDROCARBURO ESTRUCTURAS MARI NAS PLATAFORMAS Y MONOBOYAS TANQUES METALICOS VACIAS DE PROCESOS ESTACIONES DE RECOLECCION Y/O BOMBEO OBRAS DE TRANSPORTES Y COMPLEMENTARIAS VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE PAVIMENTO RIGIDO PAVIMENTO FLEXIBLES PUERTOS MARITIMOS Y FLUVIALES SENALIZACION Y CONTROL CERCAS ELECTRICAS DE SEGURIDAD CONSULTORIAS INTERVENTORIAS EN TODAS LAS RAMAS AVALUOS FABRICACION DE BLOQUES Y TUBOS VIBRADOS EN CONCRETO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ELECTRICOS LAMINACION DE MUROS EN LAMINAS DE PLOMO SUMINISTRO DE ANIMALES VIVOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTO DEL REINO VEGETAL PRODUCTOS Y MATERIALES TEXTILES PAPELERIA ENCICLOPEDIAS MATERIAL DIDACTICO SILLAS PARA COLEGIOS UNIVERSIDADES Y OFICINA PRODUCTOS HOSPITALARIOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIAL Y APARATOS MEDICOS QUIRURGICOS MADERAS Y MANUFACTURAS EN MADERAS ARTESANIAS Y ARTICULOS DE CESTERIA APARATOS ELECTRICOS SUS PARTES Y ACCESORIOS JUGUETERIA VEHICULOS SUS PARTES Y ACCESORIOS ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION COMPRA Y VENTA DE BIENES RAICES COMPRA VENTA E IMPORTACION DE VEHICULOS MAQUINARIA EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINAS COLEGIO Y UNIVERSIDADES EN FIN PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS A UNA NUEVA TECNOLOGIA DEL ACERO FINES CON SU OBJETO SOCIAL ASI MISMO PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	500.000.000,00	1.000,00	500.000,00
CAPITAL SUSCRITO	500.000.000,00	1.000,00	500.000,00
CAPITAL PAGADO	500.000.000,00	1.000,00	500.000,00

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 7 DEL 16 DE JUNIO DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 23713 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE JUNIO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL	MORENO ORTEGA GLORIA ESTELLA	CC 45,466,865

POR ACTA NÚMERO 7 DEL 16 DE JUNIO DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 23713 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE JUNIO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL	PALENCIA DIEGO CARLOS JOSE	CC 92,501,075

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 1-2014 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2014 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 18488 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE OCTUBRE DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	PALENCIA DIEGO CARLOS JOSE	CC 92,501,075

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 1-2014 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2014 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 18488 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE OCTUBRE DE 2014, FURON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE SUPLENTE	MORENO ORTEGA GLORIA ESTELLA	CC 45,466,865

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN PODRÁ COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN UN MONTO INDEFINIDO SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS EN LA RELACIONES FRENTE A TERCEROS LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL TIENE FACULTADES DE OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS O CRÉDITOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER POR PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. ASÍ MISMO, SE LE OTORGA FACULTADES PARA REALIZAR CONVENIOS, GESTIONAR CRÉDITOS BANCARIOS, FIRMAR CONTRATOS Y REALIZAR NEGOCIACIONES CON TERCEROS SIN LIMITANTES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 4 DEL 26 DE FEBRERO DE 2016 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 20840 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE MARZO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	ARIAS LLORENTE ANUAR ANTONIO	CC 92,543,005	186702 T

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRIMEROS SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 5 DEL 26 DE MARZO DE 2018 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO

CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
MARIA BERNARDA RAMOS JARABA

Fecha expedición: 2022/05/27 - 16:17:34 **** Recibo No. S003463401 **** Num. Operación. 01-MVARGAS-20220527-0019

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN CGBhruM9tB

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Bogotá D.C, 27 de julio de 2022

Ingeniero
JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES
Representante Legal
CONSORCIO TURQUIA
Calle 38 N 17 a 64
Sincelejo – Sucre.

Referencia: **Contrato de Obra 2220577 "Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre."**

Asunto: **Aprobación ordenes de giro No. 03**

Apreciado ingeniero,

Una vez revisada la documentación allegada a través de la comunicación del asunto, se informa que la orden de giro No. 03 se encuentran aprobada como se describe a continuación:

OG	BENEFICIARIO	NIT	VALOR	ID RUBRO	ESTADO
03	CONSORCIO TURQUIA	901.570.934	$ 49.097.810,68	41534- Materiales y Accesorios	Se aprueba el desembolso.
03	CONSORCIO TURQUIA	901.570.934	$ 3.235.592,24	41534- Materiales y Accesorios	Se aprueba el desembolso.

Por lo anterior, se solicita al contratista cargar en la plataforma de la fiducia todos los documentos para la aprobación final de la interventoría y tramite por parte de la fiduciaria.

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en (29) folios
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo
Elaboró: MJ
Revisó: EAO

INFORMACIÓN DEL GIRO

No DE GIRO:	**3-2**
BENEFICIARIO:	**CONSORCIO TURQUIA**
NIT:	**901570934-7**
VALOR DEL GIRO:	**$ 52,333,403**

BENEFICIARIO	NIT	VALOR	N° DE CUENTA	INS PAGO	CONCEPTO CONTABLE	ID AREA	ID RUBRO	ID RECURSO	ID RUBRO
WILBERTO ECHAVARRIA REYES	6,889,769	$49,097,810.68	CUENTA CORRIENTE BANCO BANCOLOMBIA No 07600003744 ANOMBRE DEL CONSORCIO TURQUIA	REEMBOLSO CTA DE COBRO N°1 WILBERTO ECHAVARRIA REYES	1040001- Deducciones pago a terceros	977001- Generico Anticipo	40201- Mano de obra	21- Aportes del Fideicomitente	40201- Mano de obra
METALICAS DE SUCRE	1,102,840,197	$3,235,592.24	CUENTA CORRIENTE BANCO BANCOLOMBIA No 07600003744 ANOMBRE DEL CONSORCIO TURQUIA	REEMBOLSO FACTURA N° FECP 002 DE METALICAS DE SUCRE	1040001- Deducciones pago a terceros	977001- Generico Anticipo	41534- Materiales y Accesorios	21- Aportes del Fideicomitente	41534- Materiales y Accesorios
VALOR TOTAL ORDEN DE GIRO No. 01		**$52,333,403**							

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14824074223

3. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 5 7 0 9 3 4 | 6. DV: 7

12. Dirección seccional: 2 3

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición: 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido:

32. Segundo apellido:

33. Primer nombre:

34. Otros nombres:

35. Razón social: CONSORCIO TURQUIA

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Sucre 7 0

40. Ciudad/Municipio: Sincelejo 0 0 1

41. Dirección principal: CL 16 14 71 LC 2

42. Correo electrónico: facturacionconsorcioturquia@gmail.com

43. Código postal: 7 0 0 0 1

44. Teléfono 1: 3 1 4 2 9 9 6 0 3 7

45. Teléfono 2: 3 2 0 5 2 8 7 0 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 2 2 0 1 0 4						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código: 7 1 4 4 8

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renova

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2022 - 04 - 21 / 09 : 30: 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CARDENAS MENESES JOSE IGNACIO

Escaneado con CamScanner

Bancolombia

Neiva, 14 de marzo de 2022

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que nuestro cliente CONSORCIO TURQUIA identificado con Nit 901.570.934 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Cuenta	Nombre Producto	No. Producto	Fecha de Apertura
Consorcio Turquia	Cuenta Corriente	076-000037-44	2022/03/14

El manejo de este producto es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 8632464 Ext.79055 de Neiva o en nuestra oficina Banca Empresarial de Neiva.

Atentamente,

LINDA JOHANNA ORTIZ TOVAR
Auxiliar Administrativa

Grupo Bancolombia

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO TURQUIA
NIT 901 570934-7

CONTRATO DE OBRA CIVIL

CONTRATANTE:	CONSORCIO TURQUIA
NIT:	901570934-7
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES
FECHA:	25 mayo de 2022
CONTRATISTA:	6.889.769
C.C:	WILBERTO ECHAVERRIA REYES

OBJETO: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.".

Por una parte; **CONSORCIO TURQUIA,** representado legalmente por **JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 1.117.491.406 de Florencia (Caquetá),** quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE y por la otra, **WILBERTO ECHAVERRIA REYES**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. **6.889.769,** de Montería quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA; hemos acordado celebrar el presente contrato de suministro de mano de obra que se regirá por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA – OBJETO DEL CONTRATO: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE."

PARAGRAFO PRIMERO. ALCANCE DEL OBJETO: Actividades relacionadas con el Contrato: **404 DE 2021.** El contratista se compromete en realizar las siguientes actividades y cantidades de mano de obra, para la ejecución del contrato **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE."** relacionadas en el siguiente presupuesto de obra civil

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO TURQUIA
NIT 901 570934-7

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**			
	REDES HIDROSANITARIAS			
2.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML	1,00	$ 4.000,00
2.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML	1,00	$ 9.000,00
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	ML	1,00	$ 5.500,00
	PUNTOS HIDROSANITARIOS			
2.4	Punto HIDROSANITARIO **(INODORO).** Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und	1,00	$ 20.000,00
2.5	Punto HIDROSANITARIO de **DUCHA.** Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und	1,00	$ 15.000,00
2.6	Punto HIDROSANITARIO de **LAVAMANOS CON PEDESTAL.** Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	1,00	$ 21.000,00
2.7	Punto HIDROSANITARIO de **LAVADERO ESTANDAR** Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado. **(Adecuaciones)**	Und	1,00	$ 21.000,00
2.8	Punto HIDROSANITARIO de **LAVAPLATOS** Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado. **(Adecuaciones)**	Und	1,00	$ 22.000,00
	APARATOS			
2.9	Instalación de **SANITARIO (INODORO),** incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und	1,00	$ 23.000,00
2.10	Instalación de **LAVAMANOS CON PEDESTAL,** incluye grifería	Und	1,00	$ 22.000,00
2.11	Instalación de **LAVADERO ESTANDAR** incluye llave de chorro macho para lavadero **(Adecuaciones)**	Und	1,00	$ 18.000,00

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO TURQUIA
NIT 901 570934-7

2.12	Instalación de **LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m)** (incluye grifería sencilla y sellos de silicona), **(Adecuaciones)**	Und	1,00	$ 24.500,00
	CAJAS DE INSPECCIÓN			
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para **INTRADOMICILIARIAS** (incluye acero de refuerzo)	m	1,00	$ 55.000,00
	UNIDADES SANITARIAS			
3.1	Unidad Sanitaria **tipo 1** (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (**Incluye:** Sanitario, Ducha, Lavamanos,puerta metalica, pañetes, acabados, emchape, cubuerta, columnas para tanque elevado según diseño y todo lo necesario para su entrega segun diseño)	Und	1,00	$ 1.150.000,00
3.2	Unidad Sanitaria **tipo 2** (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(**Incluye:** Sanitario, Ducha, Lavamanos,puerta metalica, pañetes, acabados, emchape, cubuerta, columnas para tanque elevado según diseño y todo lo necesario para su entrega segun diseño)	Und	1,00	$ 1.200.000,00
3.3	Unidad Sanitaria **tipo 3**- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento **(Incluye:** Sanitario, Ducha, Lavamanos,puerta metalica, pañetes, acabados, emchape, cubuerta, columnas para tanque elevado según diseño y todo lo necesario para su entrega segun diseño)	Und	1,00	$ 1.300.000,00
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (**Incluye** Manija de agarre. Sanitario, Ducha, Lavamanos,puerta metalica, pañetes, acabados, emchape, cubuerta, columnas para tanque elevado según diseño y todo lo necesario para su entrega segun diseño)	Und	1,00	$ 1.350.000,00
	CIMENTACIÓN			
3.5	Relleno compactado con material de sitio	m3	1,00	$ 6.000,00
3.6	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3	1,00	$ 14.000,00
	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS			
3.7	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3	1,00	$ 150.000,00
3.8	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg	1,00	$ 500,00
3.9	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2	1,00	$ 8.400,00
3,11A	Construcion de columnas para tanque elevado en **Adecuaciones** (Incuye excavacion, formaleta, instalacion de tanque y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	Und	1,00	$ 250.000,00
	MAMPOSTERIA			

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO TURQUIA
NIT 901 570934-7

3.12	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega. **Adecuaciones**	m2	1,00	$	9.000,00
	MORTEROS				
3.14	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor **Adecuaciones**	m2	1,00	$	6.000,00
3.15	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor. **Adecuaciones**	m2	1,00	$	6.000,00
3.16	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso ducha de 1:4 y 0,03 metros de espesor **Adecuaciones**	m2	1,00	$	8.000,00
	ELEMENTOS				
3.17	Instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético **Adecuaciones**	Und	1,00	$	18.000,00
3.18	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño. **Adecuaciones**	Und	1,00	$	5.800,00
3.23	Rotura y adecuación de caja de inpección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	1,00	$	9.000,00
	ACABADOS				
3.24	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2	1,00	$	14.000,00
3.25	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2	1,00	$	8.000,00
3.26	Recuperación de piso esmaltado, incluye antisol y endurecedor.	m2	1,00	$	12.000,00
3.27	Enchape pared - piso blanco (0.40 X 0.40) metros **Adecuaciones**	m2	1,00	$	9.000,00
3.29	Carburo blanco para muro exterior **Adecuaciones**	m2	1,00	$	2.500,00
	CAJAS DE INSPECCION				
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para **DOMICILIARIA**, (incluye acero de refuerzo)	M	1,00	$	80.000,00

CLAUSULA SEGUNDA – PRECIO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato para efectos fiscales y financieros será de según precios unitarios ejecutados durante la ejecución del presente contrato, pagados dos (2) días posterior a corte quincenal (15)

Nota: Solo serán objeto de pago, las viviendas que se ejecuten y entreguen en su totalidad, según diagnóstico establecido de cada intervención.

Escaneado con CamScanner

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del presente contrato se pagará de la siguiente manera: No aplica anticipo sobre el valor del contrato. Los cortes de mano de obra serán pagados por actas parciales quincenales, las cuales se deben comprobar por EL CONTRATANTE, de acuerdo con los precios unitarios previamente pactados entre EL CONTRATSTA y EL CONTRATANTE.

Se descontará actividades al CONTRATSTA de los materiales que no cumplan con la calidad de obra ejecutada y no recibidas por la entidad CONTRATANTE.

PARAGROFO SEGUNDO: El valor final de este contrato es el resultado de los valores unitarios autorizados por las cantidades de obra que se realicen.

CLAUSULA TERCERA – PLAZO: El plazo contractual para la ejecución de las obras contractuales son contados a partir de la entrega por vivienda distribuidas de las siguientes maneras.

1. Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) 8 días **(por vivienda)**
2. Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda) 8 días **(por vivienda)**
3. Unidad Sanitaria tipo 3 (exterior a la vivienda) 10 días **(por vivienda)**
4. Unidad Sanitaria tipo 4 (exterior a la vivienda) 8 días **(por vivienda)**
5. Adecuación según intervención 4 días aproximados. **(por vivienda)**

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir el plazo acordado de ejecución para lo cual tendrá plena autonomía en la determinación de cantidad de personal a emplear.

En contratante se compromete a entregar todos los materiales para la ejecución de cada vivienda intervenida previo a su intervención

CLAUSULA CUARTA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a desarrollar las labores objeto del presente contrato y las siguientes: 1. Leer e interpretar antes de la firma del presente contrato el contenido del mismo, cualquier actividad no contemplada en el presente contrato y que por las condiciones de la obra se haga necesario ejecutar, será previamente cotizada y aprobada por EL CONTRATISTA y legalizada mediante firma de otrosí, el cual se

Escaneado con CamScanner

integrará a este documento desde su firma, 2. EL CONTRATISTA, declara conocer el sitio donde se deberá realizar la obra, por lo que no podrá presentar reclamación alguna ni solicitar ampliación de plazo de ejecución argumentando razones de esta naturaleza. 3. La responsabilidad entre las partes es responder por las indemnizaciones a que hubiere lugar si por culpa o descuido no toma las medidas de seguridad acorde con la ejecución de la obra o por no acatar las normas de seguridad establecida, ocurre algún daño o accidente a terceros que se encuentren en el sitio de la obra. 4. EL CONTRATISTA no podrá ceder en ningún caso el presente contrato. 5. Ejecutar y entregar la obra objeto de este contrato dentro del plazo establecido en la cláusula tercera del mismo. 6. Todas las obras que a juicio de EL CONTRATANTE no estén de acuerdo con la calidad especificada o que sean de algún modo inaceptables, serán rechazadas debiendo EL CONTRATISTA rehacerlas, asumiendo los costos tanto de mano de obra como de materiales. 7. Coordinar toda la ejecución de las obras contempladas con los representantes autorizados de EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA deberá verificar todas las medidas, vanos, especificaciones, diseños, medidas, calidades de la materia prima y obra terminada, entre otros. Sera responsable de cualquier defecto en la ejecución del contrato, así como de los errores que se llegaren a presentar en desarrollo del objeto contratado, en la calidad del desempeño de su personal, sin embargo, la vigilancia de la supervisión y control de la ejecución del contrato será ejercido directamente por EL CONTRATANTE o su representante en obra o por quien este designe. EL CONTRATISTA coordinará sus labores con el director de obra y/o residentes de obra del CONTRATANTE y con los demás contratistas que estuvieran trabajando en el proyecto. Cooperara con ellos para no incomodarse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en construcción por dichos contratistas. EL CONTRATISTA expresamente acepta y se obliga a reparar totalmente y por su cuenta cualquier daño o perjuicio que le ocasione a los trabajos en ejecución o ejecutados por otros contratistas o por EL CONTRATANTE en el proyecto. 10. Todas las obligaciones que se deriven del Anexo 1 de este contrato. 10.1. Se debe garantizar el cumplimiento de la programación de obra. No se abonará ningún tipo de hora extra o suplemento horario por tener que trabajar sábados, horarios nocturnos, dominicales o festivos, incluso por pardas debido a solapes de actividades de la obra el cual lo asume el CONTRATISTA. 10.2. Se debe cumplir con todas las exigencias de la empresa en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental y normatividad que aplica al medio ambiente. 10.3. El contratista se obliga a mantener la obra y las vías de acceso a la misma donde intervenga o

Escaneado con CamScanner

almacene limpias bajo su costo. 10.4. El almacenamiento, cuidado y conservación del inventario de insumos, equipos y cualquier elemento que se requiere para el desarrollo del contrato es de absoluta responsabilidad del contratista. 10.5. Las mediciones serán siempre en las unidades aquí relacionadas, pagando sobre áreas netas ejecutadas, Es decir, no se cancelarán vanos no lineales, ni filos, ni cualquiera otra medida que pretenda el contratista. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir a cabalidad los tiempos estipulados en el Cronograma de Obra anexo a este contrato: en caso de incumplimiento, será aplicable una deducción equivalente al 1% por cada día de retraso del valor total del hito que presenta el atraso. 11. EL CONTRATISTA en ninguna circunstancia podrá parar el avance de la obra, salvo caso fortuito o fuerza mayor (huracanes, vendavales, terremotos, etc.) comprobada. 12. De ser requerido, EL CONTRATISTA asumirá los sobrecostos de los equipos que sean necesarios para poder cumplir con el plazo. 13. EL CONTRATISTA asumirá los costos de materiales de actividades no recibidas por interventoría por mala calidad de obra para su nueva reconstrucción.14. EL CONTRATISTA se compromete a mantener personal de obra y la demanda según intervenciones a ejecutar.

PARAGRAFO PRIMERO: Harán parte integral del presente contrato, y por tanto obligarán a las partes, los siguientes anexos:
ANEXO 1: ESPECIFICACIONES.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el ANEXO 1 se encuentran las actividades a desarrollar por parte de EL CONTRATISTA que comprenden el objeto de este contrato, con sus precios, y además la información sobre el alcance de cada actividad.

CLAUSULA QUINTA – OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE por su parte se obliga a: 1. Resolver las consultas que lo formule EL CONTRATISTA y haber las observaciones que considere pertinentes. 2. Suministrar, la información necesaria que se pueda requerir para la ejecución de la obra. 3. Pagar el precio en la forma convenida en este contrato. 4. Poner los materiales previos a la ejecución por vivienda. 5. Informa al contratista la inclusión de nuevos subcontratista de obra civil para acuerdo muto entre las partes, en conceso para su ejecución.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO TURQUIA
NIT 901 570934-7

CLAUSULA SEXTA – CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato, en cualquier tiempo, comunicándole por escrito su decisión a EL CONTRATISTA. Además, si ocurre cualquiera de las siguientes situaciones: 1. Vencimiento del contrato estipulado para la entrega de las obras. 2. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en la cláusula cuarta. 3. Cuando EL CONTRATISTA se rehusé, previa solicitud escrita de EL CONTRATANTE, a corregir fallas o no lo haga dentro del plazo estipulado en la cláusula tercera. 4. Cuando la situación económica o financiera de EL CONTRATISTA a juicio de EL CONTRATANTE ponga en peligro la liquidación, o si es embargado judicialmente. 5. En virtud de la terminación unilateral del contrato, por parte de EL CONTRATANTE por incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, este pierde el derecho de indemnización o contraprestación alguna.

CLAUSULA SEPTIMA – LEGISLACION: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir toda la legislación laboral, de seguridad social y tributaria vigente. Las partes declaran de manera expresa que entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA y entre el primero y las personas que intervengan por cuenta y cargo exclusivo de EL CONTRATISTA en la ejecución del presente contrato, no existe ningún vínculo laboral. En consecuencia, EL CONTRATISTA asume la responsabilidad que le corresponde como único empleador o contratante de las personas que llegare a utilizar, siendo de su cargo los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, honorarios, pago de servicios, afiliaciones y pagos al sistema de salud, riesgos profesionales y demás obligaciones a que hubiere lugar, el CONTRATANTE asumirá el 75% de pagos al sistema de salud, riesgos profesionales. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir todas las leyes laborales de seguridad social y tributaria vigentes; el responderá por su seguridad, salud y cualquier riesgo que pueda afectarlo, al igual que lo relacionado con las personas que contrate o que dependan de él, dado que este contrato es de naturaleza civil y por lo tanto no genera prestaciones sociales. Siendo de su cargo todos los pagos correspondientes a prestaciones sociales, pago de salarios, afiliaciones y pagos al sistema de salud, protección de riesgos profesionales e impuestos que se generen por él y por el personal la ejecución del presente contrato las cuales deberán estar debidamente soportadas y enviadas al contratante mensualmente con el fin de darle veracidad a las obligaciones del contratista. EL CONTRATISTA mantendrá por fuera a EL CONTRATANTE con todo reclamo, demanda, acción legal, daño y costo que pueda

Escaneado con CamScanner

causarse o surgir por causa de acciones u omisiones en que incurra EL CONTRATISTA o sus empleados, así como de reclamaciones laborales de cualquier índole.

PARAGRAFO PRIMERO. Toda modificación del contrato, sus adiciones o prorrogas darán lugar a la ampliación de las garantías penalmente otorgadas por parte de EL CONTRATISTA, así como la disminución de su monto por utilización que de ella haga EL CONTRATANTE, en cuyo caso se deberá reponer su valor.

CLAUSULA OCTAVA. CLAUSULA PENAL DE APREMIO: Si el contratista llegase a incumplir, este pagará al contratante, a título de pena o multa, la suma equivalente al 10% del valor del contrato de ejecución obra. Esto sin inclusión de los daños y perjuicios que se logren probar en un eventual proceso de manera preliminar por la interpretación del presente contrato, su ejecución, cumplimiento terminación o consecuencias futuras, no pudieron arreglarse amigablemente entre las partes, será sometida a la decisión de un tribunal de Arbitramento cuyo domicilio es la ciudad de Bogotá, integrado por un (1) árbitro designado conforme a la ley. El árbitro que concurriese se regirá por lo dispuesto en el Decreto 2279 de 1991 y las demás normas que los modifiquen y adiciones, siguiendo en todo caso las disposiciones legales sobre la materia. El fallo pronunciado por el árbitro será dictado en derecho y los gatos que se ocasionaren serán por cuenta de la parte vencida.

En todo caso, este contrato presta merito ejecutivo por tratarse de una obligación clara, expresa y exigible para las partes.

CLAUSUL NOVENA – NOTIFICACIONES: las partes declaran las siguientes direcciones y correos electrónicos para efectos de cualquier notificación:

EL CONTRATANTE
CONSORCIO TURQUIA
coordinadorturquiapci@gmail.com
Dirección: CALLE 38 17 -64.
Teléfono: (035) 2791552
Sincelejo - Sucre

EL CONTRATISTA
_____
_____
_____.
_____
_____

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO TURQUIA
NIT 901 570934-7

CLAUSULA DECIMA PRIMERA – PERFECCIONAMIENTO: Este contrato se entiende perfeccionado con la firma de los contratantes.

Para constancia de lo anterior se firman dos copias del mismo tenor y valor probatorio en la ciudad de Sincelejo a los cuatro (25) días del mes de mayo del año (2022).

EL CONTRATANTE

JOSE IGANCIO CARDENAS MENESES
C.C. No. 1.117.491.406 de Florencia
Representante Legal.
CONSORCIO TURQUIA.

EL CONTRATISTA

C.C. No. 6889769 de Sincelejo

NOTARIO SEGUNDO DEL CÍRCULO DE SINCELEJO
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y DEL CONTENIDO

Sincelejo., 2022-06-13 11:20:47 Documento: cu6ug
Ante EVER LUIS FERIA TOVAR NOTARIO 2 DEL CIRCULO DE SINCELEJO compareció quien dijo ser:
ECHAVARRIA REYES WILBERTO
Identificado con C.C. 6889769
Quien declaró que las firmas y huellas de este documento son suyas y el contenido del mismo es cierto. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.

69-faea01b9

Firma compareciente
EVER LUIS FERIA TOVAR
NOTARIO 2 DEL CIRCULO DE SINCELEJO

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO TURQUIA
NIT 901 570934-7


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 6.889.769
ECHAVARRIA REYES
APELLIDOS
WILBERTO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 13-AGO-1962
TIERRALTA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
23-SEP-1981 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

Escaneado con CamScanner

Sincelejo, Sucre 08 De Julio De 2022

CUENTA DE COBRO N°1

CONSORCIO TURQUIA

NIT: 9015709347

DEBE A:

WILBERTO ECHAVARRIA REYES

CC: 6.889.769

POR SUMA DE: $ 51.500.800,00

VALOR EN LETRA: CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCT

POR CONCEPTO DE:

Mano de obra de la ejecucion del proyecto de redes intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio el poblado, de la ciudad de Sincelejo.

Favor consignar a la cuenta de ahorros número 481-894620-88 que se encuentra nombre de wilberto Echavarria Diaz

WILBERTO ECHAVARRIA REYES
CC. 6.889.769
MAESTRO
DE OBRA

CONSORCIO TURQUIA

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO TURQUIA

PCI TURQUIA

CONTRATISTA:	Wilberto Echevarria		
NIT/C.C	6889769	FECHA:	13-jul-22
CEL:	3135430905	INTERVENCIÓN:	MZ35-MZ36

ACTA DE OBRA

ITEM	SAO	DESCRIPCIÓN	PRESENTE ACTA			
			UND	PORCENTAJE AVANCE	VLR. UNIT.	VLR.- TOTAL
1		ACTIVIDADES DE OBRA				
1		S-SC-EP-M35-018	un	70%	$ 1.700.000	$ 1.190.000
2		S-SC-EP-M35-019	un	70%	$ 1.700.000	$ 1.190.000
3		S-SC-EP-M35-020	un	95%	$ 1.700.000	$ 1.615.000
4		S-SC-EP-M35-021	un	90%	$ 1.700.000	$ 1.530.000
5		S-SC-EP-M35-022	un	45%	$ 1.700.000	$ 765.000
6		S-SC-EP-M35-023	un	95%	$ 1.700.000	$ 1.615.000
7		S-SC-EP-M35-025	un	95%	$ 1.700.000	$ 1.615.000
8		S-SC-EP-M35-026	un	80%	$ 1.700.000	$ 1.360.000
9		S-SC-EP-M36-236	un	45%	$ 1.700.000	$ 765.000
10		S-SC-EP-M36-028	un	75%	$ 1.700.000	$ 1.275.000
11		S-SC-EP-M36-245	un	35%	$ 1.700.000	$ 595.000
12		S-SC-EP-M36-029	un	75%	$ 1.700.000	$ 1.275.000
13		S-SC-EP-M36-031	un	85%	$ 1.700.000	$ 1.445.000
14		S-SC-EP-M36-032	un	85%	$ 1.700.000	$ 1.445.000
15		S-SC-EP-M36-033	un	35%	$ 1.700.000	$ 595.000
16		S-SC-EP-M36-034	un	65%	$ 1.700.000	$ 1.105.000
17		S-SC-EP-M32-050	un	50%	$ 1.700.000	$ 850.000
18		S-SC-EP-M32-057	un	40%	$ 1.700.000	$ 680.000
19		S-SC-EP-M32-061	un	35%	$ 1.700.000	$ 595.000
20		S-SC-EP-M32-059	un	35%	$ 1.700.000	$ 595.000
21		S-SC-EP-M32-056	un	35%	$ 1.700.000	$ 595.000
22		S-SC-EP-M32-055	un	35%	$ 1.700.000	$ 595.000
23		S-SC-EP-M32-046	un	35%	$ 1.700.000	$ 595.000
24		S-SC-EP-M32-042	un	35%	$ 1.700.000	$ 595.000
25		S-SC-EP-M32-040	un	70%	$ 1.700.000	$ 1.190.000
26		S-SC-EP-M32-048	un	35%	$ 1.700.000	$ 595.000
27		S-SC-EP-M32-039	un	40%	$ 1.700.000	$ 680.000
28		S-SC-EP-M30-081	un	35%	$ 1.700.000	$ 595.000
29		S-SC-EP-M31-036	un	35%	$ 1.700.000	$ 595.000

		SUB-TOTAL				**$ 28.135.000**
		RETEGARANTIAS			5%	$ 1.406.750
		RETEFUENTE			2%	$ 562.700
		SUBTOTAL				**$ 26.165.550**
		ANTICIPO 9 ITERVENCIONES ACTA 003 (025, 023, 021, 020, 019, 018, 030, 031 Y 032)				$ 4.650.000
		DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL JUNIO				$ 583.250
		TOTAL A PAGAR				**$ 20.932.300**

SON: **SON: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE**

Arq. William Martinez Palomino
DIRECTOR DE OBRA

Wilberto Echevarria
MAESTRO DE OBRA

PCI TURQUIA

CONSORCIO TURQUIA

CONTRATISTA:	Wilberto Echevarria		
NIT/C.C	6889769	FECHA:	8-jul-22
CEL:	3135430905	INTERVENCIÓN:	MZ35-MZ36

ACTA DE OBRA

ITEM	SAO	DESCRIPCIÓN	PRESENTE ACTA				ANTICIPO		TOTAL	
			UND	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VLR.- TOTAL	CANTIDAD	VLR.- TOTAL	CANTIDAD	VLR.- TOTAL
1		ACTIVIDADES DE OBRA								
1		S-SC-EP-M34-001	un	1,00	$ 873.000	$ 873.000	1,00	$ 1.200.000		$ 2.073.000
2		S-SC-EP-M34-002	un	1,00	$ 780.240	$ 780.240	1,00	$ 1.200.000		$ 1.980.240
3		S-SC-EP-M35-003	un	1,00	$ 595.780	$ 595.780	1,00	$ 1.200.000		$ 1.795.780
4		S-SC-EP-M35-004	un	1,00	$ 631.080	$ 631.080	1,00	$ 1.200.000		$ 1.831.080
5		S-SC-EP-M35-005	un	1,00	$ 425.580	$ 425.580	1,00	$ 1.200.000		$ 1.625.580
6		S-SC-EP-M35-006	un	1,00	$ 464.480	$ 464.480	1,00	$ 1.200.000		$ 1.664.480
7		S-SC-EP-M35-007	un	1,00	$ 488.790	$ 488.790	1,00	$ 1.200.000		$ 1.688.790
8		S-SC-EP-M35-008	un	1,00	$ 567.580	$ 567.580	1,00	$ 1.200.000		$ 1.767.580
9		S-SC-EP-M35-009	un	1,00	$ 531.580	$ 531.580	1,00	$ 1.200.000		$ 1.731.580
10		S-SC-EP-M35-010	un	1,00	$ 654.530	$ 654.530	1,00	$ 1.200.000		$ 1.854.530
11		S-SC-EP-M35-011	un	1,00	$ 715.970	$ 715.970	1,00	$ 1.200.000		$ 1.915.970
12		S-SC-EP-M35-012	un	1,00	$ 596.550	$ 596.550	1,00	$ 1.200.000		$ 1.796.550
13		S-SC-EP-M35-013	un	1,00	$ 597.050	$ 597.050	1,00	$ 1.200.000		$ 1.797.050
14		S-SC-EP-M35-014	un	1,00	$ 590.680	$ 590.680	1,00	$ 1.200.000		$ 1.790.680
15		S-SC-EP-M35-015	un	1,00	$ 619.680	$ 619.680	1,00	$ 1.200.000		$ 1.819.680
16		S-SC-EP-M35-016	un	1,00	$ 617.980	$ 617.980	1,00	$ 1.200.000		$ 1.817.980
17		S-SC-EP-M35-017	un	1,00	$ 593.780	$ 593.780	1,00	$ 1.200.000		$ 1.793.780
		SUB-TOTAL				**$ 10.344.330**		**$ 20.400.000**		**$ 30.744.330**
		RETEGARANTIAS			**5%**	$ 517.217	**5%**	$ 1.020.000	**5%**	$ 1.537.217
		RETEFUENTE			**2%**	$ 206.887	**2%**	$ 408.000	**2%**	$ 614.887
		DESCUENTO CERAMICA Y PEGANTE				$ 632.500				
		SALDO FABRICACION 17 PUERTAS METALICAS				$ 1.175.000		**$ 18.972.000**		**$ 28.592.227**
		TOTAL A PAGAR				**$ 10.162.727**				

SON: **SON: DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VENTISIETE PESOS M/CTE.**

Arq. William Martinez Palomino
DIRECTOR DE OBRA

Wilberto Echevarria
MAESTRO DE OBRA

Ing. Jose Pren Ayala
RESIDENTE DE OBRA

PCI TURQUIA

CONSORCIO TURQUIA

CONTRATISTA:	Wilberto Echevarria		
NIT/C.C	6889769	FECHA:	08/072022
CEL:	3135430905	INTERVENCIÓN:	MZ35-MZ36

ACTA DE AVANCE

ITEM	SAO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO			
			UND	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VLR.- TOTAL
1		ACTIVIDADES DE OBRA				
1,1		Avance de obra de la vivienda 025	un	1,00	$ 600.000	$ 600.000
1,2		Avance de obra de la vivienda 023	un	1,00	$ 600.000	$ 600.000
1,3		Avance de obra de la vivienda 021	un	1,00	$ 600.000	$ 600.000
1,4		Avance de obra de la vivienda 020	un	1,00	$ 600.000	$ 600.000
1,5		Avance de obra de la vivienda 019	un	1,00	$ 400.000	$ 400.000
1,6		Avance de obra de la vivienda 018	un	1,00	$ 600.000	$ 600.000
1,7		Avance de obra de la vivienda 030	un	1,00	$ 600.000	$ 600.000
1,8		Avance de obra de la vivienda 031	un	1,00	$ 600.000	$ 600.000
1,9		Avance de obra de la vivienda 032	un	1,00	$ 400.000	$ 400.000
						$ -

		SUB-TOTAL				**$ 5.000.000**
		RETEGARANTIAS			5%	$ 250.000
		RETEFUENTE			2%	$ 100.000
		ANTICIPO				$ -
		TOTAL A PAGAR				**$ 4.650.000**

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

APROBO
William Martínez

Wilberto Echevarria
MAESTRO DE OBRA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Concepto: 0 2 Actualización

4 Número de formulario: 14832887670

5 Número de Identificación Tributaria (NIT): 6889769 | 6 DV: 2

12 Dirección seccional: 23

14 Espacio aleatorio:

IDENTIFICACIÓN

24 Tipo de contribuyente	25 Tipo de documento	26 Número de Identificación	27 Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	6889769	19810922

Lugar de expedición	28 País	29 Departamento	30 Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Córdoba 23	Montería 001	

31 Primer apellido	32 Segundo apellido	33 Primer nombre	34 Otros nombres
ECHAVARRIA	REYES	WILBERTO	

35 Razón social

36 Nombre comercial

37 Sigla

UBICACIÓN

38 País	39 Departamento	40 Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Sucre 70	Sincelejo 001

41 Dirección principal: CR 16 J 43 H 12 BRR PUERTO ARTURO

42 Correo electrónico: wilbertoechavaria538@gmail.com

43 Código postal:

44 Teléfono 1: 3135843090 5

45 Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46 Código	47 Fecha inicio actividad	48 Código	49 Fecha inicio actividad	50 Código 1	2	51 Código	52 Número establecimientos
4111	2022 05 25	4921	2019 06 25			7211	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53 Código: 49

49 No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54 Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55 Forma | 56 Uso | Sentido 1 2 3 | 57 Modo | 58 UPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovac

Para uso exclusivo de la DIAN

59 Anexos: SI [ ] NO [X]

60 No. de Folios: 0

61 Fecha: 2022 - 06 - 13 / 08 : 55 : 40

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT) debe ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los dat... ministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso

Par... rafo del ... 16 1 2 20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

984 Nombre: ECHAVARRIA REYES WILBERTO

985 Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento FDI: 13-06-2022 13:55:48AM

Escaneado con CamScanner

Bancolombia

Sincelejo, 21 de Octubre de 2.013

A QUIEN INTERESE

CERTIFICACIÓN

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A se permite informar que el señor **WILBERTO ECHAVARRIA** identificado con Cedula No. **1.102.812.919** a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el banco los siguientes productos

NOMBRE DEL PRODUCTO	No PRODUCTO	FECHA DE APERTURA	ESTADO
CUENTA AHORROS	481-894620-88	2012/10/22	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con **BANCOLOMBIA S.A.**

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 2820636 – 2821910 – 2821740 de Sincelejo, o en nuestra sucursal Sincelejo ubicada en la Cra 18 #22-66.

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Sincelejo - Of. 506 Sincelejo
Auxiliar de Operaciones Nº 103
Cédula Nº 33.084.593

MARIA PAULINA COLEY MARTINEZ
INFORMADORA DE SERVICIO
SUCURSAL SINCELEJO
TEL: 2821740 EXT.100

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONSORCIO TURQUIA
NIT: 901570934
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: wilbertoctapadre
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 07600003744

Fecha: 16 07 2022 **Hora:** 11:17:04
Fecha de Generación: 16-07-2022

Fecha de envío del pago: 16 07 2022
Fecha para Procesar el pago: 16-07-2022

Impreso por: 1117491406C

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $26,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $26,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
48189462088	Ahorros	1102812919	WILBERTO ECHAVARRÍ	26,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-07-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONSORCIO TURQUIA
NIT: 901570934
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: maestro
Secuencia: R
Número de cuenta a debitar: 07600003744

Fecha: 09-07-2022 **Hora:** 15:44:15
Fecha de Generación: 09-07-2022

Fecha de envio del pago: 09-07-2022
Fecha para Procesar el pago: 09-07-2022

Impreso por: 1117491406C

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $25,500,800.00	**Valor Registros Procesados:** $25,500,800.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
48189462088	Ahorros	1102812919	WILBERTO ECHAVARRI	25,500,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09 07 2022

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Unico de Factura - CUFE :18d09352cef78c444f0a1cad2eb9f6d19fa14e61b467aef1f1121503e49d6e401c4c328f1c780a42f62ca7a8890f3b41

Numero de Factura: FECP-2
Fecha de Emisión: 02/07/2022
Fecha de Vencimiento: 02/07/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMOS JARABA MARIA BERNARDA|13
Nombre Comercial: RAMOS JARABA MARIA BERNARDA
Nit del Emisor: 1102840197
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Sincelejo
Dirección: CR 4 B 11 F 37
Teléfono / Móvil: 2822710
Correo: cpmariaramos@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CONSORCIO TURQUIA
Nombre Comercial: CONSORCIO TURQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901570934
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Sincelejo
Dirección: CL 16 14 71
Teléfono / Móvil: 3142996037
Correo: facturacionconsorcioturquia@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1680		VARILLA 1/2 12.7	NIU	95,00	$ 36.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.467.500,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	suministro de material de construccion	

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Escaneado con CamScanner

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-07-02 15:57:36
Documento generado el: 2022-07-02 15:57:35
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			3.467.500,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			0,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total_neto_factura (=)			3.467.500,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	3.467.500,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026493671 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2022-09-10

Escaneado con CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

7. Cerrajes: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14830630559

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 1 0 2 8 4 0 1 9 7 | 6. DV: 7

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Sincelejo: 2 3

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida: 2	Cédula de Ciudadanía: 1 3	1102840197	2 0 0 9 0 6 2 5

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Sucre: 7 0	Sincelejo: 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RAMOS	JARABA	MARIA	BERNARDA

35. Razón social:

36. Nombre comercial	37. Sigla
METALICAS DE SUCRE	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA: 1 6 9	Sucre: 7 0	Sincelejo: 0 0 1

41. Dirección principal: CR 4 B 11 F 37

42. Correo electrónico: cpmariaramos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 8 2 2 7 1 0	3 2 0 5 2 8 7 0 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal: 46. Código	47. Fecha inicio actividad	Actividad secundaria: 48. Código	49. Fecha inicio actividad	Otras actividades: 50. Código 1	2	Ocupación: 51. Código	52. Número establecimientos
2 5 1 1	2 0 2 2 0 2 0 9	4 7 5 2	2 0 2 2 0 1 1 2				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 2 4 9 5 2

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2022 - 05 - 28 / 17 : 00 : 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

984. Nombre: RAMOS JARABA MARIA BERNARDA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Escaneado con CamScanner

CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
MARIA BERNARDA RAMOS JARABA

Fecha expedición: 2022/05/27 - 16:17:34 **** Recibo No. S000463401 **** Num. Operación. 01-MVARGAS-20220527-0019

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN CGBhruM8tB

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL.

Con fundamento en las matriculas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: MARIA BERNARDA RAMOS JARABA
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: PERSONA NATURAL
IDENTIFICACIÓN : CéDULA DE CIUDADANIA - 1102840197
NIT : 1102840197-7
ADMINISTRACIÓN DIAN : SINCELEJO
DOMICILIO : SINCELEJO

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 117937
FECHA DE MATRÍCULA : OCTUBRE 29 DE 2020
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MAYO 27 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 2,000,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 4 B NRO. 11 F - 37 BRR VILLA ORIETA
MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3205287023
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : cpmariaramos@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 4 B NRO. 11 F - 37 BRR VILLA ORIETA
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO 1 : 3205287023
CORREO ELECTRÓNICO : cpmariaramos@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el articulo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificacion : cpmariaramos@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA : FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL, COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2511 - FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** METALICAS DE SUCRE
MATRICULA : 117935
FECHA DE MATRICULA : 20201029

Escaneado con CamScanner

CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
MARIA BERNARDA RAMOS JARABA

Fecha expedición: 2022/05/27 - 16:17:34 **** Recibo No. S000463401 **** Num. Operación. 01-MVARGAS-20220527-0019

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN CGBhruM8tB

FECHA DE RENOVACION : 20220527
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
DIRECCION : CR 4 D NRO. 11 F - 37 BRR VILLA ORIETA
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELEFONO 1 : 3205287023
CORREO ELECTRONICO : cpmariaramos@gmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2511 - FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 2,000,000

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $2,000,000
Actividad economica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C2511

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposicion de la Policia Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.
b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISIRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $3,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siisincelejo.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación CGBhruM8tB

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Escaneado con CamScanner

Certificado Bancario

Miércoles, 1 de junio de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MARIA BERNARDA RAMOS JARABA identificado(a) con CC 1102840197, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	08211300427	2013/08/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

Escaneado con CamScanner

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

Empresa: CONSORCIO TURQUIA
Nombre del pago: METALICAS
Fecha: 19-07-2022 **Hora:** 08:46:24
Fecha de envio del pago: 02-07-2022
NIT: 901570934
Secuencia: V
Fecha de Generación: 19-07-2022
Fecha para Procesar el pago: 02-07-2022
Tipo de pago: PAGO DE PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 07600003744

Impreso por: Eron2022

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,467,500.00	**Valor Registros Procesados:** $3,467,500.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
08211300427	Ahorros	1102840197	MARIA BERNARDA RAM	3,467,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2022

CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPOS

eterritorio	**CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPOS**	CÓDIGO:	**F-GG-36**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-20**

FECHA DE PRESENTACIÓN:	19/09/2022			**Informe correspondiente al mes de : Agosto**			**del año: 2022**	
CONTRATO No. :	2220577							
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre							
VALOR DE CONTRATO:								5.034.941.972,00
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía							
INTERVENTOR:	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.							
PLAZO:	Ocho (8) meses							
VALOR ANTICIPO INICIAL:	$			981.956.213,60	Como % del valor del Contrato		20%	
ADICIÓN #1 ANTICIPO:	0%				Como % del valor del Contrato			-
ADICIÓN #2 ANTICIPO:	0%				Como % del valor del Contrato			-
TOTAL ANTICIPO:	$ 981.956.213,60				Como % del valor del Contrato		20%	
ANTICIPO GIRADO A:	**TERCERO**		**FIDUCIA**	x	% AVANCE FISICO OBRA:	25,12%	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL :	17,64%
PÓLIZA No.				61-40-101015980	FECHA VENCIMIENTO PÓLIZA :	16/11/2022	VALOR ASEGURADO :	503.494.197,20
VALOR AMORTIZADO:	$			289.357.129,77	PENDIENTE POR AMORTIZAR:	$		692.599.083,83

SEGUIMIENTO A LA LEGALIZACIÓN DEL ANTICIPO

FECHA	N° FACTURA	VALOR EJECUTADO	VALOR LEGALIZADO
18/07/2022	FECT-2	$ 185.842.680,21	$ 35.208.027,34
19/08/2022	FECT-4	$ 392.585.468,87	$ 134.266.614,91
21/09/2022	FECT-5	$ 408.919.728,90	$ 119.882.487,52
TOTAL		$ 987.347.877,97	$ 289.357.129,77

Relacionar información de las cuentas bancarias abiertas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en donde se encuentra el saldo de anticipo:

Entidad financiera	Tipo de cuenta (corriente, ahorro, fiducia, etc.)	Saldo disponible a la fecha:	AAAA/MM/DD
ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS	AHORROS	$ 0,08	01/09/2022
	TOTAL DISPONIBLE		$ 0,08

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

APROBÓ		**APROBÓ**	
Firma		**Firma**	
Nombre	Juan David Amón Rodriguez	**Nombre**	Carlos Andrés Bravo
Cargo	Supervisor del Contrato	**Cargo**	Gerente del Convenio

	CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	CÓDIGO:	F-GG-36
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

FECHA DE PRESENTACIÓN:	19/10/2022			**Informe correspondiente al mes de : Septiembre**			**del año: 2022**	
CONTRATO No. :	2220577							
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre							
VALOR DE CONTRATO:								5.034.941.972,00
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía							
INTERVENTOR:	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.							
PLAZO:	Ocho (8) meses							
VALOR ANTICIPO INICIAL:	$		981.956.213,60	Como % del valor del Contrato		20%		
ADICIÓN #1 ANTICIPO:	0%			Como % del valor del Contrato				-
ADICIÓN #2 ANTICIPO:	0%			Como % del valor del Contrato				-
TOTAL ANTICIPO:	$ 981.956.213,60			Como % del valor del Contrato		20%		
ANTICIPO GIRADO A:	**TERCERO**		**FIDUCIA** x	% AVANCE FISICO OBRA:	35,20%	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL :		31,68%
PÓLIZA No.			61-40-101015980	FECHA VENCIMIENTO PÓLIZA :	16/11/2022	VALOR ASEGURADO :		503.494.197,20
VALOR AMORTIZADO:	$		442.679.651,55	PENDIENTE POR AMORTIZAR:	$			539.276.562,05

SEGUIMIENTO A LA LEGALIZACIÓN DEL ANTICIPO

FECHA	Nº FACTURA	VALOR EJECUTADO	VALOR LEGALIZADO
18/07/2022	FECT-2	$ 185.842.680,21	$ 35.208.027,34
19/08/2022	FECT-4	$ 392.585.468,87	$ 134.266.614,91
21/09/2022	FECT-5	$ 408.919.728,90	$ 119.882.487,52
21/10/2022	FECT-6	$ 784.718.181,16	$ 153.322.521,78
TOTAL		$ 1.772.066.059,13	$ 442.679.651,55

Relacionar información de las cuentas bancarias abiertas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en donde se encuentra el saldo de anticipo:

Entidad financiera	Tipo de cuenta (corriente, ahorro, fiducia, etc.)	Saldo disponible a la fecha:	AAAA/MM/DD
ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS	AHORROS	$ 0,08	1/10/2022
	TOTAL DISPONIBLE		$ 0,08

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

APROBÓ		**APROBÓ**	
Firma		**Firma**	
Nombre	Juan David Arzón Rodriguez	**Nombre**	Carlos Andrés Bravo
Cargo	Supervisor del Contrato	**Cargo**	Gerente del Convenio

eterritorio	**CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPOS**	CÓDIGO:	**F-GG-36**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-20**

FECHA DE PRESENTACIÓN:	19/09/2022			**Informe correspondiente al mes de : Agosto**			**del año: 2022**	
CONTRATO No. :	2220577							
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre							
VALOR DE CONTRATO:								5.034.941.972,00
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía							
INTERVENTOR:	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.							
PLAZO:	Ocho (8) meses							
VALOR ANTICIPO INICIAL:	$			981.956.213,60	Como % del valor del Contrato		20%	
ADICIÓN #1 ANTICIPO:	0%				Como % del valor del Contrato			-
ADICIÓN #2 ANTICIPO:	0%				Como % del valor del Contrato			-
TOTAL ANTICIPO:	$ 981.956.213,60				Como % del valor del Contrato		20%	
ANTICIPO GIRADO A:	**TERCERO**		**FIDUCIA**	x	% AVANCE FISICO OBRA:	25,12%	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL :	17,64%
PÓLIZA No.				61-40-101015980	FECHA VENCIMIENTO PÓLIZA :	16/11/2022	VALOR ASEGURADO :	503.494.197,20
VALOR AMORTIZADO:	$			289.357.129,77	PENDIENTE POR AMORTIZAR:	$		692.599.083,83

SEGUIMIENTO A LA LEGALIZACIÓN DEL ANTICIPO

FECHA	N° FACTURA	VALOR EJECUTADO	VALOR LEGALIZADO
18/07/2022	FECT-2	$ 185.842.680,21	$ 35.208.027,34
19/08/2022	FECT-4	$ 392.585.468,87	$ 134.266.614,91
21/09/2022	FECT-5	$ 408.919.728,90	$ 119.882.487,52
TOTAL		$ 987.347.877,97	$ 289.357.129,77

Relacionar información de las cuentas bancarias abiertas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en donde se encuentra el saldo de anticipo:

Entidad financiera	Tipo de cuenta (corriente, ahorro, fiducia, etc.)	Saldo disponible a la fecha:	AAAA/MM/DD
ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS	AHORROS	$ 0,08	01/09/2022
	TOTAL DISPONIBLE		$ 0,08

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

APROBÓ		**APROBÓ**	
Firma		**Firma**	
Nombre	Juan David Amón Rodriguez	**Nombre**	Carlos Andrés Bravo
Cargo	Supervisor del Contrato	**Cargo**	Gerente del Convenio

	CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	CÓDIGO:	F-GG-36
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

FECHA DE PRESENTACIÓN:	19/10/2022			**Informe correspondiente al mes de : Septiembre**			**del año: 2022**	
CONTRATO No. :	2220577							
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre							
VALOR DE CONTRATO:								5.034.941.972,00
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía							
INTERVENTOR:	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.							
PLAZO:	Ocho (8) meses							
VALOR ANTICIPO INICIAL:	$		981.956.213,60	Como % del valor del Contrato		20%		
ADICIÓN #1 ANTICIPO:	0%			Como % del valor del Contrato				-
ADICIÓN #2 ANTICIPO:	0%			Como % del valor del Contrato				-
TOTAL ANTICIPO:	$ 981.956.213,60			Como % del valor del Contrato		20%		
ANTICIPO GIRADO A:	**TERCERO**		**FIDUCIA** x	% AVANCE FISICO OBRA:	35,20%	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL :		31,68%
PÓLIZA No.			61-40-101015980	FECHA VENCIMIENTO PÓLIZA :	16/11/2022	VALOR ASEGURADO :		503.494.197,20
VALOR AMORTIZADO:	$		442.679.651,55	PENDIENTE POR AMORTIZAR:	$			539.276.562,05

SEGUIMIENTO A LA LEGALIZACIÓN DEL ANTICIPO

FECHA	Nº FACTURA	VALOR EJECUTADO	VALOR LEGALIZADO
18/07/2022	FECT-2	$ 185.842.680,21	$ 35.208.027,34
19/08/2022	FECT-4	$ 392.585.468,87	$ 134.266.614,91
21/09/2022	FECT-5	$ 408.919.728,90	$ 119.882.487,52
21/10/2022	FECT-6	$ 784.718.181,16	$ 153.322.521,78
TOTAL		$ 1.772.066.059,13	$ 442.679.651,55

Relacionar información de las cuentas bancarias abiertas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en donde se encuentra el saldo de anticipo:

Entidad financiera	Tipo de cuenta (corriente, ahorro, fiducia, etc.)	Saldo disponible a la fecha:	AAAA/MM/DD
ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS	AHORROS	$ 0,08	1/10/2022
	TOTAL DISPONIBLE		$ 0,08

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

APROBÓ		**APROBÓ**	
Firma		**Firma**	
Nombre	Juan David Arzón Rodriguez	**Nombre**	Carlos Andrés Bravo
Cargo	Supervisor del Contrato	**Cargo**	Gerente del Convenio

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPOS**	CÓDIGO:	**F-GG-36**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-20**

FECHA DE PRESENTACIÓN:	21/11/2022			**Informe correspondiente al mes de : Noviembre**		**del año: 2022**	
CONTRATO No. :	2220577						
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre						
VALOR DE CONTRATO:							5.034.941.972,00
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía						
INTERVENTOR:	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.						
PLAZO:	Ocho (8) meses						
VALOR ANTICIPO INICIAL:	$		981.956.213,60	Como % del valor del Contrato	20%		
ADICIÓN #1 ANTICIPO:	0%			Como % del valor del Contrato			-
ADICIÓN #2 ANTICIPO:	0%			Como % del valor del Contrato			-
TOTAL ANTICIPO:	$ 981.956.213,60			Como % del valor del Contrato	20%		
ANTICIPO GIRADO A:	**TERCERO**		**FIDUCIA** x	% AVANCE FISICO OBRA:	48,86%	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL :	40,72%
PÓLIZA No.			61-45-101019525	FECHA VENCIMIENTO PÓLIZA :	16/07/2023	VALOR ASEGURADO :	$981,956,214.00
VALOR AMORTIZADO:	$		591.095.536,97	PENDIENTE POR AMORTIZAR:	$		390.860.676,63

SEGUIMIENTO A LA LEGALIZACIÓN DEL ANTICIPO			
FECHA	**N° FACTURA**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR LEGALIZADO**
18/07/2022	FECT-2	$ 185.842.680,21	$ 35.208.027,34
19/08/2022	FECT-4	$ 392.585.468,87	$ 134.266.614,91
21/09/2022	FECT-5	$ 408.919.728,90	$ 119.882.487,52
21/10/2022	FECT-7	$ 784.718.181,16	$ 153.322.521,78
21/11/2022	FECT-8	$ 506.100.263,51	$ 148.415.885,42
TOTAL		$ 2.278.166.322,64	$ 591.095.536,97

Relacionar información de las cuentas bancarias abiertas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en donde se encuentra el saldo de anticipo:

Entidad financiera	**Tipo de cuenta (corriente, ahorro, fiducia, etc.)**	**Saldo disponible a la fecha:**	**AAAA/MM/DD**
ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS	AHORROS	$ 0,08	1/10/2022
	TOTAL DISPONIBLE		$ 0,08

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

APROBÓ		**APROBÓ**	
Firma		**Firma**	
Nombre	Juan David Amón Rodriguez	**Nombre**	Carlos Andrés Bravo
Cargo	Supervisor del Contrato	**Cargo**	Gerente del Convenio

	CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	CÓDIGO:	F-GG-36
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

FECHA DE PRESENTACIÓN:	9/12/2022			**Informe correspondiente al mes de : Diciembre**			**del año: 2022**	
CONTRATO No. :	2220577							
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre							
VALOR DE CONTRATO:								5.034.941.972,00
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía							
INTERVENTOR:	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.							
PLAZO:	Ocho (8) meses							
VALOR ANTICIPO INICIAL:	$		981.956.213,60	Como % del valor del Contrato		20%		
ADICIÓN #1 ANTICIPO:	0%			Como % del valor del Contrato				-
ADICIÓN #2 ANTICIPO:	0%			Como % del valor del Contrato				-
TOTAL ANTICIPO:	$ 981.956.213,60			Como % del valor del Contrato		20%		
ANTICIPO GIRADO A:	**TERCERO**		**FIDUCIA** x	% AVANCE FISICO OBRA:	56,01%	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL :		56,01%
PÓLIZA No.			61-45-101019525	FECHA VENCIMIENTO PÓLIZA :	16/07/2023	VALOR ASEGURADO :		$981,956,214.00
VALOR AMORTIZADO:	$		841.887.956,54	PENDIENTE POR AMORTIZAR:	$			140.068.257,06

SEGUIMIENTO A LA LEGALIZACIÓN DEL ANTICIPO

FECHA	N° FACTURA	VALOR EJECUTADO	VALOR LEGALIZADO
18/07/2022	FECT-2	$ 185.842.680,21	$ 35.208.027,34
19/08/2022	FECT-4	$ 392.585.468,87	$ 134.266.614,91
21/09/2022	FECT-5	$ 408.919.728,90	$ 119.882.487,52
21/10/2022	FECT-7	$ 784.718.181,16	$ 153.322.521,78
21/11/2022	FECT-8	$ 506.100.263,51	$ 148.415.885,42
9/12/2022	FECT-9	$ 855.459.776,36	$ 250.792.419,57
TOTAL		$ 3.133.626.099,00	$ 841.887.956,54

Relacionar información de las cuentas bancarias abiertas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en donde se encuentra el saldo de anticipo:

Entidad financiera	Tipo de cuenta (corriente, ahorro, fiducia, etc.)	Saldo disponible a la fecha:	AAAA/MM/DD
ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS	AHORROS	$ 0,08	1/12/2022
	TOTAL DISPONIBLE		$ 0,08

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

APROBÓ

Firma

Nombre Juan David Arrón Rodríguez

Cargo Supervisor del Contrato

APROBÓ

Firma

Nombre Carlos Andrés Bravo

Cargo Gerente del Convenio

	CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	CÓDIGO:	F-GG-36
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

FECHA DE PRESENTACIÓN:	19/02/2023			**Informe correspondiente al mes de : Febrero**		**del año: 2023**		
CONTRATO No. :	2220577							
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre							
VALOR DE CONTRATO:	5.034.941.972,00							
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía							
INTERVENTOR:	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.							
PLAZO:	Ocho (8) meses + Tres (3) Meses							
VALOR ANTICIPO INICIAL:	$			981.956.213,60	Como % del valor del Contrato	20%		
ADICIÓN #1 ANTICIPO:	0%				Como % del valor del Contrato			-
ADICIÓN #2 ANTICIPO:	0%				Como % del valor del Contrato			-
TOTAL ANTICIPO:	$ 981.956.213,60				Como % del valor del Contrato	20%		
ANTICIPO GIRADO A:	**TERCERO**		**FIDUCIA**	x	% AVANCE FISICO OBRA:	76,37%	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL :	65,73%
PÓLIZA No.				61-45-101019525	FECHA VENCIMIENTO PÓLIZA :	16/07/2023	VALOR ASEGURADO :	$981,956,214.00
VALOR AMORTIZADO:	$			948.157.662,18	PENDIENTE POR AMORTIZAR:	$		33.798.551,42

SEGUIMIENTO A LA LEGALIZACIÓN DEL ANTICIPO

FECHA	N° FACTURA	VALOR EJECUTADO	VALOR LEGALIZADO
18/07/2022	FECT-2	$ 185.842.680,21	$ 35.208.027,34
19/08/2022	FECT-4	$ 392.585.468,87	$ 134.266.614,91
21/09/2022	FECT-5	$ 408.919.728,90	$ 119.882.487,52
21/10/2022	FECT-7	$ 784.718.181,16	$ 153.322.521,78
21/11/2022	FECT-8	$ 506.100.263,51	$ 148.415.885,42
9/12/2022	FECT-9	$ 855.459.776,36	$ 250.792.419,57
19/02/2023	FECT-11	$ 543.591.343,71	$ 106.269.705,64
TOTAL		$ 3.677.217.442,70	$ 948.157.662,18

Relacionar información de las cuentas bancarias abiertas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en donde se encuentra el saldo de anticipo:

Entidad financiera	Tipo de cuenta (corriente, ahorro, fiducia, etc.)	Saldo disponible a la fecha:	AAAA/MM/DD
ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS	AHORROS	$ 0,08	1/12/2022
	TOTAL DISPONIBLE		$ 0,08

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

	APROBÓ		**APROBÓ**
Firma		**Firma**	
Nombre	Juan David Amón Rodriguez	**Nombre**	Carlos Andrés Bravo
Cargo	Supervisor del Contrato	**Cargo**	Gerente del Convenio

Alianza Fiduciaria
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

t. (601) 644 7700

Cra. 15 No. 82 - 99 Piso 3
Edificio Torre Alianza
Bogotá, Colombia

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como vocera del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable para la Administración de los Recursos Recibidos a Título de Anticipo, **FIDEICOMISO CONSORCIO TURQUIA**

HACE CONSTAR:

Que el día 06 de abril 2022, se suscribió Contrato Fiducia Mercantil de Administración de los recursos a título de Anticipo del FIDEICOMISO CONSORCIO TURQUIA, identificado con código interno No. 105837.

Que dentro del mencionado fideicomiso figuran como fideicomitentes:

- ISAIAS VARGAS GONZALEZ identificado con CC. 7.710.012
- V & M INGENIERIA S.A.S. identificado con NIT 900.062.688

Que a la fecha el Fideicomiso se encuentra **EN PROCESO DE LIQUIDACION**, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de los Fideicomitentes.

Se expide la presente constancia por solicitud de los Fideicomitentes a los diecinueve (19) días del mes de enero de 2023.

Cordialmente,

JOHAN AGUDELO ARDILA
Director de Gestión Negocios Fiduciarios
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Elaboro: Viviana Gil C.
Aprobó: Johan Agudelo Ardila

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

www.alianza.com.co

¿Aún no ha solicitado su usuario y contraseña para consultar su portafolio? Lo invitamos a que lo haga ingresando por **Alianza en Línea**. En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico: **defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com** - Teléfono: (601) 6108161 - (601) 6108164 - Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá - Pagina Web**:** **www.ustarizabogados.com**

Anexo 7. Acta de seguimiento de contrato

ACTA No:	054
FECHA:	2023/03/29
CONTRATO No:	2220585 de 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DÍAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto No. ____ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	NA		
Responsable por Interventoría	NA		
Fecha programada cumplimiento	NA	% de avance	NA

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

TEMAS PRESENTE ACTA

1	Actividad 1.Diseño de Prototipos
2	Actividad 2 Inicio diagnósticos
3	Actividad 3 Ejecución de obra
4	Actividad 4 Social

Aspectos Técnicos

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 54 PCI SINCELEJO - 29 DE MARZO DE 2023				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
1	Actividad 1. Diseño de Prototipos	**Aprobado. Se remitió a la Entidad.**		
2	Actividad 2 Inicio diagnósticos	**REVISIÓN COMPROMISOS.** **1. Entrega balance final de cierre de matriz inicial y alcance de intervenciones. 23/03/23** • Adecuación: 77. Valor promedio ejecución $ 6.884.470. • Tipología 3: 416. Valor promedio ejecución $ 7.909.549. • Tipología 2: 148. Valor promedio ejecución $ 8.044.357. • Tipología 1.: 2. Valor promedio ejecución $ 7.371.157. • Total 643. Valor promedio $ 7.818.458. • Valor promedio de la actividad 3 es de $ 7.637.215	1. Ajuste Matriz y PCI-8	
		TEMAS COMITÉ Diagnósticos aprobados: 643 Diagnósticos efectivos: 643		

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 54 PCI SINCELEJO - 29 DE MARZO DE 2023				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
		Diagnósticos no efectivos: 46 Renuncias: 4 Con relación a las a las viviendas no efectivas se informa lo siguiente: No efectivas por conceptos técnicos: 25 Viviendas deshabitadas: 10 Lote: 5 Cerradas: 6 Renuncias: 4 * El Consorcio Turquía realiza consulta a la Entidad sobre el precio del valor de la validación de los diseños, el cual esta computado con el alcance inicial del contrato y teniendo en cuenta que en el desarrollo del contrato se reflejaron unidades no efectivas el alcance estaría a 643, esto cambiaría el valor de los diagnósticos. La Entidad menciona que se pueden cambiar los diagnósticos y/o reflejar en una nota aclaratoria.		
3	Actividad 3 Ejecución de obra	**REVISIÓN COMPROMISOS** **1. Entrega de Unidades sanitarias Acta 7 con detalles. Para la próxima semana.** No se ha dado cumplimiento. El contratista menciona que las viviendas estaban a la espera de algunas cerámicas para poder atender los requerimientos. Así mismo, por la visita de contraloría no se logró atender los requerimientos dados. **2. Subsanación detalles de la vivienda 450. 21 de marzo de 2023** El contratista menciona que ya se atendió las observaciones y fue recibida en campo. Interventoría menciona que se debe remitir la comunicación con la atención de las observaciones. **3. Unidades sanitarias con observaciones acta 6 para 18 de marzo de 2023** No se ha cumplido. Contratista manifiesta que el día 05 de abril de 2023 tendrá subsanadas las observaciones.	1. Entrega de Unidades sanitarias Acta 7 con detalles. A partir del lunes 03 de abril de 2023 se inicia con la entrega de las viviendas subsanadas. 2. Carta subsanación detalles de la vivienda 450. 30 de marzo de 2023. 3. Unidades sanitarias con observaciones acta 6 para 05 de abril de 2023 4. Afiliaciones personal nuevo y cuadrilla pinturas. 5. Vales de materiales. 05/04/2023. 6. Liquidación del anticipo. Pendiente. 7. Materiales en obra (tejas, tanque y	Contratista
		4. Afiliaciones personal nuevo y cuadrilla pinturas. 17/03/23, Pendiente. No se ha cumplido por parte del contratista de obra la entrega de la documentación de afiliaciones del personal nuevo y cuadrillas de pinturas. **5. Uso de EPP´s 17/03/2023.** Se ha evidenciado mejoría en el uso de los EPP´s y se solicita fortalecer las capacitaciones al personal para el buen uso de los elementos. **6. Vales de materiales. Pendiente.** Se entregará el día 05 de abril de 2023 **7. Liquidación del anticipo. Pendiente.** Se menciona por interventoría que no se ha entregado y teniendo en cuenta que es un requerimiento para la finalización y liquidación del contrato, así mismo el trámite de la liquidación lleva más de seis meses, por lo tanto se solicita atender el requerimiento.		
		TEMAS COMITÉ **A corte: 26/03/2023** Viviendas terminadas: 545 (27 con observaciones de detalles)		

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 54 PCI SINCELEJO - 29 DE MARZO DE 2023				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
		Viviendas en ejecución: 55 Viviendas iniciadas: 600 De acuerdo con la reprogramación a la fecha se debían tener terminadas un total de 560, lo cual representa un atraso en 15 unidades. Se solicita al contratista tomar las medidas pertinentes. El contratista menciona que está revisando en campo la ejecución para dar cumplimiento y nivelación. Así mismo interventoría observa que no se ve materiales como tejas para la ejecución del contrato. Contratista está revisando con los proveedores para la llegada y suministro. En la semana no se han realizado aperturas hasta tanto se finalicen las viviendas en ejecución y de acuerdo al personal en obra que en total hay 51 trabajadores no se van a alcanzar la terminación de las viviendas y llegar al alcance del contrato. La Entidad advierte las recomendaciones dadas por la contraloría sobre el avance del contrato y rendimientos, así como también del poco personal que hay en campo para atender las obras faltantes. El contratista menciona que se cuenta con materiales y el trabajo que se está realizando es la validación de los materiales faltantes para acometer las obras. El día viernes llegan los combos sanitarios. Y los tanques y tejas la próxima semana. La Entidad menciona que las viviendas deben estar totalmente terminadas para el trámite en actas parciales. De acuerdo al seguimiento de la programación se envió comunicación informando el estado de la actividad 3 que se encuentra en atraso solicitando plan de contingencia. La Entidad solicita que de no atender los requerimientos y nivelar las obras se presentará el proceso de incumplimiento navegante. Las aperturas que se realicen sin informar a interventoría no serán reconocidas en las actas parciales.	puertas) 8. Aperturas de viviendas. 9. Terminación de viviendas 10. Plan de trabajo subsanación observaciones contraloría y Concepto de especialista estructural. 31 de marzo de 2023	
		* Observaciones contraloría, se remitieron por interventoría con carta. El contratista manifestó entregar plan de trabajo y concepto de especialista estructural.		
4	Actividad 4 Instalación Punto de Información	**REVISION COMPROMISOS.** **1. Respuesta derecho de petición. 24/03/23**		
		TEMAS COMITÉ * Se continua con la capacitación de educación sanitaria a las viviendas recibidas. * Se tiene 3 PQR´s cerradas el día 28 de marzo de 2023. * Se realizó comité social con VEOLIA ADS y Alcaldía en donde se trataron temas como cierres de PQR´s, cartas de inclusiones que se entregarán a los beneficiarios.		

Aspectos Generales
Programa de Proyecto
Aspectos Administrativos
Aspectos Presupuestales:
Riesgos

Aspectos sociales y/o ambientales

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No. ____** < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >	
Responsable por Contratista	N/A
Responsable por Interventoría	N/A
Fecha programada cumplimiento	N/A

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	Jamon@enterritorio.gov.co	
Teléfono	3203518734	
NOMBRE	LINA PATRICIA OTALVARO LOPEZ	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	lotalvar@enterritorio.gov.co	
Teléfono		
NOMBRE	JOSE IGNACIO CARDENAS	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico	CoordinadorTurquíapci@gmail.com	
Teléfono	3142996037	
NOMBRE	CARLOS AUGUSTO DEMERA GACHARNÁ	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	MARLY DAYANA RODRÍGUEZ MACANA	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico	earagon@gavinco.com	
Teléfono	3175769086	
NOMBRE	HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico	hjunco@gavinco.com	
NOMBRE	SANDRA CONTRERAS	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico		

PARTICIPANTES		
NOMBRE	JULY RIOS	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Carlos Augusto Demera Gacharná
CONTRATISTA[1]

Firma_____
Nombre: Edgar Alfonso Aragón
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Juan David Amor Rodríguez
SUPERVISOR ENTerritorio

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

ACTA No:	055
FECHA:	2023/04/05
CONTRATO No:	2220585 de 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DÍAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto No. _____ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	NA		
Responsable por Interventoría	NA		
Fecha programada cumplimiento	NA	% de avance	NA

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

TEMAS PRESENTE ACTA

1	Actividad 1.Diseño de Prototipos
2	Actividad 2 Inicio diagnósticos
3	Actividad 3 Ejecución de obra
4	Actividad 4 Social

Aspectos Técnicos

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 55 PCI SINCELEJO - 05 de abril de 2023				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
1	Actividad 1. Diseño de Prototipos	**Aprobado. Se remitió a la Entidad.**		
2	Actividad 2 Inicio diagnósticos	**REVISIÓN COMPROMISOS.** **1. Entrega balance final de cierre de matriz inicial y alcance de intervenciones. 29/03/2023** • Adecuación: 77. Valor promedio ejecución $ 6.884.470. • Tipología 3: 416. Valor promedio ejecución $ 7.909.549. • Tipología 2: 148. Valor promedio ejecución $ 8.044.357. • Tipología 1.: 2. Valor promedio ejecución $ 7.371.157. • Total 643. Valor promedio $ 7.818.458. • Valor promedio de la actividad 3 es de $ 7.637.215 Se informa que el consorcio Turquía entrego el documento ajustado el día de hoy y	1. Ajuste Matriz y PCI-8	

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 55 PCI SINCELEJO - 05 de abril de 2023				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
		este se revisara por parte de la interventoría. **TEMAS COMITÉ** Diagnósticos aprobados: 643 Diagnósticos efectivos: 643 Diagnósticos no efectivos: 46 Renuncias: 4 Con relación a las a las viviendas no efectivas se informa lo siguiente: No efectivas por conceptos técnicos: 25 Viviendas deshabitadas: 10 Lote: 5 Cerradas: 6 Renuncias: 4		
3	Actividad 3 Ejecución de obra	**REVISIÓN COMPROMISOS** **1. Entrega de unidades sanitarias Acta 7 con detalles.** La interventoría informa que a la fecha se han recibido 10 viviendas en las cuales se han atendido las observaciones, las demás se encuentran en corrección por parte del Consorcio Turquía, en este orden de ideas la interventoría hace nuevamente la recomendación respecto al tema de los detalles mínimos por las cuales no se han podido recibir y disponer por parte del contratista una persona que se encargue de estos temas. El contratista manifiesta en comité que el día de hoy y el sábado estará haciendo entrega de 12 viviendas terminadas y ajustadas conforme a las observaciones. Por lo tanto, el contratista informa que este compromiso se podrá dar cumplimiento definitivo el próximo 11/04/2023. Así mismo, el contratista manifiesta que el día de hoy llega a campo el cemento, material pétreo y tejas el martes 11/04/2023 llegaría los combos y los tanques faltantes. **2. Carta subsanación detalles de la vivienda 450.** El contratista remitió el día de hoy el oficio con la información solicitada, la cual cumple con lo requerido. **3. Entrega de unidades sanitarias Acta 7 con detalles.** N.A **4. Entrega afiliaciones personal nuevo y cuadrilla pinturas.** El contratista informa que el día de hoy que remitió las afiliaciones a la interventoría para revisión y concepto; así mismo, se recomienda al contratista aumentar el personal de obra para que atienda los detalles pendientes y ejecuten las viviendas pendientes teniendo en cuenta que el contrato finaliza el próximo 28/04/2023.	1. Atender las observaciones pendientes de las 545 viviendas terminadas 11/04/2023. 2. Materiales en campo (Cementos y material pétreo) 05/04/2023. 3. Materiales en campo (Combos, tejas y tanques) 11/04/2023. 4. Entrega liquidación del anticipo. 5. Entrega de vales de material pétreo 05/04/2023 6. 643 Viviendas iniciadas - 11/04/2023 7. 600 Viviendas terminadas - 14/11/2023 8. Plan de trabajo subsanación observaciones contraloría y	Contratista

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 55 PCI SINCELEJO - 05 de abril de 2023				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
		5. Entrega vales de materiales pétreos. El contratista informa que el día de hoy se entrega junto con el informe mensual. **6. Entrega liquidación del anticipo.** El contratista el día de hoy informara la fecha en la cual se tendrá este documento por parte de la fiducia. **7. Materiales en obra (tejas, tanque y puertas)** El contratista manifiesta que el 11/04/2023 se encontraría los materiales en obra. **8. Aperturas de viviendas.** El contratista se comprometa a terminar las aperturas el día 14/04/2023. **9. Terminación de viviendas** El contratista se comprometa a tener terminadas 600 viviendas. **10. Plan de trabajo subsanación observaciones contraloría y Concepto de especialista estructural.** No se cumplió, la interventoría informa que el compromiso inicialmente estaba para el día 31/03/2023	Concepto de especialista estructural.- 10/04/2023	
		TEMAS COMITÉ **A corte: 02/04/2023** Viviendas terminadas: 545 (27 con observaciones de detalles) Viviendas en ejecución: 58 Viviendas iniciadas: 603		
		* Observaciones contraloría, se remitieron por interventoría con carta. El contratista manifestó entregar plan de trabajo y concepto de especialista estructural.		
4	Actividad 4 Instalación Punto de Información	**REVISION COMPROMISOS.** **1. Respuesta derecho de petición. 24/03/23** Se realizan continua con las capacitaciones en educación sanitaria casa a casa, en las viviendas entregadas a satisfacción al beneficiario y recibidas al 100% por la interventoría. en la vista con la supervisión social del Ministerio de vivienda, nos fue muy bien, la doctora Yesenia Acevedo, se fue muy contenta con la percepción que se llevó del barrio y de las personas que se visitaron, todas las personas que manifestaron estar muy contentas con las unidades sanitarias		
		TEMAS COMITÉ * Se continúa con la capacitación de educación sanitaria a las viviendas recibidas. * Se tiene 3 PQR´s cerradas el día 28 de marzo de 2023. * Se realizó compite social con VEOLIA ADS y Alcaldía en donde se trataron		

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 55 PCI SINCELEJO - 05 de abril de 2023				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
		temas como cierres de PQR´s, cartas de inclusiones que se entregarán a los beneficiarios.		

Aspectos Generales
Programa de Proyecto
Aspectos Administrativos
Aspectos Presupuestales:
Riesgos
Aspectos sociales y/o ambientales

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No. ____** < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >	
Responsable por Contratista	N/A
Responsable por Interventoría	N/A
Fecha programada cumplimiento	N/A

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	Jamon@enterritorio.gov.co	
Teléfono	3203518734	
NOMBRE	LINA PATRICIA OTALVARO LOPEZ	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	lotalvar@enterritorio.gov.co	
Teléfono		
NOMBRE	JOSE IGNACIO CARDENAS	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico	CoordinadorTurquíapci@gmail.com	

PARTICIPANTES		
Teléfono	3142996037	
NOMBRE	CARLOS AUGUSTO DEMERA GACHARNÁ	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	MARLY DAYANA RODRÍGUEZ MACANA	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico	earagon@gavinco.com	
Teléfono	3175769086	
NOMBRE	HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico	hjunco@gavinco.com	
NOMBRE	SANDRA CONTRERAS	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico		
NOMBRE	JULY RIOS	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Carlos Augusto Demera Gacharná
CONTRATISTA[1]

Firma_____
Nombre: Edgar Alfonso Aragón
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Juan David Amon Rodríguez
SUPERVISOR ENTerritorio

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copia: interventoría

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

ACTA No:	056
FECHA:	2023/04/14
CONTRATO No:	2220585 de 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DÍAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto No. ____ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	NA		
Responsable por Interventoría	NA		
Fecha programada cumplimiento	NA	% de avance	NA

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

TEMAS PRESENTE ACTA

1	Actividad 1.Diseño de Prototipos
2	Actividad 2 Inicio diagnósticos
3	Actividad 3 Ejecución de obra
4	Actividad 4 Social

Aspectos Técnicos

COMITÉ DE SEGUIMIENTO N°. 56 PCI SINCELEJO - 14 de abril de 2023				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
1	Actividad 1. Diseño de Prototipos	**Aprobado. Se remitió a la Entidad.**		
2	Actividad 2 Inicio diagnósticos	**REVISIÓN COMPROMISOS.** **1. Entrega balance final de cierre de matriz inicial y alcance de intervenciones. 29/03/2023** • Adecuación: 77. Valor promedio ejecución $ 6.884.470. • Tipología 3: 416. Valor promedio ejecución $ 7.909.549. • Tipología 2: 148. Valor promedio ejecución $ 8.044.357. • Tipología 1.: 2. Valor promedio ejecución $ 7.371.157. • Total 643. Valor promedio $ 7.818.458. • Valor promedio de la actividad 3 es de $ 7.637.215	1. Concertaciones de domiciliarias de las 7 viviendas. 17/04/2023. En la mañana. 2. Acercamiento vivienda código Manzana 45 - 329.	

COMITÉ DE SEGUIMIENTO N°. 56 PCI SINCELEJO - 14 de abril de 2023				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
		Contratista menciona que en la matriz no contempla 7 domiciliarias que se deben realizar, una vivienda que no cumple las condiciones técnicas porque en el sector donde se debe construir supera las dimensiones del prototipo contractual. Se ve necesario diagnosticar como no efectiva y acoger los recursos para realizar las domiciliarias. El contratista menciona que se le dio una nueva propuesta de incluir dentro de la vivienda la construcción de una placa y encima del baño el tanque, del cual el beneficiario manifestó no estar de acuerdo de ubicar el tanque dentro de la vivienda. La Entidad menciona que se debe justificar técnicamente con el beneficiario y reportar a Interventoría. El contratista menciona que en la ejecución de las viviendas y respecto a los niveles existentes, es necesario realizar la actividad de rotura y concertación de domiciliarias. La Entidad menciona que se debe identificar las viviendas que requiere domiciliaria y enviar por correo para dar trámite pertinente ante Veolia. **TEMAS COMITÉ** Diagnósticos aprobados: 643 Diagnósticos efectivos: 643 Diagnósticos no efectivos: 46 Renuncias: 4 Con relación a las a las viviendas no efectivas se informa lo siguiente: No efectivas por conceptos técnicos: 25 Viviendas deshabitadas: 10 Lote: 5 Cerradas: 6 Renuncias: 4		
3	Actividad 3 Ejecución de obra	**REVISIÓN COMPROMISOS** **1. Atender las observaciones pendientes de las 545 viviendas terminadas 11/04/2023. (Acta 7)** Interventoría menciona que en la semana se recibió un total de 5 viviendas subsanadas y en la tarde se espera realizar la revisión de las 7 pendientes. Contratista manifiesta que se tienen subsanadas las observaciones y con el equipo de trabajo se estará acompañando para acometer los requerimientos. Contratista menciona que en la última semana se realizará revisión casa a casa con la revisión de temas estructurales e hidráulicas para subsanar. **2. Materiales en campo (Cementos y material pétreo) 05/04/2023.** El día lunes se recibió Cemento 10/04/2023. En recorrido del día de hoy se identificó falencias de entrega de materiales de arena y gravilla, se solicita al contratista informar la llegada del material para atender la ejecución. **3. Materiales en campo (Combos, tejas y tanques) 11/04/2023.** Tal y como se evidencio en registro fotográfico los materiales como combos, tejas y	1. Atender las observaciones pendientes de las 545 viviendas terminadas. 18/04/2023. 2. Entrega liquidación del anticipo. Próximo comité. 3. Entrega de vales de material pétreo. 19-04-2023 4. 643 Viviendas iniciadas - 15/04/2023 5. 600 Viviendas terminadas. 19/04/2023. 6. Plan de trabajo	Contratista

COMITÉ DE SEGUIMIENTO N°. 56 PCI SINCELEJO - 14 de abril de 2023				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
		tanque llegaron el día 11/04/2023. **4. Entrega liquidación del anticipo.** No se ha dado cumplimiento. El contratista menciona que la fiduciaria no ha dado respuesta. **5. Entrega de vales de material pétreo 05/04/2023** El contratista menciona que se está revisando y recopilando información, se entregará el día 19 de abril de 2023.	subsanación observaciones contraloría y Concepto de especialista estructural. 17/04/2023. 7. Atención Observaciones emitidas por la Alcaldía. Última semana de abril de 2023.	
		6. 643 Viviendas iniciadas - 11/04/2023 Faltan 9 viviendas. Contratista menciona que se envió la programación de las viviendas para aperturas de un total de 6. Interventoría menciona que en campo se está revisando la apertura de las viviendas programadas. 2 pendientes por aperturas. Mañana antes del mediodía. **7. 600 Viviendas terminadas -14/04/2023** No se ha cumplido. Se tienen 545 viviendas terminadas, se menciona que teniendo en cuenta que las viviendas cuentas ya con los materiales disponibles es posible que el contratista entregue una cantidad de viviendas ya terminadas. El día miércoles 19 de abril se estará al día en la programación de la obra con viviendas terminadas de un total de 595 viviendas. Próximo corte 16/04/2023: 595 La Entidad solicita dar terminación de una cantidad de viviendas mayor a la meta con el fin de llegar con holgura en la ejecución. **8. Plan de trabajo subsanación observaciones contraloría y Concepto de especialista estructural.- 10/04/2023** Contratista menciona que se está complementando el documento y subsanando las observaciones, se entregará el día lunes 17/04/2023. De los maestros que están terminando actividades se reasignaran para atender las observaciones.		
		TEMAS COMITÉ **A corte: 13/04/2023** Viviendas terminadas: 545 (7 con observaciones de detalles) Viviendas en ejecución: 89 Viviendas iniciadas: 634		
		* Observaciones emitidas por la Alcaldía: Contratista menciona que en el recorrido de revisión con las cuadrillas se acometerán la atención de observaciones. Interventoría menciona que una vez se tenga subsanada una vivienda se debe informar con carta la		





COMITÉ DE SEGUIMIENTO N°. 56 PCI SINCELEJO - 14 de abril de 2023				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
		subsanación para dar respuesta a la Entidad.		
4	Actividad 4 Instalación Punto de Información	**REVISION COMPROMISOS.** **N/A**		
		TEMAS COMITÉ		
		* Se realizó dos capacitaciones en educación sanitaria * Esta pendiente realizar * Hay dos viviendas priorizadas. Contratista menciona que para el día martes 18 de abril de 2023, * La Entidad menciona que teniendo en cuenta que está por terminar el plazo contractual, se debe realizar una actividad de rendición de cuentas una vez estén terminadas todas las viviendas terminadas al ciento por ciento, se preguntó el programa de trabajo para la culminación de actividades de todas las viviendas. Contratista menciona que la otra semana se tenga las ejecuciones terminadas (28/04/2023) y en la última semana hacer las actividades de atención de observaciones de postventa. De acuerdo esto se espera que el 08 de mayo se realice la actividad de rendición de cuentas.		

Aspectos Generales
Programa de Proyecto
Aspectos Administrativos
Aspectos Presupuestales:
Riesgos
Aspectos sociales y/o ambientales

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No.** ____ < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >	
Responsable por Contratista	N/A
Responsable por Interventoría	N/A
Fecha programada cumplimiento	N/A


Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ	Firma 
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	Jamon@enterritorio.gov.co	
Teléfono	3203518734	
NOMBRE	LINA PATRICIA OTALVARO LOPEZ	Firma 
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	lotalvar@enterritorio.gov.co	
Teléfono		
NOMBRE	JOSE IGNACIO CARDENAS	Firma 
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico	CoordinadorTurquíapci@gmail.com	
Teléfono	3142996037	
NOMBRE	CARLOS AUGUSTO DEMERA GACHARNÁ	Firma 
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	MARLY DAYANA RODRÍGUEZ MACANA	Firma 
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Firma 
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico	earagon@gavinco.com	
Teléfono	3175769086	
NOMBRE	HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Firma 
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico	hjunco@gavinco.com	
NOMBRE	SANDRA CONTRERAS	Firma 
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico		
NOMBRE	JULY RIOS	Firma 
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma 
Nombre: Carlos Augusto Demera Gacharná
CONTRATISTA[1]

Firma 
Nombre: Edgar Alfonso Aragón
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma 
Nombre: Juan David Amon Rodríguez
SUPERVISOR ENTerritorio

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

ACTA No:	057
FECHA:	2023/04/21
CONTRATO No:	2220585 de 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DÍAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto No. ____ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	NA		
Responsable por Interventoría	NA		
Fecha programada cumplimiento	NA	% de avance	NA

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

TEMAS PRESENTE ACTA

1	Actividad 1.Diseño de Prototipos
2	Actividad 2 Inicio diagnósticos
3	Actividad 3 Ejecución de obra
4	Actividad 4 Social

Aspectos Técnicos

COMITÉ DE SEGUIMIENTO N°. 57 PCI SINCELEJO - 21 de abril de 2023				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
1	Actividad 1. Diseño de Prototipos	**Aprobado. Se remitió a la Entidad.**		
2	Actividad 2 Inicio diagnósticos	**REVISIÓN COMPROMISOS.** **1. Concertaciones de domiciliarias de las 7 viviendas. 17/04/2023.** Se cumplió, el contratista realizo la entrega y fue trasladada por Interventoría a Veolia. **2. Acercamiento vivienda código Manzana 45 - 329.** Se realizó la visita en compañía de Interventoría, el cual el beneficiario rechazo la intervención del tanque aéreo, por lo que se efectuara una adecuación y la implementación del lavadero y lavaplatos. En conclusión se intervendrá un total	N/A	N/A

COMITÉ DE SEGUIMIENTO N°. 57 PCI SINCELEJO - 21 de abril de 2023				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
		de 643 viviendas.		
		TEMAS COMITÉ Diagnósticos aprobados: 643 Diagnósticos efectivos: 643 Diagnósticos no efectivos: 46 Renuncias: 4 Con relación a las a las viviendas no efectivas se informa lo siguiente: No efectivas por conceptos técnicos: 25 Viviendas deshabitadas: 10 Lote: 5 Cerradas: 6 Renuncias: 4		
3	Actividad 3 Ejecución de obra	**REVISIÓN COMPROMISOS** **1. Atender las observaciones pendientes de las 545 viviendas terminadas.** Se cumplió. Se menciona por interventoría que se entregó las viviendas que tenían observaciones **2. Entrega liquidación del anticipo. Próximo comité.** No se ha cumplido. **3. Entrega de vales de material pétreo.** No se ha cumplido. El contratista menciona que continua recopilando la información, esta será entregada el día 27 de abril de 2023 **4. 643 Viviendas iniciadas** Se cumplió con el inicio de las 643 viviendas. **5. 600 Viviendas terminadas.** Se cumplió y a la fecha se tienen un total de 603 viviendas terminadas a la fecha, de las cuales 57 con observaciones del acta de recibo parcial No. 9. Las 57 viviendas con observaciones se entregarán el día miércoles 26 de abril de 2023. Interventoría solicita entrega listado de entrega de viviendas a partir de mañana. Este será remitido por el contratista el día 24/04/2023 **6. Plan de trabajo subsanación observaciones contraloría y Concepto de especialista estructural.** Se cumplió, está en revisión de Interventoría. En cuanto a la subsanación de detalles se tiene que el inicio está a partir de la próxima semana. El contratista	1. Liquidación del anticipo y trazabilidad. 28/04/2023 2. Entrega de vales de material pétreo – 27/04/2023 3. Entrega de viviendas con observaciones menores (57 viviendas). 26/04/2023 4. Listado de viviendas a entregar – 24/04/2023 5. Atención Observaciones emitidas por la Alcaldía – Ultima semana abril de 2023 6. Carta con registro fotográfico de atención de observaciones de Alcaldía, Contraloría, Interventoría y Enterritorio – Próximo comité. 7. Carta dirigida a veolia informando que el beneficiario realizo la domiciliaria - Próximo comité.	Contratista

COMITÉ DE SEGUIMIENTO N°. 57 PCI SINCELEJO - 21 de abril de 2023				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
		menciona que se tiene proyectado el inicio de atención de todas las observaciones de las diferentes visitas de contraloría, alcaldía y dadas por Interventoría. Se recordó la presentación de informe con registro fotográfico para evidenciar la subsanación de las observaciones. **7. Atención Observaciones emitidas por la Alcaldía. Última semana de abril de 2023.** En proceso de cumplimiento.		
		TEMAS COMITÉ **A corte: 21/04/2023** Viviendas terminadas: 603 (57 con observaciones de detalles) Viviendas en ejecución: 40 Viviendas iniciadas: 643 >70%: 9 30 a 70%: 27 <30%: 4 Interventoría solicita atender las obras en el plazo contractual en el tiempo faltante del contrato, el cual culmina el día 28 de abril de 2023, esto con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual.		
		En la Vivienda 021 manzana 35 el beneficiario realizó la actividad de conexión de la domiciliaria, por lo tanto, interventoría solicita dar traslado a Veolia ya que no se ejecutó la domiciliaria por parte del contratista de obra. En las manzanas 40 y 43 se solicita dar traslado a Veolia, ya que las soluciones dadas por Veolia no son efectivas porque superan el valor de las intervenciones del contrato. Interventoría menciona que se han informado códigos para entregar y en la revisión se evidencia falta de pintura, puertas, entre otras.		
4	Actividad 4 Instalación Punto de Información	**REVISION COMPROMISOS.** **N/A**		
		TEMAS COMITÉ * Se realizó dos capacitaciones sectorizadas en manaza 43 y 52. * Se realizó visita a la manzana 56, 43 por parte de Veolia y Alcaldía, esto con el fin de revisar situaciones sociales con la comunidad. * Se está realizando acompañamiento en la entrega de viviendas casa a casa de educación sanitaria. * Se está en los puntos de atención móvil en el barrio el poblado, el día lunes se continuara realizando en el sector izquierdo del barrio, con el fin de llegar a toda la población. Se han presentado dos (2) viviendas por quejas que están siendo verificadas por el área técnica y solicitudes de inclusión. * El próximo martes se realizará reunión y recorrido en el barrio por el área social		

COMITÉ DE SEGUIMIENTO N°. 57 PCI SINCELEJO - 21 de abril de 2023				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
		del contratista e interventoría. * En cuanto al cierre social se tiene proyectado hacerse el día 08 de mayo de 2023, por lo tanto se solicita al contratista.		

Aspectos Generales
Programa de Proyecto
Aspectos Administrativos
Aspectos Presupuestales:
Riesgos
Aspectos sociales y/o ambientales

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No.** ____ < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >	
Responsable por Contratista	N/A
Responsable por Interventoría	N/A
Fecha programada cumplimiento	N/A

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	Jamon@enterritorio.gov.co	
Teléfono	3203518734	
NOMBRE	LINA PATRICIA OTALVARO LOPEZ	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	lotalvar@enterritorio.gov.co	
Teléfono		

PARTICIPANTES		
NOMBRE	JOSE IGNACIO CARDENAS	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico	CoordinadorTurquíapci@gmail.com	
Teléfono	3142996037	
NOMBRE	CARLOS AUGUSTO DEMERA GACHARNÁ	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	MARLY DAYANA RODRÍGUEZ MACANA	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico	earagon@gavinco.com	
Teléfono	3175769086	
NOMBRE	HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico	hjunco@gavinco.com	
NOMBRE	SANDRA CONTRERAS	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico		
NOMBRE	JULY RIOS	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Carlos Augusto Demera Gacharná
CONTRATISTA[1]

Firma_____
Nombre: Edgar Alfonso Aragón
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Juan David Amon Rodríguez
SUPERVISOR ENTerritorio

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

Original: ENTerritorio
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

ACTA No:	058
FECHA:	2023/04/28
CONTRATO No:	2220585 de 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DÍAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto No. ____ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	NA		
Responsable por Interventoría	NA		
Fecha programada cumplimiento	NA	% de avance	NA

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

TEMAS PRESENTE ACTA

1 Actividad 1.Diseño de Prototipos
2 Actividad 2 Inicio diagnósticos
3 Actividad 3 Ejecución de obra
4 Actividad 4 Social

Aspectos Técnicos

COMITÉ DE SEGUIMIENTO N°. 58 PCI SINCELEJO - 28 de abril de 2023				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
1	Actividad 1. Diseño de Prototipos	**Aprobado. Se remitió a la Entidad.**		
2	Actividad 2 Inicio diagnósticos	**REVISIÓN COMPROMISOS.** **N/A** **TEMAS COMITÉ** Diagnósticos aprobados: 643 Diagnósticos efectivos: 643 Diagnósticos no efectivos: 46 Renuncias: 4 Con relación a las a las viviendas no efectivas se informa lo siguiente: No efectivas por conceptos técnicos: 25	1. Matriz inicial y matriz 3 momentos. 02/05/2023. 2. Acta de terminación se remitirá borrador el día martes 02/05/2023 a la Entidad.	

COMITÉ DE SEGUIMIENTO N°. 58 PCI SINCELEJO - 28 de abril de 2023				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
		Viviendas deshabitadas: 10 Lote: 5 Cerradas: 6 Renuncias: 4 * Esta pendiente entregar la matriz inicial organizada para dar cierre definitivo y entregar carpetas para entrega y liquidaciones del contrato. La Entidad remitió actas última versión para diligenciar.		
3	Actividad 3 Ejecución de obra	**REVISIÓN COMPROMISOS** **1. Liquidación del anticipo y trazabilidad. 28/04/2023** No se ha entregado por el contratista. El contratista menciona que no se ha podido realizar el cierre con la Fiduciaria, se solicita un plazo adicional. Interventoría recuerda que para la liquidación y recibo se debe contar con el documento. **2. Entrega de vales de material pétreo – 27/04/2023** No se cumplió. Se remitirá en un plazo de 15 días con los primeros pre-informes para revisión de interventoría. **3. Entrega de viviendas con observaciones menores (57 viviendas). 26/04/2023** Se menciona por interventoría que se tenían 57 viviendas con observaciones, de las cuales se atendieron 27 y a la fecha se tienen 30 con observaciones menores. **4. Listado de viviendas a entregar – 24/04/2023** Se cumplió. Se han recibido 3 viviendas de las 40. 9>70 28 entre el 30% a 70% **5. Atención Observaciones emitidas por la Alcaldía – Ultima semana abril de 2023.** No se ha dado inicio a la atención de observaciones. El contratista menciona que se tienen las cuadrillas para atender observaciones, en el momento está dirigido para realizar las entregas de las viviendas en ejecución. Inicio de atención de observaciones Alcaldía, contraloría e interventoría. Se inicia con el lado derecho a partir del 29/04/2023, en las manzanas de la 1 a la 9. Se contarán con 4 cuadrillas. Interventoría menciona que no se está cumpliendo con el plan de trabajo, debido a que se tenía proyectado iniciar en esta semana la atención de observaciones. **6. Carta con registro fotográfico de atención de observaciones de Alcaldía, Contraloría, Interventoría y Enterritorio – Próximo comité.**	1. Liquidación del anticipo y trazabilidad. 2. Entrega de vales de material pétreo – 12/05/2023 3. Entrega de viviendas con observaciones menores (30 viviendas). 4. Listado de viviendas a entregar de las 37 en ejecución. – 04/05/2023 5. Inicio de atención de observaciones Alcaldía, contraloría e interventoría. Se inicia con el lado derecho a partir del 29/04/2023. Manzanas de la 1 a la 9. 6. Plan de trabajo ajustado el día 02/05/2023 7. Informe de atención de observaciones lado derecho e izquierdo. 8, Carta de conexión de domiciliarias en manzanas 40b y 43. para el 04/05/2023	Contratista

COMITÉ DE SEGUIMIENTO N°. 58 PCI SINCELEJO - 28 de abril de 2023				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
		Contratista menciona que se realizará informe al finalizar cada sección conforme al plan del trabajo. **7. Carta dirigida a veolia informando que el beneficiario realizo la domiciliaria - Próximo comité.** En reunión con Veolia, Alcaldía y Ministerio de Vivienda, quedo compromiso de revisar las manzanas 40b y 43 con supervisor de las cuales son 6 que tienen inconvenientes de conexión, se recomendó un sistema de manija, dos viviendas se conectara a un registro existente, y las 4 con caja de conexión registro existente a un manhole. Contratista menciona que se está ejecutando la actividad, esta se realizará el día miércoles 03 de mayo de 2023 y se informará el día 04 de mayo de 2023 con carta de la actividad realizada.		
		TEMAS COMITÉ **A corte: 21/04/2023** Viviendas terminadas: 606 (50 con observaciones de detalles) Viviendas en ejecución: 37 Viviendas iniciadas: 643 >70%: 9 30 a 70%: 28 <30%: 0		
		* La Entidad menciona una vivienda que cuenta con inconvenientes de instalación de devolución de las aguas. Se informa a la Entidad que la conexión no se realizó por el contratista, así mismo se realizó consulta a Veolia quien manifestó que el dueño es quien debe solicitar la conexión a la ESP. Se debe realizar acercamiento y documentar mediante acta con el beneficiario sobre las acciones a seguir. * Se informa por interventoría que se realizó recorridos con ministerio del trabajo y se evidencio que las actividades están por terminar, así mismo se verifico que las ejecutadas cuentan con buenos acabados. * Entidad recuerda visita de la segunda semana del mes de mayo de 2023 en los días 11 y 12 en donde se revisarán la totalidad de las observaciones emitidas por la Entidad.		
4	Actividad 4 Instalación Punto de Información	**REVISION COMPROMISOS.** **N/A**		
		TEMAS COMITÉ		
		* El día lunes se realizó reunión con el Ministerio en donde se trataron temas de la finalización de las obras y el proceso que se está realizando para el cierre del barrio. * Se realizó recorrido con el Ministerio previo a la finalización de las actividades del proyecto. Así mismo, se realizó revisión de las posibles quejas de los beneficiarios posterior a la intervención, en dicha revisión se obtuvo la firma de actas de recibo a satisfacción y se dio solución a inconvenientes presentados.	1. Reunión de rendición de cuentas el día 08 de mayo de 2023	

COMITÉ DE SEGUIMIENTO N°. 58 PCI SINCELEJO - 28 de abril de 2023				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
		* En el mes de junio y julio se realizará nueva visita por parte del ministerio para realizar revisión de las intervenciones. * La Entidad menciona que el compromiso de terminar las actividades y poder realizar la reunión de cierre el día 8 de mayo de 2023. Contratista menciona que se van a realizar la atención de observaciones para poder dar cumplimiento, no obstante solicita posponer la reunión de finalización una semana más, con el fin de hacer la reunión de rendición de cuentas con la obra terminada en su totalidad. La Entidad manifiesta que teniendo en cuenta que la comunidad se encuentra enterada de la finalización, no es procedente aplazar la fecha, no obstante el área técnica tendrá que definir. El área técnica de la Entidad no está de acuerdo con aplazar la fecha y solicita tener la terminación total de las viviendas, no obstante se pueden tener observaciones menores, si de llegarse a presentar observaciones por parte de la comunidad se debe tener una cuadrilla para atender los requerimientos que se presenten de manera inmediata. Interventoría menciona que está de acuerdo con realizar la reunión de cierre y de rendición de cuentas el día 08 de mayo de 2023, conforme el avance que se tiene en las obras. No obstante, se solicita al contratista de obra atender las observaciones en su totalidad.		

Aspectos Generales
Programa de Proyecto
Aspectos Administrativos
Aspectos Presupuestales:
Riesgos
Aspectos sociales y/o ambientales

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No. ____** < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >	
Responsable por Contratista	N/A
Responsable por Interventoría	N/A
Fecha programada cumplimiento	N/A

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	Jamon@enterritorio.gov.co	
Teléfono	3203518734	
NOMBRE	LINA PATRICIA OTALVARO LOPEZ	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	lotalvar@enterritorio.gov.co	
Teléfono		
NOMBRE	JOSE IGNACIO CARDENAS	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico	CoordinadorTurquíapci@gmail.com	
Teléfono	3142996037	
NOMBRE	CARLOS AUGUSTO DEMERA GACHARNÁ	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	MARLY DAYANA RODRÍGUEZ MACANA	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico	earagon@gavinco.com	
Teléfono	3175769086	
NOMBRE	HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico	hjunco@gavinco.com	
NOMBRE	SANDRA CONTRERAS	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico		
NOMBRE	JULY RIOS	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Carlos Augusto Demera Gacharná
CONTRATISTA[1]

Firma_____
Nombre: Edgar Alfonso Aragón
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

Firma_____
Nombre: Juan David Amon Rodríguez
SUPERVISOR ENTerritorio

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

Anexo 8. Formato de registro fotográfico

NOMBRE DEL PROYECTO:	Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Barrio El Poblado de Sincelejo (Sucre)
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía
CONTRATO DE OBRA No.:	2220577
INTERVENTOR:	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	2220585
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**28 de Abril de 2023**

FOTOGRAFÍA (1)



(1) Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x 10 u 6 X 8 para Fotografías que muestren detalles.

Texto explicativo de la fotografía. : Se realizó visita en diferentes viviendas que se encuentra en intervención, con el fin de conocer la apreciación de los beneficiarios en cuanto a las ejecuciones y el personal que trabaja en sus viviendas.

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía. se realizó visita en diferentes viviendas que se encuentran en intervención, con el fin de hacer seguimiento a los avances en ejecución y saber si las personas que se encuentran en las viviendas, presentan alguna dificultad en cuanto a lo que se está realizando, así como alguna dificultad que se les pueda presentar con el personal de mano de obra.

FOTOGRAFÍA (3)



Texto explicativo de la fotografía. **:** se realizó visita en diferentes viviendas que se encuentran en

intervención, con el fin de hacer seguimiento a los avances en ejecución y saber si las personas que se encuentran en las viviendas, presentan alguna dificultad en cuanto a lo que se está realizando, así como alguna dificultad que se les pueda presentar con el personal de mano de obra. También se realizó avanzada para la entrega de materiales programada para el día sábado, en viviendas que aun o se han iniciado las actividades.

FOTOGRAFÍA (4)



Texto explicativo de la fotografía. se realizó capacitación casa a casa en Educación Sanitaria, en las entregas a satisfacción de las unidades sanitarias, se les explica a los beneficiarios el cuidado y el buen uso que deben tener cada uno de los miembros de la familia con los aparatos sanitarios, se le hace la instalación del acrílico, reforzando los temas y recomendaciones del uso y mantenimiento de los equipos sanitarios.

FOTOGRAFÍA (5)



Texto explicativo de la fotografía. se realizó visita en diferentes viviendas que se encuentran en intervención, con el fin de hacer seguimiento a los avances en ejecución y saber si las personas que se encuentran en las viviendas, presentan alguna dificultad en cuanto a lo que se está realizando, así como alguna dificultad que se les pueda presentar con el personal de mano de obra. También se realizó avanzada para la entrega de materiales programada para el día sábado, en viviendas que aun o se han iniciado las actividades.

FOTOGRAFÍA (6)



Texto explicativo de la fotografía. se realizó recorrido con el area social y tecnico en diferentes viviendas, en la cuales se encontraban las viviendas priorizadas de PCI a las cuales se les debe hacer intervención piroritaria. Estas se encuentran en un avance de ejecucion considerable.

FOTOGRAFÍA (7)



Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.

Texto explicativo de la fotografía. se realizó visita en diferentes viviendas que se encuentran en intervención, con el fin de hacer seguimiento a los avances en ejecución y saber si las personas que se encuentran en las viviendas, presentan alguna dificultad en cuanto a lo que se está realizando, así como alguna dificultad que se les pueda presentar con el personal de mano de obra. También se realizó avanzada para la entrega de materiales programada para el día sábado, en viviendas que aun o se han iniciado las actividades.

FOTOGRAFÍA (8)



Texto explicativo de la fotografía. se realizó capacitación casa a casa en Educación Sanitaria, en las entregas a satisfacción de las unidades sanitarias, se les explica a los beneficiarios el cuidado y el buen uso que deben tener cada uno de los miembros de la familia con los aparatos sanitarios, se le hace la instalación del acrílico, reforzando los temas y recomendaciones del uso y mantenimiento de los equipos sanitarios.

Anexo 9. Bitácora de Obra

Su tratamiento, Esta unidad sanitaria no se recibe hasta que la placa no reciba un tratamiento adecuado, acompañado del respectivo registro fotografico del procedimiento ejecutado.

* fueron aperturadas las viviendas:
  - S-SC-EP-M43-VE-302
  - S-SC-EP-M43-VE-298

Equipos y HERRAMIENTAS: Andamios, Corchos, formaletas, Gatos, Pulidoras, Camiones, Motocarros, Herramientas menores.

Residente de Interventoría

Residente de Obra.

FECHA: Sábado, 01 de abril del 2023
HORA INICIO: 07:00 AM. HORA FIN: 02:00 pm
CONTRATISTA: Consorcio Turquía
INTERVENTORIA: Bavinco Ingenieros Consultores S.A.S.
* PERSONAL DE OBRA: Inspector de Obra, Inspectores de Interventoría, Residente de Obra, Residente de Interventoría, Siso, Equipo Social, 32 Oficiales y 18 ayudantes.
*CLIMA: Soleado.
* ACTIVIDADES DE OBRA:
Por parte del Contratista: Suministro de materiales a viviendas en intervención, trazado, excavación y fundida de cimientos, fundida de columnas, levante de muros, pañete, instalación de tuberías, encuape, aparatos Sanitarios, fundida de Registros.

Por parte de interventoría Se realizo recorrido de Revisión tecnica.

EQUIPOS y HERRAMIENTAS: Andamios, Corchos, formaletas, Gato, Pulidoras, Camiones, Motocarros, Buggys, Herramientas Menores.

Residente de Interventoría

Residente de Obra.

Powered by CamScanner

FECHA: Lunes 03 de Abril de 2023.
HORA INICIO: 07:00 A.M HORA FIN: 05:00 p.M.
CONTRATISTA: Consorcio Turquía
INTERVENTORÍA: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
* PERSONAL DE OBRA: Residente de interventoría, Residente de Obra, Inspectores de obra, Inspectores de Interventoría. Equipo Social, SISO, 32 Oficiales y 18 ~~Ayudantes~~
* CLIMA: Mañana: soleado Tarde:
* ~~ACTIVIDADES~~ DE OBRA:
- por parte del Contratista: Suministro de materiales a Viviendas en intervención, fundida de cimientos, Trazado y Replanteo, levante de muros, pañete, instalación de enchape, aparatos sanitarios, instalación de tuberías y puntos sanitarios.

- En la vivienda S-SC-EP-M55-VE-407 como se mencionó anteriormente en la fecha 31/Marzo/2023 presenta fisura en la parte superior de la losa del tanque, El contratista realizó la reparación por medio de una lechada Cementosa Con aditivo impermeabilizante Sika 1, para cosar y evitar que se prolongue la fisura en la Sección transversal del elemento, El director de Obra Se compromete a realizar Seguimiento Semanal durante un Lapso de tiempo de un (1) mes, Con la finalidad de monitorear el estado de la placa, Observando la aparición de la fisura nuevamente o Simplemente verificando que la Solución ha sido Correcta dando por Subsanada la Observación.

Residente Interventoría — Director de Obra

- En la Vivienda S-SC-EP-M43-VE-299, Se evidencia en el levante juntas sin mortero, ladrillos partido, la colocación de los ladrillos es inadecuada y poco estetica Se solicita al contratista la demolición inmediata del muro y realizar nuevamente el levante de forma adecuada. Se recomienda una mayor inspección a las actividades desarrolladas por esta cuadrilla de parte de los inspectores y residente de Obra.

- Se entregó la vivienda S-SC-EP-M38-VE-188 sin observaciones.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: ~~Andamios~~, Cerchas, formaletas, Gatos, pulidora Camiones, Motosierra, ~~Herramientas~~ menores.

Residente de Interventoría — Residente de Obra.

FECHA: Martes 04 de abril del 2023.
HORA INICIO: 07:00 A.M HORA FIN: 05:00 p.M.
CONTRATISTA: Consorcio Turquía
INTERVENTORÍA: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S.
* PERSONAL DE OBRA: Residente de interventoría, Residente de Obra, Inspectores de interventoría, Inspectores de Obra, Personal Social, SISO, 35 oficiales y 24 ayudantes.
* CLIMA: Soleado.
* ACTIVIDADES DE OBRA:
Por parte del Contratista: Suministro de materiales a viviendas en intervención, Replanteo, trazado y excavación, fundida de Cimientos, levante de muros, pañete, instalación de enchape, aparatos sanitarios puertas, Excavación e instalación de tuberías sanitarias e hidraulicas, resane de piso, subsanación de detalles, pintura de puertas, instalación de calados.
- Por parte de interventoría se continua con la revisión de las unidades sanitarias entregadas Completando las manzanas 37, 38, 39, 40, 41, 42. // //
- Se realizó la entrega de las unidades sanitarias de las viviendas
- S-SC-Ep-M38-VE-253
- S-SC-Ep-M02-VE-205

Powered by CamScanner

- S-SC-EP-M09-VE-217
- S-SC-EP-M09-VE-165

* En la vivienda 307-M46 se evidencia que se siguen presentando juntas vacías, Cabe señalar que la cuadrilla es antigua y muestra falencias aún en el proceso.

* En la vivienda 330-M45 se evidencia falta de Coordinación de las lineas de enclape para mejorar el acabado del piso.

- EQUIPOS y HERRAMIENTAS: Andamios, cerchas, Gatos, formaletas, pulidoras, Camion, motocarros, herramientas menores.

Residente de Interventoría

Residente de Obra

FECHA: 05 de abril del 2023
HORA INICIO: 07:00 AM HORA FIN:
CONTRATISTA: Consorcio Turquía
INTERVENTORÍA: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S.
* PERSONAL DE OBRA: Residente de Obra, Residente de interventoría, Inspectores de interventoría, Inspectores de Obra, personal Social, SISO 34 Oficiales y 22 ayudantes.
* CLIMA: Soleado.
* ACTIVIDADES DE OBRA:
Por parte del contratista: Suministro de materiales a viviendas en intervención, Replanteo, trazado y excavación, fundida de cimientos, Columnas, levante de muros, pañete, instalación de enclape, aparatos Sanitarios, instalación de tubería sanitaria e hidraulica, Subsanación de detalles
Por parte de interventoría se Continua Con el recorrido de Revisión del estado de las unidades Sanitarias entregadas.
* Se recibieron a Satisfación las viviendas S-SC-EP-M23-VE-667
* No se recibieron las siguientes unidades por observaciones encontradas:

* M09-220. Lavamanos y pedestal despegado, tubería Sanitaria expuesta.
* M09-218. 3 unidades de enclape hueco, faltan grapas del tanque, clic de la puerta.
* M02-204. Es la cuarta vez que reportan la unidad para entrega Sin atender las observaciones realizadas con anterioridad.
- La vivienda S-SC-EP-M56-VE-660 se encuentra en un estado de avance del 95% Con multiples detalles encontrados. Tubería Sanitaria e hidraulica expuesta, le falta mano de pintura interna y externamente, Presenta fisura en la Zona del marco de la puerta, falta mampara Sanitaria y boye del lavamanos, la papelera se encuentra desprendida, tejas Sueltas, en la parte trasera de la unidad no presenta dilatación. Cabe mencionar que la beneficiaria manifiesta que hace dos (2) meses la intervención se encuentra Sin actividades.
* EQUIPOS y HERRAMIENTAS: Andamios, Cerchas, Gatos, Buggys motocarros, pulidoras, Camiones, herramientas menores.

Residente de interventoría

Residente de Obra

FECHA: Sábado, 08 de Abril del 2023
HORA INICIO: 07:00 AM HORA FIN: 01:00 pm
CONTRATISTA: Consorcio Turquía
INTERVENTORÍA: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S.
* PERSONAL DE OBRA: Residente de Obra, Residente de interventoría. Inspectores de interventoría, Inspectores de Obra, Personal social SISO. 20 oficiales y 18 ayudantes.
* CLIMA: Soleado.
* ACTIVIDADES DE OBRA.
Por parte del Contratista: Suministro de arena y tejas, trazados y excavaciones, levante de muros, enclape, pañete. Registros.
por parte de interventoria Recorrido de revisión Técnica en las diversas intervenciones.

Powered by CamScanner

• Se solicita su mayor enfasis a la hora de iniciar la ejecución de una unidad sanitaria la revisión del registro domiciliario existente con la finalidad de tomar los niveles correspondientes y evitar inconvenientes futuros con esto.

*EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Andamios, Cerchas, pulidoras, Gatos, camiones, motocarros, herramientas menores.

Residente de Interventoría — Residente de Obra

FECHA: Lunes, 10 de Abril del 2023
Hora INICIO: 07:00 AM Hora fin: 05:00 pM
CONTRATISTA: Consorcio Turopúa
INTERVENTORÍA: Cavinco Ingenieros Consultores S.A.S.
*PERSONAL DE OBRA: Residente de Obra, Residente de interventoría, Inspectores de obra, Inspectores de interventoría, personal social, SISO, 32 oficiales y 20 ayudantes
* CLIMA: Soleado
• ACTIVIDADES DE OBRA:
-Por parte del Contratista: Suministro de materiales a Viviendas en intervención, Replanteo y trazado, excavaciones y fundida de Cimientos, Levante de muros, fundida de Columnas y losa para tanque, fundida de plantilla de piso, instalación de tuberías, enchape, aparatos Sanitarios, Subsanación de detalles y observaciones.
-Por parte de la interventoría se Continua con el recorrido de revisión técnica a las unidades Sanitarias entregadas.
-Fueron aperturadas las viviendas:
✓ S-SC-Ep-M43-VE-286
✓ S-SC-Ep-M43-VE-289
✓ S-SC-Ep-M43-VE-290
✓ S-SC-Ep-M43-VE-291
✓ S-SC-Ep-M43-VE-292.
• fueron recibidas a satisfacción las siguientes viviendas sin observaciones:

✓ S-SC-Ep-M63-VE-472
✓ S-SC-Ep-M63-VE-480
✓ S-SC-Ep-M63-VE-486
✓ S-SC-Ep-M63-VE-479
✓ S-SC-Ep-M44-VE-345
✓ S-SC-Ep-M41-VE-282

M44-448 OBS: Calados Sucios, enchape Sucio, tapas Sucias Sin lavar de lavamanos.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Andamios, Cerchas, Gatos, pulidora, formaleta, Camiones, motocarros, Buggys Herramientas menores

Residente de Interventoría — Residente de Obra.

FECHA: Martes, 11 de Abril del 2023
Hora INICIO: 07:00 AM Hora fin: 05:00 pM
CONTRATISTA: Consorcio Turopúa
INTERVENTORIA: Cavinco Ingenieros Consultores S.A.S.
PERSONAL DE OBRA: Residente de obra, Residente de Interventoría, Inspectores de obra, Inspectores de interventoría, personal Social, personal Siso, 34 oficiales y 22 ayudantes.
CLIMA: Mañana: Soleado Tarde: Parcialmente nublado.
•ACTIVIDADES DE OBRA:
Por parte del Contratista: Suministro de materiales a Viviendas en intervención, Replanteo y trazado, excavaciones fundida de Registros y Comunicaciones, levante de muros. Pañete, instalación de enchape, aparatos Sanitarios, Subsanación de detalles y observaciones.
Por parte de la interventoría se Continua con el recorrido de revisión a las unidades Sanitarias entregadas.
➢Se realizó acompañamiento a los trazados de las Unidades de las Viviendas de la Manzana 43 286 y 289.

- MZ 71 688 → OBS: Beneficiario molesto porque no le culminan la intervención, pañete hueco en la parte detrás de la unidad, tejas sucias.
- 471 614 → OBS: El muro presenta humedad de la Vivienda Vecina, Se debe realizar (aplicar) un pañete impermeabilizado.
- Nuevamente se reportaron las Viviendas MDZ 662 y 204 para entrega, y no se recibieron porque no se han Subsanado las observaciones anteriormente realizadas.

* EQUIPO Y HERRAMIENTAS: Andamio, Cerchas, formaletas, Carro, Camiones, motocarros, Buggys, Herramientas menores

Residente de Interventoría

Residente de Obra

FECHA: Miercoles, 12 de abril del 2023
Hora inicio: 07:00 AM | Hora fin: 05:00 p.m
CONTRATISTA: Consorcio Turquía
INTERVENTORÍA: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
PERSONAL DE OBRA: Residente de Obra, Residente de interventoría, Inspectores de Obra, Inspectores de interventoría, personal Social, Siso, 36 oficiales y 23 ayudantes.
* CLIMA: Mañana: Soleado Tarde: Lluvias fuertes.
* ACTIVIDADES DE OBRA:
Por parte del Contratista: Suministro de materiales a viviendas en intervención, Replanteo y trazado, Excavación y fundida de Cimientos, levante de muros, fundida de columnas y loa del tanque, instalación de tuberías sanitaria e hidraulica, instalación de enchape y aparatos sanitarios, pañete y pintura.
Por parte de interventoría se continua con el recorrido de revisión a las unidades Sanitarias entregadas.
- Se recibió visita de Supervición técnica por parte de la alcaldía municipal, en la que se percibió que por parte del contratista no se ha realizado la subsanación

de las observaciones anteriormente evidenciadas e informadas por parte del supervisor de la alcaldía. Al igual se evidencia que la mayoría de Sanitarios existentes en las viviendas anterior a la intervención no han sido desmontados poterior a la entrega de estas.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Andamio, Cerchas, Carro, formaletas, pulidoras, Buggys, Camiones, motocarros, Herramientas menores.

Residente de Interventoría

Residente de Obra.

FECHA: Jueves, 13 de abril del 2023
HORA INICIO: 07:00 AM HORA FIN:
CONTRATISTA: Consorcio Turquía
INTERVENTORÍA: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
PERSONAL DE OBRA: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspectores de Obra, Inspectores de interventoría Personal Social, Siso, 35 Oficiales y 21 Ayudantes.
* CLIMA: Mañana: parcialmente nublado Tarde: Soleado
* ACTIVIDADES DE OBRA:
Por parte del Contratista: Suministro de materiales a viviendas en intervención, levante de muros, pañete, instalación de enchape, instalación de tuberías y aparatos Sanitario, Subsanación de observaciones.
Por parte de interventoría se continua Con recorrido de revisión técnica a las unidades Sanitarias entregadas.
- Teniendo en cuenta que el día Martes 11 de abril del 2023 Se presentó un accidente en la vivienda S-SC-EP-M13-VE-224 Donde una menor de edad Sufrio una herida abierta al resbalar en su área Cercana al lugar donde se realizaba la excavación para las tuberías internas. Por consiguiente Se Solicita al Contratista incrementar los Controles asociados al manejo adecuado de excavaciones y demoliciones y reforzar la señalización y delimitación de dichas áreas.

Powered by CamScanner

· fueron entregadas a Satisfacción las 3 (tres) viviendas.
- S-SC-Ep-H02-662
- S-SC-Ep-H02-204
- S-SC-Ep-H09-218
(viviendas que presentaron pequeños descuadres de 1,5 cm de promedio).
- S-SC-Ep-H09-VE-220.

* EQUIPO Y HERRAMIENTAS: Andamios, Cerchas, formaletas, Gatos, Buggys, Camiones, pulidoras, motocarros, Herramientas menores.

Residente de Interventoría — Residente de Obra.

FECHA: Viernes, 14 de abril del 2023
HORA INICIO: 07:00 A.M. HORA: 05:00 P.M.
CONTRATISTA: Consorcio Turquía.
INTERVENTORÍA: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
* PERSONAL DE OBRA: Residente de Obra, Residente de interventoría, Inspectores de Obra, Inspectores de interventoría, Equipo Social, SISO, 35 Oficiales y 23 ayudantes.
* CLIMA: Soleado.
* ACTIVIDADES DE OBRA:
Por parte del Contratista: Suministro de materiales a Viviendas en intervención, Trazado, Replanteo, excavación y fundición de cimiento, instalación de tubería Sanitaria e hidráulica, instalación de tanques de almacenamiento, Pañete, instalación de enchape, pintura, Subsanación de detalles.
Por parte de la interventoría se Continua Con recorrido de revisión técnica a las unidades Sanitarias entregadas.
- Se está evidenciando de forma recurrente el cuarteo de las losas para apoyo del tanque por lo que se

Solicita al Contratista un mayor enfasis en los procesos de curado de estas y adicional a esto, la aplicación de impermeabilizante para evitar posibles permeabilidades.

* EQUIPO Y HERRAMIENTAS: Andamios, Cerchas, Gatos, formaletas, Buggys, pulidoras, motocarros, Camiones.

Residente de Interventoría — Residente de Obra.

FECHA: SABADO, 15 de abril del 2023
HORA INICIO: 07:00 AM HORA FIN: 02:00 p.m.
CONTRATISTA: Consorcio Turquía.
INTERVENTORÍA: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S.
* PERSONAL DE OBRA: Residente de Obra, Residente de interventoría, Inspectores de Obra, Inspectores de Interventoría, Personal Social 35 Oficiales y 21 Ayudantes.
* CLIMA: Parcialmente nublado.
* ACTIVIDADES DE OBRA:
Por parte del Contratista: Suministro de materiales a viviendas en intervención, Replanteo y trazado, excavaciones y fundida de cimientos, levante de muros, pañete, instalación de enchape y aparatos sanitarios, instalación de tuberías y fundida de registros, pintura, Subsanación de Observaciones.
Por parte de la interventoría se realizó recorrido de revisión técnica encontrando los siguientes detalles.
→ S-SC-Ep-H46-VE-320 → porosidad en la base de la columna, una pieza de ceramica quebrada en una de las esquinas y un mal acabado en cortes de ceramica en la zona de la regilla de piso.
→ S-SC-Ep-H46-VE-322 → Registro Sanitario no evacua totalmente las aguas, Desplome en las Columnas de Soporte de tanque, una de ellas presenta un desplome de 14 cm, espesor del pañete de fondo interno de 9cm, desprendimiento de pañete, Socavación en escalon de acceso.

Powered by CamScanner

- fueron aperturadas las siguientes Viviendas para el inicio de las actividades correspondientes a la ejecución de la unidad sanitaria.
  - S-SC-EP-M40B-VE-271 (T3)
  - S-SC-EP-M40B-VE-287 (T3)
  - S-SC-EP-M40B-VE-272 (T3)
  - S-SC-EP-M40A-VE-260 (T3)
  - S-SC-EP-M40A-VE-261 (T3)
- fue entregada a satisfacción la unidad Sanitaria de la vivienda S-SC-EP-M52-VE-255, quedando la observación de detallar el filo del muro de Ventilación y colocar el Clic de la puerta.

* Equipos y HERRAMIENTAS: Andamios, Cerchas, formaletas, Gatos, Pulidoras, Buggys, motocarros, Camiones, Herramientas menores.


Contratista

Residente de interventoría

Residente de Obra.

FECHA: Lunes, 17 de abril del 2023
HORA INICIO: 07:00 AM HORA FIN: 05:00 p.m.
CONTRATISTA: Consorcio Turquía.
INTERVENTORIA: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S.
* PERSONAL DE OBRA: Residente de obra, Residente de interventoría, Inspectores de obra, Inspectores de interventoría, Personal Social, personal SISO, 32 Oficiales y 22 ayudantes.
* CLIMA: Parcialmente nublado.
* ACTIVIDADES DE OBRA:
Por parte del contratista: Suministro de materiales a viviendas en intervención, levante de muros, pañete, plantilla, instalación de tuberías, enchape, pintura, instalación de puertas.
Por parte de la interventoría: Se realizó recorrido de inspección técnica a las viviendas que tienen sus respectivos unidades en ejecución, encontrando los Sgtes detalles.
- S-SC-M46-VE-311 → Estado de avance 30%, Se evidencia que una de las Vigas de cimentación no presenta el ancho de diseño sino un espesor menor = 17 cm, porosidad en la base de la Columna, y desprendimiento en las esquinas de la

Columna debido al desencofrado.
- S-SC-EP-M52-VE-364 → Presenta una fisura en la losa de apoyo del tanque en una de las esquinas y en la sección transversal se profundiza unos 6 cm. y se presentaba encharcamiento zona ducha



- S-SC-EP-M55-VE-411 → Rejilla de piso zona de ducha no evacua el agua.
- S-SC-EP-M55-VE-417 → Presenta empozamiento zona de la ducha, filtración de agua lluvia entre columna y Cubierta de la unidad, Humedad en la alcoba aledaña al baño debido a la filtración.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Andamios, Cerchas, Gato, formaletas, Camiones, Motocarro, Buggys, Pulidoras, Herramientas menores.

Contratista

Residente de Interventoría.

Residente de Obra

FECHA: Martes, 18 de abril del 2023
HORA INICIO: 07:00 A.M HORA FIN: 05:00 p.m
CONTRATISTA: Consorcio Turquía
INTERVENTORÍA: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S.
* PERSONAL DE OBRA: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspectores de obra, Inspectores de interventoría, SISO, Personal Social, Oficiales y Ayudantes.
* CLIMA: Mañana: Lluvias fuertes. Tarde: parcialmente nublado.
* ACTIVIDADES DE OBRA:
Por parte del Contratista: Suministro de materiales a Viviendas en intervención, levante de muros, pañete, instalación de puertas

Powered by CamScanner

Pintura, Subsanación de detalles.
por parte de la Interventoría; recorrido de revisión tecnica a las unidades Sanitarios en ejecución.

- S-SC-EP-M46-VE-327 → Fg una intervención tipo 3, se evidencia que la viga de cimentación en la zona de las columnas presenta espacios libres, dejando expuesto al suelo el acero de refuerzo, es de anotar que el acero al estar expuesto varios días a la intemperie presenta cierta capa de oxido, se recomienda realizar la limpieza del acero antes de su utilización.
- S-SC-EP-M46-VE-359 → El contratista realizo el resane de la fisura de la placa, Sin acompañamiento de la interventoría, Se solicita Registro fotografico a detalle del procedimiento realizado, debido que solo presentaron una fotografía después de realizar dicho procedimiento.
- S-SC-EP-M56-VE-404 → Deben limpiar el enchape e incrustaciones, Colocar grapas a la tubería que sube al tanque y realizar la instalación del lavaplatos.

• fueron entregados a satisfacción las siguientes unidades
- S-SC-EP-M46-VE-369 → quedó con la observación de limpiar Calados e incrustaciones y dejar en División la losa del tanque, El contratista debe enviar a interventoría Registro fotografico del Descane realizado a la losa
- S-SC-EP-M46-VE-366 → quedó con la observación de limpiar Calados e incrustaciones.

• Es de apreciar que algunas cuadrillas al momento de pañetar no estan tomando puntos de referencia para obtener escuadra y regla por lo que se evidencia pañetes sin escuadra, adicional a esto están olvidando la realización de las dilataciones externas, se ha vuelto muy común encontrar viviendas Con obra gris terminada, incluso ya en Obra blanca Sin dilataciones Correspondientes.
• Se solicita al Contratista una mayor inspeción, seguimiento y control de obra por parte de sus Inspectores, puesto que, se están encontrando diversas falencias en los procesos Constructivos. Juntas de mortero sin pega, desencofran placas de tanque Con un día de haber fundida, faltan las dilataciones, Enchape hueco, Contrapendientes que evitan el descargue adecuado en Zona humeda

de la unidad, Replanteo y trazado con medidas menores a las especificadas.
* Equipos y HERRAMIENTAS: Andamios, Cerchas, Gatos, formaletas, pulidoras, Buggys, Camiones, Plataformas, Herramientas menores.

Contratista
Residente de Interventoría
Residente de Obra

FECHA: Miercoles, 19 de Abril del 2023
HORA INICIO: 07:00 A.M. HORA FIN: 05:00 P.M.
CONTRATISTA: Consorcio Turipaya
INTERVENTORÍA: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
* PERSONAL DE OBRA: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspectores de obra, Inspectores de Interventoría, Personal Social, Personal SISO, 35 oficiales y 22 ayudantes.
* CUNA: Soledad
* ACTIVIDADES DE OBRA:
Por parte del Contratista: Suministro de materiales a viviendas en intervención, cimentaciones, levante de muro, pañete, instalación de puertas, instalación de tanques, instalación de tuberías, pintura, fundida de Registros, Subsanación de observaciones
Por parte de la interventoría: Recorrido de inspección técnica en Compañía del director de obra por los diferentes manzanas en ejecución evaluando el estado de avance de cada una de estás.
* Se evidencia en un gran número de unidades la mala ubicación de las dilataciones, no ubicandolas en la zona de contacto entre el muro y el elemento estructural, como es correspondiente, por la cual no están cumpliendo su función.
* En las viviendas 672-M29 y 670-M25 los beneficiarios por seguridad de los aparatos de la unidad le colocaron pasadores a las puertas, por lo cual se solicita al contratista tomar concertación de la situación presentada.
* Se aperturó la vivienda S-SC-EP-M45-VE-329 (Adecuación)
* En la vivienda M09-229 se deben desmontar 16 piezas del enchape de pared ya que se encuentran huecas.

Powered by CamScanner

* Equipos y Herramientas: Andamios, Cerchas, Gato, formaletas, pulidoras Camiones, motocarros, Herramientas menores.

Residente de Interventoría — Residente de Obra.

FECHA: Jueves, 20 de abril del 2023
HORA INICIO: 07:00 AM HORA FIN: 05:00PM.
CONTRATISTA: Consorcio Turquía.
INTERVENTORIA: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S.
* PERSONAL DE OBRA: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspector de Obra, Inspector de interventoria, Personal Social, personal SISO, 36 oficiales y 23 ayudantes.
* CUHA: Soleado.
* ACTIVIDADES DE OBRA:
Por parte del Contratista: Suministro de materiales a viviendas en intervención, levante de muros, pañete, enchape, instalación de tuberías, fundida de plantilla, Sabsanación de detalles.
Por parte de la interventoría: se realizó recorrido de inspección tecnica por las diferentes intervenciones, tomando las siguientes observaciones.
·091-M32 → Muros con descuadres y desplome, enchape parcialmente terminado, Columna desplomada 2cm, Sin pintura en los muros.
669-M30 → fisura entre columnas y muros, puerta sin instalar, pintura no homogenea, llaves de paso partidas, acabado de la loza con porosidad, pañete externo e interno fisurado, Calados y tejas sueltas
674-M30 → No ha iniciado actividades, faltan materiales petreos.
→ Se realizaron las siguientes entregas con observaciones puntuales Como, tejas, enchape y calados Sucio.
• S-SC-EP-M63-VE-476 (T2)
• S-SC-EP-M56-VE-399 (T3)
• S-SC-EP-M56-VE-400 (T3)
• S-SC-EP-M56-VE-404 (Adec)
• S-SC-EP-M52-VE-378 (T3)
• S-SC-EP-M52-VE-364 (T3).

• Se siguen encontrando Unidades Sanitarias sin dilataciones en el pañete externo, se debe hacer enfasis en este tema con las cuadrillas de trabajo.
* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Andamios, Cerchas, Gato, formaletas, Palidoras, Camiones, Motocarro, Buggys, Herramientas menores.

Residente de Interventoría — Residente de Obra

FECHA: Viernes, 21 de abril del 2023
HORA INICIO: 07:00 A.M. HORA FIN: 05:00 P.M.
CONTRATISTA: Consorcio Turquía
INTERVENTORIA: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
* PERSONAL DE OBRA: Residente de obra, Residente de interventoría Inspectores de obra, Inspectores de interventoría, Personal Social, SISO 35 Oficiales y 22 ayudantes.
* CUHA: Mañana: Lluvias fuertes Tarde: Soleado.
* ACTIVIDADES DE OBRA:
Por parte del Contratista: Suministro de materiales a viviendas en intervención cimentación, levante de muros, pañete, fundida de plantilla, instalación de tuberías hidraulica y Sanitaria, fundida de Registros, instalación de enchape, instalación de aparatos Sanitarios.
Por parte de la interventoría Se realizó recorrido de inspección tecnica a las diferentes Unidades Sanitarias en intervención.
• M46-687 → Se deben demoler los registros fundidos ya que no tienen acero de refuerzo.
* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Andamios, Cerchas, Formaletas, Gato, Pulidoras Camiones, Motocarro, Buggys, Herramientas menores.

Residente de interventoría — Residente de Obra.

FECHA: Sabado, 22 de abril del 2023
HORA INICIO: 07:00 AM HORA FIN: 03:00 P.M
CONTRATISTA: Consorcio Turquía.

Powered by CamScanner

INTERVENTORÍA: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
* PERSONAL DE OBRA: Residente de Obra, Residente de Interventoría, Inspectores de Obra, Inspectores de interventoría, Personal Social, Personal SISO, 35 oficiales y 22 ayudantes
* CUHA: Nublado.
* ACTIVIDADES DE OBRA:
Por parte del Contratista: Suministro de materiales a viviendas en intervención, Levante de muros, Trazado, Replanteo, Excavación y fundida de cimientos, pañete, pintura, instalación de puertas, instalación de tanques.
Por parte de interventoría Se realizó Recorrido de inspección tecnica a las diferentes unidades Sanitarias en ejecución.
Se entregaron las siguientes unidades Sanitarias a Satisfacción
- S-SC-Ep-H56-VE-660
- S-SC-Ep-H52-VE-684
- S-SC-Ep-H12-VE-439
- S-SC-Ep-H12-VE-221.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Andamios, Cerchas, Gatos, formaletas, pulidoras, Camiones, Motocarros, Buggys, Herramientas menores.

Residente de Interventoria — Residente de Obra

FECHA: Lunes, 24 de Abril del 2023.
HORA INICIO: 07:00 AM HORA FIN: 05:00 PM
CONTRATISTA: Consorcio Turquía
INTERVENTORÍA: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S.
* PERSONAL DE OBRA: Residente de obra, Residente de interventoría, inspectores de obra, inspectores de interventoría, Personal Social, personal Siso, 33 Oficiales y 23 ayudantes
* CUHA: Soleado.
* ACTIVIDADES DE OBRA:
Por parte del Contratista: Suministro de materiales a Viviendas en intervención, Levante de muros, pañete, instalación de tubería instalación de enchapes, instalación de puertos y tanques,

fundida de registros, Subsanación de detalles.
Por parte de la interventoría se realizó recorrido de revisión técnica a las diferentes intervenciones que se encuentran en fase de entrega. Se entregaron a Satisfacción las siguientes unidades Sanitarias, algunas con observaciones que fueron Consignadas en sus respectivos formatos de entrega.
- S-SC-Ep-H09-VE-214
- S-SC-Ep-H09-VE-216
- S-SC-Ep-H09-VE-219
- S-SC-Ep-H10-VE-154
- S-SC-Ep-H12-VE-226
- S-SC-Ep-H12-VE-650
- S-SC-Ep-H13-VE-146
- S-SC-Ep-H38-VE-189
- S-SC-Ep-H43-VE-294
- S-SC-Ep-H52-VE-375
- S-SC-Ep-H52-VE-372
- S-SC-Ep-H52-VE-380
- S-SC-Ep-H52-VE-381
- S-SC-Ep-H56-VE-401
- S-SC-Ep-H56-VE-403
- S-SC-Ep-H56-VE-406

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Andamios, Cerchas, Gatos, formaletas, pulidoras, Camiones, Motocarros, Buggys, Herramientas menores.

Residente de interventoría — Residente de Obra

FECHA: Martes, 25 de Abril del 2023.
HORA INICIO: 07:00 A.M. HORA FIN: 05:00 P.M.
CONTRATISTA: Consorcio Turquía.
INTERVENTORÍA: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S.
* PERSONAL DE OBRA: Residente de Obra, Residente de interventoría, Inspectores de obra, Inspectores de interventoría, Personal Social, Personal SISO, 34 oficiales y 22 ayudantes.

Powered by CamScanner

* CUMA: Soledad.
* ACTIVIDADES DE OBRA:
Por parte del Contratista: Suministro de materiales a viviendas en intervención, levante de muros, pañete, instalación de tuberías, instalación de enchape, instalación de puertas y tanques, pintura, Subsanación de detalles.
Por parte de interventoría se realizó recorrido de revisión técnica a las diferentes intervenciones que se encuentran en estado de entrega.
Se entregaron a satisfacción los siguientes unidades Sanitarias, algunas con observaciones que fueron consignadas en sus respectivos formato de entrega.
- S-SC-Ep-M56-VE-390
- S-SC-Ep-M52-VE-389
- S-SC-Ep-M52-UE-388
- S-SC-Ep-M52-VE-389
- S-SC-Ep-M52-VE-386
- S-SC-Ep-M52-VE-385
- S-SC-Ep-M52-VE-383
- S-SC-Ep-M63-VE-470
- S-SC-Ep-M67-VE-630
- S-SC-Ep-M52-VE-377
- S-SC-Ep-M63-VE-659
- S-SC-Ep-M52-VE-373
- S-SC-Ep-M63-VE-084
- S-SC-Ep-M56-VE-398
- S-SC-Ep-M46-VE-318
- S-SC-Ep-M46-VE-687
- S-SC-Ep-M71-VE-688

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Andamios, Cerchas, Gato, Pulidoras, formaletas, Buggys, Camiones, Motocarro, Herramientas menores.

Residente de Interventoría

Residente de Obra

FECHA: Miercoles, 26 de abril del 2023
HORA INICIO: 07:00 A.M — HORA FIN: 05:00 P.M.
CONTRATISTA: Consorcio Turguén
INTERVENTORÍA: Bavinco Ingenieros Consultores S.A.S.
* PERSONAL DE OBRA: Residente de Obra, Residente de interventoría, Inspectores de Obra, Inspectores de interventoría, Personal Social, personal Siso, 35 Oficiales y 24 ayudantes.
* CUMA: Soledad.
* ACTIVIDADES DE OBRA:
Por parte del Contratista: Suministro de materiales a viviendas en intervención, Levante de muro, instalación de tuberías, pañete, fundida de plachillá, instalación de enchape, puertas y tanques, pintura, Subsanación de detalles.
por parte de la interventoría se realizó recorrido de revisión técnicas a las diversas intervenciones en estado de entrega
Se entregaron a Satisfacción las siguientes unidades Sanitarias, algunas con observaciones, los cuales fueron consignadas en su respectivo formato de entrega
- S-SC-Ep-M46-UE-379
- S-SC-Ep-M09-VE-102
- S-SC-Ep-M46-UE-374
- S-SC-Ep-M46-VE-307
- S-SC-Ep-M52-VE-405
- S-SC-Ep-M52-VE-382
- S-SC-Ep-M56-VE-392
- S-SC-Ep-M71-VE-618
- S-SC-Ep-M71-VE-617
- S-SC-Ep-M67-VE-626
- S-SC-Ep-M63-VE-487

- A las 2:00 p.m. se comenza recorrido de Supervisión a algunas Unidades Sanitarias entregadas por parte del Ministerio de Vivienda con su respectiva delegada, Personal del Contratista, personal de interventoría, Supervisor de la alcaldía y veeduría del barrio.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Andamios, Cerchas, Gato, formaleta.

Powered by CamScanner

Pulidoras, Camión, Motocarros, Buggys, Herramientas menores.

Residente de Interventoría — Residente de Obra

FECHA: 27 de abril del 2023 (Jueves)
HORA INICIO: 07:00 A.M HORA FIN: 05:00 PM.
CONTRATISTA: Consorcio Turquía
INTERVENTORÍA: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
CLIMA: Mañana: Nublado Tarde: Lluvias fuertes.
* ACTIVIDADES DE OBRA: Suministro de materiales a viviendas en intervención, fundida de cimiento, levante de muro, pañete pintura, instalación de tanques, fundido de Registros.
Por parte de la interventoría se realizó recorrido de inspección técnica a Viviendas en intervención dejando las siguientes observaciones:

- M45-330 → Sin dilataciones en el pañete, detallar filos, se presenta humedad zona del punto Hidráulico del Sanitario.
- M45-331 → Sin dilataciones en el pañete, detallar filos de los Calados y Vano de Ventilación, empozamiento en zona de la ducha, luz entre cabinta y Columna.
- Se entregaron a satisfacción las siguientes unidades Sanitarias, algunas con observaciones las cuales fueron Consignadas en su respectivo formato de entrega.

- S-SC-EP-M46-305
- S-SC-EP-M46-306
- S-SC-EP-M09-VE-213
- S-SC-EP-M43-VE-291
- S-SC-EP-M46-VE-312
- S-SC-EP-M51-VE-359
- S-SC-EP-M55-VE-411
- S-SC-EP-M63-VE-483

* EQUIPO Y HERRAMIENTAS: Andamios, Cerchas, Botas, formaletas, Pulidoras, Buggys, Camiones, Motocarros, Herramienta

Residente de interventoría — Residente de Obra

FECHA: Viernes, 28 de Abril del 2023.
HORA INICIO: 07:00 A.M HORA FIN: 05:00 P.M.
CONTRATISTA: Consorcio Turquía
INTERVENTORÍA: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
Clima: Soleado
* Actividades en obra: El contratista realiza actividades de pintura, Instalación de puertas, Instalación de enchape y Combos Sanitarios. Se reciben todas las Unidades Sanitarias en ejecución, y quedan por subsanar todas las observaciones realizadas por la Alcaldía Municipal y la contraloría, a lo cual el contratista responde que cumple con este compromiso antes del 08 de Mayo de 2023, y por lo que esta Interventoría recibirá los respectivos Informes y registros fotográficos donde se evidencie estas Subsanaciones.
* Equipos y Herramientas: Camiones, motocarros, Herramientas menores, Andamios.

Residente Interventoría — Residente obra

Powered by CamScanner

Anexo 10. Relación de correspondencia

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO:	F-GG-11
enterritorio		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

Informe No. **13** **Fecha Informe** **2/03/2023** **Periodo comprendido entre** **1/04/2023** **y** **28/04/2023**

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía
INTERVENTOR:	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
SUPERVISOR:	Juan David Amon

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
29/03/2022	GA-DOMI-001-22	Solicitud documentacion inicial de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	#¡REF!
5/04/2022	GA-DOMI-002-22	Solicitud cumplimiento compromisos de entrega de la documentación inicial contrato	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	#¡REF!
5/04/2022	GA-DOMI-003-22	Traslado correo electrónico, valla institucional para el proyecto de conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	#¡REF!
6/04/2022	GA-DOMI-004-22	Remisión documentos previos a la firma del Acta de Inicio - Grupo 1: Sincelejo,	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	#¡REF!
6/04/2022	GA-DOMI-005-22	Remisión póliza de garantía única de Cumplimiento y de RCE del contrato de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	#¡REF!
11/04/2022	GA-DOMI-006-22	Remisión hoja de vida del contrato de Interventoría 2220585	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	#¡REF!
11/04/2022	GA-DOMI-007-22	Remisión requisitos para suscripción de acta de inicio del contrato de Interventoría	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	#¡REF!
11/04/2022	GA-DOMI-008-22	Remisión requisitos para suscripción de acta de inicio del contrato de obra N°.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	#¡REF!
18/04/2022	GA-DOMI-009-22	Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según la	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	#¡REF!
19/04/2022	GA-DOMI-010-22	Cambio hojas de vida Inspector 1, Inspector 3 y Auxiliar Social del Contrato de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	#¡REF!
19/04/2022	GA-DOMI-011-22	Remisión plan de inversión de anticipo del contrato de obra firmado.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	#¡REF!
20/04/2022	GA-DOMI-012-22	Remisión actualización pólizas del contrato de interventoría respecto al Acta de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	#¡REF!
25/04/2022	GA-DOMI-013-22	Remisión Informe Semanal No. 01 periodo del 13 al 24 de abril de 2022	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	#¡REF!
25/04/2022	GA-DOMI-014-22	Codificación viviendas para diagnósticos del barrio El Poblado	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	#¡REF!
27/04/2022	GA-DOMI-016-22	Solicitud entrega productos Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
4/04/2022	20222200064831	Socialización de los actores vinculados en la ejecución del Programa de Co-	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
13/04/2022	20222200071361	Aprobación del personal mínimo requerido para ejecución del contrato de	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
13/04/2022	20222200071371	Entrega documentación para la ejecución del contrato de interventoría No.	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
5/04/2022	CONS-TUR-SINC-008	Remisión de soportes preliminares para acta de inicio.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
21/04/2022	CONS-TUR-SINC-011	MINUTA DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA	CONSORICO TURQUIA	Enterritorio
29/04/2022	CONS-TUR-SINC-013	Entrega de Productos ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACION DE DISEÑO	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
27/04/2022	GA-DOMI-016-22	Solicitud entrega productos Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
2/05/2022	GA-DOMI-017-22	Remisión Informe Semanal No. 02 periodo del 25 de abril de 2022 al 01 de mayo de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
3/05/2022	GA-DOMI-018-22	Solicitud disponibilidad de materiales de construcción – Actividad 3. Ejecución de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
4/05/2022	GA-DOMI-019-22	Remisión Informe Mensual Técnico de Interventoría No. 01 periodo del 13 de abril	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
5/05/2022	GA-DOMI-020-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-013, Entrega de Productos Actividad 1:	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/05/2022	GA-DOMI-021-22	Solicitud remisión soportes de implementación de protocolo de bioseguridad	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/05/2022	GA-DOMI-022-22	Remisión actualización póliza RCE del contrato de interventoría.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
5/05/2022	GA-DOMI-023-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-017.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
9/05/2022	GA-DOMI-024-22	Solicitud Ajustes productos Actividad 1: chequeo y validación de diseño de los	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/05/2022	GA-DOMI-025-22	Remisión Informe Semanal No. 03 periodo del 02 de mayo de 2022 al 08 de mayo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/05/2022	GA-DOMI-026-22	Cambio hoja de vida personal del Contrato de Interventoría - Profesional HSEQ.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/05/2022	GA-DOMI-027-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-018.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
13/05/2022	GA-DOMI-028-22	Resp comunicación CONS-TUR-SINC-020	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
13/05/2022	GA-DOMI-029-22	Solicitud diagnosticos	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/05/2022	GA-DOMI-030-22	Aprobación diseño estructural con observaciones - Actividad 1. Chequeo y	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
17/08/2022	GA-DOMI-031-22	Remisión Informe Semanal No. 04 periodo del 09 de mayo de 2022 al 15 de mayo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
18/05/2022	GA-DOMI-032-22	Solicitud cumplimiento de los compromisos adquiridos en comité de seguimiento	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/05/2022	GA-DOMI-033-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 1. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
20/05/2022	GA-DOMI-034-22	Segunda solicitud cumplimiento compromisos comité de seguimiento N°. 5.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/05/2022	GA-DOMI-035-22	Remisión Informe Semanal No. 05 periodo del 16 de mayo de 2022 al 22 de mayo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
24/05/2022	GA-DOMI-036-22	Remision solicitud desembolso anticipo contrato de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
25/05/2022	GA-DOMI-037-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Alcaldia Sincelejo
26/05/2022	GA-DOMI-038-22	Respuesta comunicaciones CONS-TUR-SINC-029 y CONS-TUR-SINC-028	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
26/05/2022	GA-DOMI-039-22	Obligaciones actividad 3 ejecución de obra y forma de pago.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/05/2022	CONS-TUR-SINC-018	CAMBIOS EN EL DOCUMENTO INICIAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
10/05/2022	CONS-TUR-SINC-019	Entrega de planos y memorias de casetas tipo.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
12/05/2022	CONS-TUR-SINC-020	CANTIDADES DE OBRA – ELEMENTOS ESTRUCTURALES	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
11/05/2022	CONS-TUR-SINC-020	Entrega de diagnósticos Paquete 01.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
12/05/2022	CONS-TUR-SINC-021	Entrega de diagnósticos Paquete 02.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
17/05/2022	CONS-TUR-SINC-022	Entrega de diagnósticos Paquete 03.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
18/05/2022	CONS-TUR-SINC-023	Entrega de diagnósticos Paquete 04.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
19/05/2022	CONS-TUR-SINC-024	Entrega de diagnósticos Paquete 05	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
23/05/2022	CONS-TUR-SINC-025	Entrega de diagnósticos Paquete 06	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
23/05/2022	CONS-TUR-SINC-026	Robo de micromedidores Barrio El Poblado, Sincelejo –Sucre.	CONSORICO TURQUIA	VEOLIA
24/05/2022	CONS-TUR-SINC-027	Entrega de diagnósticos Paquete 07.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
24/05/2022	CONS-TUR-SINC-028	Escasez de cerámica a nivel nacional	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
24/05/2022	CONS-TUR-SINC-029	Cambio especificaciones técnicas cerámica.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
26/05/2022	CONS-TUR-SINC-030	Entrega de diagnósticos Paquete 08	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
27/05/2022	CONS-TUR-SINC-031	Cambio de especificación técnica ítems 3.27 y 3.28	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

enterritorio	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO:	F-GG-11
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

Informe No. **13** **Fecha Informe** **2/03/2023** **Periodo comprendido entre** **1/04/2023** **y** **28/04/2023**

27/05/2022	CONS-TUR-SINC-032	Cambio en planimetría enviada de Casetas 1, 2, 3 y 4.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
18/05/2022	20222200093481	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 1, correspondiente al mes	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
26/05/2022	GA-DOMI-039-22	Obligaciones actividad 3 ejecución de obra y forma de pago.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
31/05/2022	GA-DOMI-040-22	Complemento y aprobación actividad 1. Chequeo y Validación prototipos	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
31/05/2022	GA-DOMI-041-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
31/05/2022	GA-DOMI-042-22	Comunicaciones CONS-TUR-SINC-028, CONS-TUR-SINC-029 y CONS-TUR-SINC-	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
1/06/2022	GA-DOMI-043-22	Remisión Informe Semanal No. 06 periodo del 23 de mayo de 2022 al 29 de mayo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
3/06/2022	GA-DOMI-044-22	Almacenamiento inadecuado de materiales de construcción en viviendas	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
3/06/2022	GA-DOMI-045-22	Solicitud mayor disponibilidad de materiales de construcción – Actividad 3.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
3/06/2022	GA-DOMI-046-22	Atraso cronograma de obra.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
3/06/2022	GA-DOMI-047-22	Recomendaciones para la ejecución de las obras	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
6/06/2022	GA-DOMI-048-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 02 periodo del 01 de mayo de 2022	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
6/06/2022	GA-DOMI-049-22	Comunicaciones CONS-TUR-SINC-034.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
8/06/2022	GA-DOMI-050-22	Remisión Informe Semanal No. 07 periodo del 30 de mayo de 2022 al 05 de junio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
8/06/2022	GA-DOMI-051-22	Solicitud verificación predio en zona de riesgo – manzana 60 lote 8.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
8/06/2022	GA-DOMI-052-22	Solicitud cumplimiento compromisos comité de seguimiento N°. 8.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
9/06/2022	GA-DOMI-053-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
10/06/2022	GA-DOMI-054-22	Observaciones ejecución de la obra.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
10/06/2022	GA-DOMI-055-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-035	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
10/06/2022	GA-DOMI-056-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
15/06/2022	GA-DOMI-057-22	Remisión Informe Semanal No. 08 periodo del 06 de junio de 2022 al 12 de junio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
15/06/2022	GA-DOMI-058-22	Solicitud inclusión para nuevos posibles beneficiarios del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
15/06/2022	GA-DOMI-059-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
15/06/2022	GA-DOMI-060-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-040 del 13 de junio de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
15/06/2022	GA-DOMI-061-22	Compromiso de entrega de las 13 viviendas inicialmente intervenidas.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/06/2022	GA-DOMI-062-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-045 del 17 de junio de 2022	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
22/06/2022	GA-DOMI-063-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 2. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
23/06/2022	GA-DOMI-064-22	Remisión Informe Semanal No. 09 periodo del 13 de junio de 2022 al 19 de junio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
24/06/2022	GA-DOMI-065-22	Aprobación cambio de especificaciones tecnicas	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/06/2022	GA-DOMI-066-22	Solicitud inclusión para nuevos posibles beneficiarios del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
24/06/2022	GA-DOMI-067-22	Solicitud inclusión para nuevos posibles beneficiarios del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
28/06/2022	GA-DOMI-068-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo No. 04	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
28/06/2022	GA-DOMI-069-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-049	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
29/06/2022	GA-DOMI-070-22	Solicitud cumplimiento de dimensiones de las placas aéreas de soporte del tanque	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/06/2022	GA-DOMI-071-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
1/07/2022	GA-DOMI-072-22	Solicitud inclusión N°. 7 para nuevos posible beneficiario del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
1/07/2022	GA-DOMI-073-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo No. 6	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
1/07/2022	GA-DOMI-074-22	CONS-TUR-SINC-053	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
1/07/2022	GA-DOMI-075-22	Cambio hojas de vida personal del Contrato de Interventoría.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
5/07/2022	GA-DOMI-076-22	Respuesta oficio 20222200120441 plan de contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
5/07/2022	GA-DOMI-077-22	Observaciones unidades de viviendas en ejecución para entrega.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
6/07/2022	GA-DOMI-078-22	Remisión Informe Semanal No. 11 periodo del 27 de junio de 2022 al 03 de julio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
7/07/2022	GA-DOMI-079-22	Resp oficio 20222200118481	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
3/06/2022	CONS-TUR-SINC-033	Envio Paquete 10 - Diagnosticos	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
6/06/2022	CONS-TUR-SINC-034	Cambio especificaciones técnicas cerámica.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
6/06/2022	CONS-TUR-SINC-035	Envío de documentación para aprobación de desembolso de anticipo	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
7/06/2022	CONS-TUR-SINC-036	Respuesta oficio GA-DOMI-044-22.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
9/06/2022	CONS-TUR-SINC-038	Entrega de diagnósticos Paquete 11.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
10/06/2022	CONS-TUR-SINC-039	Respuesta oficio GA-DOMI-046-22.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
13/06/2022	CONS-TUR-SINC-040	Solicitud de aprobación de hoja de vida de residente de obra Actividad 3.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
16/06/2022	CONS-TUR-SINC-041	Envío diagnósticos Paquete 12	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
15/06/2022	CONS-TUR-SINC-042	Respuesta oficio GA-DOMI-047-22 - Recomendaciones para la ejecución de las	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
16/06/2022	CONS-TUR-SINC-044	Entrega de diagnósticos Paquete 13.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
17/06/2022	CONS-TUR-SINC-045	Respuesta oficio GA-DOMI-054-22 Observaciones ejecución de la obra.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
18/06/2022	CONS-TUR-SINC-046	Carta relación de beneficiarios que no cuentan con documento FOVIS	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
19/06/2022	CONS-TUR-SINC-047	Entrega de diagnósticos Paquete 14a	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
20/06/2022	CONS-TUR-SINC-048	Entrega de diagnósticos Paquete 14b	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
21/06/2022	CONS-TUR-SINC-049	Cambio de Profesional Social Proyecto Conexiones Intradomiciliarias	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
22/06/2022	CONS-TUR-SINC-050	Entrega de diagnósticos Paquete 15	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
23/06/2022	CONS-TUR-SINC-051	Entrega de diagnósticos Paquete 15a	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
24/06/2022	CONS-TUR-SINC-052	Información Contrato de Alcantarillado barrio Puerto Arturo	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
25/06/2022	CONS-TUR-SINC-053	Entrega de diagnósticos Paquete 15c	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
22/06/2022	20222200117251	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 2, correspondiente al mes de	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
11/07/2022	GA-DOMI-080-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 03 periodo del 01 de junio de 2022	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/07/2022	GA-DOMI-081-22	Solicitud No. 7 de verificación de predio en zona de riesgo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
12/07/2022	GA-DOMI-082-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
12/07/2022	GA-DOMI-083-22	Seguimiento ejecucion del contrato y plan de contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
12/07/2022	GA-DOMI-084-22	Remisión Informe Semanal No. 12 periodo del 04 de julio de 2022 al 10 de julio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
18/07/2022	GA-DOMI-085-22	Respuesta CONS-TUR-SINC-061	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/07/2022	GA-DOMI-086-22	Respuesta CONS-TUR-SINC-061	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA

Informe No. **13** **Fecha Informe** **2/03/2023** **Periodo comprendido entre** **1/04/2023** **y** **28/04/2023**

18/07/2022	GA-DOMI-087-22	Respuesta CONS-TUR-SINC-053	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/07/2022	GA-DOMI-088-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-062	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/07/2022	GA-DOMI-089-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 3. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/07/2022	GA-DOMI-090-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
21/07/2022	GA-DOMI-091-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-062	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/07/2022	GA-DOMI-092-22	Remisión Informe Semanal No. 13 periodo del 11 de julio de 2022 al 17 de julio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
22/07/2022	GA-DOMI-093-22	Trabajadores laborando sin Elementos de Protección Personal, EPP requeridos. –	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/07/2022	GA-DOMI-094-22	Seguimiento ejecucion del contrato y plan de contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
25/07/2022	GA-DOMI-095-22	Solicitud materiales suficientes para terminación de viviendas	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
25/07/2022	GA-DOMI-096-22	Remisión Informe Semanal No. 14 periodo del 18 de julio de 2022 al 24 de julio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
27/07/2022	GA-DOMI-097-22	Aprobación ordenes de giro No. 01 y 02	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
27/07/2022	GA-DOMI-098-22	Solicitud de entrega del estado de los 192 diagnósticos faltantes.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
27/07/2022	GA-DOMI-099-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-064	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/07/2022	GA-DOMI-100-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-066 y CONS-TUR-SINC-067 del 27 de julio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
28/07/2022	GA-DOMI-101-22	Respuesta CONS-TUR-SINC-065	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
1/07/2022	CONS-TUR-SINC-053	Información Contrato de Alcantarillado barrio Puerto Arturo.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
6/07/2022	CONS-TUR-SINC-056	Entrega de diagnósticos Paquete 16	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
2/07/2022	CONS-TUR-SINC-054	Oficio 053 - Respuesta comunicación GA-DOMI-071-22	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
6/07/2022	CONS-TUR-SINC-057	Información aprobación de micromedidores de ½"	CONSORICO TURQUIA	VEOLIA ESP
11/07/2022	CONS-TUR-SINC-059	Acompañamiento pruebas técnicas.	CONSORICO TURQUIA	VEOLIA ESP
11/07/2022	CONS-TUR-SINC-060	Entrega de diagnósticos Paquete 17	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
16/07/2022	CONS-TUR-SINC-061	Entrega de informes mensuales 01 y 02.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
21/07/2022	CONS-TUR-SINC-063	Entrega de diagnósticos Paquete 18	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
24/06/2022	20222200118481	Solicitud información sobre el cumplimiento del cronograma para el contrato de obra	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
29/06/2022	20222200120441	Solicitud información de acuerdo al plan de contingencia remitido mediante radi-	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
22/07/2022	20222200133451	Devolución Factura Electrónica de venta No. FV-2-1 del 21/07/2022	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
7/07/2022	20222200124601	Aprobación cambio de personal mínimo requerido para ejecución del contrato de	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
2/08/2022	GA-DOMI-102-22	Remisión Informe Semanal No. 15 periodo del 25 de julio de 2022 al 31 de julio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
3/08/2022	GA-DOMI-103-22	Solicitud materiales de obra.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
3/08/2022	GA-DOMI-104-22	Seguimiento Plan de Contingencia semana 15	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
4/08/2022	GA-DOMI-105-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-062 y CONS-TUR-SINC-068	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/08/2022	GA-DOMI-106-22	Recomendación aplicación clausula 16 apremio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
5/08/2022	GA-DOMI-107-22	Remision oficio 20222200141481	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
8/08/2022	GA-DOMI-108-22	Solicitud diagnosticos pendientes	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/08/2022	GA-DOMI-109-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 04 periodo del 01 de julio de 2022 al	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/08/2022	GA-DOMI-110-22	Solicitud de inclusion pendientes de respuesta	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/08/2022	GA-DOMI-111-22	Remisión Informe Semanal No. 16 periodo del 01 de agosto de 2022 al 07 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/08/2022	GA-DOMI-112-22	Solicitud acompañamiento para verificación de predios.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
16/08/2022	GA-DOMI-113-22	Solicitud información contraloría general de la republica	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
17/08/2022	GA-DOMI-114-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 4. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
17/08/2022	GA-DOMI-115-22	Remision actas de reunion Contraloria, Ministerio y enterritorio.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/08/2022	GA-DOMI-116-22	Remisión Informe Semanal No. 17 periodo del 08 de agosto de 2022 al 14 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
18/08/2022	GA-DOMI-117-22	Seguimiento Plan de Contingencia semana 17.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
19/08/2022	GA-DOMI-118-22	Observaciones en la ejecución de las unidades sanitarias próximas	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
19/08/2022	GA-DOMI-119-22	Aprobación informe mensual 3 (1.Jul.22 al 31.Jul.22)	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/08/2022	GA-DOMI-120-22	Resp comunicacion CONS-TUR-SINC-077	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/08/2022	GA-DOMI-121-22	Acta de recibo parcial de obra No. 02.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
23/08/2022	GA-DOMI-122-22	PQR 192, 196 y 194 de solicitud de inclusión.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
24/08/2022	GA-DOMI-123-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-073	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/08/2022	GA-DOMI-124-22	Remisión Informe Semanal No. 18 periodo del 15 de agosto de 2022 al 21 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/08/2022	GA-DOMI-125-22	Seguimiento Plan de Contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
24/08/2022	GA-DOMI-126-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-076	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
29/08/2022	GA-DOMI-127-22	Solicitud exámenes de Egreso y certificados de paz y salvo con trabajadores.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
29/08/2022	GA-DOMI-128-22	Solicitud remisión Informe de accidente y reporte a la ARL	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
29/08/2022	GA-DOMI-129-22	Traslado petición del Sr. José Alfredo Pen Ayala	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/08/2022	GA-DOMI-130-22	Remisión Informe Semanal No. 19 periodo del 22 de agosto de 2022 al 28 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
31/08/2022	GA-DOMI-131-22	Viviendas priorizadas pendienes de entrega	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/08/2022	CONS-TUR-SINC-077	RUTA DE TRABAJO PARA ENTREGA DE MATERIALES E INICIO DE	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
29/08/2022	CONS-TUR-SINC-089	Entrega de diagnósticos Paquete 19B	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
20/07/2022	20222200131921	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 3, correspondiente al mes de	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
4/08/2022	20222200141471	Visita técnica solicitada por parte de la Contraloría General de la Nación	Enterritorio	CONSORICO TURQUIA
24/08/2022	20222200156751	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 4, correspondiente al mes de julio	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
1/09/2022	GA-DOMI-132-22	Personal en obra laborando sin Elementos de Protección Personal (EPP)	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
2/09/2022	GA-DOMI-133-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
2/09/2022	GA-DOMI-134-22	Solicitud cumplimiento compromisos del acta de seguimiento No. 24	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
2/09/2022	GA-DOMI-135-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-093	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Veolia
7/09/2022	GA-DOMI-136-22	Remisión Informe Semanal No. 20 periodo del 29 de agosto de 2022 al 04 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
9/09/2022	GA-DOMI-137-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/09/2022	GA-DOMI-138-22	Fecha de radicación facturación - Septiembre 2022	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/09/2022	GA-DOMI-139-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 05 periodo del 01 de agosto de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio

Informe No. **13** **Fecha Informe** **2/03/2023** **Periodo comprendido entre** **1/04/2023** **y** **28/04/2023**

12/09/2022	GA-DOMI-140-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 5. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/09/2022	GA-DOMI-141-22	Situaciones evidenciadas en obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
14/09/2022	GA-DOMI-142-22	Solicitud de pago a SSI y parafiscales	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
14/09/2022	GA-DOMI-143-22	Actualización Plan de contingencia ejecución actividad 3	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
15/09/2022	GA-DOMI-144-22	Remisión Informe Semanal No. 21 periodo del 05 de septiembre de 2022 al 11 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
16/09/2022	GA-DOMI-145-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/09/2022	GA-DOMI-146-22	Respuesta oficio SPM-1300.10.02.1414	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
20/09/2022	GA-DOMI-147-22	Solicitud de respuestas PQR 192, 193, 194.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
21/09/2022	GA-DOMI-148-22	Remisión Informe Semanal No. 22 periodo del 12 de septiembre de 2022 al 18 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
20/09/2022	GA-DOMI-149-22	Acta de recibo parcial de obra No. 03.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/09/2022	GA-DOMI-150-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 28	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/09/2022	GA-DOMI-151-22	Aprobación informe mensual 4 (1.Ago.22 al 31.Ago.22)	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/09/2022	GA-DOMI-152-22	Resp oficio 20222200162301	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/09/2022	GA-DOMI-153-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/09/2022	GA-DOMI-154-22	Aclaración de solicitud de inclusión emitido en el informe de visita técnica N°2.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
23/09/2022	GA-DOMI-155-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-105	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
26/09/2022	GA-DOMI-156-22	Solicitud de visita y concepto de linderos.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
27/09/2022	GA-DOMI-157-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-111	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/09/2022	GA-DOMI-158-22	Remisión Informe Semanal No. 23 periodo del 19 de septiembre de 2022 al 25 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
28/09/2022	GA-DOMI-159-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 29	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/09/2022	GA-DOMI-160-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/09/2022	GA-DOMI-161-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-119 del 29 de septiembre de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
30/09/2022	GA-DOMI-162-22	Solicitud acta de recibo parcial de obra No. 04 e informe mensual de septiembre de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
1/09/2022	CONS-TUR-SINC-093	viviendas para instalación de micromedidores.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
13/09/2022	CONS-TUR-SINC-105	Entrega de diagnósticos Paquete 20	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
26/09/2022	CONS-TUR-SINC-114	Relación de códigos para apertura para la semana 26/09/2022 al 2/10/2022.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
2/09/2022	20222200162301	Observaciones visita de seguimiento del 09 al 12 de agosto de 2022.	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
3/10/2022	GA-DOMI-163-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 30	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
3/10/2022	GA-DOMI-164-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-121 del 03 de octubre de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
4/10/2022	GA-DOMI-165-22	Remisión Informe Semanal No. 24 periodo del 26 de septiembre de 2022 al 02 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
4/10/2022	GA-DOMI-166-22	Solicitud liquidacion Contrato de Fiducia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/10/2022	GA-DOMI-167-22	Remisión segundas observaciones paquete 20	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/10/2022	GA-DOMI-168-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-122	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
6/10/2022	GA-DOMI-169-22	Solicitud acompañamiento para verificación de predios.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
7/10/2022	GA-DOMI-170-22	Solicitud de visita y concepto a la vivienda ubicada en Mz 41 – Lote 1	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
10/10/2022	GA-DOMI-171-22	Llamado de atención por no terminación de viviendas priorizadas.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
13/10/2022	GA-DOMI-172-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 06 periodo del 01 de septiembre de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/10/2022	GA-DOMI-173-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 6. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/10/2022	GA-DOMI-174-22	Solicitud planillas de seguridad social y parafiscales del mes de septiembre de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
12/10/2022	GA-DOMI-175-22	Resp oficio CONS-TUR-SINC-127	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
12/10/2022	GA-DOMI-176-22	Remisión Informe Semanal No. 25 periodo del 03 de octubre de 2022 al 09 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
13/10/2022	GA-DOMI-177-22	Traslado comunicación CONS-TUR-SINC-134	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	VEOLIA
14/10/2022	GA-DOMI-178-22	Remisión observaciones paquete 20 y paquete 20B	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
20/10/2022	GA-DOMI-179-22	Remisión Informe Semanal No. 26 periodo del 10 de octubre de 2022 al 16 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
20/10/2022	GA-DOMI-180-22	Solicitud ensayos de granulometría de materiales pétreos	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
20/10/2022	GA-DOMI-181-22	Solicitud certificados de nomenclatura	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
20/10/2022	GA-DOMI-182-22	Reconocimiento de la junta de Acción Comunal N°. 2 del barrio el Poblado del	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	GOBERNACION SUCRE
21/10/2022	GA-DOMI-183-22	Respuesta aprobación informe mensual 5	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/10/2022	GA-DOMI-184-22	Solicitud de concertación y aprobación de vivienda con domiciliaria.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	VEOLIA
21/10/2022	GA-DOMI-185-22	Situaciones evidenciadas en obra, octubre de 2022	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/10/2022	GA-DOMI-186-22	Acta de recibo parcial de obra No. 04.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/10/2022	GA-DOMI-187-22	Recomendación aplicación clausula 16 apremio Informe presunto incumplimiento	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
26/10/2022	GA-DOMI-188-22	Remisión Informe Semanal No. 27 periodo del 17 de octubre de 2022 al 23 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
26/10/2022	GA-DOMI-189-22	Solicitud remisión paquetes de viviendas ejecutadas Actas de Recibo Parcial 3 y 4.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/10/2022	GA-DOMI-190-22	Alcance radicado 2022CO5829 del 20 de octubre de 2022 comunicación GA-DOMI-	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
28/10/2022	GA-DOMI-191-22	Solicitud exámenes de egreso, certificados de paz y salvo del personal.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/10/2022	GA-DOMI-192-22	Personal laborando sin EPP	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
31/10/2022	GA-DOMI-193-22	Carta CONS-TUR-SINC-144	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
12/10/2022	CONS-TUR-SINC-132	Entrega de diagnósticos subsanados del Paquete 20	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
7/10/2022	CONS-TUR-SINC-126	Entrega del paquete 20B de diagnósticos para aprobación	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
8/11/2022	GA-DOMI-194-22	Respuesta oficio 20222200200761	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
2/11/2022	GA-DOMI-195-22	Remisión Informe Semanal No. 28 periodo del 24 de octubre de 2022 al 30 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
3/11/2022	GA-DOMI-196-22	Remisión observaciones paquete 21.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
4/11/2022	GA-DOMI-197-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 34	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/11/2022	GA-DOMI-198-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 7. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
4/11/2022	GA-DOMI-199-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-145	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
8/11/2022	GA-DOMI-200-22	Solicitud liquidacion Contrato de Fiducia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
8/11/2022	GA-DOMI-201-22	Solicitud informe mensual de obra - octubre	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/11/2022	GA-DOMI-202-22	Solicitud entrega paquetes actas 3 y 4	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
10/11/2022	GA-DOMI-203-22	Remisión Informe Semanal No. 29 periodo del 31 de octubre de 2022 al 06 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio

enterritorio	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO:	F-GG-11
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

Informe No. **13** **Fecha Informe** **2/03/2023** **Periodo comprendido entre** **1/04/2023** **y** **28/04/2023**

10/11/2022	GA-DOMI-204-22	Personal laborando sin afiliación a seguridad social integral.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
11/11/2022	GA-DOMI-205-22	Solicitud de prorroga Contrato de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/11/2022	GA-DOMI-206-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 07 periodo del 01 de octubre de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
15/11/2022	GA-DOMI-207-22	Remisión observaciones paquete 20, 20B y 21.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
15/11/2022	GA-DOMI-208-22	Observaciones en la ejecución de las unidades sanitarias próximas a entregar	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
15/11/2022	GA-DOMI-209-22	Solicitud de paz y salvo y comprobantes de pago	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/11/2022	GA-DOMI-210-22	Observaciones SST	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/11/2022	GA-DOMI-211-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-122 problemática de tipo social y de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/11/2022	GA-DOMI-212-22	Remisión Informe Semanal No. 30 periodo del 07 de noviembre de 2022 al 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
16/11/2022	GA-DOMI-213-22	Personal laborando sin afiliación a seguridad social integral.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
17/11/2022	GA-DOMI-214-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 37	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/11/2022	GA-DOMI-215-22	Observaciones emitidas por la entidad contratante ENTerritorio en el recorrido de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/11/2022	GA-DOMI-216-22	Remisión observaciones paquete 18B y 19B	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/11/2022	GA-DOMI-217-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-163	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
22/11/2022	GA-DOMI-218-22	Remisión Informe Semanal No. 31 periodo del 14 de noviembre de 2022 al 20 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/11/2022	GA-DOMI-219-22	Aprobación informe mensual 7 (01 de octubre de 22 al 31 de octubre de 22)	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
23/11/2022	GA-DOMI-220-22	Acta de recibo parcial de obra No. 05.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
23/11/2022	GA-DOMI-221-22	Llamado de atención por personal laborando sin afiliación a seguridad social	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/11/2022	GA-DOMI-222-22	Solicitud certificados de paz y salvo y comprobantes de pago de trabajadores	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/11/2022	GA-DOMI-223-22	Remisión observaciones diagnóstico comunicacion CONS-TUR-SINC-164	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
29/11/2022	GA-DOMI-224-22	Observaciones en la ejecución de unidades sanitarias por entregar y viviendas sin	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
29/11/2022	GA-DOMI-225-22	Remisión Informe Semanal No. 32 periodo del 21 de noviembre de 2022 al 27 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
29/11/2022	GA-DOMI-226-22	Alcance solicitud porroga y adicion interventoria	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
30/11/2022	GA-DOMI-227-22	Observaciones ejecución de unidades sanitarias	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/11/2022	GA-DOMI-228-22	Personal laborando sin afiliación a seguridad social integral.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
2/12/2022	GA-DOMI-229-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 8. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
9/12/2022	GA-DOMI-230-22	Acta de recibo parcial de obra No. 06.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
6/12/2022	GA-DOMI-231-22	Aprobación informe mensual 8 (01 de noviembre de 22 al 30 de noviembre de 22)	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
6/12/2022	GA-DOMI-232-22	Remisión Informe Semanal No. 33 periodo del 28 de noviembre de 2022 al 04 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
7/12/2022	GA-DOMI-233-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 08 periodo del 01 de noviembre de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
13/12/2022	GA-DOMI-234-22	Observaciones vivienda	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
14/12/2022	GA-DOMI-235-22	Solicitud planillas de seguridad social y parafiscales del mes de noviembre de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
15/12/2022	GA-DOMI-236-22	Remisión Informe Semanal No. 34 periodo del 05 de diciembre de 2022 al 11 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
19/12/2022	GA-DOMI-237-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-156	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
19/12/2022	GA-DOMI-238-22	Solicitud respuesta requerimientos en buzón de sugerencias por no pago de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
19/12/2022	GA-DOMI-239-22	Solicitud respuesta Derecho de Petición Veeduría barrio El Poblado.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
19/12/2022	GA-DOMI-240-22	Solicitud actualización link informativo Alcaldía de Sincelejo (Sucre).	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
20/12/2022	GA-DOMI-241-22	Remisión Informe Semanal No. 35 periodo del 12 de diciembre de 2022 al 18 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/12/2022	GA-DOMI-242-22	Respuesta oficio 202222003741	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/12/2022	GA-DOMI-243-22	Observaciones en la ejecución de las unidades de sanitarias en las viviendas del	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
27/12/2022	GA-DOMI-244-22	Remisión póliza de garantía única de Cumplimiento y de RCE del contrato de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
29/12/2022	GA-DOMI-245-22	Remisión Informe Semanal No. 36 periodo del 19 de diciembre de 2022 al 25 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
29/12/2022	GA-DOMI-246-22	Solicitud planillas de seguridad social y parafiscales del mes de noviembre de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/12/2022	GA-DOMI-247-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 43	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
4/01/2023	GA-DOMI-248-23	Remisión Informe Semanal No. 37 periodo del 26 de diciembre de 2022 al 01 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
5/01/2023	GA-DOMI-249-23	Solicitud liquidación del anticipo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
10/01/2023	GA-DOMI-250-23	Solicitud actualización de la poliza de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/01/2023	GA-DOMI-252-23	Remisión Informe Semanal No. 38 periodo del 02 de Enero de 2023 al 08 de enero	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/01/2023	GA-DOMI-253-23	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 09 periodo del 01 de diciembre de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
13/01/2023	GA-DOMI-254-23	Solicitud planillas de seguridad social y parafiscales del mes de diciembre de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
17/01/2023	GA-DOMI-255-23	Segunda solicitud planillas de seguridad social y parafiscales del mes de diciembre	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/01/2023	GA-DOMI-256-23	Remisión Informe Semanal No. 39 periodo del 02 de Enero de 2023 al 08 de enero	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
18/01/2023	GA-DOMI-257-23	Solicitud remisión programada de capacitaciones y soportes	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/01/2023	GA-DOMI-258-23	Solicitud remisión vales y certificados de materiales.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/01/2023	GA-DOMI-259-23	Seguimiento reprogramación de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/01/2023	GA-DOMI-260-23	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-180	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/01/2023	GA-DOMI-261-23	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-176	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/01/2023	GA-DOMI-262-23	Solicitud liquidación del anticipo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/01/2023	GA-DOMI-263-23	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 9. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
20/01/2023	GA-DOMI-264-23	Alcance comunicaciones GA-DOMI-184-22 y GA-DOMI-177-22 Solicitud de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	VEOLIA
23/01/2023	GA-DOMI-265-23	Observaciones paquetes de vivienda terminadas de la 1 a la 4 y remisión paquetes	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
23/01/2023	GA-DOMI-266-23	Aprobación de diagnosticas S-SC-EP-M01-693, S-SC-EP-M07-113, S-SC-EP-M71-	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/01/2023	GA-DOMI-267-23	Remisión Informe Semanal No. 40 periodo del 16 de Enero de 2023 al 22 de enero	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
25/01/2023	GA-DOMI-268-23	Observaciones de obra enero	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
25/01/2023	GA-DOMI-269-23	Solicitud de entrega de las unidades sanitarias con observaciones del acta 5 y 6.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
26/01/20223	GA-DOMI-270-23	Solicitud plan de contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
27/01/2023	GA-DOMI-271-23	Observaciones detalles actividades de obra manzanas 54, 58 y 62	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/01/2023	GA-DOMI-272-23	Tercera solicitud de atención de observaciones paquetes de vivienda terminadas de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/01/2023	GA-DOMI-273-23	Solicitud respuesta comunicación GA-DOMI-260-23	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/01/2023	GA-DOMI-274-23	Solicitud respuesta comunicación GA-DOMI-261-23	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
31/01/2023	GA-DOMI-275-23	Remisión Informe Semanal No. 41 periodo del 23 de Enero de 2023 al 29 de enero	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
31/01/2023	GA-DOMI-276-23	Atraso en las actividad No. 3	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
3/02/2023	GA-DOMI-277-23	Formato de evaluación Consorcio Turquía.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio

enterritorio	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO:	F-GG-11
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

Informe No. **13** **Fecha Informe** **2/03/2023** **Periodo comprendido entre** **1/04/2023** **y** **28/04/2023**

6/02/2023	GA-DOMI-278-23	Comunicación CONS-TUR-SINC-182	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
8/02/2023	GA-DOMI-279-23	Remisión Informe Semanal No. 42 periodo del 30 de Enero de 2023 al 05 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
9/02/2023	GA-DOMI-280-23	Solicitud de certificados de paz y salvo y comprobantes de pago de trabajadores.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
10/02/2023	GA-DOMI-281-23	Atraso en la actividad No. 3	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
10/02/2023	GA-DOMI-282-23	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 10. De Interventoría. Periodo facturado del 13	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
10/02/2023	GA-DOMI-283-23	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 10 periodo del 01 de enero de 2023	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
13/02/2023	GA-DOMI-284-23	Respuesta derecho de petición JAC.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	JAC
13/02/2023	GA-DOMI-285-23	Solicitud respuesta comunicaciones GA-DOMI-260-23 y GA-DOMI-273-23	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
14/02/2023	GA-DOMI-286-23	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-185	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
16/02/2023	GA-DOMI-287-23	Aprobación con observaciones informe mensual 9 y 10 (diciembre de 2022 y enero	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/02/2023	GA-DOMI-288-23	Acta de recibo parcial de obra No. 07.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
16/02/2023	GA-DOMI-289-23	Remisión Informe Semanal No. 43 periodo del 06 de febrero de 2023 al 12 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/02/2023	GA-DOMI-290-23	Remisión Informe Semanal No. 44 periodo del 13 de febrero de 2023 al 19 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
28/02/2023	GA-DOMI-291-23	Remisión Informe Semanal No. 45 periodo del 20 de febrero de 2023 al 26 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
28/02/2023	GA-DOMI-292-23	Solicitud de prorroga Contrato de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
6/02/2023	CONS-TUR-SINC-182	informe del plan logístico, Plan de acción y Contingencia.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
28/02/2023	CONS-TUR-SINC-189	Remisión de Informe fotográfico de las intervenciones Domiciliarias de	CONSORICO TURQUIA	VEOLIA
1/03/2023	GA-DOMI-293-23	Solicitud documentación para liquidación contrato de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
2/03/2023	GA-DOMI-294-23	Solicitud certificados de paz y salvo y comprobantes de pago de trabajadores.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
8/03/2023	GA-DOMI-295-23	Aprobación con observaciones informe mensual 11 (febrero 2023)	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
8/03/2023	GA-DOMI-296-23	Acta de recibo parcial de obra No. 08.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
10/03/2023	GA-DOMI-297-23	Hoja de vida supervisor de interventoria	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
10/03/2023	GA-DOMI-298-23	Remisión Informe Semanal No. 46 periodo del 27 de febrero de 2023 al 05 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
10/03/2023	GA-DOMI-299-23	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 11 periodo del 01 de febrero de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
14/03/2023	GA-DOMI-300-23	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 11. De Interventoría. Periodo facturado del 13	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
14/03/2023	GA-DOMI-301-23	Traslado comunicación Alcaldía Sincelejo (Sucre) de fecha 09 de marzo de 2023	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
15/03/2023	GA-DOMI-302-23	Remisión Informe Semanal No. 47 periodo del 06 de marzo de 2023 al 12 de marzo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
15/03/2023	GA-DOMI-303-23	Personal laborando sin EPP	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/03/2023	GA-DOMI-304-23	Comunicación Alcaldía Sincelejo (Sucre) del 16 de marzo de 2023	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
23/03/2023	GA-DOMI-305-23	Remisión póliza de garantía única de Cumplimiento y de RCE del contrato de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
27/03/2023	GA-DOMI-306-23	Remisión actas recorrido con contraloría general de la república.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
27/03/2023	GA-DOMI-307-23	Reiteración actualización pólizas contrato de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
28/03/2023	GA-DOMI-308-23	Observaciones visita de seguimiento del 21 al 23 de marzo de 2023.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
29/03/2023	GA-DOMI-309-23	Seguimiento programacion contrato de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
29/03/2023	GA-DOMI-310-23	Remisión Informe Semanal No. 49 periodo del 20 de marzo de 2023 al 26 de Marzo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
30/03/2023	GA-DOMI-311-23	Observaciones generales en la ejecución de las obras	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
31/03/2023	GA-DOMI-312-23	Observaciones cierre de manzanas	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
31/03/2023	GA-DOMI-313-23	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 54	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
20/03/2023	No registra	Entrega de Elementos de Protección Personal al Personal de Obra.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
15/03/2023	20232200045801	Solicitud de acompañamiento a la visita técnica solicitada por parte de la Con-	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
21/03/2023	20232200048011	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 11, correspondiente al mes de	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
27/03/2023	20232200051631	Aprobación cambio de personal mínimo requerido para ejecución del contrato de	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
27/03/2023	20232200051221	Observaciones visita de seguimiento del 21 al 23 de marzo de 2023.	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
4/04/2023	GA-DOMI-314-23	Observaciones cierre de manzanas	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
4/04/2023	GA-DOMI-315-23	Solicitud respuesta oficio No. 20232200051221 del 27 de marzo de 2023	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
4/04/2023	GA-DOMI-316-23	Alcance comunicaciones GA-DOMI-304—23 y GA-DOMI-301-22	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
4/04/2023	GA-DOMI-317-23	Observaciones generales en la ejecución de las obras	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
4/04/2023	GA-DOMI-318-23	Remisión Informe Semanal No. 50 periodo del 27 de marzo de 2023 al 02 de abril	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/04/2023	GA-DOMI-319-23	Seguimiento ejecución actividad No.3	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
11/04/2023	GA-DOMI-320-23	Acta de Seguimiento compromisos comité de seguimiento No55	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
11/04/2023	GA-DOMI-321-23	Remisión Informe Semanal No. 51 periodo del 03 de abril de 2023 al 09 de abril de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/04/2023	GA-DOMI-322-23	Observaciones cierre de manzanas	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
12/04/2023	GA-DOMI-323-23	Respuesta oficio CONS-TUR-SINC-192	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
13/04/2023	GA-DOMI-324-23	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 12 periodo del 01 de marzo de 2023	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
13/04/2023	GA-DOMI-325-23	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 12. De Interventoría. Periodo facturado del 13	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
17/04/2023	GA-DOMI-326-23	Traslado comunicación CONS-TUR-SINC- 193	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	VEOLIA
17/04/2023	GA-DOMI-327-23	Comunicación Alcaldía Sincelejo (Sucre) del 14 de abril de 2023. Observaciones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
17/04/2023	GA-DOMI-328-23	Traslado comunicación CONS-TUR-SINC- 194Solicitud visita Técnica a Mz 43 del	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/04/2023	GA-DOMI-329-23	Acta de recibo parcial de obra No. 09.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
18/04/2023	GA-DOMI-330-23	Aprobación informe mensual 12 (marzo 2023)	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/04/2023	GA-DOMI-331-23	Remisión Informe Semanal No. 52 periodo del 10 de abril de 2023 al 16 de abril de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/04/2023	GA-DOMI-332-23	Observaciones cierre de manzanas	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/04/2023	GA-DOMI-333-23	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 6	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
19/04/2023	GA-DOMI-334-23	Seguimiento ejecución actividad No.3	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/04/2023	GA-DOMI-335-23	Solicitud certificados de paz y salvo y comprobantes de pago de trabajadores	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/04/2023	GA-DOMI-336-23	Solicitud documentación para liquidación contrato de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/04/2023	GA-DOMI-337-23	Observaciones mínimas de las unidades sanitarias para la entrega a satisfacción	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/04/2023	GA-DOMI-338-23	Solicitud de fecha de terminación de las unidades en ejecución	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/04/2023	GA-DOMI-339-23	Respuesta oficio 20232200051221	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
24/04/2023	GA-DOMI-340-23	Solicitud liquidación del anticipo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
27/04/2023	GA-DOMI-341-23	Remisión Informe Semanal No. 53 periodo del 17 de abril de 2023 al 23 de abril de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
27/04/2023	GA-DOMI-342-23	Alcance comunicación GA-DOMI-341-23 radicado No. 20234300138602	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
19/04/2023	20232200064491	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 12, correspondiente al mes de	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
10/04/2023	CONS-TUR-SINC-193	Observaciones vivienda 450.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

enterritorio	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO:	**F-GG-11**
		VERSIÓN:	**02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-12-07**

Informe No. **13** **Fecha Informe** **2/03/2023** **Periodo comprendido entre** **1/04/2023** **y** **28/04/2023**

11/04/2023	CONS-TUR-SINC-192	Plan de acción a las no conformidades reales o potenciales, halladas en las visitas a	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
17/04/2023	CONS-TUR-SINC- 194	solicitud visita Técnica a Mz 43 del Proyecto conexiones Intradomiciliarias.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
3/05/2023	CONS-TUR-SINC-202	Plan de acción a las no conformidades reales o potenciales, halladas en las visitas a	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Firma:

Nombre: Edgar Aragon

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo 11. Relación de documentos

Contratista

enterritorio	**RELACIÓN DE DOCUMENTOS**	CÓDIGO:	**F-GG-19**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2010-10-12**

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1	HOJAS DE VIDA PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO	1	1		Interventoria		X	X	
2	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN PROJECT CON SU FLUJO DE INVERSIÓN EN EXCEL.	1	1		Interventoria		X	X	
3	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	1	1		Interventoria		X	X	
4	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	1	1		Interventoria		X	X	
5	PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL.	1	1		Interventoria		X	X	
6	PLAN DE CALIDAD	1	1		Interventoria		X	X	
7	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD APROBADO POR LA ARL Y RADICADO EN EL ENTE TERRITORIAL.	1	1		Interventoria		X	X	
8	ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO	1	1		Interventoria		X	X	
9	METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO	1	1		Interventoria		X	X	
10	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LISTADO DE PRECIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS PRESENTADOS EN LA OFERTA ECONOMÍA PARA LA ACTIVIDAD 3	1	1		Interventoria		X	X	
11	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	1	1		Interventoria		X	X	
12	FLUJO DE INVERSIÓN DEL CONTRATO	1	1		Interventoria		X	X	

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	**RECIBE**
NOMBRE: JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES (R/L)	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)**
Fecha: 12 de abril de 2022	Fecha: 12 de abril de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Interventoría

enterritorio	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	CÓDIGO:	F-GG-19
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-10-12

CONTRATO No. :	2220585
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Titulo del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1	MATRIZ DE EVALUACION DE ENCUETAS PCI, SINCELEJO, SUCRE.	1	1		Juan David Amon R			x	
2	CARTA DE PRESENTACION PCI, MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE.	1	1		Juan David Amon R		x	x	
3	RESUMEN PROYECTO INTRADOMICILIARIAS.	1	1		Juan David Amon R		x	x	
4	CERTIFICACION ESTADO DE LEGALIDAD DE LOS BARRIOS.	1	1		Juan David Amon R		x	x	
5	CERTIFICADO NO ZONA DE RIESGO BARRIO EL POBLADO	1	1		Juan David Amon R		x	x	
6	CERTIFICADO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIO EL POBLADO	1	1		Juan David Amon R		x	x	
7	PLAN DE GESTION SOCIAL	1	1		Juan David Amon R	x		x	
8	ESPECIFICACIONES TECNICAS	1	1		Juan David Amon R	x		x	Especificaciones técnicas generales, Capitulo I, Capitulo II, Capitulo III, Capitulo IV,
9	FORMATOS PCI								PCI-001_Lista de chequeo para aprobación Diagnóstico
									PCI-002_Lista de chequeo para Aprobación Intervención
									PCI-003 Encuesta portanciales beneficiarios
									PCI-004_Carta de Compromiso Prop
									PCI-004a_Acta de rechazo
									PCI-005_Carta de Concertación propiet o poseedor
									PCI-006_Matriz_Suministrada por Municipio
									PCI-007_Plan de Intervención Beneficiario. Presupuesto
									PCI-008_Plan de intervención. Presupuesto
									PCI-009_Acta de concertacion para fa intervención
									PCI-010_Autorizacion inicio de obra
									PCI-011_Ajustes al Diagnóstico Inicial
									PCI-012 Cambio Plan de Intervención
									PCI-013_Acta de pruebas Técnicas
									PCI-014_Acta Recibo beneficiario6
									PCI-015_Acta de cierre e historico vivienda
									PCI-016_Verificación de viviendas visitadas
									PCI-017_Cronograma general de ejecución
									PCI-018_Cronograma especifico de ejecución
									PCI-019 Lineamientos para la inclusión de potenciales beneficiarios
									PCI-020 Plantilla Informe Quincenal
									PCI-021_Informe Mensual
									PCI-022_Lista de asistencia beneficiarios
									PCI-023_Lista de Convocatoria a beneficiarios
									PCI-024_ Solicitud del Ciudadano PQR
									PCI-025_Registro y Seguimiento PQR
									PCI-026_Criterios de planeación, Ej y Ev Reuniones con la comunidad
									PCI-027_Plantilla Agenda de Capacitación Educación Sanitaria
									PCI-028_Orientaciones y formatos MEMORIAS PCI
									PCI-029_Indicador de Empleo Mensual

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)**
Fecha: 06 de abril de 2022	Fecha: 05 de abril de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Entrega Informe Mensual de Interventoría

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	CÓDIGO:	F-GG-19
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-10-12

CONTRATO No. :	2220585
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.		Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1		**INFORME MENSUAL N°. 13 V-0**	1	1		Juan David Amon R			X	
	CONTENIDO INFORME MENSUAL N°. 13 V-0	1. RESUMEN EJECUTIVO	N/A						X	
		F-GG-08 - Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría	N/A						X	
		2. INFORME BÁSICO	N/A						X	
		2.1 ANEXO ADMINISTRATIVO	N/A						X	
		F-GG-04 - Acta de Vecindad	N/A						X	
		F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato	N/A						X	
		F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato - Actas de aprobación.	N/A						X	
		F-GG-10 - Control de personal	N/A						X	
		F-GG-11 - Relación de correspondencia	N/A						X	
		PCI-009 - Actas de concertación	N/A						X	
		2.2. ANEXO TECNICO	N/A						X	
		F-GG-19 - Relación de documentos	N/A						X	
		F-GG-20 - Relación de planos	N/A						X	
		F-GG-24 - Control de seguridad industrial	N/A						X	
		F-GG-25 - Formato de registro fotográfico	N/A						X	
		F-GG-21 - Análisis de Precios Unitarios	N/A						X	
		Cumplimiento normatividad ambiental	N/A						X	
		2.3. ANEXO PRESUPUESTAL	N/A						X	
		F-GG-32 - Acta de recibo parcial y balance presupuestal	N/A						X	
		F-GG-33 - Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos	N/A						X	
		Fotocopia de la bitácora o libro de obra de toda la ejecución del proyecto.	N/A						X	
		Informe de gestión social del proyecto.	N/A						X	
		Planillas de Seguridad Social	N/A						X	
	ANEXOS INFORME MENSUAL N°. 13 V-0	Anexo 0. Aplicación y cumplimiento de requisitos del informe mensual de interventoría	N/A						X	
		Anexo 1. Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría (Formato F-GG-08)	N/A						X	
		Anexo 2. Contrato de Interventoría y Contratista	N/A						X	
		Anexo 3. Pólizas contrato de Obra e Interventoría	N/A						X	
		Anexo 4. Acta de inicio contratos de Obra e Interventoría	N/A						X	
		Anexo 5. Análisis de Precios Unitarios	N/A						X	
		Anexo 6. Plan de inversión del anticipo	N/A						X	
		Anexo 7. Acta de seguimiento de contrato	N/A						X	
		Anexo 8. Formato de registro fotográfico	N/A						X	
		Anexo 9. Bitácora de Obra	N/A						X	
		Anexo 10. Relación de correspondencia	N/A						X	
		Anexo 11. Relación de documentos	N/A						X	
		Anexo 12. Relación de planos	N/A						X	
		Anexo 13. Acreditación pagos al sistema de seguridad social	N/A						X	
		Anexo 14. Control de personal	N/A						X	
		Anexo 15. Control de seguridad industrial	N/A						X	
		Anexo 16. Cumplimiento ambiental	N/A						X	
		Anexo 17. Informes semanales	N/A						X	
		Anexo 18. Informe de gestión social	N/A						X	
		Anexo 19. Diagnósticos aprobados.	N/A						X	
		Anexo 20. Certificaciones de materiales.	N/A						X	
		Anexo 21. Acta de Vecindad	N/A						X	
		Anexo 22. Actas de concertación	N/A						X	
		Anexo 23. Acta de recibo parcial y balance presupuestal de interventoría	N/A						X	
		Anexo 24. Control de equipos	N/A						X	
		Anexo 25. Control de inspección y ensayos	N/A						X	
		Anexo 26. Cambio especificación	N/A						X	
		Anexo 27. Acta de Recibo parcial y cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados (Matriz Tres Momentos Ejecución)	N/A						X	
		Anexo 28. Inspección diaria de unidades sanitarias								

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 02 días del el mes de Mayo del 2023.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)	**NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ**
Fecha: 02 de Mayo de 2023	Fecha: 02 de Mayo de 2023

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Anexo 12. Relación de planos

Contratista

	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	PLANO 1-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2. Y DETALLES DE COLUMNA DE TANQUE.	N/A	N/A	Interventoría	Producto Actividad 1. Chequeo y validación de prototipos.
2	PLANO 2-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2	N/A	N/A	Interventoría	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES (R/L)	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO**
Fecha: 31 de mayo de 2022	Fecha: 31 de mayo de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo I	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
2	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo II	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
3	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo III	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
4	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo IV	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO	**NOMBRE: JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES (R/L)**
Fecha: 05 de abril de 2022	Fecha: 05 de abril de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría


Interventoría

eterritorio	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220585
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	CASETA	1		Tipología caseta Tipo I	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
2	CASETA	1		Tipología caseta Tipo II	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
3	CASETA	1		Tipología caseta Tipo III	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
4	CASETA	1		Tipología caseta Tipo IV	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
	
NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)**
Fecha: 05 de abril de 2022	Fecha: 05 de abril de 2022



Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	PLANO 1-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2. Y DETALLES DE COLUMNA DE TANQUE.	N/A	N/A	Interventoría	Producto Actividad 1. Chequeo y validación de prototipos.
2	PLANO 2-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2	N/A	N/A	Interventoría	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
	
NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO	**NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ**
Fecha: 31 de mayo de 2022	Fecha: 31 de mayo de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Anexo 13. Acreditación pagos al sistema de seguridad social

Contratista

CONSORCIO TURQUIA
NIT 901 570934-7

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **JOSE IGNACIO CÁRDENAS MENESES**, identificada con **C.C No 1.117.491.4706 DE FLORENCIA**, en mi condición de representante legal de **CONSORCIO TURQUÍA** certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, del periodo contractual correspondiente a los últimos seis (06) meses, así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF y SENA, toda vez que éste consorcio está conformado por una persona jurídica y una persona natural, la cual se encuentra cobijada por lo normado en el artículo 114-1 del estatuto tributario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley
789 de 2002.

Por último, declaro que este consorcio, se encuentra a PAZ Y SALVO, por concepto de honorarios, salarios y liquidaciones del personal que se encuentra vinculado al mismo.

Dada en Sincelejo a los 17 Días del mes de mayo de 2023

CONSORCIO TURQUIA
PCI TURQUIA

Cordialmente

JOSE IGNACIO CÁRDENAS MENESES
C.C No 1.117.491.4706 DE FLORENCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TURQUIA

Calle 16 No 14 – 71 local 2 Sincelejo Sucre
Teléfono: 6052791552 - 3107321694
coordinadorturquiapci@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

1.117.491.406

NUMERO

CARDENAS MENESES

APELLIDOS

JOSE IGNACIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-ENE-1987

VALPARAISO

(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

21-ENE-2005 FLORENCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-4400100-67136291-M-1117491406-20050602 03288 05153A 02 182123745

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **ISAIAS VARGAS GONZALEZ** Actuando en nombre propio, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.710.012, me permito certificar que he efectuado el pago y me encuentro a paz y salvo por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos Laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 797 y 828 de 2003 y Decreto 510 de 2003.

Dada en Sincelejo a los diez (10) días del mes de mayo de 2023

Atentamente,



ISAIAS VARGAS GONZALEZ.
CC. 7.710.012 de Neiva Huila
Representante Legal



MARIA BERNARDA RAMOS JARABA
CC. 1102840197 de Sincelejo
CONTADOR PUBLICO
TP. 244730-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito Representante legal de **V&M INGENIERIA S.A.S**, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.713.933, se permite certificar que la compañía ha efectuado el pago y se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos Laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 797 y 828 de 2003 y Decreto 510 de 2003.

Dada en Sincelejo a los diez (10) días del mes de mayo de 2023


Atentamente,

YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
CC. 7.713.933 de Neiva Huila
Representante Legal

MARIA BERNARDA RAMOS JARABA
CC. 1102840197 de Sincelejo
CONTADOR PUBLICO
TP. 244730-T

TARJETA PROFESIONAL





DOCUMENTO DE IDENTIDAD





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

ABA7 4387 4A2C E FF5 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA BERNARDA RAMOS JARABA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102840197 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 244730-TSI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Interventoría

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NIT 900.916.608-4

CERTIFICAN QUE:

A la fecha, la firma **GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**, Se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar de sus empleados, durante los últimos doce (12) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a solicitud de la compañía a los 02 días del mes de MAYO del 2023.

Atentamente,

LUZ ANDREA FAJARDO C.
Representante Legal
GAVINCO S.A.S.

MARIA ALEJANDRA GARZON RUBIO
Revisor Fiscal
T.P 260106-T



FECHA DE NACIMIENTO 15-JUL-1995

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

19-JUL-2013 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1500150-00461133-F-1018477519-20130827 0034579202A 1 40169267

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.477.519

GARZON RUBIO

APELLIDOS

MARIA ALEJANDRA

NOMBRES

FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



260106-T

MARIA ALEJANDRA
GARZÓN RUBIO
C.C. 1018477519
RES. INSCRIPCION 385 DEL 08/07/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

271024 290395

200253

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadpres a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F84BBFB6994B88E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA ALEJANDRA GARZÓN RUBIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018477519 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 260106-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Anexo 14. Control de personal

Interventoría

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**CONTROL DE PERSONAL**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2023 Y EL 28/04/2023 PLAZO: 12 meses y quince (15) días

INTERVENTOR: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS — CONTRATO No. 2220577

SUPERVISOR JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ — CONTRATO No. 2220585

PERSONAL DEL CONTRATISTA (INTERVENTORIA)

FECHA	MES 13																													OBSERVACIONES		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO																																
Director de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Residente de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Especialista en Estructuras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Profesional Social	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Profesional HSEQ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Especialista Hidrosanitario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Profesional Costos y Presupuesto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Auxiliar social	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Inspector de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Inspector de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Inspector de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
PERSONAL CONTRATISTA	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**				**TOTAL PERIODO**		**308**
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE***																													**SUMATORIA**	**PORCENTAJE**	**CUMPLE S/N**
MANO OBRA NO CALIFICADA																														**0**	**0,00%**	
De la región																														0	0,00%	
De fuera de la región																														0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA																														**0**	**0,00%**	
De la región																														0	0,00%	
De fuera de la región																														0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS																														**0**	**0,00%**	
De la región	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				140	45,45%	**S**
De fuera de la región	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				168	54,55%	**S**
POBLACIÓN VULNERABLE																														**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social																														0	0,00%	
En condición de desplazamiento																														0	0,00%	
MUJERES																														**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada																														0	0,00%	
Mano de Obra Calificada																														0	0,00%	
Profesionales - Técnicos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				140	45,45%	**S**
PROVEEDORES																																
Local																																
Nacional																																
Internacional																																

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: Edgar Aragon

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900916608	4	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CRA 48 NO. 101 A - 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2367974	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2062266758	9450625651	E	2023/05/04	2023/05/04	BANCOLOMBIA	0	$84,054,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (61 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (25 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (25 Afiliados)																														
1	CC	1075308183	AGUIRRE LAURA													L					23030 1	1	EPS005	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si
2	CC	1075308183	AGUIRRE LAURA		X															X	23030 1	15	EPS005	15	CCF24	15	14-7	15	0.522%	15	Si
3	CC	1018464440	ALVAREZ MARIA											X		L					25-14	4	EPS008	4	CCF24	1	14-7	4	0.000%	1	Si
4	CC	1018464440	ALVAREZ MARIA																		25-14	26	EPS008	26	CCF24	26	14-7	26	0.522%	26	Si
5	CC	53114069	AVILA YOHANA													L					23030 1	1	EPS008	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si
6	CC	53114069	AVILA YOHANA													X					23030 1	1	EPS008	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si
7	CC	53114069	AVILA YOHANA																		23030 1	28	EPS008	28	CCF24	28	14-7	28	0.522%	28	Si
8	CC	1007658092	CAJIAO NATALIA													L					23030 1	1	EPS002	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si
9	CC	1007658092	CAJIAO NATALIA																		23030 1	29	EPS002	29	CCF24	29	14-7	29	0.522%	29	Si
10	CC	1016110151	CRUZ IVAN													L					23030 1	1	EPS017	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si
11	CC	1016110151	CRUZ IVAN																		23030 1	29	EPS017	29	CCF24	29	14-7	29	0.522%	29	Si
12	CC	1010214792	GODOY JUAN													L					23030 1	1	EPS005	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si
13	CC	1010214792	GODOY JUAN																		23030 1	29	EPS005	29	CCF24	29	14-7	29	0.522%	29	Si
14	CC	1110478326	GUALTERO IVONNE													L					23020 1	1	EPS008	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si
15	CC	1110478326	GUALTERO IVONNE													X					23020 1	4	EPS008	4	CCF24	4	14-7	4	0.000%	4	Si
16	CC	1110478326	GUALTERO IVONNE													X					23020 1	7	EPS008	7	CCF24	7	14-7	7	0.000%	7	Si
17	CC	1110478326	GUALTERO IVONNE																		23020 1	18	EPS008	18	CCF24	18	14-7	18	0.522%	18	Si
18	CC	1032460598	HERNANDEZ GERMAN													L					23030 1	1	EPS005	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si
19	CC	1032460598	HERNANDEZ GERMAN		X															X	23030 1	22	EPS005	22	CCF24	22	14-7	22	0.522%	22	Si
20	CC	1026250861	HIDALGO JAVIER																			0	EPS002	30		0		0	0.000%	0	No
21	CC	1049796249	JUNCO HECTOR													L					25-14	1	EPS005	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si
22	CC	1049796249	JUNCO HECTOR																		25-14	29	EPS005	29	CCF24	29	14-7	29	0.522%	29	Si
23	CC	1016105801	LOZANO ANGELA																			0	EPS005	30		0	14-7	30	0.522%	0	No
24	CC	7186741	MEDINA DIEGO													L					23030 1	1	EPS005	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si
25	CC	7186741	MEDINA DIEGO																		23030 1	29	EPS005	29	CCF24	29	14-7	29	0.522%	29	Si
26	CC	1049432096	MONTAÑEZ DEISY																		23030 1	30	EPS008	30	CCF24	30	14-7	30	0.522%	30	Si
27	CC	1012359724	MORENO HAROLD													L					23100 1	1	EPS010	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si
28	CC	1012359724	MORENO HAROLD																		23100 1	29	EPS010	29	CCF24	29	14-7	29	0.522%	29	Si
29	CC	1028780462	PASTRANA MARIA																			0	EPS017	30		0		0	0.000%	0	No
30	CC	1013647069	PENAGOS EDGAR													L					25-14	1	EPS005	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si

31	CC	1013647069	PENAGOS EDGAR													X					25-14	4	EPS005	4	CCF24	4	14-7	4	0.000%	4	Si
32	CC	1013647069	PENAGOS EDGAR																		25-14	25	EPS005	25	CCF24	25	14-7	25	0.522%	25	Si
33	CC	1045703920	PEREZ KAREM											X		L					230301	2	EPS010	2	CCF24	1	14-7	2	0.000%	1	Si
34	CC	1045703920	PEREZ KAREM																		230301	28	EPS010	28	CCF24	28	14-7	28	0.522%	28	Si
35	CC	52731953	PEREZ PAOLA													L					230201	1	EPS005	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si
36	CC	52731953	PEREZ PAOLA																		230201	29	EPS005	29	CCF24	29	14-7	29	0.522%	29	Si
37	CC	1018445190	RODRIGUEZ MONICA													L					25-14	1	EPS008	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si
38	CC	1018445190	RODRIGUEZ MONICA		X															X	25-14	29	EPS008	29	CCF24	29	14-7	29	0.522%	29	Si
39	CC	1032506160	SANTOS VICTOR													L					25-14	1	EPS005	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si
40	CC	1032506160	SANTOS VICTOR																		25-14	29	EPS005	29	CCF24	29	14-7	29	0.522%	29	Si
41	CC	1002021784	SOLORZANO ALISSON													L					25-14	1	EPS005	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si
42	CC	1002021784	SOLORZANO ALISSON													X					25-14	2	EPS005	2	CCF24	2	14-7	2	0.000%	2	Si
43	CC	1002021784	SOLORZANO ALISSON						X												25-14	27	EPS005	27	CCF24	27	14-7	27	0.522%	27	Si
44	CC	1031142224	SORIANO MARTHA													L					230201	1	EPS005	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si
45	CC	1031142224	SORIANO MARTHA																		230201	29	EPS005	29	CCF24	29	14-7	29	0.522%	29	Si
46	CC	1014193280	TELLEZ MARY													L					230301	1	EPS005	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si
47	CC	1014193280	TELLEZ MARY																		230301	29	EPS005	29	CCF24	29	14-7	29	0.522%	29	Si
48	CC	1022353707	VAHOS DIANA													L					230301	1	EPS008	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si
49	CC	1022353707	VAHOS DIANA													X					230301	1	EPS008	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si
50	CC	1022353707	VAHOS DIANA																		230301	28	EPS008	28	CCF24	28	14-7	28	0.522%	28	Si
51	CC	1031120730	ZORRO JAIRO																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-7	30	0.522%	30	Si
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)																																	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																																	
52	CC	1122813113	GOMEZ QUENOLA																		230301	30	EPS037	30	CCF30	30	14-7	30	6.960%	30	Si
53	CC	1089478819	MUÑOZ ANDRES																		230301	30	EPSIC5	30	CCF35	30	14-7	30	6.960%	30	Si
54	CC	1122809910	SALAS TOMAS																		231001	30	EPS037	30	CCF30	30	14-7	30	6.960%	30	Si
Centro de Trabajo: OPERATIVO (33 Afiliados)																																	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (33 Afiliados)																																	
55	CC	52258833	ACOSTA OLGA													L					25-14	1	EPS005	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si
56	CC	52258833	ACOSTA OLGA		X															X	25-14	29	EPS005	29	CCF24	29	14-7	29	6.960%	29	Si
57	CC	52169193	AHOGADO SULMA													L					25-14	1	EPS008	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si
58	CC	52169193	AHOGADO SULMA																		25-14	29	EPS008	29	CCF24	29	14-7	29	6.960%	29	Si
59	CC	1022363189	ARAGON EDGAR													L					230201	1	EPS002	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si
60	CC	1022363189	ARAGON EDGAR													X					230201	2	EPS002	2	CCF24	2	14-7	2	0.000%	2	Si
61	CC	1022363189	ARAGON EDGAR																		230201	27	EPS002	27	CCF24	27	14-7	27	6.960%	27	Si
62	CC	1023020678	BAUTISTA YELITZA																		230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-7	30	6.960%	30	Si
63	CC	1057572539	CEPEDA JULIAN																		231001	30	EPS037	30	CCF24	30	14-7	30	6.960%	30	Si
64	CC	52707067	CORDOBA GICELA																		230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-7	30	6.960%	30	No
65	CC	1023907976	CORTES MARLY																		25-14	30	EPS010	30	CCF24	30	14-7	30	6.960%	30	Si
66	CC	79185182	DIMATE JULIAN													L					230301	1	EPS005	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si
67	CC	79185182	DIMATE JULIAN																		230301	29	EPS005	29	CCF24	29	14-7	29	6.960%	29	Si
68	CC	52461611	FAJARDO LUZ													L					230301	1	EPS008	1	CCF24	1	14-7	1	0.000%	1	Si

| | | |

| | | |

Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)

Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)

| | | |

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900916608	4	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CRA 48 NO. 101 A - 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2367974	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2062266758	9450625651	E	2023/05/04	2023/05/04	BANCOLOMBIA	0	$84,054,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	$632,000	$0	$0	$632,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	55	$7,153,100	$0	$0	$7,153,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$120,000	$0	$0	$120,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				102	$12,478,500	$0	$0	$12,478,500
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$18,000	$0	$0	$18,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$140,000	$0	$0	$140,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	$1,894,700	$0	$0	$1,894,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$64,000	$0	$0	$64,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$24,600	$0	$0	$24,600
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$56,400	$0	$0	$56,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$851,000	$0	$0	$851,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$464,300	$0	$0	$464,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$96,000	$0	$0	$96,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$252,700	$0	$0	$252,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$1,589,800	$0	$0	$1,589,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$1,005,800	$0	$0	$1,005,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	35	$5,894,800	$0	$0	$5,894,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$331,200	$0	$0	$331,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$331,200	$0	$0	$331,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$220,800	$0	$0	$220,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$220,800	$0	$0	$220,800
TOTAL				**102**	**$84,054,100**	**$0**	**$0**	**$84,054,100**

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ISAAC MANUEL MARTINEZ MARTINEZ identificado(a) con CC 92530837

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	28
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	28
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-04	28
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-04	28
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-04	28
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-04	28
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	28
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	28

Este certificado se expide el día 2023-05-10 a las 03:53.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES identificado(a) con CC 1049796249

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	29
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	1
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	29
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	1
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-04	29
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-04	1
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-04	29
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-04	1
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-04	29
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-04	1
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-04	29
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-04	1
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	29
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	1
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	29
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	1

Este certificado se expide el día 2023-05-10 a las 03:34.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO identificado(a) con CC 1022363189

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	27
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	1
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	2
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	27
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	1
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	2
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-04	27
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-04	1
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-04	2
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-04	27
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-04	1
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-04	2
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-04	27
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-04	1
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-04	2
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-04	27
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-04	1
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-04	2
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	27
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	1
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	2
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	27
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	1
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	2

Este certificado se expide el día 2023-05-10 a las 03:30.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA PATRICIA CONTRERAS NAVARRO identificado(a) con CC 1102854339

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30

Este certificado se expide el día 2023-05-10 a las 03:52.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA identificado(a) con CC 11052258

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30

Este certificado se expide el día 2023-05-10 a las 03:55.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LEIDER DE JESUS SUAREZ OZUNA identificado(a) con CC 1103109623

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	EPS	CCFC33	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30

Este certificado se expide el día 2023-05-10 a las 03:55.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LEANDRA MARIA OROZCO TOUS identificado(a) con CC 1026565862

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30

Este certificado se expide el día 2023-05-10 a las 03:54.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULY PAULIN RIOS ANAYA identificado(a) con CC 1102813002

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30

Este certificado se expide el día 2023-05-10 a las 03:54.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE JORGE GARAY LUNA identificado(a) con CC 1005582597

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	28
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	28
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-04	28
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-04	28
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-04	28
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-04	28
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	28
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	28

Este certificado se expide el día 2023-05-10 a las 03:53.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIRO ANDRES MEZA ROSAS identificado(a) con CC 13874430

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30

Este certificado se expide el día 2023-05-10 a las 03:32.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIRO ALONSO ZORRO ROA identificado(a) con CC 1031120730

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30
9450625651	2062266758	E	2023-05-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30

Este certificado se expide el día 2023-05-10 a las 03:31.

Contratista

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	CONTROL DE PERSONAL	CÓDIGO:	F-GG-10
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2023 Y EL 28/04/2023 PLAZO: 12 meses y quince (15) días

CONTRATISTA: Consorcio Turquia — CONTRATO No. 2220577

INTERVENTOR: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS — CONTRATO No. 2220585

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES 13																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO																																
Especialista estructural	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1				Actividad 1, 2 y 3
Especialista Hidrosanitario	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1				Actividad 2 y 3
Profesional costos y presupuesto	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1				Actividad 1, 2 y 3
Profesional Social	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	NA	3	3	3	3	3	NA	3	3				Actividad 1, 2 y 3
Director de obra	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1				Actividad 1, 2 y 3
Residente de obra	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	NA	3	3	3	3	3	NA	3	3				Actividad 2y 3
Profesional de calidad	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1				Actividad 2 y 3
Tecnico PGIO	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1				Actividad 2 y 3
oficiales	36	34	37	37	NA	37	39	36	37	37	35	NA	36	39	35	37	38	39	NA	NA	38	34	34	35	35	NA	41	26				Actividad 3
ayudantes	24	23	25	24	NA	24	26	26	25	26	24	NA	24	27	26	22	23	23	NA	NA	22	21	20	20	20	NA	22	17				Actividad 3
almacenista	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	NA	1	1	1	1		NA	1	1				Actividad 3
herrero	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	NA	6	6	6	6		NA	6	6				Actividad 3
Auxiliar de bodega	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	NA	6	6	6	6		NA	6	6				Actividad 3
																																Actividad 3
PERSONAL CONTRATISTA	**85**	**82**	**87**	**86**	**NA**	**86**	**90**	**87**	**87**	**88**	**84**	**NA**	**85**	**91**	**86**	**84**	**86**	**87**	**NA**	**NA**	**85**	**80**	**79**	**80**	**67**	**NA**	**88**	**68**				**TOTAL PERIODO**	**1928**

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE***	**SUMATORIA**	**PORCENTAJE**	**CUMPLE S/N**
MANO OBRA NO CALIFICADA		**0**	**0,00%**	
De la región	72 69 74 73 NA 73 77 74 74 75 71 NA 72 78 73 71 73 74 NA NA 72 67 66 67 55 NA 75 55	1630	84,54%	
De fuera de la región	0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 0 NA 0 0	0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA		**0**	**0,00%**	
De la región	13 13 13 13 NA 13 13 13 13 13 13 NA 13 13 13 13 13 13 NA NA 13 13 13 13 12 NA 13 13	298	15,46%	
De fuera de la región	1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 1 NA NA 1 1 1 1 1 NA 1 1	23	1,19%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS		**0**	**0,00%**	
De la región	13 13 13 13 NA 13 13 13 13 13 13 NA 13 13 13 13 13 13 NA NA 13 13 13 13 12 NA 13 13	298	15,46%	
De fuera de la región	1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 1 NA NA 1 1 1 1 1 NA 1 1	23	1,19%	
POBLACIÓN VULNERABLE		**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social		0	0,00%	
En condición de desplazamiento		0	0,00%	
MUJERES		**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada		0	0,00%	
Mano de Obra Calificada	6 6 6 6 NA 6 6 6 6 6 6 NA 6 6 6 6 6 6 NA 6 6 6 6 6 6 NA 6 6	144	7,47%	
Profesionales - Técnicos	6 6 6 6 NA 6 6 6 6 6 6 NA 6 6 6 6 6 6 NA 6 6 6 6 6 6 NA 6 6	144	7,47%	
PROVEEDORES				
Local				
Nacional				
Internacional				

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMADECONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CONSORCIO TURQUIA

1 DOCUMENTOS - CONSORCIO TURQUIA

CONSORCIO TURQUIA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901570934	7	CONSORCIO TURQUIA	B	2	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 4 2 85 KM 3-2		2365738			COORDINADORTURQUIAPCI@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-02	25539191	E	2023-02-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.592.000	0	Bancolombia
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	25539191	2023-02-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 26883989	GONZALEZ MEDINA CANDELARIA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	CCF DE SUCRE-CCF41	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5345433
2	CC 64699488	BENITEZ DIAZ ANDRY MARY	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	CCF DE SUCRE-CCF41	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	4534532
3	CC 64700723	CABALLERO GUERRERO HELENA	1.160.000	F	X	X														0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	580.000	92.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	580.000	23.200	CCF DE SUCRE-CCF41	580.000	23.200	580.000	40.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	179.600	S	5123456
4	CC 79534510	DEMERA GACHARNA CARLOS AUGUSTO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	CCF DE SUCRE-CCF41	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	1234567
5	CC 92548981	ARRIETA GUTIERREZ JOSE LUIS	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	CCF DE SUCRE-CCF41	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	1234567
6	CC 1102829998	GONGORA TOVAR HENRY ANDRES	1.160.000	F	X	X														0			15	15	15	15	PROTECCION -230201	580.000	92.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	580.000	23.200	CCF DE SUCRE-CCF41	580.000	23.200	580.000	40.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	179.600	S	5123456
7	CC 1102850002	PATERNINA VITOLA ESTEFANY	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	CCF DE SUCRE-CCF41	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5234567
8	CC 1102863131	SUAREZ MARTINEZ JESUS DAVID	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.160.000	46.400	CCF DE SUCRE-CCF41	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5123456
9	CC 1102863514	MANJARREZ CALDERA SUANY DEL CARMEN	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	CCF DE SUCRE-CCF41	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5234567
10	CC 1115690243	RODRIGUEZ MACANA MARLY DAYANA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	CCF DE SUCRE-CCF41	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	1234567
11	CC 1117491406	CARDENAS MENESES JOSE IGNACIO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.160.000	185.600	0	0	MIN001 - ADRES-MIN001	1.160.000	46.400	CCF DE SUCRE-CCF41	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	1234567

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901570934	7	CONSORCIO TURQUIA	B	2	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 4 2 85 KM 3-2	2365738	COORDINADORTURQUIAPCI@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-02	25539191	E	2023-02-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.592.000	0	Bancolombia

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
11	25539191		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				11	1.856.000	0	0	0	1.856.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	278.400	0	0	0	278.400
PORVENIR	230301	800224808	8	4	742.400	0	0	0	742.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	185.600	0	0	0	185.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	649.600	0	0	0	649.600
EPS(Administradoras: 5)				11	464.000	0	0	0	464.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	46.400	0	0	0	46.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	139.200	0	0	0	139.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	46.400	0	0	0	46.400
MIN001 - ADRES	MIN001	901037916	1	1	46.400	0	0	0	46.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	5	185.600	0	0	0	185.600
ARP(Administradoras: 1)				11	808.000	0	0	0	808.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	11	808.000	0	0	0	808.000
CCF(Administradoras: 1)				11	464.000	0	0	0	464.000
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	11	464.000	0	0	0	464.000
Gran Total					3.592.000	0	0	0	3.592.000

"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMADECONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CONSORCIO TURQUIA

3 DOCUMENTOS - ISAIAS VARGAS GONZALEZ

CONSORCIO TURQUIA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ISAIAS VARGAS GONZALEZ
IDENTIFICACION:	CC-7710012
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	isaias vargas
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-01-20
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-02-03
FECHA DE PAGO:	2023-01-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-01
PERIODO SALUD:	2023-01
NUMERO PLANILLA:	25193322
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25193322
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.500	$ 212.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000	$ 272.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.500	$ 41.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.000	$ 526.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/03/2023

"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMADECONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CONSORCIO TURQUIA

2 DOCUMENTOS - V&M INGENIERIA S.A.S

CONSORCIO TURQUIA

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 25434523
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-02-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VYM INGENERIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900062688	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 9 17 18	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	GARZON
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	2018AFILIACIONES@GMAIL.COM	TELÉFONO	6335646
FAX	8643535	SUCURSAL	01oficina	NOMBRE SUCURSAL	01oficina
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7713933	PRIMER APELLIDO	CAMACHO	SEGUNDO APELLIDO	LADINO
PRIMER NOMBRE	YERSON	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 01	Año: 2023	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$7.656.001		25434523

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7713933	01	No	No	No	41	1	5742101	Fijo	CAMACHO LADINO YERSON FERNANDO	$1.160.000
CC-36312881	01	No	No	No	41	1	5742101	Fijo	MONJE FLOR LINA CONSTANZA	$1.160.000
CC-7714529	01	No	No	No	41	1	5742101	Fijo	MURCIA HERNANDEZ ALBEIRO	$1.160.000
CC-52033387	01	No	No	No	41	1	5742101	Fijo	ROBAYO GUZMAN ALEJANDRINA	$2.320.000
CC-1084923149	01	No	No	No	41	1	5742101	Fijo	SANCHEZ RIVERA HERMIDES	$1.160.000
CC-1077865751	01	No	No	No	41	1	5742101	Fijo	TOVAR PIMENTEL ESMERALDA	$1.160.000
CC-1084869075	01	No	No	No	41	1	5742101	Fijo	TRUJILLO PERDOMO LUIS FERNANDO	$1.160.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7713933																													0		
CC - 36312881	X	2023-01-15																											0		
CC - 7714529	X	2023-01-15																											0		
CC - 52033387																													0		
CC - 1084923149																													0		
CC - 1077865751																													0		
CC - 1084869075	X	2023-01-15																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7713933	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 36312881	PORVENIR	16	$618.667	0.1600000	$99.000	$0	$0	$99.000	$0	$0	$0
CC - 7714529	PORVENIR	16	$618.667	0.1600000	$99.000	$0	$0	$99.000	$0	$0	$0
CC - 52033387	COLPENSIONES	30	$2.320.000	0.1600000	$371.200	$0	$0	$371.200	$0	$0	$0
CC - 1084923149	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1077865751	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1084869075	PORVENIR	16	$618.667	0.1600000	$99.000	$0	$0	$99.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7713933	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	5	0.0696000	$80.800
CC - 36312881	SANITAS	16	$618.667	0.0400000	$24.800	$0	0	$0	0	$0	16	$618.667	5	0.0696000	$43.100
CC - 7714529	SANITAS	16	$618.667	0.0400000	$24.800	$0	0	$0	0	$0	16	$618.667	5	0.0696000	$43.100
CC - 52033387	SANITAS	30	$2.320.000	0.0400000	$92.800	$0	0	$0	0	$0	30	$2.320.000	1	0.0052200	$12.200
CC - 1084923149	ESSC ASMET SALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	5	0.0696000	$80.800
CC - 1077865751	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	5	0.0696000	$80.800
CC - 1084869075	EPS ECOOPSOS S.A.S	16	$618.667	0.0400000	$24.800	$0	0	$0	0	$0	16	$618.667	5	0.0696000	$43.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7713933	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36312881	COMFAMILIAR DEL HUILA	16	$618.667	0.0400000	$24.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7714529	COMFAMILIAR DEL HUILA	16	$618.667	0.0400000	$24.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52033387	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.320.000	0.0400000	$92.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084923149	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1077865751	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084869075	COMFAMILIAR DEL HUILA	16	$618.667	0.0400000	$24.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$371.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$371.200
PORVENIR	6	$853.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$853.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																		
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	4	$188.800	$0	0	$0	0	$0	$188.800	0	$0	$0	$188.800	$0	0	$0	$0	$188.800	$0	$0	$188.800
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	0	$0	$0	$46.400	$0	0	$0	$0	$46.400	$0	$0	$46.400
ESSC ASMET SALUD	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	0	$0	$0	$46.400	$0	0	$0	$0	$46.400	$0	$0	$46.400
EPS ECOOPSOS S.A.S	1	$24.800	$0	0	$0	0	$0	$24.800	0	$0	$0	$24.800	$0	0	$0	$0	$24.800	$0	$0	$24.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	7	$383.900	0	$0	$0	$383.900	0	$0	$383.900	0	$0	$0	$383.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	7	$306.400	0	$0	$306.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$306.400
PENSIONES	2	$1.225.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$383.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$306.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.221.700

Anexo 15. Control de seguridad industrial

enterritorio	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	CÓDIGO:	F-GG-24
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-19

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA					
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	1/04/2023	**Y EL**	28/04/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA					
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES					

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	x		Durante el periodo evaludo, El Contratista mantuvo tres camiones y dos camionetas que distribuyen los materiales desde la bodega principal hacia puntos de acopio localizados directamente en el barrio El Poblado o a las viviendas intervenidas. Tmbiienn dispuso dos motocarros en obra, los cuales distribuyen los materiales desde los diferentes puntos de acopios temporales hacia las viviendas intervenidas. Se utilizó cortadoras y pulidoras para el corte de ladrillos, acero, ceramica, estos se encontraban en buen estado.
- Regularidad del mantenimiento	x		
- Vibraciones /Ruidos	x		No se generaron vibraciones dentro de las actividades ejecutadas en el periodo. Para el controlde ruido Los trabajadores utilizan proteccion auditiva en el uso de cortadoras y pulidoras que son los equipos que mas generan este impacto en el proyecto.
- Protecciones / Guardas / Frenos	x		
- Idoneidad operarios	x		Todos los conductores cuentan con la licencia de conduccion respectiva
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	X		El campamento principal cuenta con extintores para el control de posible generacion de conatos o incendios. Tambien cuenta con punto de atencion de emergencias.
- Buen estado	X		Durnte el periodo las instalaciones del campamento principal se mantuvieron limpias y ordenadas durante el periodo evaluado.
- Fácil acceso y operación	X		El campamento principal cuenta con facil acceso
DOTACIÓN DEL PERSONAL			

enterritorio	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	CÓDIGO:	F-GG-24
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-19

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA					
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	1/04/2023	**Y EL**	28/04/2023	
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA					
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES					

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
- Dotación completa	X		Es de aclarar que, en recorridos de obra realizados por Interventoría durante el periodo, se presentaron casos puntuales, en los cuales se observó personal de obra laborando sin los EPP requeridos, en las viviendas intervenidas, razón por la cual, mediante correo electrónico de fecha 11 y 14 de abril de 2023 y solicitó al Contratista retirar de la obra a estos trabajadores hasta tanto no se les suministrara los EPP necesarios para el desarrollo de sus actividades y dar cumplimiento al SGSST con el fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		Parcialmene. El Contratista durante el periodo evaluado, no dio cumplimiento en su totalidad al procedimiento de manejo de excavaciones, presentando falencias en cuanto a la correcta señalización y delimitación de las áreas donde se adelantó dicha actividad en algunas viviendas intervenidas. La Interventoría, mediante correo electrónico de fecha 19 de abril de 2023, solicitó al Contratista implementar los controles respectivos establecido en el procedimiento de excavaciones presentado en el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, SGSST, para el proyecto.
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente	X		Se mantuvo personal suficiente para la vigilancia en el area administrativa y en el campamento principal.
- Diurna	X		
- Nocturna	X		
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia	X		
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		El personal que ingresó a trabajar en el mes de abril de 2023 en el proyecto fue afiliado a seguridad social integral

Firma:

Nombre:Edgar Aragon Otero

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo 16. Cumplimiento ambiental

CONTROL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA				
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	01/04/2023	**Y EL**	28/04/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA				
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES				

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES			
Se cuenta con licencia ambiental y registro minero de las canteras donde se extare el material petereo	x		El Contratista mantuvo vigentes los permisos, autorizaciones, licencias ambientales de las canteras donde se extraen estos materiales, teniendo en cuanta que continuó con los mismos proveedores que suministran los materiales pétreos en el proyecto,
Cuenta con autorizacion para la disposicion de RCD	x		Los escombros y material sobrante de excavacion son donados a la comundad o propietarios de vivienda para rellenos de patios o lotes, lo anterior con previa solicitud del propietario.
MAJEJO DE SEÑALIZACION			
Los frentes de trabajo se encuentran señalizados y demarcados	X		Sin embargo se siguen presentando casos puntuales donde se requiere reforzar la demarcacion y delimitacion de areas de excavacion.
Los materiales almacenados en los frentes de obra están ubicados y acordonados dentro de la señalización del frente de obra y no deberán obstaculizar el tránsito vehicular y peatonal.	X		El Contratista ha presentado mejoras en el almacenamiento de materiales dentro de las vviendas intervenidas a pesas de las dificultades de disponibilidad de espacios en algunas viviendas.
Los materiales de obra y los escombros, se ubicarán en sitios que no interfieran con el tránsito peatonal.	X		
MANEJO DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS			
Los vehículos que se encuentran operando actualmente en el proyecto cuentan con las revisiones técnico-mecánicas, vigentes y expedidas en un sitio autorizado por la autoridad competente.	X		Los vehiculos cuentan co revision tecnomecanica vigente.
Las volquetas utilizan carpas para cubrir los materiales para la construccion el transporte de los mismos.	X		Las volquetas que realizaron el transporte de materiales hasta la bodega principal y hacia los puntos de acopio localizados en el Barrio el Poblado, utilizaron carpas, cumpliendo con todas las normas y disposiciones de la Secretaría tránsito Municipal y de la Resolución N° 0472 de 2017 y Resolución N° 1257 de 2021 de Minambiente, para la realización de esta actividad.
Las operaciones de mantenimiento de la maquinaria se adelantan únicamente en sitios autorizados	X		
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS			
Se cuenta con recipientes adecuados para el almcacenamiento y separacion de los residuos solidos que se generen en el proyecto.	X		El Contratista cuenta con puntos ecológicos y recipientes para el almacenamiento de residuos sólidos que se generan en el proyecto, tanto en el área administrativa como en el punto de atención dispuesto en campo. Debido características y condiciones del proyecto se les indica a los trabajadores tener cultura ambiental a la hora de disponer los residuos.
se realiza disposicion final adecuada de los residuos generados en el proyecto	X		
CONTROL DE AGREGADOS PETREOS			
Se realiza un correcto almacenamiento de los materiales petreos que se utilizan en la ejecucion de actividades constructivas.	X		Durante el periodo los materiales petreos fueron trasladado directamente a los puntos de acopio localizados en el Barrrio El Poblado para su posterior trslado a las viviendas intervenidas.
Los materiales dispuestos temporalmente serán cubiertos para evitar emisiones a la atmosfera y arrastre por efectos de la lluvia	X		Parcialmete.

CONTROL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585 **PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL** 01/04/2023 **Y EL** 28/04/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Los sitios de acopio de materiales granulares se encuentran retirados de cuerpos de agua o zonas de vegetación.	X		
El cemento es acopiado en un lugar seco y aislados del suelo.	X		Se cumple con este aspecto.
CAMPAMENTOS Y AREA DE ALMACENES			
El campamento o almcenes se encuentran ordenados, aseados y señalizados de forma correcta	X		Durante el perodo evaluado el campamento principal se mantuvo buenas condiciones de orden y aseo.
El campamento cuenta con equipos para control de incendios –extintores	X		Se cuentan con extintores y punto de atencion de emergencias.
El campamento cuenta con punto de atencion de primeros auxilios	X		Se cuenta con punto de primeros auxilios
MANEJO DE ESCOMBROS			
Ese realiza un manejo adecuado de los escombros que se generan en el proyecto	X		Los escombros son reutilizados para el relleno de patios o lotes. Se generan pcos escombros en el proyecto.
CAPACITACIONES			
Se realiza capacitación permanente, para sensibilizar y evitar acciones que atenten contra el equilibrio ambiental de la zona donde se desarrolla el proyecto.	X		Se realizan charlas permanentes a los trabajadores

Firma:

Nombre: Edgar Aragon Otero
Director de Interventoria

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 3/02/2022
CIUDAD: Sincelejo

Yo Enelvis Ruiz estrada, identificado con CC 1102829594 de Sincelejo solicito formalmente al **CONSORCIO TURQUIA**, contratista de las obras **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)"**, que los residuos de escombros y/o excavación generados por las actividades de construcción sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Manza 72 Vivienda 549 y los cuales serán utilizados para:

estabilizacion y relleno del terreno

Agradezco la atencion Prestada

Enelvis Ruiz

FIRMA

CC: 1102829594

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-02 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DONACION DE MATERIAL

Se reunieron el Señor (a) Enelvis Ruiz estrada Identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1102829594 de Sincelejo y Andry Mary Benítez en calidad de Técnico PGIO en nombre de CONSORCIO TURQUÍA, con el fin de entregar por parte del Consorcio material de Escombro. Este material es solicitado por el Señor (a) en mención, así mismo el propietario del predio donde se dispondrá este material deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. La conformación del material donado estará a cargo del propietario del predio.
2. El beneficiario no podrá acopiar el material en lugares donde pueda afectar a fuentes hídricas o causar daños al medio ambiente.
3. Los materiales no pueden ser negociados o vendidos a terceros.
4. El propietario será el único responsable de afectación o daños a terceros ya sea económica y/o ambientalmente.
5. Teniendo en cuenta que el material no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la construcción de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros, no se podrá utilizar para tal fin.

Quien recibe el material se compromete a darle un manejo adecuado al mismo, en su predio sin responsabilidad alguna del CONSORCIO TURQUÍA. El volumen dispuesto es 9,8m3

Se entrega a satisfacción del propietario sin reclamo alguno en tiempos posteriores.

Se firma a los 2 días del mes Dic de 2022

Enelvis Ruiz

Nombre y firma de quien recibe.

1102829594

Nombre y firma de quien entrega

Cargo: Técnico PGIO

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 27/12/22
CIUDAD: Sincelejo

Yo Jose de Jesus Perez Rivero identificado con CC 92.546.692 de Sincelejo solicito formalmente al **CONSORCIO TURQUIA**, contratista de las obras **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)"**, que los resíduos de escombros y/o excavación generados por las actividades de construcción sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Manzana 50 Casa 606 y los cuales serán utilizados para:

Rellenos y estabilizacion del terreno

Agradezco la atencion Prestada

.JOSE

FIRMA

CC: .92546692

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-02 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DONACION DE MATERIAL

Se reunieron el Señor (a) Jose de jesus Toro Pivon Identificado con Cedula de Ciudadanía N° 92546692 de Sincelejo y Andry Mary Benitez en calidad de Técnico PGIO en nombre de CONSORCIO TURQUÍA, con el fin de entregar por parte del Consorcio material de Escombro. Este material es solicitado por el Señor (a) en mención, así mismo el propietario del predio donde se dispondrá este material deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. La conformación del material donado estará a cargo del propietario del predio.
2. El beneficiario no podrá acopiar el material en lugares donde pueda afectar a fuentes hídricas o causar daños al medio ambiente.
3. Los materiales no pueden ser negociados o vendidos a terceros.
4. El propietario será el único responsable de afectación o daños a terceros ya sea económica y/o ambientalmente.
5. Teniendo en cuenta que el material no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la construcción de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros, no se podrá utilizar para tal fin.

Quien recibe el material se compromete a darle un manejo adecuado al mismo, en su predio sin responsabilidad alguna del CONSORCIO TURQUÍA. El volumen dispuesto es 9,7m3

Se entrega a satisfacción del propietario sin reclamo alguno en tiempos posteriores.

Se firma a los 27 días del mes Dic de 2022

JOSE

Nombre y firma de quien recibe.
92546692

Nombre y firma de quien entrega

Cargo: Técnico PGIO

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 25/12/2022

CIUDAD: Sincelejo

Yo María Arroyo Arrieta, identificado con CC 1005441167 de Sincelejo solicito formalmente al **CONSORCIO TURQUIA**, contratista de las obras **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)"**, que los residuos de escombros y/o excavación generados por las actividades de construcción sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Manzana 62 casa 495 y los cuales serán utilizados para:

Relleno y estabilización del terreno.

Agradezco la atencion Prestada

María Arroyo.

FIRMA

CC: 1005441167.

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-02 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DONACION DE MATERIAL

Se reunieron el Señor (a) María Amaya Arrieta Identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1005441167 de Sincelejo y Andry Mary Benitez en calidad de Técnico PGIO en nombre de CONSORCIO TURQUÍA, con el fin de entregar por parte del Consorcio material de Escombro. Este material es solicitado por el Señor (a) en mención, así mismo el propietario del predio donde se dispondrá este material deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. La conformación del material donado estará a cargo del propietario del predio.
2. El beneficiario no podrá acopiar el material en lugares donde pueda afectar a fuentes hídricas o causar daños al medio ambiente.
3. Los materiales no pueden ser negociados o vendidos a terceros.
4. El propietario será el único responsable de afectación o daños a terceros ya sea económica y/o ambientalmente.
5. Teniendo en cuenta que el material no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la construcción de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros, no se podrá utilizar para tal fin.

Quien recibe el material se compromete a darle un manejo adecuado al mismo, en su predio sin responsabilidad alguna del CONSORCIO TURQUÍA. El volumen dispuesto es 94m3

Se entrega a satisfacción del propietario sin reclamo alguno en tiempos posteriores.

Se firma a los 26 días del mes Dic de 2022

María Arroyo

Nombre y firma de quien recibe.

1005441167

Nombre y firma de quien entrega

Cargo: Técnico PGIO

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 26/12/2022
CIUDAD: Sincelejo

Yo Sixto Manuel Fuente Sneider identificado con CC 4.835.943 de Tierra Alta solicito formalmente al **CONSORCIO TURQUIA,** contratista de las obras **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)",** que los residuos de escombros y/o excavación generados por las actividades de construcción sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Manzana 66 Casa 564 y los cuales serán utilizados para:

Relleno y estabilización del terreno

Agradezco la atencion Prestada

Sixto

FIRMA

CC: 4.835.943

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-02 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DONACION DE MATERIAL

Se reunieron el Señor (a) Sixto Ramon Benitez Fuentes identificado con Cedula de Ciudadanía N° 4.835.913 de Tierra alta y Endry Mary Benitez en calidad de Técnico PGIO en nombre de CONSORCIO TURQUÍA, con el fin de entregar por parte del Consorcio material de Escombro. Este material es solicitado por el Señor (a) en mención, así mismo el propietario del predio donde se dispondrá este material deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. La conformación del material donado estará a cargo del propietario del predio.
2. El beneficiario no podrá acopiar el material en lugares donde pueda afectar a fuentes hídricas o causar daños al medio ambiente.
3. Los materiales no pueden ser negociados o vendidos a terceros.
4. El propietario será el único responsable de afectación o daños a terceros ya sea económica y/o ambientalmente.
5. Teniendo en cuenta que el material no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la construcción de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros, no se podrá utilizar para tal fin.

Quien recibe el material se compromete a darle un manejo adecuado al mismo, en su predio sin responsabilidad alguna del CONSORCIO TURQUÍA. El volumen dispuesto es 0,7 m³

Se entrega a satisfacción del propietario sin reclamo alguno en tiempos posteriores.

Se firma a los 26 días del mes Dic de 2022.

SIXTO RAMON BENITEZ FUENTES

Nombre y firma de quien recibe.

4.835913

Nombre y firma de quien entrega

Cargo: Técnico PGIO

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 7- 02 - 2023

CIUDAD: Sincelejo

Yo Zoyka Inés Meza Alvarez identificado con CC 64 701 261 de Sincelejo solicito formalmente al **CONSORCIO TURQUIA**, contratista de las obras **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CORDOBA (BOLIVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)"**, que los residuos de escombros y/o excavación generados por las actividades de construcción sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Manzana 32 Lote 11 C 14 y los cuales serán utilizados para:

Relleno y estabilización de terreno

Agradezco la atencion Prestada

Zoyka Inés Meza Alvarez

FIRMA

CC: 64 701 261

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-02 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DONACION DE MATERIAL

Se reunieron el Señor (a) Zoila Inés Mesa Alvarez identificado con Cedula de Ciudadanía N° 64.701.261 de Bucaramanga y Andry Mary Benitez en calidad de Técnico PGIO en nombre de CONSORCIO TUROUIA, con el fin de entregar por parte del Consorcio material de Escombro. Este material es solicitado por el Señor (a) en mención, así mismo el propietario del predio donde se dispondrá este material deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. La conformación del material donado estará a cargo del propietario del predio.
2. El beneficiario no podrá acopiar el material en lugares donde pueda afectar a fuentes hídricas o causar daños al medio ambiente.
3. Los materiales no pueden ser negociados o vendidos a terceros.
4. El propietario será el único responsable de afectación o daños a terceros ya sea económica y/o ambientalmente.
5. Teniendo en cuenta que el material no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la construcción de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros, no se podrá utilizar para tal fin.

Quien recibe el material se compromete a darle un manejo adecuado al mismo, en su predio sin responsabilidad alguna del CONSORCIO TUROUIA. El volumen dispuesto es 0,3 m3

Se entrega a satisfacción del propietario sin reclamo alguno en tiempos posteriores.

Se firma a los 10 días del mes Febrero de 2023

Zoila Inés Mesa Alvarez

Nombre y firma de quien recibe.

64 701 261

Nombre y firma de quien entrega

Cargo: Técnico PGIO

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Codigo: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 08 - 03 - 2023

CIUDAD: Sincelejo

Yo Ana Patricia Martinez, identificado con CC 64.524.759 de San Onofre solicito formalmente al CONSORCIO TURQUIA, contratista de las obras "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR). EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)", que los residuos de escombros y/o excavación generados por las actividades de construcción sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Km 170 Gun - 43 y los cuales serán utilizados para:

Relleno de Terreno y estabilización

Agradezco la atencion Prestada

ANA PATRICIA

FIRMA

CC: 64524759

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACIÓN	Código: FR-PMA-02 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DONACION DE MATERIAL

Se reunieron el Señor (a) Ana Patricia Martinez identificado con Cedula de Ciudadanía N° 64 524 359 de Cali Valle y Andry Mary Benitez en calidad de Técnico PGIO en nombre de CONSORCIO TURQUIA, con el fin de entregar por parte del Consorcio material de Escombro. Este material es solicitado por el Señor (a) en mención, así mismo el propetario del predio donde se dispondrá este material deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. La conformación del material donado estará a cargo del propietario del predio.
2. El beneficiario no podrá acopiar el material en lugares donde pueda afectar a fuentes hídricas o causar daños al medio ambiente.
3. Los materiales no pueden ser negociados o vendidos a terceros.
4. El propietario será el único responsable de afectación o daños a terceros ya sea económica y/o ambientalmente.
5. Teniendo en cuenta que el material no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la construcción de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros, no se podrá utilizar para tal fin.

Quien recibe el material se compromete a darle un manejo adecuado al mismo, en su predio sin responsabilidad alguna del CONSORCIO TURQUIA. El volumen dispuesto es 6,2 m³

Se entrega a satisfacción del propietario sin reclamo alguno en tiempos posteriores.

Se firma a los 10 días del mes Febrero de 2023

ANA PATRICIA

Nombre y firma de quien recibe.

64524759

Nombre y firma de quien entrega

Cargo: Técnico PGIO

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 14-02-2023

CIUDAD: Sincelejo

Yo Yilena Gonzalez Padilla, identificado con CC 1006533274 de Sincelejo solicito formalmente al **CONSORCIO TURQUIA**, contratista de las obras **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221065" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)"**, que los residuos de escombros y/o excavación generados por las actividades de construcción sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Manzana 66 Lote 16 y los cuales serán utilizados para:

Relleno y Estabilización de Terreno

Agradezco la atencion Prestada

Yilena Gonzalez

FIRMA

CC: 1006533274

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Codigo: FR-PMA-02 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DONACION DE MATERIAL

Se reunieron el Señor (a) Yilena Gonzalez identificado con Cedula de Ciudadania N° 1005573274 de Concejo y Andry Mary Rondon en calidad de Tecnico PGIO en nombre de CONSORCIO TURQUÍA, con el fin de entregar por parte del Consorcio material de Escombro. Este material es solicitado por el Señor (a) en mención, así mismo el propietario del predio donde se dispondrá este material deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. La conformación del material donado estará a cargo del propietario del predio.
2. El beneficiario no podrá acopiar el material en lugares donde pueda afectar a fuentes hídricas o causar daños al medio ambiente.
3. Los materiales no pueden ser negociados o vendidos a terceros.
4. El propietario será el único responsable de afectación o daños a terceros ya sea económica y/o ambientalmente.
5. Teniendo en cuenta que el material no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la construcción de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros, no se podrá utilizar para tal fin.

Quien recibe el material se compromete a darle un manejo adecuado al mismo, en su predio sin responsabilidad alguna del CONSORCIO TURQUÍA. El volumen dispuesto es 0,2 m3

Se entrega a satisfacción del propietario sin reclamo alguno en tiempos posteriores.

Se firma a los 16 días del mes Febrero de 2023

Yilena Gonzalez

Nombre y firma de quien recibe

1005573274

Nombre y firma de quien entrega

Cargo: Técnico PGIO

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 16-03-2023

CIUDAD: Sincelejo

Yo Isabel Cristina Toro A., identificado con CC 43288267 de Antioquia solicito formalmente al **CONSORCIO TUROUIA**, contratista de las obras **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221095" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)"**, que los residuos de escombros y/o excavación generados por las actividades de construcción sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Manzana 56 y los cuales serán utilizados para:

Relleno y Estabilización del Terreno

Agradezco la atención Prestada

Isabel Cristina Toro A

FIRMA

cc: 43288267

	ACTA DE ENTREGA DONACIÓN DE MATERIAL	Código: FR-PMA-02 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DONACION DE MATERIAL

Se reunieron el Señor (a) Isabel Cristina Toro identificado con Cedula de Ciudadanía N° 43288267 de Antioquia y Andrea María Restrepo en calidad de Técnico PGIO en nombre de CONSORCIO TURQUIA con el fin de entregar por parte de la Empresa material de Escombro Este material es solicitado por el Señor (a) en mención, así mismo el propietario del predio donde se dispondrá este material deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. La conformación del material donado estará a cargo del propietario del predio
2. El beneficiario no podrá acopiar el material en lugares donde pueda afectar a fuentes hídricas o causar daños al medio ambiente.
3. Los materiales no pueden ser negociados o vendidos a terceros.
4. El propietario será el único responsable de afectación o daños a terceros ya sea económica y/o ambientalmente.
5. Teniendo en cuenta que el material no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la construcción de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros, no se podrá utilizar para tal fin.

Quien recibe el material se compromete a darle un manejo adecuado al mismo, en su predio sin responsabilidad alguna de la Empresa. El volumen dispuesto es 0,4m3

Se entrega a satisfacción del propietario sin reclamo alguno en tiempos posteriores.

Se firma a los 24 días del mes Febrero de 2023

Isabel Cristina Toro R

Nombre y firma de quien recibe
43288267

Nombre y firma de quien entrega
Cargo: Técnico PGIO

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 17 - 08 - 2022
CIUDAD: Sincelejo

Yo Betty Maria Macea O. identificado con CC 30576394 de Sahagún solicito formalmente al **CONSORCIO TURCUIA**, contratista de las obras **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)"**, que los residuos de escombros y/o excavación generadas por las actividades de construccion sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Manzana 45 Lote 16 Cll 14 y los cuales serán utilizados para:

Relleno y estabilización del Terreno.

Agradezco la atencion Prestada

Betty macea

FIRMA

CC:- 30576394

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-02 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DONACION DE MATERIAL

Se reunieron el Señor (a) Betty Maria Macea Identificado con Cedula de Ciudadanía N° 30.576.394 de Sabaguin y Andry Mary Benitez en calidad de Técnico PGIO en nombre de CONSORCIO TURQUÍA, con el fin de entregar por parte del Consorcio material de Escombro. Este material es solicitado por el Señor (a) en mención, así mismo el propietario del predio donde se dispondrá este material deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. La conformación del material donado estará a cargo del propietario del predio.
2. El beneficiario no podrá acopiar el material en lugares donde pueda afectar a fuentes hídricas o causar daños al medio ambiente.
3. Los materiales no pueden ser negociados o vendidos a terceros.
4. El propietario será el único responsable de afectación o daños a terceros ya sea económica y/o ambientalmente.
5. Teniendo en cuenta que el material no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la construccion de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros, no se podrá utilizar para tal fin.

Quien recibe el material se compromete a darle un manejo adecuado al mismo, en su predio sin responsabilidad alguna del CONSORCIO TURQUÍA. El volumen dispuesto es 0,4m3

Se entrega a satisfacción del propietario sin reclamo alguno en tiempos posteriores.

Se firma a los 21 días del mes Febrero de 2023

Betty macea

Nombre y firma de quien recibe.

30576394

Nombre y firma de quien entrega

Cargo: Técnico PGIO

Anexo 17. Informes semanales

Bogotá D.C, 11 de abril de 2023

enterritorio FECHA: 12/04/2023 HORA: 9:45:24 a. m.
20234300116222

Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Remisión Informe Semanal No. 51 periodo del 03 de abril de 2023 al 09 de abril de 2023**

Apreciado señor,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, anexo, se remite el informe semanal de Interventoría No. 51 del contrato de la referencia para el período comprendido entre el 27 de marzo de 2023 al 02 de abril de 2023.

Anexo se remite como soporte al Informe Semanal N°. 51; bitácora de obra, Lista de chequeo seguimiento estado de salud de Interventoría y Obra, Informe social, Resumen de avance y Matriz Tres Momentos.

Cordialmente,



EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en treinta y ocho (38) folios y archivos en magnético.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo.
Elaboró: A.P.
Revisó: EAO.

INFORME SEMANAL

Cra. 48 No. 101A – 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 – 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL # 51

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **03/04/2023** al **09/04/2023** Fecha **10/04/2023**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

código PROYECTO	2220577
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** SUCRE **MUNICIPIO** SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220577		
Contratista	CONSORCIO TURQUIA		
Valor inicial	$ 5.034.941.972,00		
Adición No. 1	N/A		
Adición No. 2	N/A		
Valor actual	$ 5.034.941.972,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial (Días)	244 Días		
Prorroga No. 1	90 Días		
Prorroga No. 2	1 Mes y 15 Días		
Plazo actual (Días)	380 Días		100,00%
Variación en plazo	136 Días		
Fecha Contractual de terminación	28/04/2023		
Tiempo Transcurrido (días)	357		93,95%
Días remanentes del Contrato	18		4,74%
Acumulado a última acta pagada	$ 3.722.480.706,38		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

2.2 CONTRATO DE Interventoría

Contrato No.	2220585		
Interventor	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.		
Valor inicial	$ 542.723.071,00		
Adición No. 1	$ 150.072.084,00		
Adición No. 2	$ 75.036.042,00		
Valor actual	$ 767.831.197,00		
Variación del valor	$ 225.108.126,00		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial	244 Días		
Prorroga No. 1	90 Días		
Prorroga No. 2	1 Mes y 15 Días		
Plazo actual	380 Días		100,00%
Variación en plazo	136 Días		
Fecha Contractual de terminación	28/04/2023		
Ejecución del Contrato	357		93,95%
Días remanentes del Contrato	18		4,74%
Acumulado a última acta pagada	$ 530.265.411,63		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 4.477.532.923,84	88,93%	$ 4.378.889.033,05	86,97%	-$ 98.643.890,80	-1,96%
Durante el Periodo	$ 76.357.403,86	1,52%	$ 24.654.415,36	0,49%	-$ 51.702.988,49	-1,03%
Acumulado a la Fecha	**$ 4.553.890.327,70**	**90,45%**	**$ 4.403.543.448,41**	**87,46%**	**-$ 150.346.879,29**	**-2,99%**

Desviación en días: **-7 Días**



Observaciones al desempeño del proyecto


** **Actividad 1.** Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía. Aprobado por interventoría con cartas GA-DOMI-040-22 del día 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTERRITORIO bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*


** **Actividad 2.** Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han aprobado 643 diagnósticos acumulados. Es de anotar que se cuenta con el cierre del potencial inicial con la verificación de los diagnósticos no efectivos, de los cuales hay 46 no efectivos (No efectivas por conceptos técnicos: 25, Viviendas deshabitadas: 10, Lote: 5 y Cerradas: 6) y cuatro (4) renuncias.*

** **Actividad 3.** A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 607 viviendas, de las cuales 545 están terminadas (10 tienen observaciones postventa), 62 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 36 para inicio de actividades.*

** **Actividad 4.** Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas, y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)





CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE


DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

* Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTERRITORIO.
* La Entidad mediante la suscripción del Modificatorio No. 1 del 13 de diciembre de 2022 se da aval a ampliar el plazo de la ejecución de las obras hasta el día 13 de marzo de 2023, tiempo que no generará costos adicionales a la Entidad y el contratista de obra asume el costo de mayor permanencia de Interventoría. Por consiguiente se realiza el ajuste de la curva S de las actividades de obra conforme a la reprogramacion realizada por el Consorcio Turquía con carta CONS-TUR-SINC-163 del 21 de noviembre de 2022, la cual fue revisada por Interventoría y avalada con la comunicación GA-DOMI-217-22 del día 25 de noviembre de 2022 radicado No. 20224300453802.
* Mediante la suscripción del contrato del modificatorio No. 2 de fecha del día 13 de marzo de 2023 se prorrogó el contrato de obra e Interventoría por un término de un (1) mes y Quince días para la culminación de las actividades del objeto contractual, lo anterior sustentado en factores que impactaron la ejecución de las obras a cargo al contratista de obra entre las cuales están factores climáticos, orden público y/o festividades, operativos y demora en despacho de materiales. De acuerdo a lo anterior, se vio la necesidad de realizar reprogramación de las actividades de obra para culminar el objeto contractual.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	88,93%	86,97%	-1,96%	
Durante el Periodo	1,52%	0,49%	-1,03%	
Acumulado a la Fecha	**90,45%**	**87,46%**	**-2,99%**	





AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,60	$ 981.956.213,60	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
8	$ 3.722.480.706,38	73,93%	8	$ 3.722.480.706,38	73,93%	01/03/2023	$ 412.985.007,94








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 767.831.197,00	$ 225.108.126,00	N/A	N/A	N/A

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
11	$ 530.265.411,63	69,06%	11	$ 530.265.411,63	69,06%	01/03/2023	$ 62.699.247,94







INFORME SEMANAL # 51

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **03/04/2023** al **09/04/2023** Fecha **10/04/2023**

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA APROBADO.

* Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

* Actividad 2. Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han aprobado 643 diagnósticos acumulados. De acuerdo al informe técnico entregado por el FOVIS de las manzanas 40A, 38A Y 38, hay once (11) diagnósticos que pasarían a ser no efectivos ya que las viviendas se encuentran en zona de riesgo, por lo tanto, el total de diagnósticos no efectivos se eleva a 46 y cuatro (4) renuncias.

* Actividad 3. A corte de este informe, el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 608 viviendas, de las cuales 545 están terminadas, 63 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 35 para inicio de actividades.

* Actividad 4. Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.

Actividad 2.	**Actividad 3.**
Diagnósticos programación inicial: 693	Viviendas programación inicial: 693
Diagnósticos reprogramación: 693	Viviendas programadas terminadas reprogramación 2: 580
Diagnósticos Aprobados acumulados: 643	Viviendas terminadas: 545 (10 con observaciones)
Viviendas efectivas: 643	Viviendas en ejecución: 62
Viviendas no efectivas: 46	Viviendas totales iniciadas: 607
Renuncias: 4	

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

* Médiate la comunicación GA-DOMI-314-23 del día 04 de abril de 2023 se informa de las observaciones de cierre de manzanas De acuerdo con las observaciones expuestas los recorridos realizados en los días 21, 22 y 23 de marzo de 2023 en compañía de la Contraloría General de la Republica.

*Médiate la comunicación GA-DOMI-315-23 del día 04 de abril de 2023 en respuesta del oficio No. 20232200051221 del 27 de marzo de 2023 con las observaciones de contraloría, se le solicita al Consorcio Turquía para que de manera inmediata se remita el documento respectivo donde se informe las acciones correctivas que se van a tomar y que permita evidenciar con fechas cumplibles la atención de cada uno de los requerimientos dados.

*Médiate la comunicación GA-DOMI-316-23 del día 04 de abril de 2023 se da alance a las comunicaciones GA-DOMI-304—23 y GA-DOMI-301-22 en las cuales se encuentran las Observaciones a las unidades sanitarias evidenciadas en los recorridos de los días 23 de febrero de 2023 y 03 de marzo de 20223 y teniendo en cuenta que a la fecha no se ha dado respuesta se solicita que de manera inmediata se envíe informe con la atención de cada uno de los requerimientos dados por el Ente territorial y esta Interventoría.

*Médiate la comunicación GA-DOMI-317-23 del día 04 de abril de 2023 la cual contiene las observaciones generales en la ejecución de las obras y Teniendo en cuenta los diferentes recorridos realizados por el equipo técnico de Interventoría en el desarrollo de la actividad No. 3 que corresponde a la ejecución de las obras el contrato de la referencia, se solicita al Consorcio Turquía atender de forma inmediata observaciones y recomendaciones expuestas en la comunicación

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 03 abril de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 03 abril no se realizaron aperturas. para el dia de hoy llegan 20 puertas. como se habia comunicado anteriormente los materiales como tejas, puertas y tanques, no se tenian en campo y por este motivo muchas unidades sanitarias estaban paradas.

* El día 04 de abril de 2023, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. El 04 de abril de 2023 no hubo aperturas. Queda el compromiso con el contratista terminar de subsanar las observaciones realizadas por la contraloría y esta interventoría.para el dia de hoy llegan 20 puertas.

* El día 05 de abril de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuó con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 05 de abril de 2023 no se realizaron aperturas. Para el día hoy en horas de la mañana se lleva a cabo el comité de seguimiento, con la asistencia de la interventoría, entidad contratante, contratista; en este comité el contratista queda con el compromiso de entregar en si totalidad todas las viviendas con observaciones el dia sabado(08 de abril de 2023) y el dia lunes (10 de abril de 2023), como tambien terminar de suministrar los materiales a las viviendas para poder aperturarlas.

* El día 06 de abril de 2023, por motivos de ser un dia santo el Contratista de Obra no laboro en el barrio el poblado.

* El día 07 de abril de 2023, por motivos de ser un dia santo el Contratista de Obra no laboro en el barrio el poblado.

* El día 08 de abril de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado, en el dia de hoy se realizaron ocho (8)aperturas bajo los codigos N°: S-SC-EP-M046-VE-145, S-SC-EP-M043-VE-294, S-SC-EP-M043-VE-298, S-SC-EP-M043-VE-299, S-SC-EP-M043-VE-300, S-SC-EP-M043-VE-302, S-SC-EP-M043-VE-303 y S-SC-EP-M29-VE-644.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con la intervención de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	155	2	157	72,7%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	35	0	35	16,2%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	8	0	8	3,7%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	7,4%
	Total	**214**	**2**	**216**	**100,00%**



En la semana no se presento lluvias.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a	Respuesta Alcaldía / FOVIS
Inclusión	No. de PQR 1 Yessica Cantello	20 mayo del 2022	El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 2 Betilda Gonzales	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 3 Luz Dary Ruiz	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 4 Jorge Guerra Arrieta	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16j - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 5 Emir Elias Pren M	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 6 Andrea Beltran Vides	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 7 Jader Perez Molina	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 8 Oscar Gamarro	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 9 Manuel Mercado A	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 10 Humberto Atencia Sierra	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 11 Erika Blanco	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	El contratista reliza el cierre d ela solicitud teniendo en cuenta el concepto del FOVIS.

INFORME SEMANAL # 51

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **03/04/2023** al **09/04/2023** Fecha **10/04/2023**

Inclusión	No. de PQR 12 Yuris Paola Suarez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 38 lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	zona de riesgo.El predio tiene un area dentro de la vivienda que presenta
Inclusión	No. de PQR 13 Katerine Benitez Villalba	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 14 Jose Joaquin Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Jose Joaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 15 Ana Isabel Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 16 Marileys Molina Alvarado	01 junio del 2022	El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 17 Jeraldine Yepe Lasmar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 18 Enna Maria Lamar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez	02 junio del 2022	El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022	El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	Cabe aclarar que la PQR # 30 se recepciono dos veces, a nombre de la
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022	El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	6 junio del 2022	El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	definir con planeacion si esta en zona de riesgo.
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022	El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022	El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022	El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022	El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022	El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022	El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Marina Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 56 Maryiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maryiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45A - 157.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16I 45C 74.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45 A 65.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL # 51

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **03/04/2023** al **09/04/2023** Fecha **10/04/2023**

Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	PRESENTA RIESGO POR DESLIZAMIENTO , NO CUMPLE CON
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de{ 2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de{ 2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de{ 2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de{ 2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 94 Maria Quiroz Goez	23 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Quiroz Goez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrea 17f 45B - 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 95 Luis Alberto Quiroz	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Alberto Quiroz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 64 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 96 Aracelis Zuñiga Salcedo	23 junio del 2022	El/La señor(a) Aracelis Zuñiga Salcedo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 59.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 97 Luz Velazquez Villareal	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Velazquez Villareal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 98 Luis Felipe Galeano	24 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Felipe Galeano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 99 Rosalba Barragan Barbosa	24 junio del 2022	El/La señor(a) Rosalba Barragan Barbosa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 100 Teresa Santana Peralta	24 junio del 2022	El/La señor(a) Teresa Santana Peralta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A - 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 101 Etelvina Lobo Cuello	24 junio del 2022	El/La señor(a) Etelvina Lobo Cuello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 102 Maria Gonzalez	24 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 16 - lote .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 103 Elena Perez Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 104 Edith Quintero	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 31 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 105 Edilma Gonzalez	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C 53.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 106 Karen Campo Cruz	27 junio del 2022	El/La señor(a) Karen Campo Cruz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16c 46B - 69.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 107 Libia Solar Orozco	27 junio del 2022	El/La señor(a) Libia Solar Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 108 Irma Baquero Fuentes	27 junio del 2022	El/La señor(a) Irma Baquero Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 -19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 109 Yuliet Perez Mendoza	27 junio del 2022	El/La señor(a) Yuliet Perez Mendoza solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 - 16C - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 110 Ibeth Vergara	29 junio del 2022	El/La señor(a) Ibeth Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 19A - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 111 Josefa Lazo Solano	29 junio del 2022	El/La señor(a) Josefa Lazo Solano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 112 Grisela Videz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Grisela Videz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 113 Juan Velazquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 60.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 114 Inogenes Carmona	29 junio del 2022	El/La señor(a) Inogenes Carmona solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46C - 52.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 115 Jesus Beltran Franco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jesus Beltran Franco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16B 46A - 51.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 116 Marina Benitez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marina Benitez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 117 Jorge Hoyos Otero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Hoyos Otero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 118 Yasmira Tovar Aguas	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yasmira Tovar Aguas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 119 Yerlis Salas Tovar	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Salas Tovar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 120 Jose Peñate Orozco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Peñate Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 121 Jorge Petro	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Petro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C 66.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 122 Francisco Romero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Francisco Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46 - 37.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 123 Luz Pajaro Garcia	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pajaro Garcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 55.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 124 Marlenis Delgado	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenis Delgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 125 Miguel Galindo	28 junio del 2022	El/La señor(a) Miguel Galindo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 126 Rubiela Gonzalez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Rubiela Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 48 B - 81.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 127 Norelis Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 55 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL # 51

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **03/04/2023** al **09/04/2023** Fecha **10/04/2023**

Inclusión	No. de PQR 128 Nohelia Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Nohelia Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 6 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 129 Esmeralda Marquez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Esmeralda Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 130 Gil Blanco Yubis	28 junio del 2022	El/La señor(a) Gil Blanco Yubis solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 23.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 131 Adis Arias Carvajal	29 junio del 2022	El/La señor(a) Adis Arias Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 76.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 132 Jaime Galindo Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime Galindo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 54.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 133 Luisa Noriega Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luisa Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 134 Silvia Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Silvia Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 135 Vianey Pelaez Vasquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Vianey Pelaez Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 145C - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 136 Yalitza Meza Montes	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yalitza Meza Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 137 Fredy Florian Pornnefz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Fredy Florian Pornnefz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 138 Segundo Novoa	29 junio del 2022	El/La señor(a) Segundo Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 35 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 139 Eduardo de Hoyo	29 junio del 2022	El/La señor(a) Eduardo de Hoyo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 140 Nohemi Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Nohemi Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 49.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 141 Yeline Molina Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeline Molina Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 45 - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 142 Yeison Ozuna Jimenez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeison Ozuna Jimenez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 11 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 143 Henry Contrera Rios	30 junio del 2022	El/La señor(a) Henry Contrera Rios solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 04.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 144 Dorys Yepez Suarez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dorys Yepez Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17D 45 - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 145 Jaime de Avila Syago	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime de Avila Syago solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 146 Hernando Trujillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Hernando Trujillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 30 .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 147 Karina Marrugo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karina Marrugo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 148 Elisena Solar Orrozco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elisena Solar Orrozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 149 Bilma Salgado	30 junio del 2022	El/La señor(a) Bilma Salgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45B - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 150 Luz Fernandez Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Fernandez Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 151 Keider Avilez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keider Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 152 Rafael Bertel Bertel	30 junio del 2022	El/La señor(a) Rafael Bertel Bertel solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 153 Luz Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 43 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 154 Karol Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karol Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B - 136.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 155 Pabla Teran Romerin	30 junio del 2022	El/La señor(a) Pabla Teran Romerin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16H 45 - 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 156 Yadira Basilio Castillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yadira Basilio Castillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46a - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 157 Marqueza Padilla	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marqueza Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 36 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 158 Ruth Perez Perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ruth Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 159 Jose Carey Julio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Carey Julio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 160 Maria Manjarrez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Manjarrez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 161 Marleidis Bolaño	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marleidis Bolaño solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 162 Luis Manuel Murillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Manuel Murillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 163 Juan Perez Muslaco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Perez Muslaco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46A - 99.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 164 Keila Marquez Acosta	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keila Marquez Acosta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 33 - Lote 3A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 165 Nalfis Marquez David	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nalfis Marquez David solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 166 Yorlenis Tapia Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yorlenis Tapia Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 167 Ana Maria Tamara Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Maria Tamara Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 39 .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 168 Elkin Zabala Vasquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elkin Zabala Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 169 Eder Hurtado Carpio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Eder Hurtado Carpio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 170 Dionicio Nieto	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dionicio Nieto solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 8 - Lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 171 Nerys Cruz Peña	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nerys Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 172 Consuelo Florez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Consuelo Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 173 Yonadis Tapias	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yonadis Tapias solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 16 - Lote 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 174 Jose Banquet perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Banquet perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 34 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 175 Alma Almentero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alma Almentero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 176 Luz Estela Escorcia	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Estela Escorcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 A 45A - 58.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 177 Celia Vega Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Celia Vega Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 136 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 178 Norelis Ortiz Rodelo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Ortiz Rodelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 179 Luis Julio Romero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Julio Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 48 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 180 Carmelina Gomez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Carmelina Gomez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 64 - Lote 29A .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 181 Yerlis Muñoz	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Muñoz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17H 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 182 Andry Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Andry Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16E 46 - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 183 Emid Vega Bula	30 junio del 2022	El/La señor(a) Emid Vega Bula solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 184 Jhon Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jhon Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45C - 07.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 185 Alfonso Dieteben Ortega	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alfonso Dieteben Ortega solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 114.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL # 51

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **03/04/2023** al **09/04/2023** Fecha **10/04/2023**

Inclusión	No. de PQR 186 Luis Rosario Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Rosario Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 47 - 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 187 Frank Martinez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Frank Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16G 48A - 111.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 188 Ana Delgado Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Delgado Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 189 Ana Sofia Beltran	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Sofia Beltran solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45A 16G - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 190 Etilsa Suarez Ciprian	30 junio del 2022	El/La señor(a) Etilsa Suarez Ciprian solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45C - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	Teniendo en cuenta los atrasos que se presentaban en obra, se dio inicio al proceso de incumplimiento al Consorcio Turquía mediante mesa de trabajo del 21 de noviembre de 2022.	Consorcio Turquía	Plan de contingencia carta CONS-TUR-SINC-045 Actualización Plan de Contingencia GA-DOMI-071-22 Mesa de trabajo con aseguradora y aprobacion de modificatorio No. 01 del contrato de obra, mediante el cuals e prorroga por tres (3) meses más, es decir hasta el 13/03/2023.	13/12/2022
Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	* Teniendo en cuenta la reunión realizada el día 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía, a través del Ministerio de Vivienda, la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 I con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizó los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA













9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Con cartas GA-DOMI-306-23 del día 27 de marzo de 2023, GA-DOMI-308-23 del día 28 de marzo de 2023 y GA-DOMI-312-23 del día 31 de marzo de 2023, se realizó observaciones a las viviendas de las manzanas cerradas respecto a la perpendicularidad de los pañetes, plomo de columnas, pañetes cuarteados, fisuras alrededor de los marcos de las puertas y empozamiento de agua en la ducha de los elemento construidos; así mismo, se solicitó al Contratista presentar un plan de trabajo y cronograma de las fechas en las cuales se atenderán las observaciones de las viviendas entregada, a la fecha estas observaciones aún no se han atendido en su totalidad.

Mediante la suscripción del contrato del modificatorio No. 2 de fecha del día 13 de marzo de 2023 se prorrogó el contrato de obra e Interventoría por un término de un (1) mes y Quince días para la culminación de las actividades del objeto contractual, lo anterior sustentado en factores que impactaron la ejecución de las obras a cargo al contratista de obra entre las cuales están factores climáticos, orden público y/o festividades, operativos y demora en despacho de materiales. En cuanto al tiempo adicional y costos de mayor permanecía de Interventoría que ascienden a $75.036.042, son asumidos de la siguiente manera:

- Consorcio Turquía en acta parcial de obra No. 9 se descontará un valor de $25.012.014,00.
- Recursos del cliente Minvivienda por $50.024.028

De acuerdo a lo anterior, se vio la necesidad de realizar reprogramación de las actividades de obra.

* El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo tanto, a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado seiscientos cuarenta y tres (643) diagnósticos acumulados.

* De acuerdo con las diferentes reuniones sostenidas con el Contratista e Interventoría para la revisión de la Matriz Inicial, se realizó el balance de los posibles beneficiarios del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo - Sucre, en contraste con los recorridos de verificación en campo, plano del barrio El Poblado de caracterización de zonas de riesgo y los diferentes informes emitidos por el FOVIS, se obtuvo un potencial neto de 643 viviendas efectivas, 46 no efectivas y 4 renuncias, tal y como se muestra a continuación:

Viviendas terminadas: 545 (10 con observaciones)
Viviendas en ejecución: 62
Viviendas iniciadas: 607

Relación de viviendas no efectivas:

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**1**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORME SEMANAL # 51

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **03/04/2023** al **09/04/2023** Fecha **10/04/2023**

Con relación a las a las viviendas no efectivas se informa lo siguiente:
No efectivas por conceptos tecnicos: 25
Viviendas deshabitadas: 10
Lote: 5
Cerradas: 6
Renuncias: 4

* Para la Actividad 3 se han iniciado un total de seiscientos siete (607) viviendas, de las cuales quinientos cuarenta y cinco (545) terminadas (10 tienen observaciones de detalles). En la semana se realizaron ocho (8) aperturas.

* Con respecto a la Actividad 4, se han recibido ciento noventa (190) solicitudes de inclusiones, de las cuales ciento cinco (105) han sido avaladas por la Alcaldía de Sincelejo, ochenta y cuatro (84) no fueron aprobadas y una (01) en la cual el FOVIS no dio una respuesta clara de aprobación. Se continuará con las visitas vivienda a vivienda así como reuniones sectorizadas para dar a conocer a los potenciales beneficiarios toda la información referente a este proyecto.

A corte del presente informe semanal se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 87,46% y un porcentaje programado acumulad 90,45%, lo cual representa un atraso en las actividades de 2,99% en la actividad No. 3, ya que de acuerdo a la reprogramación No. 2 se deberían tener terminadas un total de 580 unidades sanitarias y a la fecha el Consorcio Turquía cuenta con la culminación de 545, estando en atraso en un total de 35 viviendas. Por lo tanto, esta interventoría procederá a realizar el informe de seguimiento y solicitud al contratista de obra para que se tomen las medidas pertinentes para que el atraso de la obra no se vea afectado y se terminen las viviendas en los plazos contractuales.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**	**Firma**
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA: 18/04/2023
HORA: 8:38:05 p. m.
20234300125392

Bogotá D.C, 18 de abril de 2023

Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Remisión Informe Semanal No. 52 periodo del 10 de abril de 2023 al 16 de abril de 2023**

Apreciado señor,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, anexo, se remite el informe semanal de Interventoría No. 52 del contrato de la referencia para el período comprendido entre el 10 de abril de 2023 al 16 de abril de 2023.

Anexo se remite como soporte al Informe Semanal N°. 52; bitácora de obra, Lista de chequeo seguimiento estado de salud de Interventoría y Obra, Informe social, Resumen de avance y Matriz Tres Momentos.

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en treinta y ocho (38) folios y archivos en magnético.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo.
Elaboró: A.P.
Revisó: EAO.

INFORME SEMANAL

Cra. 48 No. 101A – 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 – 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL # 52

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **10/04/2023** al **16/04/2023** Fecha **17/04/2023**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

código PROYECTO	2220577
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** SUCRE **MUNICIPIO** SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220577
Contratista	CONSORCIO TURQUIA
Valor inicial	$ 5.034.941.972,00
Adición No. 1	N/A
Adición No. 2	N/A
Valor actual	$ 5.034.941.972,00
Variación del valor	$ -
Fecha de Inicio	13/04/2022
Plazo inicial (Días)	244 Días
Prorroga No. 1	90 Días
Prorroga No. 2	1 Mes y 15 Días
Plazo actual (Días)	380 Días 100,00%
Variación en plazo	136 Días
Fecha Contractual de terminación	28/04/2023
Tiempo Transcurrido (días)	364 95,79%
Días remanentes del Contrato	11 2,89%
Acumulado a última acta pagada	$ 3.722.480.706,38
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -

2.2 CONTRATO DE Interventoría

Contrato No.	2220585
Interventor	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.
Valor inicial	$ 542.723.071,00
Adición No. 1	$ 150.072.084,00
Adición No. 2	$ 75.036.042,00
Valor actual	$ 767.831.197,00
Variación del valor	$ 225.108.126,00
Fecha de Inicio	13/04/2022
Plazo inicial	244 Días
Prorroga No. 1	90 Días
Prorroga No. 2	1 Mes y 15 Días
Plazo actual	380 Días 100,00%
Variación en plazo	136 Días
Fecha Contractual de terminación	28/04/2023
Ejecución del Contrato	364 95,79%
Días remanentes del Contrato	11 2,89%
Acumulado a última acta pagada	$ 530.265.411,63
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 4.553.890.327,70	90,45%	$ 4.403.560.248,71	87,46%	-$ 150.330.078,99	-2,99%
Durante el Periodo	$ 114.536.105,79	2,27%	$ 126.625.709,76	2,51%	$ 12.089.603,98	0,24%
Acumulado a la Fecha	**$ 4.668.426.433,49**	**92,72%**	**$ 4.530.185.958,47**	**89,97%**	**-$ 138.240.475,01**	**-2,75%**

Desviación en días: -7 Días



Observaciones al desempeño del proyecto


** **Actividad 1.** Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía. Aprobado por interventoría con cartas GA-DOMI-040-22 del día 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTERRITORIO bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*


** **Actividad 2.** Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han aprobado 643 diagnósticos acumulados. Es de anotar que se cuenta con el cierre del potencial inicial con la verificación de los diagnósticos no efectivos, de los cuales hay 46 no efectivos (No efectivas por conceptos técnicos: 25, Viviendas deshabitadas: 10, Lote: 5 y Cerradas: 6) y cuatro (4) renuncias.*

** **Actividad 3.** A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 634 viviendas, de las cuales 545 están terminadas (10 tienen observaciones postventa), 89 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 9 para inicio de actividades.*

** **Actividad 4.** Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas, y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)





CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE


DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

* Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTERRITORIO.
* La Entidad mediante la suscripción del Modificatorio No. 1 del 13 de diciembre de 2022 se da aval a ampliar el plazo de la ejecución de las obras hasta el día 13 de marzo de 2023, tiempo que no generará costos adicionales a la Entidad y el contratista de obra asume el costo de mayor permanencia de Interventoría. Por consiguiente se realiza el ajuste de la curva S de las actividades de obra conforme a la reprogramacion realizada por el Consorcio Turquía con carta CONS-TUR-SINC-163 del 21 de noviembre de 2022, la cual fue revisada por Interventoría y avalada con la comunicación GA-DOMI-217-22 del día 25 de noviembre de 2022 radicado No. 20224300453802.
* Mediante la suscripción del contrato del modificatorio No. 2 de fecha del día 13 de marzo de 2023 se prorrogó el contrato de obra e Interventoría por un término de un (1) mes y Quince días para la culminación de las actividades del objeto contractual, lo anterior sustentado en factores que impactaron la ejecución de las obras a cargo al contratista de obra entre las cuales están factores climáticos, orden público y/o festividades, operativos y demora en despacho de materiales. De acuerdo a lo anterior, se vio la necesidad de realizar reprogramación de las actividades de obra para culminar el objeto contractual.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	90,45%	87,46%	-2,99%	
Durante el Periodo	2,27%	2,51%	0,24%	
Acumulado a la Fecha	**92,72%**	**89,97%**	**-2,75%**	





AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,60	$ 981.956.213,60	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
8	$ 3.722.480.706,38	73,93%	8	$ 3.722.480.706,38	73,93%	01/03/2023	$ 412.985.007,94









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 767.831.197,00	$ 225.108.126,00	N/A	N/A	N/A

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
11	$ 530.265.411,63	69,06%	11	$ 530.265.411,63	69,06%	01/03/2023	$ 62.699.247,94







INFORME SEMANAL # 52

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **10/04/2023** al **16/04/2023** Fecha **17/04/2023**

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA APROBADO.

* Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

* Actividad 2. Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han aprobado 643 diagnósticos acumulados. De acuerdo al informe técnico entregado por el FOVIS de las manzanas 40A, 38A Y 38, hay once (11) diagnósticos que pasarían a ser no efectivos ya que las viviendas se encuentran en zona de riesgo, por lo tanto, el total de diagnósticos no efectivos se eleva a 46 y cuatro (4) renuncias.

* Actividad 3. A corte de este informe, el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 634 viviendas, de las cuales 545 están terminadas, 89 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 9 para inicio de actividades.

* Actividad 4. Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.

Actividad 2.	**Actividad 3.**
Diagnósticos programación inicial: 693	Viviendas programación inicial: 693
Diagnósticos reprogramación: 693	Viviendas programadas terminadas reprogramación 2: 595
Diagnósticos Aprobados acumulados: 643	Viviendas terminadas: 545 (10 con observaciones)
Viviendas efectivas: 643	Viviendas en ejecución: 89
Viviendas no efectivas: 46	Viviendas totales iniciadas: 634
Renuncias: 4	

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

* Médiate la comunicación GA-DOMI-319-23 del día 11 de abril de 2023 informa del atraso de la ejecución de la actividad No.3 puesto que Teniendo en cuenta los requerimientos realizados por esta Interventoría con las comunicación GA-DOMI-309-23 del día 29 de marzo de 2023 la cual informa el atraso en la ejecución de la actividad No.3 y Como es de su conocimiento el pasado 13 de marzo de 2023, se prorrogó el contrato de la referencia, esta interventoría ve con preocupación que en el transcurso del mes de marzo de 2023, no se ha dado cumplimiento a las metas establecidas en la reprogramación de obra por parte del Consorcio Turquía.

*Médiate la comunicación GA-DOMI-320-23 del día 11 de abril de 2023 en la cual se desarrolla el seguimiento a los compromisos establecidos del comité de seguimiento No.55 realizado el 05 de abril de 2023, esta interventoría ve con preocupación el no cumplimiento de los compromisos fijados por parte del Consorcio Turquía.

*Médiate la comunicación GA-DOMI-322-23 del día 12 de abril de 2023 se informa de las diferentes observaciones del cierre de manzanas los cuales surgen los recorridos realizados en los días 21, 22 y 23 de marzo de 2023 en compañía de la Contraloría General de la Republica, esta Interventoría dentro de las acciones preventivas y correctivas continua realizando la revisión de las diferentes viviendas, Por lo anterior, se solicita al Consorcio Turquía atender cada uno de los requerimientos realizados por el Ente territorial y remitir respuesta con las evidencias fotográficas.

*Médiate la comunicación GA-DOMI-323-23 del día 12 de abril de 2023 en respuesta al comunicado CONS-TUR-SINC-192 Observaciones plan de acción no conformidades donde se solicita ajustar y completar el documento conforme a las observaciones realizadas por esta interventoría, para su trámite ante la Entidad Contratante

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 10 abril de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 10 abril no se realizaron aperturas.

* El día 11 de abril de 2023, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. El 11 de abril de 2023 no hubo aperturas. Queda el compromiso con el contratista terminar de subsanar las observaciones realizadas por la contraloría y esta interventoría. para el dia de hoy llegan a la bodega principal materiales como: tejas y tanques.

* El día 12 de abril de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuó con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 12 de abril de 2023 se realizaron 26 aperturas. bajo los codigos de :S-SC-EP-M011-VE-139, S-SC-EP-M011-VE-140, S-SC-EP-M013-VE-141, S-SC-EP-M013-VE-142, S-SC-EP-M013-VE-143, S-SC-EP-M013-VE-144, S-SC-EP-M038-VE-189, S-SC-EP-M038-VE-190, S-SC-EP-M043-VE-295, S-SC-EP-M043-VE-296, S-SC-EP-M043-VE-297, S-SC-EP-M046-VE-304, S-SC-EP-M046-VE-305, S-SC-EP-M046-VE-306, S-SC-EP-M046-VE-307, S-SC-EP-M046-VE-308, S-SC-EP-M046-VE-309, S-SC-EP-M046-VE-310, S-SC-EP-M051-VE-359, S-SC-EP-M56-VE-391, S-SC-EP-M052-VE-402, S-SC-EP-M071-VE-614, S-SC-EP-M071-VE-619, S-SC-EP-M067-VE-631, S-SC-EP-M013-VE-651, S-SC-EP-M046-VE-687. para el dia de hoy tambien se realiza el recorrido con el supervisor de la alcaldia.

* El día 13 de abril de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. para el dia de hoy no hubo aperturas. el dia de hoy llegan los combos sanitarios

* El día 14 de abril de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. para el dia de hoy no hubo aperturas.

* El día 15 de abril de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. para el dia de hoy no se realizaron aperturas.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con la intervención de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	157	2	159	72,9%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	35	0	35	16,1%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	8	0	8	3,7%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	7,3%
	Total	**216**	**2**	**218**	**100,00%**



el miercoles 12 de abril de 2023 se presentaron lluvias en horas de la tarde , para un total de 2 horas.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a	Respuesta Alcaldía / FOVIS
Inclusión	No. de PQR 1 Yessica Cantello	20 mayo del 2022	El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 2 Betilda Gonzales	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 3 Luz Dary Ruiz	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 4 Jorge Guerra Arrieta	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16j - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 5 Emir Elias Pren M	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 6 Andrea Beltran Vides	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 7 Jader Perez Molina	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 8 Oscar Gamarro	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL # 52

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **10/04/2023** al **16/04/2023** Fecha **17/04/2023**

Inclusión	No. de PQR 9 Manuel Mercado A	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 10 Humberto Atencia Sierra	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 11 Erika Blanco	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	El contratista reliza el cierre d ela solicitud teniendo en cuenta el concepto del FOVIS.
Inclusión	No. de PQR 12 Yuris Paola Suarez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 38 lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	zona de riesgo.El predio tiene un area dentro de la vivienda que presenta
Inclusión	No. de PQR 13 Katerine Benitez Villalba	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 14 Jose Joaquin Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Jose Joaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 15 Ana Isabel Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 16 Marileys Molina Alvarado	01 junio del 2022	El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 17 Jeraldine Yepe Lasmar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 18 Enna Maria Lamar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez	02 junio del 2022	El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022	El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	Cabe aclarar que la PQR # 30 se recepciono dos veces, a nombre de la
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022	El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	6 junio del 2022	El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	definir con planeacion si esta en zona de riesgo.
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022	El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022	El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022	El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022	El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022	El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022	El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Marina Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 56 Maryiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maryiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45A - 157.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16I 45C 74.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45 A 65.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL # 52

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **10/04/2023** al **16/04/2023** Fecha **17/04/2023**

Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	PRESENTA RIESGO POR DESLIZAMIENTO , NO CUMPLE CON
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de{ 2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de{ 2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de{ 2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de{ 2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 94 Maria Quiroz Goez	23 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Quiroz Goez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrea 17f 45B - 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 95 Luis Alberto Quiroz	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Alberto Quiroz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 64 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 96 Aracelis Zuñiga Salcedo	23 junio del 2022	El/La señor(a) Aracelis Zuñiga Salcedo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 59.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 97 Luz Velazquez Villareal	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Velazquez Villareal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 98 Luis Felipe Galeano	24 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Felipe Galeano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 99 Rosalba Barragan Barbosa	24 junio del 2022	El/La señor(a) Rosalba Barragan Barbosa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 100 Teresa Santana Peralta	24 junio del 2022	El/La señor(a) Teresa Santana Peralta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A - 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 101 Etelvina Lobo Cuello	24 junio del 2022	El/La señor(a) Etelvina Lobo Cuello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 102 Maria Gonzalez	24 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 16 - lote .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 103 Elena Perez Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 104 Edith Quintero	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 31 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 105 Edilma Gonzalez	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C 53.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 106 Karen Campo Cruz	27 junio del 2022	El/La señor(a) Karen Campo Cruz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16c 46B - 69.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 107 Libia Solar Orozco	27 junio del 2022	El/La señor(a) Libia Solar Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 108 Irma Baquero Fuentes	27 junio del 2022	El/La señor(a) Irma Baquero Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 -19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 109 Yuliet Perez Mendoza	27 junio del 2022	El/La señor(a) Yuliet Perez Mendoza solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 - 16C - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 110 Ibeth Vergara	29 junio del 2022	El/La señor(a) Ibeth Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 19A - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 111 Josefa Lazo Solano	29 junio del 2022	El/La señor(a) Josefa Lazo Solano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 112 Grisela Videz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Grisela Videz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 113 Juan Velazquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 60.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 114 Inogenes Carmona	29 junio del 2022	El/La señor(a) Inogenes Carmona solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46C - 52.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 115 Jesus Beltran Franco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jesus Beltran Franco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16B 46A - 51.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 116 Marina Benitez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marina Benitez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 117 Jorge Hoyos Otero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Hoyos Otero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 118 Yasmira Tovar Aguas	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yasmira Tovar Aguas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 119 Yerlis Salas Tovar	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Salas Tovar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 120 Jose Peñate Orozco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Peñate Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 121 Jorge Petro	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Petro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C 66.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 122 Francisco Romero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Francisco Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46 - 37.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 123 Luz Pajaro Garcia	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pajaro Garcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 55.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 124 Marlenis Delgado	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenis Delgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL # 52

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **10/04/2023** al **16/04/2023** Fecha **17/04/2023**

Inclusión	No. de PQR 125 Miguel Galindo	28 junio del 2022	El/La señor(a) Miguel Galindo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 126 Rubiela Gonzalez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Rubiela Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 48 B - 81.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 127 Norelis Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 55 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 128 Nohelia Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Nohelia Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 6 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 129 Esmeralda Marquez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Esmeralda Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 130 Gil Blanco Yubis	28 junio del 2022	El/La señor(a) Gil Blanco Yubis solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 23.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 131 Adis Arias Carvajal	29 junio del 2022	El/La señor(a) Adis Arias Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 76.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 132 Jaime Galindo Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime Galindo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 54.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 133 Luisa Noriega Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luisa Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 134 Silvia Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Silvia Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 135 Vianey Pelaez Vasquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Vianey Pelaez Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 145C - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 136 Yalitza Meza Montes	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yalitza Meza Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 137 Fredy Florian Pornnefz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Fredy Florian Pornnefz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 138 Segundo Novoa	29 junio del 2022	El/La señor(a) Segundo Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 35 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 139 Eduardo de Hoyo	29 junio del 2022	El/La señor(a) Eduardo de Hoyo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 140 Nohemi Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Nohemi Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 49.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 141 Yeline Molina Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeline Molina Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 45 - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 142 Yeison Ozuna Jimenez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeison Ozuna Jimenez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 11 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 143 Henry Contrera Rios	30 junio del 2022	El/La señor(a) Henry Contrera Rios solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 04.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 144 Dorys Yepez Suarez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dorys Yepez Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17D 45 - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 145 Jaime de Avila Syago	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime de Avila Syago solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 146 Hernando Trujillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Hernando Trujillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 30 .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 147 Karina Marrugo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karina Marrugo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 148 Elisena Solar Orrozco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elisena Solar Orrozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 149 Bilma Salgado	30 junio del 2022	El/La señor(a) Bilma Salgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45B - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 150 Luz Fernandez Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Fernandez Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 151 Keider Avilez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keider Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 152 Rafael Bertel Bertel	30 junio del 2022	El/La señor(a) Rafael Bertel Bertel solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 153 Luz Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 43 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 154 Karol Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karol Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B - 136.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 155 Pabla Teran Romerin	30 junio del 2022	El/La señor(a) Pabla Teran Romerin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16H 45 - 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 156 Yadira Basilio Castillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yadira Basilio Castillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46a - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 157 Marqueza Padilla	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marqueza Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 36 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 158 Ruth Perez Perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ruth Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 159 Jose Carey Julio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Carey Julio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 160 Maria Manjarrez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Manjarrez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 161 Marleidis Bolaño	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marleidis Bolaño solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 162 Luis Manuel Murillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Manuel Murillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 163 Juan Perez Muslaco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Perez Muslaco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46A - 99.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 164 Keila Marquez Acosta	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keila Marquez Acosta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 33 - Lote 3A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 165 Nalfis Marquez David	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nalfis Marquez David solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 166 Yorlenis Tapia Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yorlenis Tapia Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 167 Ana Maria Tamara Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Maria Tamara Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 39 .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 168 Elkin Zabala Vasquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elkin Zabala Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 169 Eder Hurtado Carpio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Eder Hurtado Carpio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 170 Dionicio Nieto	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dionicio Nieto solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 8 - Lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 171 Nerys Cruz Peña	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nerys Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 172 Consuelo Florez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Consuelo Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 173 Yonadis Tapias	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yonadis Tapias solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 16 - Lote 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 174 Jose Banquet perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Banquet perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 34 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 175 Alma Almentero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alma Almentero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 176 Luz Estela Escorcia	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Estela Escorcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 A 45A - 58.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 177 Celia Vega Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Celia Vega Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 136 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 178 Norelis Ortiz Rodelo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Ortiz Rodelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 179 Luis Julio Romero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Julio Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 48 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 180 Carmelina Gomez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Carmelina Gomez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 64 - Lote 29A .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 181 Yerlis Muñoz	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Muñoz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17H 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 182 Andry Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Andry Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16E 46 - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL # 52

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **10/04/2023** al **16/04/2023** Fecha **17/04/2023**

Inclusión	No. de PQR 183 Emid Vega Bula	30 junio del 2022	El/La señor(a) Emid Vega Bula solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 184 Jhon Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jhon Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45C - 07.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 185 Alfonso Dieteben Ortega	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alfonso Dieteben Ortega solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 114.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 186 Luis Rosario Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Rosario Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 47 - 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 187 Frank Martinez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Frank Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16G 48A - 111.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 188 Ana Delgado Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Delgado Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 189 Ana Sofia Beltran	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Sofia Beltran solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45A 16G - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 190 Etilsa Suarez Ciprian	30 junio del 2022	El/La señor(a) Etilsa Suarez Ciprian solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45C - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS


PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	Teniendo en cuenta los atrasos que se presentaban en obra, se dio inicio al proceso de incumplimiento al Consorcio Turquía mediante mesa de trabajo del 21 de noviembre de 2022.	Consorcio Turquía	Plan de contingencia carta CONS-TUR-SINC-045 Actualización Plan de Contingencia GA-DOMI-071-22 Mesa de trabajo con aseguradora y aprobacion de modificatorio No. 01 del contrato de obra, mediante el cuals e prorroga por tres (3) meses más, es decir hasta el 13/03/2023.	13/12/2022
Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	* Teniendo en cuenta la reunión realizada el día 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía, a través del Ministerio de Vivienda, la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 I con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizó los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Con cartas GA-DOMI-306-23 del día 27 de marzo de 2023, GA-DOMI-308-23 del día 28 de marzo de 2023 y GA-DOMI-312-23 del día 31 de marzo de 2023, se realizó observaciones a las viviendas de las manzanas cerradas respecto a la perpendicularidad de los pañetes, plomo de columnas, pañetes cuarteados, fisuras alrededor de los marcos de las puertas y empozamiento de agua en la ducha de los elemento construidos; así mismo, se solicitó al Contratista presentar un plan de trabajo y cronograma de las fechas en las cuales se atenderán las observaciones de las viviendas entregada, a la fecha estas observaciones aún no se han atendido en su totalidad.

Mediante la suscripción del contrato del modificatorio No. 2 de fecha del día 13 de marzo de 2023 se prorrogó el contrato de obra e Interventoría por un término de un (1) mes y Quince días para la culminación de las actividades del objeto contractual, lo anterior sustentado en factores que impactaron la ejecución de las obras a cargo al contratista de obra entre las cuales están factores climáticos, orden público y/o festividades, operativos y demora en despacho de materiales. En cuanto al tiempo adicional y costos de mayor permanecía de Interventoría que ascienden a $75.036.042, son asumidos de la siguiente manera:

- Consorcio Turquía en acta parcial de obra No. 9 se descontará un valor de $25.012.014,00.
- Recursos del cliente Minvivienda por $50.024.028

De acuerdo a lo anterior, se vio la necesidad de realizar reprogramación de las actividades de obra.

* El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo tanto, a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado seiscientos cuarenta y tres (643) diagnósticos acumulados.

* De acuerdo con las diferentes reuniones sostenidas con el Contratista e Interventoría para la revisión de la Matriz Inicial, se realizó el balance de los posibles beneficiarios del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo - Sucre, en contraste con los recorridos de verificación en campo, plano del barrio El Poblado de caracterización de zonas de riesgo y los diferentes informes emitidos por el FOVIS, se obtuvo un potencial neto de 643 viviendas efectivas, 46 no efectivas y 4 renuncias, tal y como se muestra a continuación:

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**1**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORME SEMANAL # 52

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **10/04/2023** al **16/04/2023** Fecha **17/04/2023**

Viviendas terminadas: 545 (10 con observaciones)
Viviendas en ejecución: 89
Viviendas iniciadas: 634

Relación de viviendas no efectivas:

Con relación a las a las viviendas no efectivas se informa lo siguiente:
No efectivas por conceptos tecnicos: 25
Viviendas deshabitadas: 10
Lote: 5
Cerradas: 6
Renuncias: 4

* Para la Actividad 3 se han iniciado un total de seiscientos treinta y cuatro (634) viviendas, de las cuales quinientos cuarenta y cinco (545) terminadas (10 tienen observaciones de detalles). En la semana se realizaron veinti seis (26) aperturas.

* Con respecto a la Actividad 4, se han recibido ciento noventa (190) solicitudes de inclusiones, de las cuales ciento cinco (105) han sido avaladas por la Alcaldía de Sincelejo, ochenta y cuatro (84) no fueron aprobadas y una (01) en la cual el FOVIS no dio una respuesta clara de aprobación. Se continuará con las visitas vivienda a vivienda así como reuniones sectorizadas para dar a conocer a los potenciales beneficiarios toda la información referente a este proyecto.

A corte del presente informe semanal se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 89,97% y un porcentaje programado acumulado 92,72 %, lo cual representa un atraso en las actividades de 2,75% en la actividad No. 3, ya que de acuerdo a la reprogramación No. 2 se deberían tener terminadas un total de 595 unidades sanitarias y a la fecha el Consorcio Turquía cuenta con la culminación de 545, estando en atraso en un total de 50 viviendas. Por lo tanto, esta interventoría procederá a realizar el informe de seguimiento y solicitud al contratista de obra para que se tomen las medidas pertinentes para que el atraso de la obra no se vea afectado y se terminen las viviendas en los plazos contractuales.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**	**Firma**
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría



Bogotá D.C, 27 de abril de 2023

Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Alcance comunicación GA-DOMI-341-23 radicado No. 20234300138602**
Ajuste Informe Semanal No. 53 periodo del 17 de abril de 2023 al 23 de abril de 2023

Apreciado señor,

Dando alcance a la comunicación del asunto, nos permitimos remitir el informe semanal de Interventoría No. 53 debidamente ajustado, en donde se corrigió errores involuntarios de digitación.

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado siete (7) folios.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo.
Elaboró: MJ.
Revisó: EAO.

enterritorio	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL # 53

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **17/04/2023** al **23/04/2023** Fecha **24/04/2023**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

código PROYECTO	2220577			
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO**	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1			
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ			
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.			

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.			2220577
Contratista			CONSORCIO TURQUIA
Valor inicial	$		5.034.941.972,00
Adición No. 1			N/A
Adición No. 2			N/A
Valor actual	$		5.034.941.972,00
Variación del valor	$		-
Fecha de Inicio			13/04/2022
Plazo inicial (Días)			244 Días
Prorroga No. 1			90 Días
Prorroga No. 2			1 Mes y 15 Días
Plazo actual (Días)	380 Días		100,00%
Variación en plazo			136 Días
Fecha Contractual de terminación			28/04/2023
Tiempo Transcurrido (días)	371		97,63%
Días remanentes del Contrato	4		1,05%
Acumulado a última acta pagada	$		3.722.480.706,38
Estimado ejecutado por llevar a acta	$		-

2.2 CONTRATO DE Interventoría

Contrato No.			2220585
Interventor			GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.
Valor inicial	$		542.723.071,00
Adición No. 1	$		150.072.084,00
Adición No. 2	$		75.036.042,00
Valor actual	$		767.831.197,00
Variación del valor	$		225.108.126,00
Fecha de Inicio			13/04/2022
Plazo inicial			244 Días
Prorroga No. 1			90 Días
Prorroga No. 2			1 Mes y 15 Días
Plazo actual	380 Días		100,00%
Variación en plazo			136 Días
Fecha Contractual de terminación			28/04/2023
Ejecución del Contrato	371		97,63%
Días remanentes del Contrato	4		1,05%
Acumulado a última acta pagada	$		530.265.411,63
Estimado ejecutado por llevar a acta	$		-

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 4.668.426.433,49	92,72%	$ 4.529.937.292,21	89,97%	-$ 138.489.141,28	-2,75%
Durante el Periodo	$ 175.622.028,87	3,49%	$ 240.996.043,45	4,79%	$ 65.374.014,58	1,30%
Acumulado a la Fecha	**$ 4.844.048.462,36**	**96,21%**	**$ 4.770.933.335,66**	**94,76%**	**-$ 73.115.126,70**	**-1,45%**

Semáforo

Desviación en días: -4 Días



Observaciones al desempeño del proyecto


Actividad 1. *Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía. Aprobado por interventoría con cartas GA-DOMI-040-22 del día 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTERRITORIO bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*


Actividad 2. *Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han aprobado 643 diagnósticos acumulados. Es de anotar que se cuenta con el cierre del potencial inicial con la verificación de los diagnósticos no efectivos, de los cuales hay 46 no efectivos (No efectivas por conceptos técnicos: 25, Viviendas deshabitadas: 10, Lote: 5 y Cerradas: 6) y cuatro (4) renuncias.*

Actividad 3. *A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 643 viviendas, de las cuales 603 están terminadas (58 tienen observaciones postventa), 40 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 0 para inicio de actividades.*

Actividad 4. *Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas, y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)





CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE


DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

* Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTERRITORIO.
* La Entidad mediante la suscripción del Modificatorio No. 1 del 13 de diciembre de 2022 se da aval a ampliar el plazo de la ejecución de las obras hasta el día 13 de marzo de 2023, tiempo que no generará costos adicionales a la Entidad y el contratista de obra asume el costo de mayor permanencia de Interventoría. Por consiguiente se realiza el ajuste de la curva S de las actividades de obra conforme a la reprogramacion realizada por el Consorcio Turquía con carta CONS-TUR-SINC-163 del 21 de noviembre de 2022, la cual fue revisada por Interventoría y avalada con la comunicación GA-DOMI-217-22 del día 25 de noviembre de 2022 radicado No. 20224300453802.
* Mediante la suscripción del contrato del modificatorio No. 2 de fecha del día 13 de marzo de 2023 se prorrogó el contrato de obra e Interventoría por un término de un (1) mes y Quince días para la culminación de las actividades del objeto contractual, lo anterior sustentado en factores que impactaron la ejecución de las obras a cargo al contratista de obra entre las cuales están factores climáticos, orden público y/o festividades, operativos y demora en despacho de materiales. De acuerdo a lo anterior, se vio la necesidad de realizar reprogramación de las actividades de obra para culminar el objeto contractual.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	92,72%	89,97%	-2,75%	
Durante el Periodo	3,49%	4,79%	1,30%	
Acumulado a la Fecha	**96,21%**	**94,76%**	**-1,45%**	



AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,60	$ 981.956.213,60	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
8	$ 3.722.480.706,38	73,93%	8	$ 3.722.480.706,38	73,93%	1/03/2023	$ 412.985.007,94








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 767.831.197,00	$ 225.108.126,00	N/A	N/A	N/A

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
11	$ 530.265.411,63	69,06%	11	$ 530.265.411,63	69,06%	1/03/2023	$ 62.699.247,94







enterritorio	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**1**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORME SEMANAL # 53

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **17/04/2023** al **23/04/2023** Fecha **24/04/2023**

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA APROBADO.

* Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

* Actividad 2. Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han aprobado 643 diagnósticos acumulados. De acuerdo al informe técnico entregado por el FOVIS de las manzanas 40A, 38A Y 38, hay once (11) diagnósticos que pasarían a ser no efectivos ya que las viviendas se encuentran en zona de riesgo, por lo tanto, el total de diagnósticos no efectivos se eleva a 46 y cuatro (4) renuncias.

* Actividad 3. A corte de este informe, el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 643 viviendas, de las cuales 603 están terminadas, 40 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 0 para inicio de actividades.

* Actividad 4. Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.

Actividad 2.	**Actividad 3.**
Diagnósticos programación inicial: 693 Diagnósticos reprogramación: 693 Diagnósticos Aprobados acumulados: 643 Viviendas efectivas: 643 Viviendas no efectivas: 46 Renuncias: 4	Viviendas programación inicial: 693 Viviendas programadas terminadas reprogramación 2: 618 Viviendas terminadas: 603 (58 con observaciones) Viviendas en ejecución: 40 Viviendas totales iniciadas: 643

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

* Médiate la comunicación GA-DOMI-326-23 del día 17 de abril de 2023 Esta interventoría se permite dar traslado de la solicitud CONS-TUR-SINC- 193, Solicitud de concertación y aprobación de vivienda con domiciliaria esto con el fin de contar con sus buenos oficios en la emisión de certificación de concertación..

*Médiate la comunicación GA-DOMI-327-23 del día 17 de abril de 2023 en la cual se remite la comunicación del asunto, allegada mediante correo electrónico del 17 de abril de 2023, con el cual la Alcaldía de Sincelejo (Sucre) informó sobre las observaciones evidenciadas en el recorrido realizado el día 12 de abril de 2023, De acuerdo a lo anterior, se solicita al Consorcio Turquía atender cada uno de los requerimientos realizados por el Ente territorial y remitir respuesta con las evidencias fotográficas de subsanación en un Plazo no mayor a diez días.

*Médiate la comunicación GA-DOMI-328-23 del día 17 de abril de 2023 Se da traslado de la solitud CONS-TUR-SINC- 194 del Consorcio Turquía mediante la cual se informa que de acuerdo al apique realizado la manzana 43 para la conexión de las cajas domiciliarias, se evidencio que la tubería principal de la red de alcantarillado es de 6".

*Médiate la comunicación GA-DOMI-329-23 del día 20 de abril de 2023 se remite los documentos para el desembolso del acta de recibo parcial de obra No.09 correspondiente a las actividades realizadas en el periodo del 07 de marzo de 2023 al 17 de abril de 2023.

*Médiate la comunicación GA-DOMI-332-23 del día 18 de abril de 2023 De acuerdo con los recorridos realizados en los días 21, 22 y 23 de marzo de 2023 en compañía de la Contraloría General de la República, esta Interventoría dentro de las acciones preventivas y correctivas continúa realizando la revisión de las diferentes viviendas intervenidas para dar cierre de las manzanas intervenidas.

*Médiate la comunicación GA-DOMI-334-23 del día 19 de abril de 2023 Teniendo en cuenta los requerimientos realizados por esta Interventoría con la comunicación GA-DOMI-309-23 del día 29 de marzo de 2023 y GA-DOMI-319-23 del día 11 de abril de 2023 la cual informa el atraso en la ejecución de la actividad No.3.

*Médiate la comunicación GA-DOMI-335-23 del día 20 de abril de Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del Consorcio Turquía, en relación a los comprobantes de pago y certificados de paz y salvo del personal que mantuvo o mantiene relación laboral con el Contratista y subcontratista

*Médiate la comunicación GA-DOMI-336-23 del día 21 de abril de Teniendo en cuenta lo requerido con la comunicación GA-DOMI-293-23 del día 01 de marzo de 2023 entendiendo que el contrato de obra finaliza el próximo 28 de abril de 2023, se solicita la remisión para revisión de la interventoría los siguientes documentos requeridos en el documento de planeación y contrato de la referencia correspondiente al recibo final y liquidación.

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 17 abril de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 18 abril no se realizaron aperturas.

* El día 18 de abril de 2023, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. El 18 de abril de 2023 no se hicieron aperturas.

* El día 18 de abril de 2023, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. El 19 de abril de 2023 se hicieron nueve (9) aperturas, bajo los codigos S-SC-EP-M65-VE-238, S-SC-EP-M46-VE-311, S-SC-EP-M48-VE-365, S-SC-EP-M58-VE-456, S-SC-EP-M63-VE-471, S-SC-EP-M63-VE-481, S-SC-EP-M60-VE-492, S-SC-EP-M63-VE-643, S-SC-EP-M01-VE-693; con estos codigs llegamos a la totalidad de viviendas intervenidas.

* El día 20 de abril de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. para el dia de hoy se realiza un recorrido con el director de interventoria para verificar las aperturas y ejecucion de las unidades sanitarias.

* El día 21 de abril de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. para el dia hoy se realizo el comite de seguimiento donde se conto con la asistencia de la entidad contratante, interventoria y contratista.

* El día 22 de abril de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con la intervención de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	159	2	161	73,2%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	35	0	35	15,9%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	8	0	8	3,6%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	7,3%
	Total	**218**	**2**	**220**	**100,00%**



el viernes 12 de abril de 2023 se presentaron lluvias en horas de la mañana , para un total de 2 horas.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a	Respuesta Alcaldía / FOVIS
Inclusión	No. de PQR 1 Yessica Cantello	20 mayo del 2022	El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 2 Betilda Gonzales	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 3 Luz Dary Ruiz	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 4 Jorge Guerra Arrieta	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16j - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 5 Emir Elias Pren M	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL # 53

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **17/04/2023** al **23/04/2023** Fecha **24/04/2023**

Inclusión	No. de PQR 6 Andrea Beltran Vides	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 7 Jader Perez Molina	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 8 Oscar Gamarro	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 9 Manuel Mercado A	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 10 Humberto Atencia Sierra	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 11 Erika Blanco	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	El contratista reliza el cierre d ela solicitud teniendo en cuenta el concepto del FOVIS.
Inclusión	No. de PQR 12 Yuris Paola Suarez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ. 38 lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	zona de riesgo.El predio tiene un area dentro de la vivienda que presenta
Inclusión	No. de PQR 13 Katerine Benitez Villalba	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 14 Jose Joaquin Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Jose Joaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 15 Ana Isabel Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 16 Marileys Molina Alvarado	01 junio del 2022	El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 17 Jeraldine Yepe Lasmar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 18 Enna Maria Lamar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez	02 junio del 2022	El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022	El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	Cabe aclarar que la PQR # 30 se recepciono dos veces, a nombre de la
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022	El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	6 junio del 2022	El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	definir con planeacion si esta en zona de riesgo.
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022	El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022	El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022	El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022	El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022	El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022	El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Manna Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 56 Maryiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maryiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45A - 157.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16I 45C 74.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL # 53

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **17/04/2023** al **23/04/2023** Fecha **24/04/2023**

Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45 A 65.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	PRESENTA RIESGO POR DESLIZAMIENTO , NO CUMPLE CON
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de(2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de(2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de(2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de(2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 94 Maria Quiroz Goez	23 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Quiroz Goez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrea 17f 45B - 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 95 Luis Alberto Quiroz	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Alberto Quiroz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 64 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 96 Aracelis Zuñiga Salcedo	23 junio del 2022	El/La señor(a) Aracelis Zuñiga Salcedo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 59.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 97 Luz Velazquez Villareal	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Velazquez Villareal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 98 Luis Felipe Galeano	24 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Felipe Galeano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 99 Rosalba Barragan Barbosa	24 junio del 2022	El/La señor(a) Rosalba Barragan Barbosa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 100 Teresa Santana Peralta	24 junio del 2022	El/La señor(a) Teresa Santana Peralta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A - 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 101 Etelvina Lobo Cuello	24 junio del 2022	El/La señor(a) Etelvina Lobo Cuello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 102 Maria Gonzalez	24 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 16 - lote .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 103 Elena Perez Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 104 Edith Quintero	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 31 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 105 Edilma Gonzalez	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C 53.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 106 Karen Campo Cruz	27 junio del 2022	El/La señor(a) Karen Campo Cruz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16c 46B - 69.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 107 Libia Solar Orozco	27 junio del 2022	El/La señor(a) Libia Solar Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 108 Irma Baquero Fuentes	27 junio del 2022	El/La señor(a) Irma Baquero Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 -19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 109 Yuliet Perez Mendoza	27 junio del 2022	El/La señor(a) Yuliet Perez Mendoza solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 - 16C - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 110 Ibeth Vergara	29 junio del 2022	El/La señor(a) Ibeth Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 19A - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 111 Josefa Lazo Solano	29 junio del 2022	El/La señor(a) Josefa Lazo Solano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 112 Grisela Videz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Grisela Videz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 113 Juan Velazquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 60.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 114 Inogenes Carmona	29 junio del 2022	El/La señor(a) Inogenes Carmona solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46C - 52.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 115 Jesus Beltran Franco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jesus Beltran Franco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16B 46A - 51.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 116 Marina Benitez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marina Benitez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 117 Jorge Hoyos Otero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Hoyos Otero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 118 Yasmira Tovar Aguas	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yasmira Tovar Aguas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 119 Yerlis Salas Tovar	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Salas Tovar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 120 Jose Peñate Orozco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Peñate Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 121 Jorge Petro	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Petro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C 66.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 122 Francisco Romero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Francisco Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46 - 37.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 123 Luz Pajaro Garcia	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pajaro Garcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 55.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL # 53

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **17/04/2023** al **23/04/2023** Fecha **24/04/2023**

Inclusión	No. de PQR 124 Marlenis Delgado	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenis Delgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 125 Miguel Galindo	28 junio del 2022	El/La señor(a) Miguel Galindo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 126 Rubiela Gonzalez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Rubiela Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 48 B - 81.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 127 Norelis Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 55 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 128 Nohelia Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Nohelia Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 6 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 129 Esmeralda Marquez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Esmeralda Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 130 Gil Blanco Yubis	28 junio del 2022	El/La señor(a) Gil Blanco Yubis solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 23.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 131 Adis Arias Carvajal	29 junio del 2022	El/La señor(a) Adis Arias Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 76.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 132 Jaime Galindo Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime Galindo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 54.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 133 Luisa Noriega Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luisa Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 134 Silvia Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Silvia Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 135 Vianey Pelaez Vasquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Vianey Pelaez Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 145C - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 136 Yalitza Meza Montes	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yalitza Meza Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 137 Fredy Florian Pornnefz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Fredy Florian Pornnefz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 138 Segundo Novoa	29 junio del 2022	El/La señor(a) Segundo Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 35 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 139 Eduardo de Hoyo	29 junio del 2022	El/La señor(a) Eduardo de Hoyo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 140 Nohemi Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Nohemi Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 49.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 141 Yeline Molina Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeline Molina Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 45 - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 142 Yeison Ozuna Jimenez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeison Ozuna Jimenez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 11 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 143 Henry Contrera Rios	30 junio del 2022	El/La señor(a) Henry Contrera Rios solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 04.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 144 Dorys Yepez Suarez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dorys Yepez Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17D 45 - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 145 Jaime de Avila Syago	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime de Avila Syago solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 146 Hernando Trujillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Hernando Trujillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 147 Karina Marrugo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karina Marrugo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 148 Elisena Solar Orrozco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elisena Solar Orrozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 149 Bilma Salgado	30 junio del 2022	El/La señor(a) Bilma Salgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45B - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 150 Luz Fernandez Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Fernandez Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 151 Keider Avilez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keider Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 152 Rafael Bertel Bertel	30 junio del 2022	El/La señor(a) Rafael Bertel Bertel solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 153 Luz Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 43 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 154 Karol Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karol Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B - 136.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 155 Pabla Teran Romerin	30 junio del 2022	El/La señor(a) Pabla Teran Romerin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16H 45 - 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 156 Yadira Basilio Castillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yadira Basilio Castillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46a - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 157 Marqueza Padilla	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marqueza Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 36 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 158 Ruth Perez Perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ruth Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 159 Jose Carey Julio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Carey Julio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 160 Maria Manjarrez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Manjarrez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 161 Marleidis Bolaño	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marleidis Bolaño solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 162 Luis Manuel Murillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Manuel Murillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 163 Juan Perez Muslaco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Perez Muslaco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46A - 99.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 164 Keila Marquez Acosta	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keila Marquez Acosta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 33 - Lote 3A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 165 Nalfis Marquez David	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nalfis Marquez David solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 166 Yorlenis Tapia Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yorlenis Tapia Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 167 Ana Maria Tamara Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Maria Tamara Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 168 Elkin Zabala Vasquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elkin Zabala Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 169 Eder Hurtado Carpio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Eder Hurtado Carpio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 170 Dionicio Nieto	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dionicio Nieto solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 8 - Lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 171 Nerys Cruz Peña	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nerys Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 172 Consuelo Florez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Consuelo Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 173 Yonadis Tapias	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yonadis Tapias solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 16 - Lote 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 174 Jose Banquet perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Banquet perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 34 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 175 Alma Almentero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alma Almentero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 176 Luz Estela Escorcia	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Estela Escorcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 A 45A - 58.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 177 Celia Vega Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Celia Vega Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 136 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 178 Norelis Ortiz Rodelo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Ortiz Rodelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 179 Luis Julio Romero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Julio Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 48 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 180 Carmelina Gomez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Carmelina Gomez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 64 - Lote 29A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 181 Yerlis Muñoz	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Muñoz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17H 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 182 Andry Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Andry Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16E 46 - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL # 53

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **17/04/2023** al **23/04/2023** Fecha **24/04/2023**

Inclusión	No. de PQR 183 Emid Vega Bula	30 junio del 2022	El/La señor(a) Emid Vega Bula solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 184 Jhon Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jhon Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45C - 07.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 185 Alfonso Dieteben Ortega	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alfonso Dieteben Ortega solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 114.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 186 Luis Rosario Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Rosario Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 47 - 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 187 Frank Martinez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Frank Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16G 48A - 111.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 188 Ana Delgado Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Delgado Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 189 Ana Sofia Beltran	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Sofia Beltran solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45A 16G - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 190 Etilsa Suarez Ciprian	30 junio del 2022	El/La señor(a) Etilsa Suarez Ciprian solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45C - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	Teniendo en cuenta los atrasos que se presentaban en obra, se dio inicio al proceso de incumplimiento al Consorcio Turquía mediante mesa de trabajo del 21 de noviembre de 2022.	Consorcio Turquía	Plan de contingencia carta CONS-TUR SINC-045 Actualización Plan de Contingencia GA-DOMI-071-22 Mesa de trabajo con aseguradora y aprobacion de modificatorio No. 01 del contrato de obra, mediante el cuals e prorroga por tres (3) meses más, es decir hasta el 13/03/2023.	13/12/2022
Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	* Teniendo en cuenta la reunión realizada el dia 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía, a través del Ministerio de Vivienda, la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 I con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizó los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA








9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Con cartas GA-DOMI-306-23 del día 27 de marzo de 2023, GA-DOMI-308-23 del día 28 de marzo de 2023 y GA-DOMI-312-23 del día 31 de marzo de 2023, se realizó observaciones a las viviendas de las manzanas cerradas respecto a la perpendicularidad de los pañetes, plomo de columnas, pañetes cuarteados, fisuras alrededor de los marcos de las puertas y empozamiento de agua en la ducha de los elemento construidos; así mismo, se solicitó al Contratista presentar un plan de trabajo y cronograma de las fechas en las cuales se atenderán las observaciones de las viviendas entregada, a la fecha estas observaciones aún no se han atendido en su totalidad.

Mediante la suscripción del contrato del modificatorio No. 2 de fecha del día 13 de marzo de 2023 se prorrogó el contrato de obra e Interventoría por un término de un (1) mes y Quince días para la culminación de las actividades del objeto contractual, lo anterior sustentado en factores que impactaron la ejecución de las obras a cargo al contratista de obra entre las cuales están factores climáticos, orden público y/o festividades, operativos y demora en despacho de materiales. En cuanto al tiempo adicional y costos de mayor permanecía de Interventoría que ascienden a $75.036.042, son asumidos de la siguiente manera:

- Consorcio Turquía en acta parcial de obra No. 9 se descontará un valor de $25.012.014,00.
- Recursos del cliente Minvivienda por $50.024.028

De acuerdo a lo anterior, se vio la necesidad de realizar reprogramación de las actividades de obra.

* El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo tanto, a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado seiscientos cuarenta y tres (643) diagnósticos acumulados.

* De acuerdo con las diferentes reuniones sostenidas con el Contratista e Interventoría para la revisión de la Matriz Inicial, se realizó el balance de los posibles beneficiarios del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo - Sucre, en contraste con los recorridos de verificación en campo, plano del barrio El Poblado de caracterización de zonas de riesgo y los diferentes informes emitidos por el FOVIS, se obtuvo un potencial neto de 643 viviendas efectivas, 46 no efectivas y 4 renuncias, tal y como se muestra a continuación:

INFORME SEMANAL # 53

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **17/04/2023** al **23/04/2023** Fecha **24/04/2023**

Viviendas terminadas: 603 (58 con observaciones)
Viviendas en ejecución: 40
Viviendas iniciadas: 643

Relación de viviendas no efectivas:

Con relación a las a las viviendas no efectivas se informa lo siguiente:
No efectivas por conceptos tecnicos: 25
Viviendas deshabitadas: 10
Lote: 5
Cerradas: 6
Renuncias: 4

* Para la Actividad 3 se han iniciado un total de seiscientos cuarenta y tres (643) viviendas, de las cuales seiscientos tres (603) terminadas (58 tienen observaciones de detalles). En la semana se realizaron nueve (9) aperturas.

* Con respecto a la Actividad 4, se han recibido ciento noventa (190) solicitudes de inclusiones, de las cuales ciento cinco (105) han sido avaladas por la Alcaldía de Sincelejo, ochenta y cuatro (84) no fueron aprobadas y una (01) en la cual el FOVIS no dio una respuesta clara de aprobación. Se continuará con las visitas vivienda a vivienda así como reuniones sectorizadas para dar a conocer a los potenciales beneficiarios toda la información referente a este proyecto.

A corte del presente informe semanal se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 90,50% y un porcentaje programado acumulado 96, 21%, lo cual representa un atraso en las actividades de 5,71% en la actividad No. 3, ya que de acuerdo a la reprogramación No. 2 se deberían tener terminadas un total de 618 unidades sanitarias y a la fecha el Consorcio Turquía cuenta con la culminación de 603, estando en atraso en un total de 15 viviendas. Por lo tanto, esta interventoría procederá a realizar el informe de seguimiento y solicitud al contratista de obra para que se tomen las medidas pertinentes para que el atraso de la obra no se vea afectado y se terminen las viviendas en los plazos contractuales.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	Firma	Firma
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría



Bogotá D.C, 05 de mayo de 2023

Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Remisión Informe Semanal No. 54 periodo del 24 de abril de 2023 al 28 de abril de 2023**

Apreciado señor,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, anexo, se remite el informe semanal de Interventoría No. 54 del contrato de la referencia para el período comprendido entre el 24 de abril de 2023 al 28 de abril de 2023.

Anexo se remite como soporte al Informe Semanal N°. 54; bitácora de obra, Lista de chequeo seguimiento estado de salud de Interventoría y Obra, Informe social, Resumen de avance y Matriz Tres Momentos.

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en treinta y ocho (38) folios y archivos en magnético.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo.
Elaboró: MJ.
Revisó: EAO.

INFORME SEMANAL

Cra. 48 No. 101A – 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 – 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

enterritorio	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL # 54

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **24/04/2023** al **28/04/2023** | Fecha **28/04/2023**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

código PROYECTO	2220577			
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO**	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1			
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ			
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.			

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220577
Contratista	CONSORCIO TURQUIA
Valor inicial	$ 5.034.941.972,00
Adición No. 1	N/A
Adición No. 2	N/A
Valor actual	$ 5.034.941.972,00
Variación del valor	$ -
Fecha de Inicio	13/04/2022
Plazo inicial (Días)	244 Días
Prorroga No. 1	90 Días
Prorroga No. 2	1 Mes y 15 Días
Plazo actual (Días)	380 Días — 100,00%
Variación en plazo	136 Días
Fecha Contractual de terminación	28/04/2023
Tiempo Transcurrido (días)	380 — 100,00%
Días remanentes del Contrato	0 — 0,00%
Acumulado a última acta pagada	$ 4.118.369.699,27
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -

2.2 CONTRATO DE Interventoría

Contrato No.	2220585
Interventor	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.
Valor inicial	$ 542.723.071,00
Adición No. 1	$ 150.072.084,00
Adición No. 2	$ 75.036.042,00
Valor actual	$ 767.831.197,00
Variación del valor	$ 225.108.126,00
Fecha de Inicio	13/04/2022
Plazo inicial	244 Días
Prorroga No. 1	90 Días
Prorroga No. 2	1 Mes y 15 Días
Plazo actual	380 Días — 100,00%
Variación en plazo	136 Días
Fecha Contractual de terminación	28/04/2023
Ejecución del Contrato	380 — 100,00%
Días remanentes del Contrato	0 — 0,00%
Acumulado a última acta pagada	$ 610.457.597,16
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO


Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

Semáforo

Desviación en días

Días

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 4.844.048.462,36	96,21%	$ 4.768.090.047,48	94,70%	$ 75.958.414,87	-1,51%
Durante el Periodo	$ 190.893.509,64	3,79%	$ 258.230.223,43	5,13%	$ 67.336.713,79	1,34%
Acumulado a la Fecha	$ 5.034.941.972,00	100,00%	$ 5.026.320.270,92	99,83%	-$ 8.621.701,08	-0,17%



Observaciones al desempeño del proyecto


Actividad 1. *Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía. Aprobado por interventoría con cartas GA-DOMI-040-22 del día 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTERRITORIO bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*


Actividad 2. *Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han aprobado 643 diagnósticos acumulados. Es de anotar que se cuenta con el cierre del potencial inicial con la verificación de los diagnósticos no efectivos, de los cuales hay 46 no efectivos (No efectivas por conceptos técnicos: 25, Viviendas deshabitadas: 10, Lote: 5 y Cerradas: 6) y cuatro (4) renuncias.*

Actividad 3. *A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 643 viviendas, de las cuales 643 están terminadas.*

Actividad 4. *Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas, y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)





CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE


DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

* Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTERRITORIO.
* La Entidad mediante la suscripción del Modificatorio No. 1 del 13 de diciembre de 2022 se da aval a ampliar el plazo de la ejecución de las obras hasta el día 13 de marzo de 2023, tiempo que no generará costos adicionales a la Entidad y el contratista de obra asume el costo de mayor permanencia de Interventoría. Por consiguiente se realiza el ajuste de la curva S de las actividades de obra conforme a la reprogramacion realizada por el Consorcio Turquía con carta CONS-TUR-SINC-163 del 21 de noviembre de 2022, la cual fue revisada por Interventoría y avalada con la comunicación GA-DOMI-217-22 del día 25 de noviembre de 2022 radicado No. 20224300453802.
* Mediante la suscripción del contrato del modificatorio No. 2 de fecha del día 13 de marzo de 2023 se prorrogó el contrato de obra e Interventoría por un término de un (1) mes y Quince días para la culminación de las actividades del objeto contractual, lo anterior sustentado en factores que impactaron la ejecución de las obras a cargo al contratista de obra entre las cuales están factores climáticos, orden público y/o festividades, operativos y demora en despacho de materiales. De acuerdo a lo anterior, se vio la necesidad de realizar reprogramación de las actividades de obra para culminar el objeto contractual.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	96,21%	94,70%	-1,51%	
Durante el Periodo	3,79%	5,13%	1,34%	
Acumulado a la Fecha	100,00%	99,83%	-0,17%	



AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,60	$ 981.956.213,60	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
9	$ 4.118.369.699,27	81,80%	8	$ 3.722.480.706,38	73,93%	17/03/2023	$ 412.985.007,94








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 767.831.197,00	$ 225.108.126,00	N/A	N/A	N/A

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
12	$ 610.457.597,16	79,50%	11	$ 530.265.411,63	69,06%	29/03/2023	$ 62.699.247,94







enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL # 54

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **24/04/2023** al **28/04/2023** Fecha **28/04/2023**

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA APROBADO.

Actividad 1. Chequeo y validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

* Actividad 2. Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han aprobado 643 diagnósticos acumulados. De acuerdo al informe técnico entregado por el FOVIS de las manzanas 40A, 38A Y 38, hay once (11) diagnósticos que pasarían a ser no efectivos ya que las viviendas se encuentran en zona de riesgo, por lo tanto, el total de diagnósticos no efectivos se eleva a 46 y cuatro (4) renuncias.

* Actividad 3. A corte de este informe, el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 643 viviendas, de las cuales 643 están terminadas.

* Actividad 4. Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.

Actividad 2.	**Actividad 3.**
Diagnósticos programación inicial: 693 Diagnósticos reprogramación: 693 Diagnósticos Aprobados acumulados: 643 Viviendas efectivas: 643 Viviendas no efectivas: 46 Renuncias: 4	Viviendas programación inicial: 693 (34 viviendas con observaciones de detalles, las cuales el contratista de obra se comprometió por atender antes del acta de recibo final de obra) Viviendas programadas terminadas reprogramación 2: 643 Viviendas terminadas: 643 Viviendas en ejecución: 0 Viviendas totales iniciadas: 643

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

* El día 24 de abril de 2023 con carta GA-DOMI-337-23 dirigida al Consorcio Turquía y de acuerdo al seguimiento del contrato realizado por Interventoría, se procedió a emitir observaciones de detalles de las viviendas en ejecución con el fin de que sean subsanadas por el contratista de obra.
* El día 24 de abril de 2023 con carta GA-DOMI-340-22 se procedió a reiterar al Consocio Turquía la remisión de la documentación de la liquidación del anticipo.

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 24 abril de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El 24 de abril de 2023 el contratista realiza entrega y subsanación de detalles de las unidades sanitarias.
* El día 25 de abril de 2023, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. El 25 de abril de 2023 el contratista realiza entrega y subsanación de detalles de las unidades sanitarias.
* El día 26 de abril de 2023, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, pintura. El 26 de abril de 2023 el contratista realiza entrega y subsanación de detalles de las unidades sanitarias. para el día de hoy se recibe la visita del ministerio de vivienda y se realiza un recorrido de obra en horas de la tarde en compañía del contratista, interventoría y alcaldía.
* El día 27 de abril de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. Para el día de hoy se realiza reunión de cierre al recorrido realizado en obra, se cuenta con la presencia del contratista, interventoría, ministerio de vivienda, alcaldía, veolia y fovis.
* El día 28 de abril de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

N.A


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	161	0	161	73,2%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	35	0	35	15,9%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	8	0	8	3,6%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	7,3%
	Total	**220**	**0**	**220**	**100,00%**



No se presentaron.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a	Respuesta Alcaldía / FOVIS
Inclusión	No. de PQR 1 Yessica Cantello	20 mayo del 2022	El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 2 Betilda Gonzales	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 3 Luz Dary Ruiz	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 4 Jorge Guerra Arrieta	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16j - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 5 Emir Elias Pren M	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 6 Andrea Beltran Vides	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 7 Jader Perez Molina	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 8 Oscar Gamarro	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 9 Manuel Mercado A	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 10 Humberto Atencia Sierra	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 11 Erika Blanco	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	El contratista reliza el cierre d ela solicitud teniendo en cuenta el concepto del
Inclusión	No. de PQR 12 Yuris Paola Suarez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 38 lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	zona de riesgo.El predio tiene un area dentro de la vivienda que presenta
Inclusión	No. de PQR 13 Katerine Benitez Villalba	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 14 Jose Joaquin Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Jose Joaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 15 Ana Isabel Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 16 Marileys Molina Alvarado	01 junio del 2022	El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 17 Jeraldine Yepe Lasmar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 18 Enna Maria Lamar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez	02 junio del 2022	El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL # 54

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **24/04/2023** al **28/04/2023** Fecha **28/04/2023**

Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022	El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	Cabe aclarar que la PQR # 30 se recepciono dos veces, a nombre de la
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022	El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	6 junio del 2022	El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	definir con planeacion si esta en zona de riesgo.
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022	El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022	El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022	El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022	El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022	El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022	El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Marina Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 56 Maryiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maryiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45A - 157.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16I 45C 74.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45 A 65.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	PRESENTA RIESGO POR DESLIZAMIENTO NO CUMPLE CON
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL # 54

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **24/04/2023** al **28/04/2023** Fecha **28/04/2023**

Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de(2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de(2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de(2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de(2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 94 Maria Quiroz Goez	23 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Quiroz Goez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrea 17f 45B - 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 95 Luis Alberto Quiroz	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Alberto Quiroz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 64 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 96 Aracelis Zuñiga Salcedo	23 junio del 2022	El/La señor(a) Aracelis Zuñiga Salcedo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 59.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 97 Luz Velazquez Villareal	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Velazquez Villareal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 98 Luis Felipe Galeano	24 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Felipe Galeano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 99 Rosalba Barragan Barbosa	24 junio del 2022	El/La señor(a) Rosalba Barragan Barbosa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 100 Teresa Santana Peralta	24 junio del 2022	El/La señor(a) Teresa Santana Peralta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A - 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 101 Etelvina Lobo Cuello	24 junio del 2022	El/La señor(a) Etelvina Lobo Cuello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 102 Maria Gonzalez	24 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 16 - lote .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 103 Elena Perez Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 104 Edith Quintero	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 31 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 105 Edilma Gonzalez	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C 53.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 106 Karen Campo Cruz	27 junio del 2022	El/La señor(a) Karen Campo Cruz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16c 46B - 69.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 107 Libia Solar Orozco	27 junio del 2022	El/La señor(a) Libia Solar Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 108 Irma Baquero Fuentes	27 junio del 2022	El/La señor(a) Irma Baquero Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 -19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 109 Yuliet Perez Mendoza	27 junio del 2022	El/La señor(a) Yuliet Perez Mendoza solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 - 16C - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 110 Ibeth Vergara	29 junio del 2022	El/La señor(a) Ibeth Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 19A - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 111 Josefa Lazo Solano	29 junio del 2022	El/La señor(a) Josefa Lazo Solano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 112 Grisela Videz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Grisela Videz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 113 Juan Velazquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 60.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 114 Inogenes Carmona	29 junio del 2022	El/La señor(a) Inogenes Carmona solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46C - 52.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 115 Jesus Beltran Franco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jesus Beltran Franco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16B 46A - 51.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 116 Marina Benitez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marina Benitez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 117 Jorge Hoyos Otero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Hoyos Otero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 118 Yasmira Tovar Aguas	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yasmira Tovar Aguas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 119 Yerlis Salas Tovar	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Salas Tovar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 120 Jose Peñate Orozco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Peñate Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 121 Jorge Petro	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Petro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C 66.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 122 Francisco Romero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Francisco Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46 - 37.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 123 Luz Pajaro Garcia	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pajaro Garcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 55.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 124 Marlenis Delgado	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenis Delgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 125 Miguel Galindo	28 junio del 2022	El/La señor(a) Miguel Galindo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 126 Rubiela Gonzalez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Rubiela Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 48 B - 81.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 127 Norelis Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 55 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 128 Nohelia Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Nohelia Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 6 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 129 Esmeralda Marquez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Esmeralda Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 130 Gil Blanco Yubis	28 junio del 2022	El/La señor(a) Gil Blanco Yubis solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 23.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 131 Adis Arias Carvajal	29 junio del 2022	El/La señor(a) Adis Arias Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 76.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 132 Jaime Galindo Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime Galindo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 54.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 133 Luisa Noriega Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luisa Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 134 Silvia Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Silvia Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 135 Vianey Pelaez Vasquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Vianey Pelaez Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 145C - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 136 Yalitza Meza Montes	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yalitza Meza Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 137 Fredy Florian Pornnefz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Fredy Florian Pornnefz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 138 Segundo Novoa	29 junio del 2022	El/La señor(a) Segundo Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 35 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL # 54

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **24/04/2023** al **28/04/2023** Fecha **28/04/2023**

Inclusión	No. de PQR 139 Eduardo de Hoyo	29 junio del 2022	El/La señor(a) Eduardo de Hoyo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 140 Nohemi Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Nohemi Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 49.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 141 Yeline Molina Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeline Molina Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 45 - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 142 Yeison Ozuna Jimenez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeison Ozuna Jimenez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 11 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 143 Henry Contrera Rios	30 junio del 2022	El/La señor(a) Henry Contrera Rios solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 04.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 144 Dorys Yepez Suarez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dorys Yepez Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17D 45 - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 145 Jaime de Avila Syago	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime de Avila Syago solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 146 Hernando Trujillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Hernando Trujillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 147 Karina Marrugo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karina Marrugo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 148 Elisena Solar Orrozco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elisena Solar Orrozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 149 Bilma Salgado	30 junio del 2022	El/La señor(a) Bilma Salgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45B - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 150 Luz Fernandez Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Fernandez Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 151 Keider Avilez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keider Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 152 Rafael Bertel Bertel	30 junio del 2022	El/La señor(a) Rafael Bertel Bertel solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 153 Luz Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 43 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 154 Karol Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karol Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B - 136.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 155 Pabla Teran Romerin	30 junio del 2022	El/La señor(a) Pabla Teran Romerin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16H 45 - 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 156 Yadira Basilio Castillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yadira Basilio Castillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46a - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 157 Marqueza Padilla	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marqueza Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 36 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 158 Ruth Perez Perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ruth Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 159 Jose Carey Julio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Carey Julio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 160 Maria Manjarrez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Manjarrez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 161 Marleidis Bolaño	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marleidis Bolaño solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 162 Luis Manuel Murillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Manuel Murillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 163 Juan Perez Muslaco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Perez Muslaco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46A - 99.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 164 Keila Marquez Acosta	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keila Marquez Acosta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 33 - Lote 3A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 165 Nalfis Marquez David	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nalfis Marquez David solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 166 Yorlenis Tapia Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yorlenis Tapia Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 167 Ana Maria Tamara Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Maria Tamara Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 168 Elkin Zabala Vasquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elkin Zabala Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 169 Eder Hurtado Carpio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Eder Hurtado Carpio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 170 Dionicio Nieto	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dionicio Nieto solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 8 - Lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 171 Nerys Cruz Peña	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nerys Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 172 Consuelo Florez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Consuelo Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 173 Yonadis Tapias	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yonadis Tapias solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 16 - Lote 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 174 Jose Banquet perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Banquet perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 34 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 175 Alma Almentero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alma Almentero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 176 Luz Estela Escorcia	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Estela Escorcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 A 45A - 58.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 177 Celia Vega Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Celia Vega Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 136 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 178 Norelis Ortiz Rodelo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Ortiz Rodelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 179 Luis Julio Romero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Julio Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 48 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 180 Carmelina Gomez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Carmelina Gomez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 64 - Lote 29A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 181 Yerlis Muñoz	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Muñoz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17H 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 182 Andry Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Andry Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16E 46 - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 183 Emid Vega Bula	30 junio del 2022	El/La señor(a) Emid Vega Bula solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 184 Jhon Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jhon Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45C - 07.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 185 Alfonso Dieteben Ortega	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alfonso Dieteben Ortega solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 114.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 186 Luis Rosario Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Rosario Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 47 - 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 187 Frank Martinez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Frank Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16G 48A - 111.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 188 Ana Delgado Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Delgado Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 189 Ana Sofia Beltran	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Sofia Beltran solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45A 16G - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 190 Etilsa Suarez Ciprian	30 junio del 2022	El/La señor(a) Etilsa Suarez Ciprian solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45C - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	Teniendo en cuenta los atrasos que se presentaban en obra, se dio inicio al proceso de incumplimiento al Consorcio Turquía mediante mesa de trabajo del 21 de noviembre de 2022.	Consorcio Turquía	Plan de contingencia carta CONS-TUR-SINC-045 Actualización Plan de Contingencia GA-DOMI-071-22 Mesa de trabajo con aseguradora y aprobacion de modificatorio No. 01 del contrato de obra, mediante el cuals e prorroga por tres (3) meses más, es decir hasta el 13/03/2023.	13/12/2022

INFORME SEMANAL # 54

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **24/04/2023** al **28/04/2023** Fecha **28/04/2023**

Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	* Teniendo en cuenta la reunión realizada el día 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía, a través del Ministerio de Vivienda, la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 I con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizó los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Teniendo en cuenta que el contrato de obra para la ejecución de las actividades del programa de conexiones intradomiciliarias finalizó el día 28 de abril de 2023, el contrato general presenta un porcentaje programado de 100% y un ejecutado de 99.83%; el 0.17% corresponde a los 50 diagnósticos de la actividad 2 de las viviendas no efectivas, recursos que serán devueltos a la Entidad contratante. Es importante aclarar que el porcentaje físico de ejecución del contrato de obra corresponde al 100% de los diagnósticos avalados por interventoría y ejecutados en campo; por consiguiente a continuación se realiza un balance de las actividades que comprende el proyecto:

* Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía. Aprobado por interventoría con cartas GA-DOMI-040-22 del día 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTERRITORIO bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742

* Actividad 2. Diagnósticos de las viviendas del programa de conexiones intradomiciliarias, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y un ejecutado acumulado de 92,78%, no obstante es preciso aclarar que teniendo en cuenta que el alcance inicial del contrato es la realización de 693 diagnósticos según la matriz inicial suministrada por la Entidad, al realizar la revisión en campo por el Contratista de obra en compañía de Interventoría y el balance de los posibles beneficiarios del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo - Sucre, en contraste con los recorridos de verificación en campo, plano del barrio El Poblado de caracterización de zonas de riesgo y los diferentes informes emitidos por el FOVIS, se obtuvo un potencial neto de 643 viviendas efectivas, 46 no efectivas y 4 renuncias, tal y como se muestra a continuación:

Viviendas potencial inicial: 693
Viviendas efectivas: 643 (34 viviendas con observaciones de detalles, las cuales el contratista de obra se comprometió por atender antes del acta de recibo final de obra)
Viviendas no efectivas: 46*
Renuncias 4

*Relación de viviendas no efectivas:
Con relación a las a las viviendas no efectivas se informa lo siguiente:
No efectivas por conceptos técnicos: 25
Viviendas deshabitadas: 10
Lote: 5
Cerradas: 6

* Actividad 3. Ejecución de las obras del programa de conexiones intradomiciliarias, a corte del presente informe se tiene por el contratista de obra la terminación de la totalidad de las viviendas efectivas que ascienden a seiscientos cuarenta y tres (643), lo cual representa un porcentaje programado de 100% y un ejecutado de 100%; no obstante, se está realizando revisión de los acabados de cada una de las unidades sanitarias con el fin de atender observaciones evidenciadas por Interventoría, Contraloría y Alcaldía con el fin de contar con la atención de todos los requerimientos antes de la reunión programada de cierre el próximo 08 de mayo de 2023.
Es de anotar que al corte del presente informe se tienen 34 viviendas con observaciones de detalles, las cuales el contratista de obra se comprometió por atender antes del acta de recibo final de obra.

* Actividad 4. Plan de Gestión Social. Se recibieron ciento noventa (190) solicitudes de inclusiones, de las cuales ciento cinco (105) han sido avaladas por la Alcaldía de Sincelejo, ochenta y cuatro (84) no fueron aprobadas y una (01) en la cual el FOVIS no dio una respuesta clara de aprobación. Se continuará con las visitas vivienda a vivienda así como reuniones sectorizadas para dar a conocer a los potenciales beneficiarios toda la información referente a este proyecto.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	Firma	Firma
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Anexo 18. Informe de gestión social

Municipio	Sincelejo	**Contrato:**		2220577
Ccontratista de obra	Consorcio Turquía	**Ccontratista de interventoría**		GAVINCO iingenieros consultores
Fecha:	28 de abril 2023	**Elaboró**	Candelaria Gózales Medina	**Revisó:** July Paulin Rios Anaya

1. LÍNEA DE COMUNICACIÓN

Acompañamiento a Visitas de obra:

Durante el periodo del m es de enero del año en curso, se realizaron visitas de socialización casa a casa en las aperturas de viviendas, hasta la fecha de cierre de este informe se tiene un total de 44 viviendas visitadas en el barrio el Poblado para el m es de abril, en la actividad de socialización casa a casa, Esta actividad se realizó con el acompañamiento del área técnica y social de la interventoría, profesionales sociales de los entes territoriales y de la veeduría

Cabe resaltar que los beneficiarios s e encuentran muy interesados y felices con la llegada del Programa a sus viviendas, los profesionales técnicos y sociales de obra e interventoría realizan explicación clara y veraz del alcance del Programa a los beneficiarios. Asimismo, se concertó el lugar de intervención en cada vivienda.

Fecha	Barrios	Asistentes	Lugar	Acciones y Principales resultados	Responsable	Evidencias
Del 1 al 28 de abril	El Poblado	Contratistas de obra e interventoría Veedores	El Poblado	Socialización del PCI, se despejaron dudas e inquietudes	Contratistas Interventoría	asistencia y registro fotográficos

Diseñar, publicar y distribuir material publicitario:

Durante este p e rio d o se llevó a cabo entregas, folletos informativos y oficios de invitación, con el fin de invitar a los entes territoriales al comité interinstitucional y para las capacitaciones casa a casa en educación sanitaria, se realizó convocatoria c a s a a casa, con entregas de volantes de invitación. Perifoneo local en todas las manzanas del Barrio.

Por otra parte, se continuó con la entrega de folletos informativos en las diferentes actividades realizada, como son las socializaciones y capacitaciones sectorizadas.

Material Utilizado	Descripción medio de divulgación implementado	Relación de las Evidencias
Material para las socializaciones	N/A	---------
Material para las Capacitaciones	Folletos y volantes	Folletos escáner del volante
Material Informativo y/o de convocatoria	Oficios de invitación	Escáner de los oficios
Otras actividades de divulgación: Cuñas radiales, prensa local, perifoneo, entre otras)	Perifoneo local	Videos y fotos

LÍNEA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Punto de Atención: El punto de atención la profesional social brinda atención personalizada, a 1 personas que se acercaron porque tenían dudas e inquietudes por la fecha las solicitudes de inclusión a lo cual el área social suministro toda la información solicitada, dejando claridad sobre las dudas presentadas, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad. Cabe informar que durante este periodo se realizó la atención casa a casa con el fin de poder validar la percepción de los beneficiarios y cubrir la totalidad de las manzanas del barrio. De igual forma, se instalaron cuatro PAC móviles en los dos sectores del Barrio, con el fin de atender las dudas, quejas e inquietudes de la comunidad, los mismos estuvieron atendidos por las profesionales sociales de los Entes territoriales, se acercaron siete personas, dos por quejas técnicas y cinco por solicitud de información referente a las solicitudes de inclusión.

Los puntos de atención se encuentran ubicados en la calle 9 manzana 32- lote 38, casa del beneficiario José tiran y el segundo punto de atención se encuentra ubicado en la dirección Carrera 17 D# 45 A 05, en la casa de la beneficiaria Luz Mery Rivera. las atenciones a la comunidad se están brindando los días lunes, martes y jueves d e 8 : 0 0 a m a 1 2 : 0 0 p m y de 2:00 a 4:00 pm. De igual form a se cuenta con un número de contacto para que la comunidad pueda comunicarse a la línea 3015973080 con el fin de evitar aglomeraciones y minimizar el riesgo de contagio.

Adicionalmente, es de señalar que los Puntos de Atención a la Comunidad dispone de un cartel Informativo para que la comunidad tenga orientación donde están ubicadas las instalaciones del

Programa, en el mismo se encuentran plasmados los días y horario de atención. (Debidamente validado por ENTerritorio).

Barrios	Punto de información	PQRS recibidas	PQRS atendidas	PQRS pendientes oen trámite	Producto	Observaciones
El Poblado	Calle 9 MZ 32-lote 38 Carrea 17D # 45ª -05	198	198	0	Formato PCI 024 .	A corte de este informe se encuentran todas las PQR cerradas

BUZÓN DE PQRS:

Para este periodo no se encontró ninguna PQR en el buzón de sugerencias, cabe resaltar que el mismo se revisa semanalmente con el acompañamiento de la veeduría
Relación de evidencias: registro fotográfico

Recepción y trámite de las PQRS: En el mes de abril, no se recepciono ninguna PQR

A la fecha de cierre de este informe cuenta con un consolidado de la relación de las PQR recepcionadas durante el tiempo de ejecución del Programa, Total de PQR, recepcionadas en el barrio el Poblado, (198) de las cuales (190) correspondientes a solicitudes de inclusión y (8) por quejas de aspectos técnicos, donde la comunidad las ha interpuesto por inconformidad antes mencionada. De las (190) solicitudes para inclusión. Cabe, informar, que todas las PQR se encuentran cerradas.

Cuadro acumulativo de PQRS:

Periodo Registrado	N° PQR recepcionadas		N° PQR cerradas	N° PQR en tramite	Reporte PQR en trámite del periodo anterior		Observación general / motivo
3er. Informe	9		0	9	N° de PQR	Estado	
4° Informe	24		0	24	9	Abiertas	Solicitud de inclusión
5° informe	54		7	54	24	Abiertas	Solicitud de inclusión
6° informe	0		41	0	54	cerrada	Solicitudes de inclusión
7° informe	0		41	0	0	Cerradas	Solicitud de inclusión
8° informe	0		41	149	149	Abiertas	Solicitud de inclusión
9° informe	5		85	6	149		
10. informe	3		195	3	198	Cerradas	Solicitud de inclusión y quejas
TOTAL	198		198	0	198	Cerradas	Solicitud y quejas

: **Actividad con veeduría:**

El 25 de abril del año 2023, se realizó recorrido de obra con miembros de la veeduría y profesionales sociales de los Entes territoriales, en donde se logró visitar las viviendas en intervención y terminadas, de igual forma, se contó con la participación de los profesionales técnicos y sociales de obra e interventoría, se logró visitar 18 viviendas. se evidencio la satisfacción de los beneficiarios con el Proyecto.
Relación de evidencia: registro fotográfico y asistencia

Recorrido de Obra:
El 26 de marzo de realizó un recorrido de obra, liderado, por la supervisión técnica del Ministerio de vivienda ciudad y Territorio, se contó con la participación, de los actores del Programa, miembros de la veeduría, área técnica y social del contratista de obra e interventoría, con el fin de evidenciar la terminación del proyecto en general y percepción social,



Capacitación sectorizada y casa a casa en Educación Sanitaria e instalación de Acrílico

Se realizaron dos capacitaciones sectorizadas en el mes de abril, en donde se socializaron a los beneficiarios las líneas de intervención que conforma el Plan de Gestión Social y los conceptos claves en Educación Sanitaria como lo son la salud, la higiene, con una ayuda didáctica como fueron los folletos informativos, donde se les explicó las diferentes intervenciones y los concejos e iniciativas de mejoramiento. Seguidamente las profesionales sociales de obra continuaron, con las capacitación realizando recomendaciones para el cuidado de los equipos que contienen agua como son, no usar productos ácidos o detergentes agresivos para la limpieza, no golpear los equipos, también se habló del manejo adecuado de las casetas, como lo es limpiar el baño regularmente, cerrar la tapa del inodoro, no usar el inodoro como caneca de basura, de igual forma también es importante el mantenimiento básico de los equipos sanitarios de agua como lo es la revisión de la instalación, las reparaciones e implementar métodos sencillos que puedan establecer si existe algún escape de agua. Otro tema a tratar fue el almacenamiento, manipulación y uso adecuado del agua potable.
se realizaron 50 capacitaciones casa a casa e instalación de acrílicos.
Relación de evidencias: asistencias y registro fotográfico

Capacitación Masiva/ Sectorizada /Casa a Casa	Fecha	Barrio	N° de Asistentes	Entidades de Apoyo	Relación Evidencias
Capacitaciones casa a casa y sectorizadas	1 al 28 de abril	El Poblado	79	Contratista e Interventoría. Veeduría	Acta, Asistencia, Registro Fotográfico.

Generación de Empleo

Durante este periodo el Contratista de obra viene vinculando personal de mano de obra no calificada al Proyecto aportando al desarrollo económico del m municipio y minimizando la tasa de desempleo e n la región, generado satisfacción ante la comunidad beneficiada.

Cuadro 8. Empleo.

Barrios	No. de trabajadores	No. de empleos generados	No. empleos indirectos generados
El Poblado	80	80	80

Mes	No. de MONC del municipio	No. de MONC femenino	No. MONC en condición de desplazamiento
13	65	1	5

. RREUNION DE SEGUIMIENTO CON EL MINISTERIO:

Se realizó acompañamiento a la reunión de seguimiento liderada por el Ministerio el 27 de abril del año en curso, en las instalaciones de la interventoría, en donde se contó con la participación de los profesionales técnicos y sociales de todos los actores del Programa, la supervisión técnica del Ministerio solicito a la interventoría una retroalimentación del avance del Proyecto, así mismos, realizó recomendaciones, para tener en cuenta al momento de finalizar las obras y para las reuniones de cierre y rendición de cuentas, con el fin de poder tener un buen resultado en las misma en vista de las dificultades con los líderes de la JAC. Se recibieron buenos comentarios del Ministerio por la buena calidad de las obras.



COMITÉ SOCIAL:
El 25 de abril del año en curso se realizó un comité social interinstitucional en las instalaciones de la interventoría del Programa, en donde se contó con la participación de los profesionales de la Alcaldía, veolía, ADS, se realizó lectura del acta anterior, de igual forma, se realizó una retroalimentación de todas las actividades del PGS realizada a la fecha, próximas reuniones, estrategias para la convocatoria a la reunión de cierre de barrio, logística y demás.



RECOMENDACIONES GENERALES:

Se recomienda la articulación permanente con Entes Territoriales con el fin de lograr los objetivos propuestos en la ejecución del PCI



CONCLUSIONES:

Se concluye que para este periodo se ha dado continuidad a las actividades programadas en cada una de las líneas de intervención, para la implementación del PGS, lo cual ha permitido la articulación entre la comunidad, veedores, líderes de JAC y el contratista de obra e Interventoría.

Se contó con el apoyo de la veeduría en todas las actividades realizadas y/o acompañamiento a los equipos técnicos y sociales de obra.

En este periodo, se dio continuidad a las estrategias del cronograma de actividades del PGS, entre ellas el acercamiento con los líderes de la JAC. Cabe informar que muy a pesar de todos los esfuerzos del equipo social y técnico por avanzar en el buen desarrollo del Proyecto, el mismo se ve entorpecido por el vicepresidente de la JAC, Álvaro Montesino, quien, con su comportamiento inadecuado con todos los profesionales, veedores y beneficiarios, no permite avanzar con seguridad y tranquilidad con las actividades en la obra.

Candelaria González Medina
Profesional social de obra

July Rios Anaya

July Paulin Rios Anaya
Profesional social Interventoría

Anexo 19. Diagnósticos aprobados.

Anexo 20. Certificaciones de materiales.

Dirección
Autopista Sur No. 71-75 Bogotá, Colombia.
Telefonos
+57(1) 782 5000 Ext.1101 01 8000 912286
Sitio Web
www.pavcowavin.com.co

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESU **Fecha: 27.02.2023**
Producto: TB SAN 4 6M LINEA NOVATEC **Nro: 1073-22**
Trazabilidad: 62211540-2023
Norma de referencia: NTC 1087 TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC) RÍGIDO PARA USO SANITARIO - AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO MÍNIMO	REQUISITO MÁXIMO	RESULTADOS
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	114.07	114.53	114.30
Ovalamiento Diametro	mm		2.40	1.06
Espesor de Pared -P	mm	3.30	3.80	3.63
Longitud del tubo	mm	6000.00	6012.00	6004.00
Resistencia al Impacto	J	81.00		81.00
Presión de Rotura 23°C	MPa	2.48		2.60
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad Extrusión		No debe presentar descascaramiento		CUMPLE
ENSAYOS FRECUENCIA TIPO (ANUAL)				
Resistencia Química		No debe presentar ataque químico		CUMPLE
Absorción de Agua		No debe presentar aumento de masa > 0,5%		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD
Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.

orbia
Advancing life together

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **CONCREACEROS SAS** Fecha Impresión 02-01-2023
Dirección: **CL 38 4A150 PARQUE INDUSTRIAL** No. Remisión: 2458124-2023
Teléfono: **2743303** Página: 1 DE 3

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	**DESCRIPCION**	**LOTE**	**NORMA.PRODUCTO**	**FABRICANTE**	**% C**	**% Mn**	**% Si**	**% S**	**% P**	**% Nb**	**% Ce**	**% Cr**	**% Ni**	**% Cu**
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK140578Z	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK140513X	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK140545Y	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK140514Z	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK140517Y	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK140517Z	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK140518Y	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK14051A2	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK14051A5	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK14051A6	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK140571A7	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK14054A8	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK14058B1	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK244375D	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.26	0.007	0.022	0.001	0.46	0.060	0.030	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK244378E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.26	0.007	0.022	0.001	0.46	0.060	0.030	0.05

DATOS GENERALES	PROPIEDADES QUIMICAS

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **CONCREACEROS SAS**
Dirección: **CL 38 4A150 PARQUE INDUSTRIAL**
Teléfono: **2743303**

Fecha Impresión 02-01-2023
No. Remisión: 2458124-2023

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Separación Extremos	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte
					mm	mm	Kg/m	mm
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK14051A6	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.1	6.2	0.575	0.53
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK14051A7	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.1	6.2	0.575	0.53
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK14051A8	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.1	6.2	0.575	0.53
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK14051B1	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.1	6.2	0.575	0.53
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK244372D	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.3	6.2	0.578	0.50
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK244375E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.3	6.2	0.578	0.50

Declaración de Incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 (Caída de la curva) NTC 3353: 2019 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2018

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Resistencia a la Fluencia	± 3771 psi / ± 26.0 Mpa
Resistencia a la Tracción	± 3771 psi / ± 26.0 Mpa

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **CONCREACEROS SAS**
Dirección: **CL 38 4A150 PARQUE INDUSTRIAL**
Teléfono: **2743303**

Fecha Impresión 02-01-2023
No. Remisión: 2458124-2023

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Alargamiento	± 0.351 %
Altura Resalte	± 0.013 mm
Separación entre extremos	± 0.020 mm
Espaciamiento	± 0.016 mm
Angulo de Resalte	± 0.404 °
Peso metro (masa)	± 0.009 kg/m

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza de 95%.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **EL CONSTRUCTOR INVERSIONES S A**
Dirección: **CL 31 A LOTE 5 AVDA PEDRO HEREDIA**
Teléfono: **6633633**

Fecha Impresión 09-01-2023
No. Remisión: 45871214-2023

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355923	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355924	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355928	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355929	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355931	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355932	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355933	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355934	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355939	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355942	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355943	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355944	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355945	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355964	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355974	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355975	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355976	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **EL CONSTRUCTOR INVERSIONES S A**
Dirección: **CL 31 A LOTE 5 AVDA PEDRO HEREDIA**
Teléfono: **6633633**

Fecha Impresión 09-01-2023
No. Remisión: 45871214-2023

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	**DESCRIPCION**	**LOTE**	**NORMA.PRODUCTO**	**FABRICANTE**	**% V**	**% Mo**
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355923	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355924	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355928	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355929	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355931	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355932	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355933	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355934	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355939	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355942	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355943	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355944	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355945	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355964	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355974	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355975	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355976	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **EL CONSTRUCTOR INVERSIONES S A**
Dirección: **CL 31 A LOTE 5 AVDA PEDRO HEREDIA**
Teléfono: **6633633**

Fecha Impresión 09-01-2023
No. Remisión: 45871214-2023

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Separación Extremos	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte
					mm	mm	Kg/m	mm
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355942	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.2	8.5	0.983	0.83
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355943	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.2	8.5	0.983	0.83
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355944	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.2	8.5	0.983	0.83
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355945	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.2	8.5	0.983	0.83
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355964	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.2	8.5	0.983	0.83
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355974	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.2	8.5	0.983	0.83
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355975	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.2	8.5	0.983	0.83
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355976	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.2	8.5	0.983	0.83

Declaración de Incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 (Caída de la curva, método de desplazamiento) NTC 3353: 2019 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2018

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable	Incertidumbre Expandida(1)

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **EL CONSTRUCTOR INVERSIONES S A**
Dirección: **CL 31 A LOTE 5 AVDA PEDRO HEREDIA**
Teléfono: **6633633**

Fecha Impresión 09-01-2023
No. Remisión: 45871214-2023

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Resistencia a la Fluencia	± 767 psi / ± 5.29 Mpa
Resistencia a la Tracción	± 767 psi / ± 5.29 Mpa
Alargamiento	± 0.442 %
Altura Resalte	± 0.017 mm
Separación entre extremos	± 0.031 mm
Espaciamiento	± 0.035 mm
Angulo de Resalte	± 0.462 °
Peso metro (masa)	± 0.008 Kg/m

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza de 95%.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO
ULTRACEM S.A.S

CEMENTO GRIS TIPO UG DE USO GENERAL

F.V: 01-03-2017

VERSIÓN 3.

Código LOTE No 14578-2023

PLANTA:	ULTRACEM S.A.S
DIRECCIÓN:	Km 2.5 VIA CORDIALIDAD,GALAPA
FECHA DE PRODUCCIÓN:	20/01/2023 — 28/02/2023
PRESENTACIÓN:	GRANEL/ENSACADO
CLIENTE:	CONSORCIO TURQUIA

ENSAYOS FÍSICOS	METODO DE ENSAYO	RESULTADO	NTC 121	ASTM C 1157	ULTRACEM
Contenido de Aire en volumen, %	NTC 224	8,00	Max. 12,0	Max. 12,0	Max. 12,0
Finura (permeabilidad al aire), cm^2/g	NTC 33	5148	—	—	—
Finura en tamiz N° 325 (45µm), %	NTC 294	93,09	—	—	—
Expansión en autoclave, %	NTC 107	0,01	Max. 0,80	Max. 0,80	Max. 0,80
Expansión barras de Mortero (14 dias), %	NTC 4927	0,006	Max. 0,020	Max. 0,020	Max. 0,020
Resistencia a la Compresión					
1 Día, MPa (psi)	NTC 220	6,2 (900)	—	—	—
3 Días, MPa (psi)	NTC 220	13,5 (1960)	Min. 8,0 (1160)	Min. 13,0 (1890)	Min. 8,0 (1160)
7 Días, MPa (psi)	NTC 220	18,8 (2730)	Min. 15,0 (2176)	Min. 20,0 (2900)	Min. 15,0 (2176)
28 Días, MPa (psi)	NTC 220	0 ()	Min. 24,0 (3481)	Min. 28,0 (4060)	Min. 24,0 (3481)
Tiempo de Fraguado (Vicat) METODO A					
Tiempo inicial de fraguado, min	NTC 118	230	Min. 45; Max. 420	Min. 45; Max. 420	Min. 45; Max. 420
Tiempo final de fraguado, min	NTC 118	340	—	—	—

Se certifica que el CEMENTO ULTRACEM GRIS TIPO USO GENERAL cumple con la norma Técnica Colombiana NTC 121 para Cemento tipo UG.

Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los métodos de muestreo y ensayos de acuerdo con las frecuencias e instructivos establecidos en el PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PARA LA GESTIÓN DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO de Ultracem S.A.S. Aplica para las producciones realizadas durante el periodo comprendido en "Fecha de Producción".

FIRMA: 

Cargo: Gerente de Calidad Cementos

SELLO DE CALIDAD DE PRODUCTO

Contamos con Sello de Calidad de Producto para el Cemento Gris UG y ART en cumplimiento a los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 121, lo que avala nuestro compromiso con la calidad de productos

icontec
Sello de Calidad

Ultracem S.A.S no se hace responsable por los perjuicios que se puedan ocasionar por el mal uso de sus productos. La información contenida en este documento es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de Ultracem S.A.S



Código LOTE No 14578-2023

CEMENTO GRIS
USO GENERAL · TIPO UG

El Cemento Ultracem Gris tipo GU de uso general es un producto de excelente desempeño y resistencia mecánica, fabricado con materias primas seleccionadas, ideal para la producción de morteros, concretos y elementos prefabricados en general.

Cumple:
NTC 121 Tipo UG

PRESENTACIONES

50 kg | 42.5 kg | Big Bag | Granel

APLICACIONES Y USOS

- Elaboración de morteros de pega y pañete.
- Elaboración de morteros para nivelación de pisos.
- Elaboración de concreto para muros, vigas y losas de comportamiento normal.
- Reparaciones y aplicaciones domésticas.


BENEFICIOS

- Tiempo de fraguado controlados que facilitan la manejabilidad de las mezclas producidas.
- Producción de concretos de excelente plasticidad.
- Regularidad en sus propiedades y desempeño.


ENSAYOS FÍSICOS	MÉTODO DE ENSAYO	NTC 121	ULTRACEM
Contenido de Aire en volumen, %	NTC 224	Máx. 12	Máx. 12
Finura (permeabilidad al aire), cm 2/g	NTC 33		
Finuraen Tamiz Nº 325 (45um), %	NTC 294		
Expansión en autoclave, %	NTC 107	Máx. 0,80	Máx. 0,80
Expansión barras de Mortero (14 dias), %	NTC 4927	Máx. 0,020	Máx. 0,020
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			
1 dia, MPa (PSI)	NTC 220		Min. 6,9 (1000)
3 dias, MPa (PSI)	NTC 220	Min. 8,0 (1160)	Min. 13,0 (1890)
7 dias, MPa (PSI)	NTC 220	Min. 15,0 (2175)	Min. 20,0 (2900)
28 dias, MPa (PSI)	NTC 220	Min. 24,0 (3480)	Min. 24,0 (3480)
TIEMPO DE FRAGUADO VICAT			
Tiempo de fraguado inicial, min	NTC 118	Min. 45 - Max 420	Min. 45 - Max 420

Cerámicas El Cinco
Ladrillos bien hechos

BLOQUE # 4



SECCION




ISOMETRICO



Precorte
APLICACION




Pieza con Precorte

Nota: En un paquete (estiba) pueden ir hasta el 6% de piezas con precorte.

A celda = 19,71 cm2/Un

Dimensiones en cm.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones	**Largo**	**Ancho**	**Alto**
	33,0 cm	9,0 cm	23,0 cm
Tolerancia Dimensional	± 6 mm	± 3 mm	± 6 mm
Color	**TERRACOTA CLARO (Según muestras)**	El color varia dentro de una gama similar a la que se observa en la foto de aplicación	
Textura	ESTRIADO POR SUS CUATRO (4) CARAS		
Paredes y Perimetrales	± 10,0 mm	**Tabiques**	± 8,5 mm
Peso / Unidad	**5,7 kg.** (Aprox.)		
Rendimiento con dilatación de 1cm	**12,25 Unidades/m2**		
Peso / m2	69,83 Kg/m2 de muro		
Aplicación	**Muros Divisorios**		
Clasificación	Tipo **PH**	Unidad de Mampostería de Perforación	
	Promedio 5 Unidades	Individual	
Resistencia a la compresión (Mínima)	3,0 MPa (30 Kgf/cm2)	2,0 MPa (20 Kgf/cm2)	
Absorción de Agua (Máxima)	13%	14%	
Normas Aplicadas	ICONTEC	**NTC 4205-2**	
	AIS	**NSR 10**	
	ASTM	C56, C212, C216	

Recomendaciones de Almacenamiento:
Se recomienda que las piezas de arcilla se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, y protegido de la escorrentía, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparación de mezclas de mortero y concreto.

Recomendaciones de Diseño e Instalación:
En la aplicacipon como muros divisorios se deben cumplir los requisitos de la ***NSR10 Capitulo A.9 Elementos No Estructurales,*** en su diseño y anclaje a la estructura.
El diseño comprende columnetas y viguetas, similar a una mampostería confinada. Seguir recomendaciones del "*Manual de Diseño - Muros divisorios y de fachada en mampostería según normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente*"
Durante la construcción se procurará mantener el muro lo más limpio posible, esto facilitará la limpieza posterior.

Recomendaciones de lavado:
Generalmente los muros divisorios construidos con estas piezas llevan algún tipo de acabado, por lo que no se acostumbra el lavado.

El muro deberá estar seco. **No usar Acido Muriático**. Para la aplicación de la solución de lavado, previamente se deben retirar los excesos de mortero y polvo, y **pre humedecer el muro** (esto evita la penetración del ácido en la pieza de arcilla). Después de refregar el muro con la solución de lavado, esta se debe retirar con abundante agua.

	Vo. Bo. OPERACIONES	Vo. Bo. CALIDAD	Vo. Bo. COMERCIAL
PREPARO: Area Técnica Comercial **REVISO:** **FECHA**: Febrero de 2023			

ROMA

DECLARACION DE CONFORMIDAD	AÑO:2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR

CORDIAL SALUDO

SENCO COLOMBIANA S.A.S es una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos de porcelana sanitaria, bajo la marca **ROMA** nuestro propósito es tener relaciones estrechas con nuestros aliados estratégicos y clientes finales, con productos que satisfagan sus necesidades, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos de la norma ICONTEC NTC 920 “APARATOS SANITARIOS DE CERAMICA”

Todos los productos de porcelana sanitaria marca **ROMA.** En caso de presentarse un defecto de fabricación o mal desempeño del Producto estará amparado por su respectiva garantía siempre se cumplan todas las condiciones previstas, se reparará o remplazará a su discreción y criterio técnico, el respectivo Producto y/o pieza objeto de la reclamación una vez esta le sea notificada

En el cuadro anexo se encuentran descritos los porcentajes permitidos por la norma NTC 920 “APARATOS SANITARIOS DE CERAMICA”

y la conformidad de los productos ROMA respecto a la norma

Senco Colombiana S.A.S
NIT: 890.926.628-9
PBX: + 60 4 475 45 60
sencolombiana@sencolombiana.com
KM 25 Autopista Medellín – Bogotá, Guarne - Antioquia

ROMA

FICHA APARATOS SANITARIOS DE CERAMICA NTC-920

CARACTERISTICAS	NORMA NTC 920	SENCO COLOMBIANA
ABSORCION	MENOR O IGULA A 0.5%	0.3% - 0.5%
CUARTEADO	NO SE PERMITE	NO PRESENTA
ESPESOR	MAYOR O IGUAL A 6mm	TAZA MIXTA 12 – 13 mm LAVAMANOS 8.5-9mm TANQUES 12 – 13 mm PEDESTAL 8.5-9.5mm
AGUJEROS, AMPOLLAS Y PUSADURAS BURBUJAS, MANCHAS Y PECAS	NO MAS DE 5 TOTAL NO MAS DE 5 EN CUADRADO DE ALFARERIA, TOTAL 10	CUMPLE POR INSPECCION VISUAL SEGÚN NORMA DISTANCIA 24 PULG.
CARGA (MOR)	2.2KN	CUMPLE
ESPEJO DE AGUA	125mm x 100mm	CUMPLE
DIAMETRO DE PASO DE BOLA POR SIFON	BOLA DE 38mm DE DIAMETRO	CUMPLE
ALTURA TAZA	343mm	CUMPLE (390.5mm)
TAMAÑO DE ACOPLE	TAZA OPERADAS POR VALVULA FLUXOMETRO 38 mm o 32 mm ORIFICIOS PARA CUBIERTAS 14mm	CUMPLE (63.4mm) 13.8mm
HUECOS LAVAMANO	PERFORACIONES PARA GRIFERIA DE LLAVES Min 25 mm - Max 38. mm	LAV. OCEANO 30 mm LAV. Gaira 36 mm LAV. Vessel 37 mm
HUECOS TANQUES	TANQUES POR GRAVE- DAD ACOPLADOS: VAL- VULA DE DESCARGA 60 – 70 mm	TANQ. OCEANO 63 mm TANQ. AWA 63 mm
CONSUMO DE AGUA	ALTA EFICIENCIA 4.5 LTS	4.5 LTS / DESCARGA
DESACARGA MISO		Min 350 Gr – Max 700 Gr Dependiendo de la referencia.

Especificaciones Técnicas:

Senco Colombiana S.A.S
NIT: 890.926.628-9
PBX: + 60 4 475 45 60
sencolombiana@sencolombiana.com
KM 25 Autopista Medellín – Bogotá, Guarne - Antioquia

Material	Porcelana Sanitaria
Rango de presión de agua	20 PSI – 100 PSI
Sistema descarga	Descarga por Gravedad
Consumo de Agua	4.5 Lpf – 4.8 Lpf
Espejo de Agua	190 mm x 200 mm
Altura de Sello	60 mm
Medida Instalación	30,5 cm (Pared Terminada)
Dimensión Producto Empacado	0.080 M 3
Peso Empacado	19 Kg +/- 1 Kg

Requisitos Técnicos Cerámicos

a. Porcelana:

- Absorción de Agua: el valor obtenido es inferior al 0.5 %.
- Núcleo Negro: La producción debe estar libre de este defecto de cocción

b. Esmalte:

- Resistencia al Ataque Químico: Determinación de la Resistencia a Sustancias Químicas ASTM C650-04
- Acople pasta / esmalte: compresión, por lo cual debe pasar la Prueba de Craquelado

Grifería Tanque

- GARANTIA: 18 meses por defectos de fabricación o defecto significativo. No cubre daños físicos o mecánicos generados por errores en instalación del producto o daños por instalar con herramientas.
  No aplica garantía, a los componentes que sufren desgaste por el funcionamiento normal del producto como son empaques y partes que sufren manipulación

- Los repuestos de la Grifería, Válvula de entrada, Agua stop entre otros son homologados con otras marcas, así mismo a nuestros sanitarios le sirve griferías nacionales como ; Gerfor, Grival, Gricol

Senco Colombiana S.A.S
NIT: 890.926.628-9
PBX: + 60 4 475 45 60
sencolombiana@sencolombiana.com
KM 25 Autopista Medellín – Bogotá, Guarne - Antioquia

ROMA

GARANTIA PORCELANA SANITARIA

¡Felicitaciones! Usted acaba de adquirir un Producto ROMA 100 % colombiano diseñado y fabricado por SENCO COLOMBIANA S.A.S el Producto objeto de la garantía está libre de defectos de fabricación y su desempeño cumple las normas de calidad colombiana NTC -920 SANITARIOS DE CERAMICA y la Norma Internacional ASME A 112.19.2 - 2008

Con el propósito de dar validez a su garantía le solicitamos tenga en cuenta las siguientes apreciaciones:

Instrucciones de instalación y mantenimiento

- **El sanitario deberá ser instalado con brida o anillo de cera y en la unión entre la taza y el piso deberá utilizar selladores a base de Silicón.**
- **Por ningún motivo utilice cemento para la instalación y cemento y/o yeso para sellar la unión, ya que existe el riesgo de romper la taza ó que esta misma presente fisura por la contracción del cemento sobre la porcelana.**
- **En caso de requerir levantar la taza ó sanitario para hacer reparaciones por taponamiento ocasionados por agentes externos ó pruebas de funcionalidad se corre el riesgo de quebrar la taza al ser instalada con cemento, El no seguir esta instrucción de instalación anula por completo la garantía del producto.**
- **Siga las instrucciones de instalación expresadas en los documentos entregados con los productos correspondientes.**
- **Para el mantenimiento, limpie las superficies externas con una solución de agua jabonosa y el área interna de la taza ó pozo con un limpiador no abrasivo, Las áreas de acabados cromados deben limpiarse con jabón suave y el secado y brillo con un paño de algodón limpio y no deben estar expuestos a la intemperie.**

Cobertura de la Garantía.

La GARANTIA cubre todos los productos de marca ROMA en porcelana sanitaria, sobre cualquier defecto relacionado con la calidad intrínseca e idoneidad del producto, es decir por la calidad ofrecida y por su capacidad de funcionamiento y los acabados de los componentes cerámicos siempre y cuando se cumplan las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento.

Obligación de SENCO COLOMBIANA S.A.S

En caso de presentarse un defecto de fabricación o mal desempeño del Producto amparado por la presente garantía y de cumplirse todas las condiciones previstas, SENCO COLOMBIANA S.A.S reparará o remplazará a su discreción y criterio técnico, el respectivo Producto y/o pieza objeto de la reclamación una vez esta le sea notificada, con productos y/o piezas iguales o similares, de acuerdo a la disponibilidad en su inventario.

Tiempo de la Garantía.

Todos los productos de porcelana sanitaria ROMA están garantizados de por vida en su funcionamiento, siempre y cuando sean instalados de acuerdo con los procedimientos y normas especificados en los manuales de instalación adjuntos y sean utilizados dentro de las condiciones para las cuales fueron diseñados.

A los componentes producidos por otros fabricantes y representados ó distribuidos por SENCO COLOMBIANA S.A.S tales como: Porcelana sanitaria importada (de por vidad), asientos sanitarios (1 año), griferías y/o herrajes de tanque y griferías para lavamanos (1 año) y accesorios plásticos (1 año) les aplicará el tiempo de la garantía ofrecida por el respectivo fabricante siempre y cuando se sigan las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento de cada uno de ellos.

Exoneraciones.

ROMA, no asumirá daños indirectos, incidentales o que sean consecuencia de algún imperfecto que se genere como consecuencia de:

- **Culpa exclusiva del cliente y/o de terceros.**
- **Hechos ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor, es decir cualquier hecho u concurrencia imprevisible no imputable a SENCO COLOMBINA S.A.S y que no sea consecuencia de culpa suya ni concurra con ella, y que coloque a SENCO COLOMBIANA S.A.S en la imposibilidad absoluta de cumplir la garantía.**
- **No aplicara la garantía por Mal funcionamiento en los herrajes del tanque u otros componentes del Producto cuando sean causados ya sea por sedimentos generados por la falta de purga inicial de las tuberías, uso de cloraminas, sedimentos u otros minerales no retirados en el tratamiento de los abastecimientos de agua pública o por limpiadores de taza tipo tanque que contengan hipoclorito cálcico (cloro), acido fluorhídrico y/u otros productos químicos, utilización de pegantes o siliconas en la instalación de los herrajes que deterioran los sellos de caucho o por un mal funcionamiento de los mismos al no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.**
- **Accesorios de grifería cromados como, Push del tanque , llave de lavamanos, no podrán ser limpiados con hipoclorito de cálcico (cloro), acido fluorhídrico y/u otros productos químicos tipo abrasivo ; puestos afectan la apariencia final de la pieza**
- **Daños que ocurran al Producto durante su transporte o instalación y que no hayan estado a cargo de SENCO COLOMBIANA S.A.S**
- **Los reclamos relativos a la apariencia, forma y color deben ser previos a la instalación.**

COMO HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para hacer efectiva la Garantía es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

- **El Producto se debe haber instalado conforme a las instrucciones indicadas por ROMA**
- **El mantenimiento y limpieza del Producto debe haberse hecho evitando elementos abrasivos o químicos fuertes (ácidos y/o cloro y/o derivados del cloro y/o amoniacos usados en el tratamiento de abastecimiento de agua o para limpieza de tanques sanitarios, bases o disolventes).**
- **Comunicarse con la línea de servicio al cliente: (57) (4) 4754560 , CEL : 315.300.51.67**
- **Presentar la factura de compra o comprobante de compra de los productos para verificar la fecha de adquisición.**

La responsabilidad que vincula a SENCO COLOMBIANA S.A.S con cada uno de sus DISTRIBUIDORES es de naturaleza contractual con base en el acto de ejecución que le dio origen; en tanto que con cualquier tercero que llegare a reclamar será de naturaleza extracontractual, surgida exclusivamente por ser el fabricante o productor del bien en cuestión, sin perjuicio, adicionalmente, de la responsabilidad contractual que llegare a existir entre ese tercero y el DISTRIBUIDOR de quien adquirió el producto…

AGREGADOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A.S

CERTIFICACIÓN DE CLIENTE:

Creada para satisfacer las necesidades de abastecimiento del sector de la construcción de obras civiles y de arquitectura, Nuestra cantera de extracción del Material identificada con licencia Minera FF142 expedida por el Ministerio de minas y la resolución 1054 del 22 de noviembre del 2010 expedida por CARSUCRE. Certifica como cliente al CONSORCIO TURQUÍA identificado con NIT: 901 570934-7, a quien se le ha suministrado material granular y fino relacionado a continuación:

MATERIAL	M3	No de Viajes	CANTERA
Arena	245	35	MARÍA DEL CARMEN FADUL CHADID
Gravilla ¾"	196	28	

Expedido en Sincelejo a los Tres 03 días de mes de marzo de 2023 a solicitud del cliente.

MARÍA DEL CARMEN FADUL CHADID
Representante Legal

153

CARSUCRE

Libertad y Orden.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
República de Colombia.

300.28
EXP. 865

RESOLUCIÓN (22 NOV 2010) **№ 1054**

"POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE-CARSUCRE, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, y su Decreto Reglamentario No. 1220 de 2005, y

CONSIDERANDO

Que mediante Auto No.0556 de 17 de marzo de 2010, se acogió la liquidación realizada por la Subdirección de Gestión Ambiental para la cancelación de los costos de evaluación y seguimiento del proyecto Explotación de un Yacimiento de Caliza, dolomita, arcilla y materiales ubicado en la vía Toluviejo - Macaján, municipio de Toluviejo, departamento de Sucre, equivalente a la suma de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($739.793), los cuales fueron consignados mediante recibo de caja No.452 de 223 de marzo de 2010.

Que mediante Auto No.0691 de 6 de abril de 2010, se remite el expediente a la Subdirección de Gestión Ambiental para que funcionarios de dicha dependencia practiquen visita de inspección ocular y Técnica y emitan Concepto.

Que funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental emiten Concepto Técnico No.0400 de 3 de mayo de 2010, el que expresa la viabilidad del permiso, previa las siguientes consideraciones:

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Localización: El proyecto está localizado en jurisdicción del municipio de Toluviejo, Departamento de Sucre, en la intersección del arroyo Grande con la vía Toluviejo – Macajan, el polígono del área de concesión se enmarca dentro de las coordenadas:

PUNTO INICIAL	COORDENADAS	
	X	Y
P.A	852.090,00	1.542.415,00
1	853.373,90	1.541.529,60
2	853.373,90	1.539.684,00
3	853.127,00	1.539.524,00
4	852.710,00	1.539.458,70
5	852.707,00	1.539.457,60
6	852.702,00	1.539.457,60
7	852.702,00	1.539.460080
8	852.700,00	1.539.460,00
9	852.683,00	1.539.724,00

22 NOV 2010

PUNTO INICIAL	COORDENADAS	
	X	Y
10	852.662,00	1.540.060,00
11	852.660,00	1.540.056,00
12	852.681,00	1.540.153,00

Área del Titulo FFU – 142: 109.71 Hectáreas

Descripción De Procesos y Operaciones:
Se empleará el sistema de explotación a cielo abierto, conformando bancos escalonados de dos (2) metros de altura por el ancho que permita la pendiente inicial del terreno en el momento de empezar la explotación, el cual debe ser lo suficientemente amplio para garantizar el tránsito normal del equipo de explotación, cargue y transporte.

Descapote. Para realizar la operación de explotación es requisito previo llevar a cabo la labor de descapote, siendo necesario remover los materiales fracturados y sueltos que hace parte del banco de recebo, diseminada en una matriz limo arcillosa, útil para ser empleada en la fabricación de ciclópeos y/o base para trituración. Además hay que hacer remoción de las limolitas arenosas que suprayacen el banco de recebo, almacenándose en botadero seleccionado para tal fin.

Perforación y Voladura
En el arranque del arterial se empleará perforación neumática Y voladura con explosivos teniendo en cuenta las especificaciones contempladas en el PMA.

Equipos de Cantera. Los equipos a utilizaran las labores de explotación son:
- Un compresor portátil de 260 CFM a 100 psi
- Un buldózer tipo Cat D6, alquilado.
- Un cargador tipo Cat 930

Seguridad Minera e Industrial. Durante el desarrollo de las operaciones mineras y de beneficio se tendrá muy en cuenta el aspecto de seguridad, cumpliendo con la reglamentación existente tanto en Seguridad Social como de Riesgos Profesionales, haciendo énfasis en el cumplimiento de las normas para manejo y uso de explosivos en explotaciones a cielo abierto

SISTEMA DE BENEFICIO
Se empleará una planta trituradora que produzca los tamaños de material más utilizada en la región así:

- **Gruesa:**	Con diámetros entre 1" y 1 ½"	25%
- **Triturado:**	Con tamaño entre ½" y 1"	43%
- **Fina:**	Entre ¼" y ½"	25%
- **Polvillo:**	Por debajo de **1** mm de diámetro	7%

La planta para triturar la roca obtenida en la explotación, estará ubicada en sitio estratégico asignado para tal fin, operará con energía eléctrica de 440 V durante ocho (8) horas diarias de lunes a sábado.

TECNOLOGÍAS
La tecnología minera aplicar es típica de una explotación semimecanizada, al alcance de la titular, que permita obtener rendimientos acordes con la utilización de medianos equipos de perforación, empleando explosivos convencionales, realizando una explotación técnica y racional con criterios de desarrollo sostenible, causando del menor daño posible a la naturaleza y recuperando las áreas afectadas.

MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS

- Dos volquetas de 12 t de capacidad.
- Un transformador eléctrico de 112.5 KVA
- Sistema de contactores y arrancadores para trituradora,.
- Cable para instalación eléctrica a 220 V y 440 V.
- Una trituradora de quijadas o mandíbula de 10" x 20".

MANEJO POST – EXPLOTACIÓN.

Una vez realizada la explotación y verificado que ya no existe posibilidad de encontrar más roca, o que las condiciones técnico económicas actuales no permiten la extracción de más caliza, se procederá al abandono siguiendo en orden el siguiente plan.

- Determinación área a recuperar
- Construcción de zanjas para drenaje
- Traslado de materia vegetal hacia el sitio de recuperación
- Fertilización del suelo
- Montaje Sistema de regadío para vegetación a plantar
- Plantación de especies vegetales
- Cuidado y mantenimiento de las especies plantadas

LINEA BASE AMBIENTAL

Geologia, geomorfologia geotecnia y otros

Regionalmente el yacimiento de caliza hace parte del costado occidental del anticlinal de Toluviejo, donde afloran varios cuerpos de rocas sedimentarias, discordantes, con formaciones superficiales costeras, véase plano 6 y columna estratigráfica. La zona montañosa, presenta un perfil generalizado constituido por conglomerados. Areniscas, arcillolitas, lutitas, margas, calizas, limolitas y sedimentos cuaternarios coluvio – aluviales, que van desde la cota 50 msnm, hasta la 300 msnm. Localmente, el reconocimiento geológico se hizo mediante la construcción de una serie de trincheras y de accesos al sector mineralizado; encontrando una serie de estratos de calizas y de marga, orientados en dirección N 20° E y buzamiento 35° a 45° NW, cuyas proyecciones en profundidad tienen un comportamiento que varía desde anticlinal a sinclinal.

Geotecnia. Las áreas del Contrato FFU – 142 son muy estables, tienen pendientes fuertes, moderadas y suaves, como se observa en el plano de los titulos. La actividad minera a desarrollar en la ejecución del proyecto causará un impacto técnicamente manejable y garantiza mejorar la estabilidad, al manejar adecuadamente la explotación, aguas escorrentías y disposición de estériles.

Hidrografia. Dentro del área del proyecto se encuentran pequeñas quebradas o arroyos (Arroyo Grande), donde ninguno de los cuales poseen flujo permanente, es decir que solo conducen aguas en tiempo lluvioso, descendiendo desde el cerro hacia la parte plana.

Suelos: Los suelos de la región, se caracterizan por sus pendientes suaves a fuertes en el cerro, mientras que en la parte baja son bastante planas; con erosión mínima, sin alcanzar una perfecta madurez, ya que en algunos casos sus horizontes no se encuentran claramente definidos.

Los suelos de la parte baja se utilizan hoy en día en pastizales para ganaderia y hay varias parcelas donde los campesinos siembran pequeños cultivos propios de la región. En la ladera se encuentra bosque y algunos frentes de extracción minera.

EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

La metodologia utilizada en el presente estudio consiste en matrices, tablas de doble entrada donde en un eje aparecen actividades y operaciones y en el otro las listas de chequeo de indicadores de posibles impactos. Solo se consideran los impactos generados por la explotación y transformación del material calcáreo en el sitio del estudio, tales como: alteración del suelo, erosión, alteración de cursos de aguas de escorrentía, calidad de aire, cambios en el valor de la tierra, emisión de gases y partículas sólidas, generación de empleo.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En este plan se incluye fundamentalmente, la articulación espacial y temporal de las medidas de manejo ambiental tendientes a la prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos negativos atribuibles a la explotación de los sitios establecidos. El plan incluye los diseños tipos de acciones de manejo ambiental, sus costos, así como un cronograma de actividades articulado con el de ejecución general del proyecto, evitando con esto la generación de impactos secundarios o la agravación de los previstos. Con base en los riesgos y en los impactos generados durante el proyecto, a continuación se dan las medidas de control que deberán realizarse durante cada una de las actividades del proyecto.

MEDIDAS DE IMPLEMENTACION DEL PMA

- Prevención de contaminación por derrame de combustibles
- Prevención de efectos sobre el suelo
- Manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos
- Reducción de emisiones atmosféricas y ruido
- Conservación de sitios arqueológicos
- Recuperación de comunidades vegetales
- Mitigación de impactos sobre la fauna y flora
- Mejoramiento de calidad visual
- Protección de taludes
- Señalización de áreas de trabajo
- Plan estratégico de gestión social
- Educación ambiental

COSTOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El costo del plan de manejo es de $8.120.000

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El Plan de Manejo Ambiental tendrá una duración igual a la vida útil del proyecto.

PLAN DE CONTINGENCIA

Establece acciones de prevención para los eventos que generen riesgos y comprende planes con respecto a accidentes de trabajo.

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN Nº 1054
(22 NOV 2010)

"POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Considerando que el proyecto cuenta con concesión de 30 años para hacer la exploración técnica y explotación económica, se realizarán dos (2) visitas anuales por el Equipo Técnico de la Subdirección de Gestión Ambiental de CARSUCRE, para Evaluación de Aspectos Técnicos y Físicos.

Que se hará explotación de un yacimiento de caliza, dolomita, arcilla y materiales de construcción de acuerdo al contrato de concesión No FFU – 142, el cual cuenta con un área de 109.71 Hectáreas.

Las actividades que se plantean ocasionaran efectos negativos sobre los recursos naturales renovables que allí se encuentran y sobre el medio ambiente, sin embargo, éstos pueden ser mitigados por ser transitorios y de valoración baja.

Las actividades de exploración técnica, explotación económica y beneficio se realizaran de acuerdo al Programa de Trabajo y Obras (PTO) aprobado por el INGEOMINAS.

El proyecto generará fuentes de empleo en todas sus fases.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Concédase Licencia Ambiental a la señora **MARIA DEL CARMEN FADUL CHADID,** en calidad de concesionario del contrato Nº FFU - 142 de INGEOMINAS, para las actividades de "Exploración y explotación de un yacimiento de caliza, dolomita, arcilla y materiales de construcción" la cual está localizada en la intersección del arroyo Grande con la vía Toluviejo – Macajan en jurisdicción del municipio de Toluviejo, por considerar que los efectos negativos que se causaran a los recursos naturales renovables y al medio ambiente pueden ser mitigables y compensables.

ARTÍCULO SEGUNDO: Mediante el contrato Nº FFU - 142 del Instituto Colombiano de Geología y Minería –INGEOMINAS, permite la exploración técnica y explotación económica de un yacimiento de caliza, dolomita, arcilla y materiales de construcción.

ARTÍCULO TERCERO: La señora **MARIA DEL CARMEN FADUL CHADID,** en su calidad de de concesionario del contrato Nº FFU - 142 de INGEOMINAS, deberá adecuar las vías del predio donde se realizara la extracción de material, con la seguridad vial que el caso amerita, ello se puede realizar con maquinarias en buen estado o con otros elementos que garanticen tal objetivo, sin deteriorar el paisaje.

ARTÍCULO CUARTO: El proyecto tiene un contrato de concesión tendrá una duración total de (30) treinta años, y el plan de manejo ambiental tendrá una duración igual la vida útil, sin embargo las actividades de mantenimiento y seguimiento serán rutinarias.

ARTÍCULO QUINTO: El peticionario deberá cumplir con el Plan de Trabajos y Obras, las construcciones, instalaciones y montajes mineros deben tener las características, dimensiones y calidades señaladas en este.

ARTÍCULO SEXTO: Que la señora **MARIA DEL CARMEN FADUL CHADID**, deberá adoptar las medidas y disponer del personar y de los medios materiales necesarios para preservar la vida e integridad de las personas vinculadas al proyecto de acuerdo a los normas sobres seguridad e higiene y salud ocupacional.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Durante la Operación se desarrollara el plan de monitoreo haciendo énfasis en los análisis de las aguas superficiales con el fin de garantizar la eficacia de las medidas diseñadas en el PMA.

ARTÍCULO OCTAVO: El responsable del proyecto deberá darle cumplimiento a las medidas contenidas en el EIA aprobado por CARSUCRE.

ARTÍCULO NOVENO: El responsable del proyecto deberá cumplir con las siguientes obligaciones y medidas:

9.1. Llevar un registro e inventario actualizado de la producción en boca de mina y en sitios de acopio para establecer en todo tiempo los volúmenes de los minerales en bruto y de los entregados a las plantas de beneficio.

9.2. Demarcarán con cintas amarillas las zonas donde se esté realizando cualquier tipo de excavación.

9.3. La maquinaria y equipos a emplear en la obra, no deben presentar fugas de aceite, combustibles y contar con sus respectivos filtros de aire y silenciadores.

9.4. El transporte de materiales se hará cumpliendo lo estipulado en el Articulo 2 de la Resolución 541/94, en cuanto al cargue, descargue y transporte de material de construcción.

9.5. Los cortes de suelo que se tengan que realizar, se ejecutará mediante impregnación previa, con lo que se evitará una excesiva emisión de material Particulado en verano y en invierno evitar el arrastre de material

9.6. Por ningún motivo se dispondrá material excedente producto de las excavaciones en lotes vecinos o cuerpos de aguas.

9.7. Se tendrá especial control en hacer cumplir todas las normas sobre seguridad industrial, con el fin de prevenir accidentes.

9.8. Proyectar actividades de Revegetalización en las áreas perimetrales, cumpliendo con el programa descrito en el PMA.

9.9. Sensibilizar a los operarios del sistema en temas ambientales de manera que se logre una buena sostenibilidad de los recursos naturales.

9.10. Presentar semestralmente la información general referente a la evolución de las fases de construcción y operación en cumplimiento con el PMA.

9.11. Los trabajos deberán realizarse de tal forma que no causen daño a cualquier estructura, cultivos o propiedades cuya destrucción o deterioro no estén contemplados dentro del Plan de Manejo, ni sean necesarios para la construcción de las obras. El contratista será responsable por todo daño o perjuicio resultante de a contravención de estas normas.

9.12. Las reforestaciones a realizar deberán hacerse con especies nativas, recuperadoras de suelos o fijadoras de nitrógeno y que soporten este tipo de suelos. En las zonas aledañas a los cuerpos de agua utilizar aquellas que se adapten a estas condiciones con la finalidad de proteger los mismos.

9.13. En las denominadas zonas críticas se hace necesario realizar obras de restauración, mitigación y/o compensación con vegetación nativa en las cantidades y condiciones que la interventoría del proyecto lo requiera.

9.14. Las labores de descapote de la capa vegetal deberá hacerse te tal forma que en lo posible se conserve ésta y pueda ser almacenada y conservada adecuadamente en forma de cespedones cuando las condiciones lo permitan.

9.15. Establecer un vivero dentro del área de influencia de acuerdo con lo establecido en el EIA para la producción de semillas.

9.16. Se debe mantener siempre plateado alrededor de la planta en un diámetro de 1 m. Los fertilizantes a aplicar deben tener mayores cantidades de potasio y nitrógeno, sin olvidar los demás elementos. A los tres meses de sembrada la plántula se debe fertilizar nuevamente la zona de plateo con 20 gr de abono, a los 6 meses con 60 gr de abono y al año con 100 gr de abono.

ARTÍCULO DÉCIMO: Las medidas y obligaciones que contienen la presente Resolución, se verificarán mediante visitas de seguimiento por funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de CARSUCRE.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Para el uso de explosivos en las actividades de explotación de la caliza, se deberá acatar las disposiciones del Código de Minas en esta materia.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: El peticionario del proyecto deberá efectuar un seguimiento ambiental en forma directa o a través de una Interventoría contratada con una firma especializada, con el fin de supervisar las actividades y verificar el cumplimiento de las obligaciones señaladas Plan de Manejo Ambiental. La Interventoría Ambiental deberá presentar a CARSUCRE informes semestrales acerca del avance y cumplimiento de los respectivos Planes.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Cualquier afectación que ocurra a los recursos naturales renovables y del medio ambiente en desarrollo del proyecto, será responsabilidad única y exclusiva de la señora **MARIA DEL CARMEN FADUL CHADID,** en su calidad de concesionario del contrato.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Cualquier modificación que sufra el proyecto, deberá ser notificada a CARSUCRE, en forma inmediata, para que la Subdirección de Gestión Ambiental, tome las decisiones del caso.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El responsable del proyecto deberá cumplir con las normas ambientales vigentes y aquellas que posteriormente sufran modificaciones

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN
(22 NOV 2010) № 1054
"POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El beneficiario de la presente Resolución debe adelantar ante las autoridades o entidades que así lo exijan los permisos, autorizaciones o licencias, concesiones o adjudicaciones que no sean de competencia de la autoridad ambiental necesarias para llevar a cabo el presente proyecto.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Envíese copia de la presente Resolución a la Procuraduría Judicial y Agraria, y Subdirección de Gestión Ambiental para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993, y 45 del Código Contencioso Administrativo, publíquese la presente resolución en el Diario Oficial de la Corporación, a costa del interesado quien debe consignar en la cuenta número 650-04031-4 del Banco Popular de la ciudad de Sincelejo, a favor de CARSUCRE, la suma de DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 12.779,00) por cada página, y entregar el recibo de consignación correspondiente en la Secretaría General para ser agregado al expediente.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Director General dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Original firmado por:
ORLANDO DE LA OSSA NADJAR
Director General
CARSUCRE

Proyectó: Ruby De la Ossa Gracia
Revisó: YURI DE ARCO ROBLES/Secretaria General

153

CARSUCRE

Libertad y Orden.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
República de Colombia.

300.28
EXP. 865

RESOLUCIÓN (22 NOV 2010) **№ 1054**

"POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE-CARSUCRE, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, y su Decreto Reglamentario No. 1220 de 2005, y

CONSIDERANDO

Que mediante Auto No.0556 de 17 de marzo de 2010, se acogió la liquidación realizada por la Subdirección de Gestión Ambiental para la cancelación de los costos de evaluación y seguimiento del proyecto Explotación de un Yacimiento de Caliza, dolomita, arcilla y materiales ubicado en la vía Toluviejo - Macaján, municipio de Toluviejo, departamento de Sucre, equivalente a la suma de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($739.793), los cuales fueron consignados mediante recibo de caja No.452 de 223 de marzo de 2010.

Que mediante Auto No.0691 de 6 de abril de 2010, se remite el expediente a la Subdirección de Gestión Ambiental para que funcionarios de dicha dependencia practiquen visita de inspección ocular y Técnica y emitan Concepto.

Que funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental emiten Concepto Técnico No.0400 de 3 de mayo de 2010, el que expresa la viabilidad del permiso, previa las siguientes consideraciones:

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Localización: El proyecto está localizado en jurisdicción del municipio de Toluviejo, Departamento de Sucre, en la intersección del arroyo Grande con la vía Toluviejo – Macajan, el polígono del área de concesión se enmarca dentro de las coordenadas:

PUNTO INICIAL	COORDENADAS	
	X	Y
P.A	852.090,00	1.542.415,00
1	853.373,90	1.541.529,60
2	853.373,90	1.539.684,00
3	853.127,00	1.539.524,00
4	852.710,00	1.539.458,70
5	852.707,00	1.539.457,60
6	852.702,00	1.539.457,60
7	852.702,00	1.539.460080
8	852.700,00	1.539.460,00
9	852.683,00	1.539.724,00

22 NOV 2010

PUNTO INICIAL	COORDENADAS	
	X	Y
10	852.662,00	1.540.060,00
11	852.660,00	1.540.056,00
12	852.681,00	1.540.153,00

Área del Titulo FFU – 142: 109.71 Hectáreas

Descripción De Procesos y Operaciones:
Se empleará el sistema de explotación a cielo abierto, conformando bancos escalonados de dos (2) metros de altura por el ancho que permita la pendiente inicial del terreno en el momento de empezar la explotación, el cual debe ser lo suficientemente amplio para garantizar el tránsito normal del equipo de explotación, cargue y transporte.

Descapote. Para realizar la operación de explotación es requisito previo llevar a cabo la labor de descapote, siendo necesario remover los materiales fracturados y sueltos que hace parte del banco de recebo, diseminada en una matriz limo arcillosa, útil para ser empleada en la fabricación de ciclópeos y/o base para trituración. Además hay que hacer remoción de las limolitas arenosas que suprayacen el banco de recebo, almacenándose en botadero seleccionado para tal fin.

Perforación y Voladura
En el arranque del arterial se empleará perforación neumática Y voladura con explosivos teniendo en cuenta las especificaciones contempladas en el PMA.

Equipos de Cantera. Los equipos a utilizaran las labores de explotación son:
- Un compresor portátil de 260 CFM a 100 psi
- Un buldózer tipo Cat D6, alquilado.
- Un cargador tipo Cat 930

Seguridad Minera e Industrial. Durante el desarrollo de las operaciones mineras y de beneficio se tendrá muy en cuenta el aspecto de seguridad, cumpliendo con la reglamentación existente tanto en Seguridad Social como de Riesgos Profesionales, haciendo énfasis en el cumplimiento de las normas para manejo y uso de explosivos en explotaciones a cielo abierto

SISTEMA DE BENEFICIO
Se empleará una planta trituradora que produzca los tamaños de material más utilizada en la región así:

- **Gruesa:**	Con diámetros entre 1" y 1 ½"	25%
- **Triturado:**	Con tamaño entre ½" y 1"	43%
- **Fina:**	Entre ¼" y ½"	25%
- **Polvillo:**	Por debajo de **1** mm de diámetro	7%

La planta para triturar la roca obtenida en la explotación, estará ubicada en sitio estratégico asignado para tal fin, operará con energía eléctrica de 440 V durante ocho (8) horas diarias de lunes a sábado.

TECNOLOGÍAS
La tecnología minera aplicar es típica de una explotación semimecanizada, al alcance de la titular, que permita obtener rendimientos acordes con la utilización de medianos equipos de perforación, empleando explosivos convencionales, realizando una explotación técnica y racional con criterios de desarrollo sostenible, causando del menor daño posible a la naturaleza y recuperando las áreas afectadas.

MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS

- Dos volquetas de 12 t de capacidad.
- Un transformador eléctrico de 112.5 KVA
- Sistema de contactores y arrancadores para trituradora,.
- Cable para instalación eléctrica a 220 V y 440 V.
- Una trituradora de quijadas o mandíbula de 10" x 20".

MANEJO POST – EXPLOTACIÓN.

Una vez realizada la explotación y verificado que ya no existe posibilidad de encontrar más roca, o que las condiciones técnico económicas actuales no permiten la extracción de más caliza, se procederá al abandono siguiendo en orden el siguiente plan.

- Determinación área a recuperar
- Construcción de zanjas para drenaje
- Traslado de materia vegetal hacia el sitio de recuperación
- Fertilización del suelo
- Montaje Sistema de regadío para vegetación a plantar
- Plantación de especies vegetales
- Cuidado y mantenimiento de las especies plantadas

LINEA BASE AMBIENTAL

Geologia, geomorfologia geotecnia y otros

Regionalmente el yacimiento de caliza hace parte del costado occidental del anticlinal de Toluviejo, donde afloran varios cuerpos de rocas sedimentarias, discordantes, con formaciones superficiales costeras, véase plano 6 y columna estratigráfica. La zona montañosa, presenta un perfil generalizado constituido por conglomerados. Areniscas, arcillolitas, lutitas, margas, calizas, limolitas y sedimentos cuaternarios coluvio – aluviales, que van desde la cota 50 msnm, hasta la 300 msnm. Localmente, el reconocimiento geológico se hizo mediante la construcción de una serie de trincheras y de accesos al sector mineralizado; encontrando una serie de estratos de calizas y de marga, orientados en dirección N 20° E y buzamiento 35° a 45° NW, cuyas proyecciones en profundidad tienen un comportamiento que varía desde anticlinal a sinclinal.

Geotecnia. Las áreas del Contrato FFU – 142 son muy estables, tienen pendientes fuertes, moderadas y suaves, como se observa en el plano de los titulos. La actividad minera a desarrollar en la ejecución del proyecto causará un impacto técnicamente manejable y garantiza mejorar la estabilidad, al manejar adecuadamente la explotación, aguas escorrentías y disposición de estériles.

Hidrografia. Dentro del área del proyecto se encuentran pequeñas quebradas o arroyos (Arroyo Grande), donde ninguno de los cuales poseen flujo permanente, es decir que solo conducen aguas en tiempo lluvioso, descendiendo desde el cerro hacia la parte plana.

Suelos: Los suelos de la región, se caracterizan por sus pendientes suaves a fuertes en el cerro, mientras que en la parte baja son bastante planas; con erosión mínima, sin alcanzar una perfecta madurez, ya que en algunos casos sus horizontes no se encuentran claramente definidos.

Los suelos de la parte baja se utilizan hoy en día en pastizales para ganaderia y hay varias parcelas donde los campesinos siembran pequeños cultivos propios de la región. En la ladera se encuentra bosque y algunos frentes de extracción minera.

EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

La metodologia utilizada en el presente estudio consiste en matrices, tablas de doble entrada donde en un eje aparecen actividades y operaciones y en el otro las listas de chequeo de indicadores de posibles impactos. Solo se consideran los impactos generados por la explotación y transformación del material calcáreo en el sitio del estudio, tales como: alteración del suelo, erosión, alteración de cursos de aguas de escorrentía, calidad de aire, cambios en el valor de la tierra, emisión de gases y partículas sólidas, generación de empleo.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En este plan se incluye fundamentalmente, la articulación espacial y temporal de las medidas de manejo ambiental tendientes a la prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos negativos atribuibles a la explotación de los sitios establecidos. El plan incluye los diseños tipos de acciones de manejo ambiental, sus costos, así como un cronograma de actividades articulado con el de ejecución general del proyecto, evitando con esto la generación de impactos secundarios o la agravación de los previstos. Con base en los riesgos y en los impactos generados durante el proyecto, a continuación se dan las medidas de control que deberán realizarse durante cada una de las actividades del proyecto.

MEDIDAS DE IMPLEMENTACION DEL PMA

- Prevención de contaminación por derrame de combustibles
- Prevención de efectos sobre el suelo
- Manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos
- Reducción de emisiones atmosféricas y ruido
- Conservación de sitios arqueológicos
- Recuperación de comunidades vegetales
- Mitigación de impactos sobre la fauna y flora
- Mejoramiento de calidad visual
- Protección de taludes
- Señalización de áreas de trabajo
- Plan estratégico de gestión social
- Educación ambiental

COSTOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El costo del plan de manejo es de $8.120.000

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El Plan de Manejo Ambiental tendrá una duración igual a la vida útil del proyecto.

PLAN DE CONTINGENCIA

Establece acciones de prevención para los eventos que generen riesgos y comprende planes con respecto a accidentes de trabajo.

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN Nº 1054
(22 NOV 2010)

"POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Considerando que el proyecto cuenta con concesión de 30 años para hacer la exploración técnica y explotación económica, se realizarán dos (2) visitas anuales por el Equipo Técnico de la Subdirección de Gestión Ambiental de CARSUCRE, para Evaluación de Aspectos Técnicos y Físicos.

Que se hará explotación de un yacimiento de caliza, dolomita, arcilla y materiales de construcción de acuerdo al contrato de concesión No FFU – 142, el cual cuenta con un área de 109.71 Hectáreas.

Las actividades que se plantean ocasionaran efectos negativos sobre los recursos naturales renovables que allí se encuentran y sobre el medio ambiente, sin embargo, éstos pueden ser mitigados por ser transitorios y de valoración baja.

Las actividades de exploración técnica, explotación económica y beneficio se realizaran de acuerdo al Programa de Trabajo y Obras (PTO) aprobado por el INGEOMINAS.

El proyecto generará fuentes de empleo en todas sus fases.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Concédase Licencia Ambiental a la señora **MARIA DEL CARMEN FADUL CHADID,** en calidad de concesionario del contrato Nº FFU - 142 de INGEOMINAS, para las actividades de "Exploración y explotación de un yacimiento de caliza, dolomita, arcilla y materiales de construcción" la cual está localizada en la intersección del arroyo Grande con la vía Toluviejo – Macajan en jurisdicción del municipio de Toluviejo, por considerar que los efectos negativos que se causaran a los recursos naturales renovables y al medio ambiente pueden ser mitigables y compensables.

ARTÍCULO SEGUNDO: Mediante el contrato Nº FFU - 142 del Instituto Colombiano de Geología y Minería –INGEOMINAS, permite la exploración técnica y explotación económica de un yacimiento de caliza, dolomita, arcilla y materiales de construcción.

ARTÍCULO TERCERO: La señora **MARIA DEL CARMEN FADUL CHADID,** en su calidad de de concesionario del contrato Nº FFU - 142 de INGEOMINAS, deberá adecuar las vías del predio donde se realizara la extracción de material, con la seguridad vial que el caso amerita, ello se puede realizar con maquinarias en buen estado o con otros elementos que garanticen tal objetivo, sin deteriorar el paisaje.

ARTÍCULO CUARTO: El proyecto tiene un contrato de concesión tendrá una duración total de (30) treinta años, y el plan de manejo ambiental tendrá una duración igual la vida útil, sin embargo las actividades de mantenimiento y seguimiento serán rutinarias.

ARTÍCULO QUINTO: El peticionario deberá cumplir con el Plan de Trabajos y Obras, las construcciones, instalaciones y montajes mineros deben tener las características, dimensiones y calidades señaladas en este.

ARTÍCULO SEXTO: Que la señora **MARIA DEL CARMEN FADUL CHADID**, deberá adoptar las medidas y disponer del personar y de los medios materiales necesarios para preservar la vida e integridad de las personas vinculadas al proyecto de acuerdo a los normas sobres seguridad e higiene y salud ocupacional.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Durante la Operación se desarrollara el plan de monitoreo haciendo énfasis en los análisis de las aguas superficiales con el fin de garantizar la eficacia de las medidas diseñadas en el PMA.

ARTÍCULO OCTAVO: El responsable del proyecto deberá darle cumplimiento a las medidas contenidas en el EIA aprobado por CARSUCRE.

ARTÍCULO NOVENO: El responsable del proyecto deberá cumplir con las siguientes obligaciones y medidas:

9.1. Llevar un registro e inventario actualizado de la producción en boca de mina y en sitios de acopio para establecer en todo tiempo los volúmenes de los minerales en bruto y de los entregados a las plantas de beneficio.

9.2. Demarcarán con cintas amarillas las zonas donde se esté realizando cualquier tipo de excavación.

9.3. La maquinaria y equipos a emplear en la obra, no deben presentar fugas de aceite, combustibles y contar con sus respectivos filtros de aire y silenciadores.

9.4. El transporte de materiales se hará cumpliendo lo estipulado en el Articulo 2 de la Resolución 541/94, en cuanto al cargue, descargue y transporte de material de construcción.

9.5. Los cortes de suelo que se tengan que realizar, se ejecutará mediante impregnación previa, con lo que se evitará una excesiva emisión de material Particulado en verano y en invierno evitar el arrastre de material

9.6. Por ningún motivo se dispondrá material excedente producto de las excavaciones en lotes vecinos o cuerpos de aguas.

9.7. Se tendrá especial control en hacer cumplir todas las normas sobre seguridad industrial, con el fin de prevenir accidentes.

9.8. Proyectar actividades de Revegetalización en las áreas perimetrales, cumpliendo con el programa descrito en el PMA.

9.9. Sensibilizar a los operarios del sistema en temas ambientales de manera que se logre una buena sostenibilidad de los recursos naturales.

9.10. Presentar semestralmente la información general referente a la evolución de las fases de construcción y operación en cumplimiento con el PMA.

9.11. Los trabajos deberán realizarse de tal forma que no causen daño a cualquier estructura, cultivos o propiedades cuya destrucción o deterioro no estén contemplados dentro del Plan de Manejo, ni sean necesarios para la construcción de las obras. El contratista será responsable por todo daño o perjuicio resultante de a contravención de estas normas.

9.12. Las reforestaciones a realizar deberán hacerse con especies nativas, recuperadoras de suelos o fijadoras de nitrógeno y que soporten este tipo de suelos. En las zonas aledañas a los cuerpos de agua utilizar aquellas que se adapten a estas condiciones con la finalidad de proteger los mismos.

9.13. En las denominadas zonas críticas se hace necesario realizar obras de restauración, mitigación y/o compensación con vegetación nativa en las cantidades y condiciones que la interventoría del proyecto lo requiera.

9.14. Las labores de descapote de la capa vegetal deberá hacerse te tal forma que en lo posible se conserve ésta y pueda ser almacenada y conservada adecuadamente en forma de cespedones cuando las condiciones lo permitan.

9.15. Establecer un vivero dentro del área de influencia de acuerdo con lo establecido en el EIA para la producción de semillas.

9.16. Se debe mantener siempre plateado alrededor de la planta en un diámetro de 1 m. Los fertilizantes a aplicar deben tener mayores cantidades de potasio y nitrógeno, sin olvidar los demás elementos. A los tres meses de sembrada la plántula se debe fertilizar nuevamente la zona de plateo con 20 gr de abono, a los 6 meses con 60 gr de abono y al año con 100 gr de abono.

ARTÍCULO DÉCIMO: Las medidas y obligaciones que contienen la presente Resolución, se verificarán mediante visitas de seguimiento por funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de CARSUCRE.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Para el uso de explosivos en las actividades de explotación de la caliza, se deberá acatar las disposiciones del Código de Minas en esta materia.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: El peticionario del proyecto deberá efectuar un seguimiento ambiental en forma directa o a través de una Interventoría contratada con una firma especializada, con el fin de supervisar las actividades y verificar el cumplimiento de las obligaciones señaladas Plan de Manejo Ambiental. La Interventoría Ambiental deberá presentar a CARSUCRE informes semestrales acerca del avance y cumplimiento de los respectivos Planes.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Cualquier afectación que ocurra a los recursos naturales renovables y del medio ambiente en desarrollo del proyecto, será responsabilidad única y exclusiva de la señora **MARIA DEL CARMEN FADUL CHADID,** en su calidad de concesionario del contrato.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Cualquier modificación que sufra el proyecto, deberá ser notificada a CARSUCRE, en forma inmediata, para que la Subdirección de Gestión Ambiental, tome las decisiones del caso.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El responsable del proyecto deberá cumplir con las normas ambientales vigentes y aquellas que posteriormente sufran modificaciones

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN
(22 NOV 2010) № 1054
"POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El beneficiario de la presente Resolución debe adelantar ante las autoridades o entidades que así lo exijan los permisos, autorizaciones o licencias, concesiones o adjudicaciones que no sean de competencia de la autoridad ambiental necesarias para llevar a cabo el presente proyecto.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Envíese copia de la presente Resolución a la Procuraduría Judicial y Agraria, y Subdirección de Gestión Ambiental para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993, y 45 del Código Contencioso Administrativo, publíquese la presente resolución en el Diario Oficial de la Corporación, a costa del interesado quien debe consignar en la cuenta número 650-04031-4 del Banco Popular de la ciudad de Sincelejo, a favor de CARSUCRE, la suma de DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 12.779,00) por cada página, y entregar el recibo de consignación correspondiente en la Secretaría General para ser agregado al expediente.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Director General dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Original firmado por:
ORLANDO DE LA OSSA NADJAR
Director General
CARSUCRE

Proyectó: Ruby De la Ossa Gracia
Revisó: YURI DE ARCO ROBLES/Secretaria General

COLTEST INGENIERIA S.A.S
EL PRINCIPIO DE LA CALIDAD

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Calibration Certificate

NÚMERO: NC 2565
Number

MAGNITUD: FUERZA
Magnitude

FECHA DE CALIBRACIÓN: *Date of Calibration*	26 de enero de 2022
SOLICITANTE: *Customer*	INGENIERÍA GEOTECNIA Y SUELOS S.A.S.
DIRECCIÓN: *Address*	CR 27 # 11-24
CIUDAD: *City*	Sincelejo, Sucre
INSTRUMENTO: *Instrument*	Máquina De Ensayo a Compresión
MARCA: *Brand*	Coltest
MODELO: *Model*	C-256
SERIE: *Serial*	524
TIPO: *Type*	Digital
CAPACIDAD: *Capacity*	100,0 - 1000,0 kN
NÚMERO DE PAGINAS: *Number of Pages*	TRES (3)
PATRÓN DE REFERENCIA: *Reference Standard*	TRANSDUCTOR DE FUERZA FABRICANTE: ELE MODELO: HP2 7HB SERIE: 1-052-9-2 029 CERTIFICADO No.CNM-6917-85/19

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente
This certificate is an accurate record of the perfomed measurements results. This certificate may not be partially or totaly reproduced,
El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
The user is responsable for having his instruments calibrated at appropiate intervals.
Los patrones de de calibración son trazados por la empresa Meister Ingeniería SAS

Calle 24F No. 100B-08 Bogotá -TEL 287 86 47 - 315 6089819
Email: coltestingenieria@homtail.com / coltestingenieria@gmail.com

COLTEST INGENIERIA S.A.S
EL PRINCIPIO DE LA CALIDAD

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Calibration Certificate

NÚMERO: NC 2565
Number

MAGNITUD: FUERZA
Magnitude

MÉTODO: COMPARACIÓN
División de Escala: 0,1 kN

TEMPERATURA: 20°C
HUMEDAD RELATIVA: 72%

RESULTADO DE LA CALIBRACIÓN

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO BAJO PRUEBA (1000,0kN)				
INSTRUMENTO		PATRÓN		
(%)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
10	100,0	99,0	99,2	99,3
20	200,0	200,3	199,	201,6
30	300,0	300,1	298,4	302,0
40	400,0	402,8	40,5	401,1
50	500,0	503,2	506,2	501,7
60	600,0	604.1	603,1	604,0
70	700,0	704,9	701,7	704,7
80	800,0	807.6	803,1	805,0
90	900,0	904,9	903,2	905,2
	CERO	0,0	0,0	0,0

Promedio	Exactitud	Repetibilidad	Resolución	Reversibilidad	Incertidumbre
(kN)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
99,20	0,81	0,40	0,10	-	0,44
200,55	-0,27	0,75	0,05	-	0,53
300,10	-0,03	0,47	0,03	-	0,64
401,40	-0,35	0,25	0,02	-	0,53
501,80	-0,36	0,68	0,02	-	0,61
604,05	-0,67	0,12	0,02	-	0,45
705,75	-0,81	0,01	0,01	-	0,57
805,95	-0,74	0,41	0,01	-	0,68
906,25	-0,69	0,10	0,01	-	0,57

Según los errores anteriores, y de acuerdo con la NTC 7500-1:2007, la maquina se encuentra en **CLASE 1**, desde el 10% hasta el 90% de su capacidad total

Calle 24F No. 100B-08 Bogotá -TEL 287 86 47 - 315 6089819
Email: coltestingenieria@homtail.com / coltestingenieria@gmail.com

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Calibration Certificate

NÚMERO: NC 2565
Number

MAGNITUD: FUERZA
Magnitude

La incertidumbre reportada se ha determinado multiplicando la incertidumbre estándar combinada, por el factor de cubrimiento k = 2, con el cual se logra un nivel de confianza del 95,45 %, aproximadamente.

TRAZABILIDAD

COLTEST INGENIERÍA, asegura el mantenimiento de la trazabilidad de los patrones de trabajo, utilizados en las mediciones, los cuales han sido certificados por el CENAM.

OBSERVACIONES

Una nueva calibración se deberá llevar a cabo cuando el instrumento sea sometido a reparaciones, ajustes ó uso inapropiado; independientemente del tiempo transcurrido desde la presente calibración.

Calibró:

HUGO ERNESTO FERNANDEZ TORRES
Metrólogo

Aprobó:

NICOLAS HERNANDEZ
Director de Gestión y Calidad

FIN DE CERTIFICADO

Calle 24F No. 100B-08 Bogotá -TEL 287 86 47 - 315 6089819
Email: coltestingenieria@homtail.com / coltestingenieria@gmail.com

Anexo 21. Acta de Vecindad

Anexo 22. Actas de concertación

Anexo 23. Acta de recibo parcial y balance presupuestal de interventoría

eterritorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

ACTA No. 12

TIPO DE CONTRATO: Interventoria **CONTRATO No.** 2220585

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre

CONTRATISTA : Gavinco Ingenieros Consultores SAS

SUPERVISOR: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

PERÍODO A PAGAR: DEL 13/03/2023 AL 13/04/2023

En Bogotá D.C, a los trece (13) días del mes de abril del año 2023 se reunieron Luz Andrea Fajardo Corredor Representante legal de Interventoría y Juan David Amón Rodriguez Supervisor del Contrato , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	PAGOS MENSUALES IGUALES (40% DEL VALOR DEL CONTRATO)	MESES	12,5	$ 20.647.561,60	$ 258.094.520,00	11,2784	0,7216	12,00	$ 232.872.321,01	$ 14.898.418,19	$ 247.770.739,20	0,50	$ 10.323.780,80
2	PAGOS POR AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA (50% DEL VALOR DEL CONTRATO)	GLB	1	$ 322.618.150,00	$ 322.618.150,00	0,6594	0,1627	0,8221	$ 212.728.865,24	$ 52.489.973,01	$ 265.218.838,25	0,18	$ 57.399.311,75
3	PAGO POR LIQUIDACION (10% DEL VALOR DEL CONTRATO)	GLB	1	$ 64.523.630,00	$ 64.523.630,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 64.523.630,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 645.236.300,00**				**$ 445.601.186,25**	**$ 67.388.391,20**	**$ 512.989.577,45**		**$ 132.246.722,55**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 122.594.897,00**				**$ 84.664.225,38**	**$ 12.803.794,33**	**$ 97.468.019,71**		**$ 25.126.877,29**
	ADMINISTRACIÓN				N/A				N/A	N/A	N/A		N/A
	IMPREVISTOS				N/A				N/A	N/A	N/A		N/A
	UTILIDAD				N/A				N/A	N/A	N/A		N/A
	IVA 19	**19%**			$ 122.594.897,00				$ 84.664.225,38	$ 12.803.794,33	$ 97.468.019,71		$ 25.126.877,29
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 767.831.197,00**				**$ 530.265.411,63**	**$ 80.192.185,53**	**$ 610.457.597,16**		**$ 157.373.599,84**

Nota 1: A partir de la presente acta se ajustan los valores de los ítems de interventoría en vitud del Otrosí No.2 suscrito el 07 de marzo de 2023

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CON	$ 542.723.071,00	**V/R ANTICIPO:**	N/A
V/R ADICION 1:	$ 150.072.084,00	**% ANTICIPO :**	N/A
V/R ADICION 2:	$ 75.036.042,00		
V/R ACTUAL CO	$ 767.831.197,00	**% RETEGARANTIA :**	N/A

Valor Actividad No.3 del Cto de Obra	$ 4.909.781.068,00
Valor Acumulado Actividad No. 3 ejecutado segun Acta Parcial No. 8 del Cto de Obra	$ 4.036.449.004,95
Porcentaje de Avance Actividad No. 3	82,21%

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta No. 01 de pago del 40% del Mes 1 de Interventoria comprendido al periodo del 13 de abril de 2022 al 13 de mayo de 2022	3-may.-22	$ 27.136.153,55	3,5341%	N/A	N/A	N/A	$ 27.136.153,55	$ 740.695.043,45	3,5341%
2	Acta No. 02 de pago del 40% del Mes 2 de Interventoria comprendido al periodo del 13 de mayo de 2022 al 13 de junio de 2022	6-jul.-22	$ 27.136.153,55	3,5341%	N/A	N/A	N/A	$ 27.136.153,55	$ 713.558.889,90	7,0683%
3	Acta No. 03 de pago del 40% del Mes 3 de Interventoria comprendido al periodo del 13 de junio de 2022 al 12 de julio de 2022	3-ago.-22	$ 27.136.153,55	3,5341%	N/A	N/A	N/A	$ 27.136.153,55	$ 686.422.736,35	10,6024%
4	Acta No. 04 de pago del 40% del Mes 4 de Interventoria comprendido al periodo del 13 de julio de 2022 al 12 de agosto de 2022 y 50% de avance de obra del periodo del 13 de abril de 2022 al 01 de agosto de 2022	5-sep.-22	$ 36.878.032,68	4,8029%	N/A	N/A	N/A	$ 36.878.032,68	$ 649.544.703,67	15,4053%
5	Acta No. 05 de pago del 40% del Mes 5 de Interventoria comprendido al periodo del 13 de agosto de 2022 al 12 de septiembre de 2022 y 50% de avance de obra del periodo del 02 de agosto de 2022 al 21 de agosto de 2022	3-oct.-22	$ 48.329.489,48	6,2943%	N/A	N/A	N/A	$ 48.329.489,48	$ 601.215.214,19	21,6996%
6	Acta No. 06 de pago del 40% del Mes 6 de Interventoria comprendido al periodo del 13 de septiembre de 2022 al 12 de octubre de 2022 y 50% de avance de obra del periodo del 21 de agosto de 2022 al 19 de septiembre de 2022	28-oct.-22	$ 49.224.982,54	6,4109%	N/A	N/A	N/A	$ 49.224.982,54	$ 551.990.231,65	28,1105%
7	Acta No. 07 de pago del 40% del Mes 7 de Interventoria comprendido al periodo del 13 de octubre de 2022 al 12 de noviembre de 2022 y 50% de avance de obra del periodo del 20 de septiembre de 2022 al 19 de octubre de 2022	28-nov.-22	$ 69.495.689,24	9,0509%	N/A	N/A	N/A	$ 69.495.689,24	$ 482.494.542,41	37,1614%
8	Acta No. 08 de pago del 40% del Mes 8 de Interventoria comprendido al periodo del 13 de noviembre de 2022 al 13 de diciembre de 2022 y 50% de avance de obra del periodo del 20 de octubre de 2022 al 21 de noviembre de 2022	15-dic.-22	$ 54.489.396,32	7,0965%	N/A	N/A	N/A	$ 54.489.396,32	$ 428.005.146,09	44,2579%
9	Acta No. 09 de pago del 40% del Mes 9 de Interventoria comprendido al periodo del 13 de diciembre de 2022 al 13 de enero de 2023 y 50% de avance de obra del periodo del 22 de noviembre de 2022 al 09 de diciembre de 2022.	27-ene.-23	$ 102.547.561,70	13,3555%	N/A	N/A	N/A	$ 102.547.561,70	$ 325.457.584,39	57,6134%
10	Acta No. 10 de pago del 40% del Mes 10 de Interventoria comprendido al periodo del 13 de enero de 2023 al 13 de febrero de 2023.	1-mar.-23	$ 25.192.551,09	3,2810%	N/A	N/A	N/A	$ 25.192.551,09	$ 300.265.033,30	60,8944%
11	Acta No. 11 de pago del 40% del Mes 11 de Interventoria comprendido al periodo del 13 de febrero de 2023 al 13 de marzo de 2023 y 50% de avance de obra del periodo del 10 de diciembre de 2022 al 19 de febrero de 2023.	29-mar.-23	$ 62.699.247,94	8,1658%	N/A	N/A	N/A	$ 62.699.247,94	$ 237.565.785,36	69,0602%
12	Acta No. 12 de pago del 40% del Mes 12 de Interventoria comprendido al periodo del 13 de marzo de 2023 al 13 de abril de 2023 y 50% de avance de obra del periodo del 20 de febrero de 2023 al 05 de marzo de 2023.		$ 80.192.185,53	10,4440%	N/A	N/A	N/A	$ 80.192.185,53	$ 157.373.599,83	79,5041%
TOTAL			**$ 610.457.597,17**	**79,5041%**	-	-	-	**$ 610.457.597,17**	**$ 157.373.599,83**	**79,5041%**

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de abril de 2023

Elaboró
INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
REP. LEGAL DE INTERVENTORIA - GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:

Nombre: NO APLICA

Aprobó

Firma:

Nombre: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
SUPERVISOR

Nota 1:
a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

Anexo 24. Control de equipos

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**CONTROL DE EQUIPOS**	CÓDIGO	**F-GG-22**
		VERSIÓN	**01**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA	**2020-10-19**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2023 **Y EL** 28/04/2023 **FECHA INICIO** 13/04/2022

CONTRATISTA: CONSORCIO TURQUIA **CONTRATO No.** 2220577

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS **CONTRATO No.** 2220585

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
CORTADORA MARCA MAKITA M 2401 120V-15A (50 -60 Hz)	X	X	X		Bodega principal	Corte de acero, alambres, ladrillos, ceramimica	
PULIDORA 1 MARCA INCCO 8600 RPM	X	X	X		Bodega ubicada en el Barrio El Poblado.	Corte de acero, alambres, ladrillos, ceramimica	Este equipo tambien se traslada a las viviendas intervenidas donde se requiera su uso para la actividad descrita.
PULIDORA 2 MARCA INCCO 8600 RPM	X	X	X		Bodega ubicada en el Barrio El Poblado.	Corte de acero, alambres, ladrillos, ceramimica	Este equipo tambien se traslada a las viviendas intervenidas donde se requiera su uso para la actividad descrita.

Firma:

Nombre: Edgar Aragon Otero

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

M2401B *Tronzadora*



203 191953-5

Potencia de entrada	2.000 W
Diámetro del disco	355 mm (14")
Velocidad sin carga (rpm)	3,8
Dimensiones (L x A x A)	500 x 280 x 620 mm
Peso	1.2 kg
Cable de conexión	2.5 m

Disco de corte, llave.

PULIDORA 9" INDUSTRIAL

DWE490

Potencia	2200W
Voltaje	120V
Velocidad (RPM)	6.500
Tamaño Disco	9" (230 mm)
Velocidad Variable	No
Peso	5,2 Kg



INCLUYE: Guarda Protectora, Flanges y Mango Lateral.

GARANTÍA HERRAMIENTA

3 AÑOS Garantía Limitada

1 AÑO Mantenimiento Gratis

90 DÍAS Satisfacción Garantizada

DEWALT

Anexo 25. Control de inspección y ensayos

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS**	CÓDIGO:	**F-GG-23**
		VERSIÓN:	**1**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-19**

FECHA DE PRESENTACIÓN:		**INFORME MENSUAL DEL**	**01-abr**	**AL**	**28-mar**
CONTRATO No. :	INA-032-2021				
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre				
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA				
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.				
SUPERVISOR:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERROTORIO				

MEDIANTE EL PRESENTE FORMATO, EL INTERVENTOR CERTIFICA QUE LOS ÍTEMS DE PROYECTO QUE SE PAGARÁN, CUMPLEN EN TODOS LOS CASOS CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES Y CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1595 DE 2015 LOS QUE LE MODIFIQUEN O SUSTITUYAN

1. Si para el producto (bien o servicio), proceso o procedimiento se exigen requisitos por un Reglamento Técnico, decreto o ley (página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), obligatoriamente se declarará la conformidad y será entregable verificado previa presentación del certificado de conformidad de producto, sello de calidad o ensayos en laboratorio acreditado.

2. Si el producto (bien o servicios) proceso o procedimiento no está regido por un Reglamento técnico obligatorio, decreto o ley pero el contrato en su texto, en una especificación, el diseño, los planos u otro documento o requisito contractual cualquiera que sea se indica el cumplimiento de una norma (NTC, internacional, nacional o sectorial) o requisito particular o general, para declarar conforme ese bien o servicio y declararse entregable verificado, debe contar obligatoriamente con ensayo o cumplimiento de protocolo donde conste la conformidad con el requisito exigido.

1. LABORATORIOS ACREDITADOS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

La Interventoría de Contrato CERTIFICA que la totalidad de los resultados de conformidad que se relacionan en este informe y anexan (anexo digital), se obtuvieron: en laboratorios acreditados cuando el bien o servicio está especificado y/o normado por un Reglamento Técnico Obligatorio, ley o decreto; cuando el proceso, procedimiento, bien o servicio no esta regido por un Reglamento técnico obligatorio, ley o decreto pero el Contrato lo exige, la conformidad de calidad se declaró mediante ensayo realizado con equipos de medición calibrados o verificación de cumplimiento de protocolo, bajo el control y seguimiento de un profesional capacitado e idóneo quien suscribe el registro del ensayo o protocolo en particular (anexo digital); en este último caso, se incluye en este formato la acreditación del laboratorio (anexo digital) si así lo exige el Contrato o acuerdo entre las partes. A continuación se relacionan los laboratorios acreditados y no acreditados donde se realizaron los ensayos y certificados de calibración de equipos utilizados (anexo digital).

1. 1. LABORATORIOS ACREDITADOS -EXIGIDO CUANDO EL BIEN O SERVICIO SE RIGE POR REGLAMENTO TÉCNICO OBLIGATORIO, LEY O DECRETO

Laboratorio		Certificado de Acreditación	Vigencia de la acreditación		Ensayos realizados en este laboratorio
Código (1)	**Nombre**		**Desde**	**Hasta**	
N/A	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	NO APLICA	N/A	N/A	COMPRESION DE CILINDROS
	Adicione las filas necesarias				

(1) Para efectos de trazabilidad y control, asignar a cada laboratorio un código LAC (Laboratorio Acreditado) seguido de un número consecutivo, sin repetir y sin anular desde el inicio del proyecto hasta el final.

1.1.1. EQUIPOS - Certificados de calibración

Laboratorio (3)	Serial equipo (2)	Descripción del equipo	Número de Certificado de Calibración	Vigencia certificado de calibración	
				Desde	**Hasta**
N/A	1-052-9-2-029	TRANSDUCTOR DE FUERZA	No. CNM-6917-85/19	26/01/2022	26/01/2022

(2) Para efectos de trazabilidad y control, relacionar el serial del equipo calibrado, sin repetir desde el inicio del proyecto hasta el final.
(3) Indique en esta casilla, el código del laboratorio donde se encuentra el equipo cuyo certificado de calibración se está informando.

2. ENSAYOS, SELLOS DE CALIDAD, CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD O REGISTRO DE ENSAYO EN LABORATORIO Y/O PROTOCOLOS APLICADOS

Los resultados de ensayos realizados y que se pagan parcial o totalmente en este periodo o períodos posteriores, son los que a continuación se relacionan.

Con el fin de tener trazabilidad de los ensayos, estos se numeran con dos dígitos XX-YY donde XX es el número del periodo del mes de ejecución del Proyecto y YY es el número en estricto orden cronológico del ensayo o certificado; para el primer informe el número de orden XX será 01, para el segundo informe 02 y así sucesivamente.

2.1. ENSAYOS REALIZADOS y/o PROTOCOLOS APLICADOS EN ESTE PERÍODO

No. de Orden			Ensayo			Resultado del Ensayo
XX	**YY**	**Fecha ensayo o aplicac. protocolo**	**Norma, protocolo o requisito técnico aplicable (exigido)**	**Nombre de la norma, protocolo o requisito**	**Código de Laboratorio donde se realizó el ensayo**	**Observaciones (la observación no pude condicionar la conformidad)**
01	4	02/03/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**MACHÓN S-SC-EP-M52-VE-366 para un 102,39% De la resistencia CARGA (KN) PARA 28 DIAS**
02	4	02/03/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**MACHÓN S-SC-EP-M52-VE-369 para un 106,67% De la resistencia CARGA (KN) PARA 28 DIAS**
03	4	03/03/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**MACHÓN S-SC-EP-M52-VE-382 para un 103,24% De la resistencia CARGA (KN) PARA 28 DIAS**

04	4	03/03/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**MACHÓN S-SC-EP-M52-VE-383 para un 104,29% De la resistencia CARGA (KN) PARA 28 DIAS**
05	4	07/03/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-14	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGA CORONA S-SC-EP-M52-VE-366 para un 102,81% De la resistencia CARGA (KN) PARA 28 DIAS**
06	4	07/03/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-15	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGA CORONA S-SC-EP-M52-VE-369 para un 103,76% De la resistencia CARGA (KN) PARA 28 DIAS**
07	4	08/03/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-15	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGA CORONA S-SC-EP-M52-VE-382 para un 106,22% De la resistencia CARGA (KN) PARA 28 DIAS**
08	4	08/03/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-15	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGA CORONA S-SC-EP-M52-VE-383 para un 105,79% De la resistencia CARGA (KN) PARA 28 DIAS**
09	4	09/03/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-15	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**MACHÓN S-SC-EP-M52-VE-385 para un 105,28% De la resistencia CARGA (KN) PARA 28 DIAS**
10	4	11/03/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-16	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGA CORONA S-SC-EP-M52-VE-385 para un 107,03% De la resistencia CARGA (KN) PARA 28 DIAS**

2.2. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO Y SELLOS DE CALIDAD RECIBIDOS EN ESTE PERIODO

No. de orden		No. Certificado o sello de calidad	Vigencia del Certificado o del sello de calidad		Certificador (entidad acreditada para expedir certificado)	Este sello de calidad o certificado de conformidad ampara los siguientes
XX	YY		Desde	Hasta		
		Certificado 82441679 Acero de refuerzo de 3/8" y 1/2"	03/06/2022	N/A	Ternium	NTC 2289 GR60
		Tanque Plastico Ecoplast	N/A	N/A	ECOPLAST	Norma Tecnica Colombiana NTC 4384
		205 Certificado de calidad cemento gris tipo UG de uso general	N/A	N/A	ULTRACEM	Norma Tecnica Colombiana NTC 121
		Ficha tecnica Bloque No. 04	N/A	N/A	Ceramicas el Cinco	ICONTEC NTC 4205-4017
		Certificado MAL-38045 Acero No. 04	N/A	N/A	Grupo Siderurgico Reyna	NTC 2289
		Tubos de Presion 1/2" RDE 13,5	20 de agosto de 2021	N/A	DURMAN	NTC- 382
		TUBOS SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS 2"	07/05/2022	N/A	DURMAN	NTC- 1087
		TUBOS SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS 4"	15/05/2022	N/A	DURMAN	NTC- 1087

CONTROL DE CONFORMIDAD DE CALIDAD POR ÍTEMS DE CONTRATO OBJETO DE PAGO

A continuación se relacionan los ítems de contrato que el Interventor avala para pago en este período, para lo cual se requiere como condición previa que la Interventoría los haya declarado entregables verificados mediante certificados de conformidad de producto y/o sellos de calidad recibidos y/o los ensayos que recibió de un laboratorio acreditatado.

A continuación se resumen los requisitos y trazabilidad de conformidad de los ítems que cumplen calidad para pago en el presente período

Ítems de contrato que se incluirán en el acta y/o factura y/o cuenta del presente período		Normas técnicas (ley, decreto, resolución, reglamento) exigidas a cada ítem en particular		La conformidad con la norma se demuestra mediante	Número de orden del documento (certificado, ensayo, sello) que evidencia objetivamente
# del ítem según contrato	Descripción del ítem	Numero de norma (4)	Descripción de la norma, reglamento, ley, decreto, resolución u otro exigible		

(4) Si un ítem está sujeto a mas de una norma o protocolo, utilice tantas filas como sean necesarias e indique una sola norma o protocolo por fila.
(5) El número de orden puede ser de ensayo, protocolo o certificado obtenido en este período o periodos anteriores.
(6) El Interventor llevará control de las cantidades, baches o volúmenes de productos, procesos o procedimientos que certifica que cumplen calidad, de manera que garantice la trazabilidad de calidad para cada entregable evitando que se aplique un certificado vencido, o se aplique un ensayo excediendo su alcance en frecuencia, cantidad o tiempo. El Supervisor ENTerritorio exigirá esta trazabilidad en cualquier momento.

TRAZABILIDAD: Para efectos de trazabilidad, el Interventor anexa a este formato un archivo digital que contiene una carpeta denominada "Control inspección y ensayo Periodo XXX) con la información del período. Esta carpeta contiene tantas subcarpetas como subcapítulos contiene este formato y en cada una de esas subcarpetas se están incluyendo la totalidad de documentos que soportan lo certificado. El Interventor declara que no ha aceptado ningún laboratorio acreditado, calibración de equipo o ensayo del cual no dispone de trazabilidad que anexa a este informe. No se aceptan excepciones ni entregas de trazabilidad posteriores a la radicación de este formato. Este formato incluye como ítems verificados para pago únicamente aquellos que cumplen todos los requisitos establecidos.

Firma	**Firma**
NOMBRE Edgar Aragon Otero	NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (no se acepta firma "por" o "en nombre de")	DIRECTOR DE OBRA (no se acepta firma "por" o "en nombre de")

GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NTC - 673 2010**	**CODIGO: FT - LAB - 043** **VERSION: 00** **APROBADO: 2018-01-05**

CLIENTE: CONSORCIO TURQUÍA **FECHA DE INFORME:** 6/03/2023

PROYECTO: PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO EL POBLADO **LOCALIZACIÓN:** BARRIO EL POBLADO

Nro.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	DIAMETRO PROMEDIO CILINDRO 6"	FECHA ENSAYO A LOS 7 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 14 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 28 DIAS	ESPECIFICACION DEL CONCRETO	TIPO DE CONCRETO	CARGA (KN) PARA 7 DIAS	CARGA (KN) PARA 14 DIAS	CARGA (KN) PARA 28 DIAS	ESFUERZO A LA COMPRESION (PSI) EDAD DEL CILINDRO 7	14	28
1	MACHÓN S-SC-EP-M52-VE-366	2/02/2023	15,24	9/02/2023	16/02/2023	2/03/2023	3000	NORMAL	243,02	248,96	349,07	1968,5	2688,7	3071,8
												65,62%	89,62%	102,39%
2	MACHÓN S-SC-EP-M52-VE-369	2/02/2023	15,24	9/02/2023	16/02/2023	2/03/2023	3000	NORMAL	246,77	242,18	363,64	1998,9	2615,6	3200,0
												66,63%	87,19%	106,67%
3	MACHÓN S-SC-EP-M52-VE-382	3/02/2023	15,24	10/02/2023	17/02/2023	3/03/2023	3000	NORMAL	241,04	242,98	351,96	1952,4	2624,2	3097,2
												65,08%	87,47%	103,24%
4	MACHÓN S-SC-EP-M52-VE-383	3/02/2023	15,24	10/02/2023	17/02/2023	3/03/2023	3001	NORMAL	250,44	243,53	355,52	2028,5	2630,1	3128,6
												67,62%	87,67%	104,29%
5	VIGA CORONA S-SC-EP-M52-VE-366	6/02/2023	15,24	14/02/2023	21/02/2023	7/03/2023	3002	NORMAL	247,20	244,13	350,49	2002,3	2636,6	3084,3
												66,74%	87,89%	102,81%
6	VIGA CORONA S-SC-EP-M52-VE-369	6/02/2023	15,24	14/02/2023	21/02/2023	7/03/2023	3003	NORMAL	244,81	243,47	353,72	1983,0	2629,5	3112,8
												66,10%	87,65%	103,76%
7	VIGA CORONA S-SC-EP-M52-VE-382	7/02/2023	15,24	15/02/2023	22/02/2023	8/03/2023	3004	NORMAL	251,79	248,50	362,13	2039,5	2683,8	3186,7
												67,98%	89,46%	106,22%
8	VIGA CORONA S-SC-EP-M52-VE-383	7/02/2023	15,24	15/02/2023	22/02/2023	8/03/2023	3000	NORMAL	249,72	241,84	360,64	2022,7	2611,8	3173,6
												67,42%	87,06%	105,79%
9	MACHÓN S-SC-EP-M52-VE-385	9/02/2023	15,24	16/02/2023	23/02/2023	9/03/2023	3000	NORMAL	254,12	247,40	358,89	2058,4	2671,9	3158,3
												68,61%	89,06%	105,28%
10	VIGA CORONA S-SC-EP-M52-VE-385	11/02/2023	15,24	18/02/2023	25/02/2023	11/03/2023	3000	NORMAL	244,93	246,77	364,87	1983,9	2665,1	3210,9
												66,13%	88,84%	107,03%

TIPOS DE FALLA:



GEOTECNIA Y PAVIMENTO S.A.S. NIT 900.862.824-5

I.C JEISSON ESPAÑA DIAZ DIR. TÉCNICO
DIR TECNICO

GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS NTC - 673 2010**	**CODIGO: FT - LAB - 043** **VERSION: 00** **APROBADO: 2018-01-05**

CLIENTE: CONSORCIO TURQUÍA **FECHA DE INFORME:** 11/04/2023

PROYECTO: PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO EL POBLADO **LOCALIZACIÓN:** BARRIO EL POBLADO

Nro.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	DIAMETRO PROMEDIO CILINDRO 6"	FECHA ENSAYO A LOS 7 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 14 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 28 DIAS	ESPECIFICACION DEL CONCRETO	TIPO DE CONCRETO	CARGA (KN) PARA 7 DIAS	CARGA (KN) PARA 14 DIAS	CARGA (KN) PARA 28 DIAS	ESFUERZO A LA COMPRESION (PSI) EDAD DEL CILINDRO 7	14	28
1	MACHÓN S-SC-EP-M46-VE-327	13/03/2023	15,24	20/03/2023	27/03/2023		3000	NORMAL	242,16	248,12		1961,5	2679,7	
												65,38%	89,32%	
2	MACHÓN S-SC-EP-M46-VE-322	13/03/2023	15,24	20/03/2023	27/03/2023		3000	NORMAL	247,34	242,98		2003,4	2624,1	
												66,78%	87,47%	
3	MACHÓN S-SC-EP-M46-VE-318	13/03/2023	15,24	20/03/2023	27/03/2023		3000	NORMAL	248,29	244,07		2011,2	2636,0	
												67,04%	87,87%	
4	MACHÓN S-SC-EP-M46-VE-313	13/03/2023	15,24	20/03/2023	27/03/2023		3001	NORMAL	245,06	246,54		1985,0	2662,6	
												66,17%	88,75%	
5	VIGA CORONA S-SC-EP-M46-VE-327	17/03/2023	15,24	27/03/2023	3/04/2023		3002	NORMAL	251,16	244,88		2034,4	2644,7	
												67,81%	88,16%	
6	VIGA CORONA S-SC-EP-M46-VE-322	17/03/2023	15,24	27/03/2023	3/04/2023		3003	NORMAL	246,69	249,66		1998,2	2696,3	
												66,61%	89,88%	
7	VIGA CORONA S-SC-EP-M46-VE-318	17/03/2023	15,24	27/03/2023	3/04/2023		3004	NORMAL	240,44	245,15		1947,6	2647,6	
												64,92%	88,25%	
8	VIGA CORONA S-SC-EP-M46-VE-313	17/03/2023	15,24	27/03/2023	3/04/2023		3000	NORMAL	244,87	244,73		1983,4	2643,0	
												66,11%	88,10%	
9	MACHÓN S-SC-EP-M52-VE-684	18/03/2023	15,24	28/03/2023	4/04/2023		3000	NORMAL	245,58	245,28		1989,2	2649,0	
												66,31%	88,30%	
10	VIGA CORONA S-SC-EP-M52-VE-684	21/03/2023	15,24	28/03/2023	4/04/2023		3000	NORMAL	253,50	246,31		2053,3	2660,2	
												68,44%	88,67%	

TIPOS DE FALLA: 

GEOTECNIA Y PAVIMENTO S.A.S. NIT 900.862.824-5

I.C JEISSON ESPAÑA DIAZ DIR. TÉCNICO
DIR TECNICO

COLTEST INGENIERIA S.A.S
EL PRINCIPIO DE LA CALIDAD

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Calibration Certificate

NÚMERO: NC 2565
Number

MAGNITUD: FUERZA
Magnitude

FECHA DE CALIBRACIÓN: *Date of Calibration*	26 de enero de 2022
SOLICITANTE: *Customer*	INGENIERÍA GEOTECNIA Y SUELOS S.A.S.
DIRECCIÓN: *Address*	CR 27 # 11-24
CIUDAD: *City*	Sincelejo, Sucre
INSTRUMENTO: *Instrument*	Máquina De Ensayo a Compresión
MARCA: *Brand*	Coltest
MODELO: *Model*	C-256
SERIE: *Serial*	524
TIPO: *Type*	Digital
CAPACIDAD: *Capacity*	100,0 - 1000,0 kN
NÚMERO DE PAGINAS: *Number of Pages*	TRES (3)
PATRÓN DE REFERENCIA: *Reference Standard*	TRANSDUCTOR DE FUERZA FABRICANTE: ELE MODELO: HP2 7HB SERIE: 1-052-9-2 029 CERTIFICADO No.CNM-6917-85/19

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente
This certificate is an accurate record of the perfomed measurements results. This certificate may not be partially or totaly reproduced,
El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
The user is responsable for having his instruments calibrated at appropiate intervals.
Los patrones de de calibración son trazados por la empresa Meister Ingeniería SAS

Calle 24F No. 100B-08 Bogotá -TEL 287 86 47 - 315 6089819
Email: coltestingenieria@homtail.com / coltestingenieria@gmail.com

COLTEST INGENIERIA S.A.S
EL PRINCIPIO DE LA CALIDAD

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Calibration Certificate

NÚMERO: NC 2565
Number

MAGNITUD: FUERZA
Magnitude

MÉTODO: COMPARACIÓN
División de Escala: 0,1 kN

TEMPERATURA: 20°C
HUMEDAD RELATIVA: 72%

RESULTADO DE LA CALIBRACIÓN

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO BAJO PRUEBA (1000,0kN)				
INSTRUMENTO		PATRÓN		
(%)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
10	100,0	99,0	99,2	99,3
20	200,0	200,3	199,	201,6
30	300,0	300,1	298,4	302,0
40	400,0	402,8	40,5	401,1
50	500,0	503,2	506,2	501,7
60	600,0	604.1	603,1	604,0
70	700,0	704,9	701,7	704,7
80	800,0	807.6	803,1	805,0
90	900,0	904,9	903,2	905,2
	CERO	0,0	0,0	0,0

Promedio	Exactitud	Repetibilidad	Resolución	Reversibilidad	Incertidumbre
(kN)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
99,20	0,81	0,40	0,10	-	0,44
200,55	-0,27	0,75	0,05	-	0,53
300,10	-0,03	0,47	0,03	-	0,64
401,40	-0,35	0,25	0,02	-	0,53
501,80	-0,36	0,68	0,02	-	0,61
604,05	-0,67	0,12	0,02	-	0,45
705,75	-0,81	0,01	0,01	-	0,57
805,95	-0,74	0,41	0,01	-	0,68
906,25	-0,69	0,10	0,01	-	0,57

Según los errores anteriores, y de acuerdo con la NTC 7500-1:2007, la maquina se encuentra en **CLASE 1**, desde el 10% hasta el 90% de su capacidad total

Calle 24F No. 100B-08 Bogotá -TEL 287 86 47 - 315 6089819
Email: coltestingenieria@homtail.com / coltestingenieria@gmail.com

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Calibration Certificate

NÚMERO: NC 2565
Number

MAGNITUD: FUERZA
Magnitude

La incertidumbre reportada se ha determinado multiplicando la incertidumbre estándar combinada, por el factor de cubrimiento k = 2, con el cual se logra un nivel de confianza del 95,45 %, aproximadamente.

TRAZABILIDAD

COLTEST INGENIERÍA, asegura el mantenimiento de la trazabilidad de los patrones de trabajo, utilizados en las mediciones, los cuales han sido certificados por el CENAM.

OBSERVACIONES

Una nueva calibración se deberá llevar a cabo cuando el instrumento sea sometido a reparaciones, ajustes ó uso inapropiado; independientemente del tiempo transcurrido desde la presente calibración.

Calibró:

HUGO ERNESTO FERNANDEZ TORRES
Metrólogo

Aprobó:

NICOLAS HERNANDEZ
Director de Gestión y Calidad

FIN DE CERTIFICADO

Calle 24F No. 100B-08 Bogotá -TEL 287 86 47 - 315 6089819
Email: coltestingenieria@homtail.com / coltestingenieria@gmail.com

Anexo 26. Cambio especificación

enterritorio	**ACTA DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES**	CÓDIGO:	**F-GG-29**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-20**

Nota: este formato aplicará cuando el cambio de especificacion no implique ajuste al precio. El insumo a modificar debe ser de calidad equivalente al inicialmente propuesto.

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220577 **DE** **OBRA** **FECHA INICIO** **11/04/2022** **FECHA TERMINACIÓ** **11/11/2022**

OBJETO DEL CONTRATO: Chequeo, validación de prototipos y diagnostico, concertación, intervención y gestion social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre

CONTRATISTA: CONSORCIO TURQUIA

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

SUPERVISOR: Ing. Juan David Amón

Me permito solicitar cambio de especificaciones al contrato en referencia de acuerdo con las siguientes consideraciones:

B. ESPECIFICACIÓN INICIAL VS. CAMBIO PROPUESTO

ESPECIFICACIÓN INICIAL					CAMBIO PROPUESTO				
Ítem	Unidad	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Ítem	Unidad	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario
3,1	un	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lava- manos)	1	$ 4.225.606,11	3,1	un	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lava- manos)	1	$ 4.225.606,11
3,2	un	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 3.761.340,61	3,2	un	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 3.761.340,61
3,3	un	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 4.767.497,39	3,3	un	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 4.767.497,39
3,4	un	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta	1	$ 4.898.390,93	3,4	un	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta	1	$ 4.898.390,93
3,27	m2	ENCHAPE PARED BLANCO FOR. 20*20	1,05	$ 51.443,02	3,27	m2	ENCHAPE PARED BLANCO ACUARELA BLANCO 40X40	1,05	$ 51.443,02
3,28	m2	ENCHAPE DE PISO - ANTIDESLIZANTE FOR. 20*20	1,05	$ 62.169,00	3,28	m2	ENCHAPE DE PISO - ANTIDESLIZANTE ACUARELA BLANCO 40X40	1,05	$ 62.169,00

C. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

La instalación de este producto se realizará en la pared de la zona de ducha con 4 hiladas completas desde el piso hacia arriba. (1.60m). En el piso se iniciara desde el piso de la ducha en la pared posterior a la ubicación de los puntos hidraulicos hacia el acceso del baño para garantizar la linea de juntas.

D. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN EL CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN PROPUESTO

Debido a la pandemia que azotó en el año 2020 y 2021 a nivel mundial se presentaron diferentes factores a nivel de producción que afectaron de manera considerable la fabricación de diferentes elementos a sectores productivos. Este fenomeno ha causado inconveniente en la producción en masas de materiales para la construcción, mas especificamente la ceramica y que por demanda el formato con referencia 20,5cm x 20,5cm ha presentado escases en su producción, lo que dificulta el desarrollo y terminación del proyecto que se ejecuta.

E. REGISTROS DE SOLICITUD DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES

Solicitante	No. Oficio	Fecha
CONSORCIO TURQUIA	CONS-TUR-SINC-031	27/05/2022
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA

F. AVAL Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, a los seis ( ) días, del mes junio del año 2022.

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventor

Anexo 27. Acta de Recibo parcial y cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados (Matriz Tres Momentos Ejecución)

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

ACTA No. 9 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA - SINCELEJO, SUCRE

TIPO DE CONTRATO: OBRA — **CONTRATO No.** 2220577

OBJETO: "Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el Municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre"

CONTRATISTA : CONSORCIO TURQUÍA (NIT: 901.390.795 - 7)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. (NIT: 901.390.795 - 7)

PERÍODO A PAGAR: **Del 05 de marzo al 17 de abril de 2023**

En Sincelejo, Sucre, a los diecisiete (17) días del mes de abril del año 2023 se reunieron José Ignacio Cárdenas Meneses Representante Legal del Contratista y Luz Andrea Fajardo Corredor Representante Legal de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

Nota 1: El valor unitario de la Actividad No.2 corresponde a: $ 144.902,5392

Nota 2: Consorcio Turquía autoriza a Enterritorio, descontar 100% de la adición de Interventoría por $25.012.014,00, valor derivado de la mayor permanencia por la modificación contractual No. 02 correspondiente a los acuerdos en el marco de la prorroga No2 del contrato de interventoría, es decir en la presente acta se autoriza el descuento de $25.012.014,00, para el pago de la Interventoría.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	ACTIVIDAD 1												
1.1	CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10	UN	1.00	$ 4,759,770.59	$ 4,759,770.59	1.00	-	1.00	$ 4,759,770.59	$ -	$ 4,759,770.59	-	-
	IVA 19% SOBRE ACTIVIDAD No.1				$ 904,356.41				$ 904,356.41	$ -	$ 904,356.41		$ -
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD No.1 + IVA (19%)				**$ 5,664,127.00**				**$ 5,664,127.00**	**$ -**	**$ 5,664,127.00**	-	$ -
	ACTIVIDAD 2												
1.2	DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.	UN	693	$ 144,902.5392	$ 100,417,459.66	545.00	58.00	603.00	$ 78,971,883.86	$ 8,404,347.27	$ 87,376,231.14	90	$ 13,041,228.53
	IVA 19% SOBRE ACTIVIDAD No. 2				$ 19,079,317.34			-	$ 15,004,657.93	$ 1,596,825.98	$ 16,601,483.92	-	$ 2,477,833.42
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD No.2 + IVA (19%)				**$ 119,496,777.00**				**$ 93,976,541.79**	**$ 10,001,173.25**	**$ 103,977,715.04**	-	$ 15,519,061.96
	ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA												
	REDES HIDROSANITARIAS												
2.1	Red intradomiciliaria de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M	1.00	$ 14,370.00	$ 14,370.00	9,823.77	1,075.00	10,898.77	$ 141,167,574.90	$ 15,447,750.00	$ 156,615,324.90	-	-
2.2	Red intradomiciliaria de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M	1.00	$ 57,385.00	$ 57,385.00	5,448.12	652.50	6,100.62	$ 312,640,366.20	$ 37,443,712.50	$ 350,084,078.70	-	-
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M	1.00	$ 29,682.00	$ 29,682.00	783.53	95.00	878.53	$ 23,256,737.46	$ 2,819,790.00	$ 26,076,527.46	-	-
	PUNTOS HIDROSANITARIOS			-						$ -			
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	UN	1.00	$ 123,661.00	$ 123,661.00	542.00	58.00	600.00	$ 67,024,262.00	$ 7,172,338.00	$ 74,196,600.00	-	-
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	UN	1.00	$ 150,802.00	$ 150,802.00	543.00	58.00	601.00	$ 81,885,486.00	$ 8,746,516.00	$ 90,632,002.00	-	-
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1.00	$ 110,519.00	$ 110,519.00	542.00	58.00	600.00	$ 59,901,298.00	$ 6,410,102.00	$ 66,311,400.00	-	-
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1.00	$ 116,841.00	$ 116,841.00	62.00	-	62.00	$ 7,244,142.00	$ -	$ 7,244,142.00	-	-
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1.00	$ 185,833.00	$ 185,833.00	52.00	-	52.00	$ 9,663,316.00	$ -	$ 9,663,316.00	-	-
	APARATOS			-						$ -			
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1.00	$ 192,852.00	$ 192,852.00	543.00	58.00	601.00	$ 104,718,636.00	$ 11,185,416.00	$ 115,904,052.00	-	-
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	UN	1.00	$ 148,176.00	$ 148,176.00	543.00	58.00	601.00	$ 80,459,568.00	$ 8,594,208.00	$ 89,053,776.00	-	-
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	UN	1.00	$ 239,081.00	$ 239,081.00	62.00	-	62.00	$ 14,823,022.00	$ -	$ 14,823,022.00	-	-
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	UN	1.00	$ 228,983.00	$ 228,983.00	52.00	-	52.00	$ 11,907,116.00	$ -	$ 11,907,116.00	-	-
	CAJAS DE INSPECCIÓN			-						$ -			
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	M	1.00	$ 226,866.00	$ 226,866.00	480.35	52.25	532.60	$ 108,975,083.10	$ 11,853,748.50	$ 120,828,831.60	-	-
	UNIDADES SANITARIAS			-									
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1.00	$ 3,325,416.00	$ 3,325,416.00	2.00	-	2.00	$ 6,650,832.00	$ -	$ 6,650,832.00	-	-
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1.00	$ 2,960,054.00	$ 2,960,054.00	128.00	17.00	145.00	$ 378,886,912.00	$ 50,320,918.00	$ 429,207,830.00	-	-
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1.00	$ 3,751,867.00	$ 3,751,867.00	344.00	34.00	378.00	$ 1,290,642,248.00	$ 127,563,478.00	$ 1,418,205,726.00	-	-
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1.00	$ 3,854,876.00	$ 3,854,876.00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	-
	CIMENTACIÓN			-									
3.5	Relleno compactado con material de sitio	M3	1.00	$ 16,092.00	$ 16,092.00	5.46	-	5.46	$ 87,862.32	$ -	$ 87,862.32	-	-
3.6	Relleno con material seleccionado (recebo)	M3	1.00	$ 49,479.00	$ 49,479.00	226.32	23.12	249.44	$ 11,198,087.28	$ 1,143,954.48	$ 12,342,041.76	-	-
	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS			-									
3.7	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	M3	1.00	$ 704,327.00	$ 704,327.00	122.780	14.46	137.24	$ 86,477,269.06	$ 10,183,159.77	$ 96,660,428.83	-	-
3.8	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	KG	1.00	$ 6,655.00	$ 6,655.00	14,563.06	1,830.45	16,393.51	$ 96,917,164.30	$ 12,181,644.75	$ 109,098,809.05	-	-
3.9	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	M2	1.00	$ 68,432.00	$ 68,432.00	151.40	20.51	171.91	$ 10,360,467.94	$ 1,403,540.32	$ 11,764,008.26	-	-
3.10	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	M2	1.00	$ 71,036.00	$ 71,036.00	316.80	38.40	355.20	$ 22,504,204.80	$ 2,727,782.40	$ 25,231,987.20	-	-
3.11	Concreto ciclópeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	M3	1.00	$ 235,590.00	$ 235,590.00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	-
	MAMPOSTERIA			-									
3.12	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	M2	1.00	$ 35,344.00	$ 35,344.00	508.29	67.44	575.73	$ 17,965,001.76	$ 2,383,599.36	$ 20,348,601.12	-	-
3.13	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	UN	1.00	$ 8,032.00	$ 8,032.00	7.00	-	7.00	$ 56,224.00	$ -	$ 56,224.00	-	-
	MORTEROS			-									
3.14	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	M2	1.00	$ 16,234.00	$ 16,234.00	862.64	109.16	971.80	$ 14,004,097.76	$ 1,772,103.44	$ 15,776,201.20	-	-
3.15	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	M2	1.00	$ 17,058.00	$ 17,058.00	670.60	68.58	739.18	$ 11,439,094.80	$ 1,169,837.64	$ 12,608,932.44	-	-

3.16	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	M2	1.00	$	20,301.00	$ 20,301.00	41.94	-	41.94	$	851,423.94	$ -	$	851,423.94	-	-
	ELEMENTOS															
3.17	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético	UN	1.00	$	383,416.00	$ 383,416.00	69.00	7.00	76.00	$	26,455,704.00	$ 2,683,912.00	$	29,139,616.00	-	-
3.18	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	UN	1.00	$	59,183.00	$ 59,183.00	69.00	7.00	76.00	$	4,083,627.00	$ 414,281.00	$	4,497,908.00	-	-
3.19	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1.00	$	246,067.00	$ 246,067.00	198.00	24.00	222.00	$	48,721,266.00	$ 5,905,608.00	$	54,626,874.00	-	-
3.20	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	UN	1.00	$	24,525.00	$ 24,525.00	120.00	7.00	127.00	$	2,943,000.00	$ 171,675.00	$	3,114,675.00	-	-
3.21	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	M2	1.00	$	65,320.00	$ 65,320.00	16.45	-	16.45	$	1,074,514.00	$ -	$	1,074,514.00	-	-
3.22	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	M	1.00	$	25,877.00	$ 25,877.00	4.00	-	4.00	$	103,508.00	$ -	$	103,508.00	-	-
3.23	Rotura y adecuación de caja de inpección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	UN	1.00	$	40,300.00	$ 40,300.00	493.00	43.00	536.00	$	19,867,900.00	$ 1,732,900.00	$	21,600,800.00	-	-
	ACABADOS				-											
3.24	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	M2	1.00	$	41,074.00	$ 41,074.00	11.23	-	11.23	$	461,261.02	$ -	$	461,261.02	-	-
3.25	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	M2	1.00	$	26,000.00	$ 26,000.00	467.53	48.87	516.40	$	12,155,780.00	$ 1,270,620.00	$	13,426,400.00	-	-
3.26	Recuperación de piso esmaltado	M2	1.00	$	20,215.00	$ 20,215.00	224.43	30.05	254.48	$	4,536,852.45	$ 607,460.75	$	5,144,313.20	-	-
3.27	Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros	M2	1.00	$	40,484.00	$ 40,484.00	293.36	32.63	325.99	$	11,876,386.24	$ 1,320,992.92	$	13,197,379.16	-	-
3.28	Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros	M2	1.00	$	48,925.00	$ 48,925.00	196.40	16.47	212.87	$	9,608,918.93	$ 805,794.75	$	10,414,713.68	-	-
3.29	Carburo blanco para muro exterior (3 manos)	M2	1.00	$	6,616.00	$ 6,616.00	1,215.81	53.04	1,268.85	$	8,043,798.96	$ 350,912.64	$	8,394,711.60	-	-
	CONEXIONES															
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	UN	1.00	$	155,488.00	$ 155,488.00	24.00	-	24.00	$	3,731,712.00	$ -	$	3,731,712.00	-	-
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	UN	1.00	$	171,923.00	$ 171,923.00	1.00	-	1.00	$	171,923.00	$ -	$	171,923.00	-	-
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	UN	1.00	$	36,602.00	$ 36,602.00	4.00	-	4.00	$	146,408.00	$ -	$	146,408.00	-	-
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	UN	1.00	$	35,954.00	$ 35,954.00	2.00	-	2.00	$	71,908.00	$ -	$	71,908.00	-	-
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	M	1.00	$	101,003.00	$ 101,003.00	146.10	-	146.10	$	14,756,538.30	$ -	$	14,756,538.30	-	-
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	M	1.00	$	17,875.00	$ 17,875.00	28.50	-	28.50	$	509,437.50	$ -	$	509,437.50	-	-
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	UN	1.00	$	209,226.00	$ 209,226.00	14.00	-	14.00	$	2,929,164.00	$ -	$	2,929,164.00	-	-
	INTERVENCIONES VARIAS				-											
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	M2	1.00	$	91,825.00	$ 91,825.00	-	-	-	$	-	$ -	$	-	-	-
	CAJAS DE INSPECCIÓN				-											
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA. (incluye acero de refuerzo)	M	1.00	$	305,967.00	$ 305,967.00	29.50	-	29.50	$	9,026,026.50	$ -	$	9,026,026.50	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 3,835,167,214.50**				**$**	**3,152,983,131.52**	**$ 335,787,756.22**	**$**	**3,488,770,887.74**		**$ 346,396,326.76**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS						**$ 1,074,613,853.50**				**$**	**883,465,873.43**	**$ 94,087,729.29**	**$**	**977,553,602.72**		**$ 97,060,250.78**
	ADMINISTRACIÓN	**21.07%**				$ 808,069,732.10				$	664,333,545.81	$ 70,750,480.24	$	735,084,026.05		$ 72,985,706.05
	IMPREVISTOS	**1.0%**				$ 38,351,672.14				$	31,529,831.32	$ 3,357,877.56	$	34,887,708.88		$ 3,463,963.26
	UTILIDAD	**5%**				$ 191,758,360.72				$	157,649,156.56	$ 16,789,387.81	$	174,438,544.37		$ 17,319,816.35
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	**19%**				$ 36,434,088.54				$	29,953,339.74	$ 3,189,983.68	$	33,143,323.42		$ 3,290,765.12
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (ACTIVIDAD 3)						**$ 4,909,781,068.00**				**$**	**4,036,449,004.95**	**$ 429,875,485.51**	**$**	**4,466,324,490.46**		**$ 443,456,577.54**
VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3						**$ 5,034,941,972.00**				**$**	**4,136,089,673.74**	**$ 439,876,658.76**	**$**	**4,575,966,332.50**		**$ 458,975,639.49**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 5,034,941,972.00**	**V/R ANTICIPO:**	**$ 981,956,213.60**
V/R ADICIONES:		**% ANTICIPO :**	**20%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 5,034,941,972.00	**% RETEGARANTIA :**	

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 1 - SINCELEJO	9-sep.-22	$ 167,258,412.19	3.3220%	-	$ 35,208,027.34	$ 946,748,186.26	$ 132,050,384.85	$ 4,867,683,559.81	3.3220%
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 2 - SINCELEJO	9-sep.-22	$ 353,326,921.98	7.0175%	-	$ 134,266,614.91	$ 812,481,571.35	$ 219,060,307.07	$ 4,514,356,637.83	10.3395%
3	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 3 - SINCELEJO	5-oct.-22	$ 368,027,756.01	7.3095%	-	$ 119,882,487.52	$ 692,599,083.83	$ 248,145,268.49	$ 4,146,328,881.82	17.6489%
4	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 4 - SINCELEJO	4-nov.-22	$ 706,246,363.04	14.0269%		$ 153,322,521.78	$ 539,276,562.05	$ 552,923,841.26	$ 3,440,082,518.78	31.6758%
5	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 5 - SINCELEJO	2-dic.-22	$ 455,490,237.16	9.0466%		$ 148,415,885.42	$ 390,860,676.63	$ 307,074,351.74	$ 2,984,592,281.62	40.7224%
6	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 6 - SINCELEJO	27-dic.-22	$ 769,913,798.72	15.2914%		$ 250,792,419.57	$ 140,068,257.06	$ 519,121,379.15	$ 2,214,678,482.90	56.0138%
7	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 7 - SINCELEJO	1-mar.-22	$ 489,232,209.34	9.7167%		$ 106,269,705.64	$ 33,798,551.42	$ 382,962,503.70	$ 1,725,446,273.56	65.7306%
8	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 8 - SINCELEJO	17-mar.-22	$ 412,985,007.94	8.2024%		$ 33,798,551.42	$ -	$ 379,186,456.52	$ 1,312,461,265.62	73.9329%
9	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 9 - SINCELEJO		$ 395,888,992.89	7.8628%		$ -	$ -	$ 395,888,992.89	$ 916,572,272.73	81.7958%
	TOTAL		**$ 4,118,369,699.27**	**81.7958%**	**-**	**$ 981,956,213.60**	**$ -**	**$ 395,888,992.89**	**$ 916,572,272.73**	**81.7958%**

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 DE ABRIL DE 2023

Elaboró
CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS MENESES
REP. LEGAL CONTRATISTA

Aprobó
INTERVENTOR:
Firma:
Nombre: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
REPRESENTANTE LEGAL

Anexo 28. Formatos diarios de inspeccion

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

21-ABRIL-2023

Fecha de inspeccion		Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 40	VE	272	Tipologia	3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validacion de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		/	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		/	"
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		/	"
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)	0		/	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	0		/	"
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	0		/	"
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)			/	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)			/	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	0		/	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		/	"
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		/	"
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**			/	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**			/	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		/	Sin ejecutar.
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100			
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100			
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n° 4	0		/	Sin ejecutar
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		/	"
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0.02mt espesor	0		/	"
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0.02mt espesor	0		/	"
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	0		/	"
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		/	"
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		/	"
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		/	"
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		/	"
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		/	"
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		/	"
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			/	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto			/	N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			/	N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		/	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		/	"
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		/	"
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		/	Sin ejecutar
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		/	"
6,3	Suministro e instalacion de Tubena sanitaria PVC de 6"	0		/	"
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"			/	N/A
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"			/	N/A
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de ,60 m x 0,60 m	0		/	Sin ejecutar

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: José L. Gamarra L.
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre

Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

21-ABRIL-2023

Fecha de inspeccion		Codigo vivienda	S-SC-EP-M-43	VE	292	Tipologia	3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de ½"	100	/		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	/		
1,3	Red intradomiciliana derivada sanitana de 2"	100	/		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)	100	/		
2,5	Punto Hidrosanitano (**ducha**)	100	/		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	/		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)			/	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)			/	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	0		/	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		/	"
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		/	"
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**			/	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**			/	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100			
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	/		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	/		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n° 4	100	/		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	/		
4,5	Pañete interno con mortero 14 y 0,02mt espesor	100	/		
4,6	Pañete externo con mortero 14 y 0,02mt espesor	100	/		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	/		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	/		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	/		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		/	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	/		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		/	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		/	"
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			/	
5,2	Recuperacion de piso en concreto			/	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			/	
5,4	Enchapo para pared blanco 0,20*,020	0		/	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		/	"
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		/	"
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		/	Sin ejecutar
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		/	"
6,3	Suministro e instalacion de Tubena sanitaria PVC de 6"	0		/	"
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x ½"			/	N/A
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de ½"			/	N/A
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		/	Sin ejecutar

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Esc J. Garay
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	22-ABRIL-2023							
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-40	VE	272	Tipologia	3	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha de inicio de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre	fecha final de la intervencion						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de Y2"	0		/	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		/	"
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		/	"
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	0		/	
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	0		/	
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	0		/	
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)			/	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)			/	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)	0		/	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0		/	"
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		/	"
3,4	Instalacion de lavadero estandar			/	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer			/	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		/	Sin ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100			
4,2	Cimentacion en concreto, incluyo colocacion de acero de refuerzo	100			
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	6		/	Sin ejecutar
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		/	"
4,5	Pañeto interno con mortero 14 y 0,02mt espesor	0		/	"
4,6	Pañete externo con mortero 14 y 0,02mt espesor	0		/	"
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	0		/	"
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		/	"
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		/	"
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		/	"
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		/	"
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		/	"
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		/	"
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			/	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto			/	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			/	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		/	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		/	"
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		/	"
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0			Sin ejecutar
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0			"
6,3	Suministro e instalacion de Tubena sanitaria PVC de 6"	0			"
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"			/	N/A
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"			/	N/A
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0			Sin ejecutar

Nombre: Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Cargo: Inspector de interventoria

Nombre Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

22-ABRIL-2023

Fecha de inspeccion		Codigo vivienda	S-SC-EP-M-40	VE	260	Tipologia	3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestion social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de ½"	0		/	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		/	"
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		/	"
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)	0		/	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	0		/	"
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	0		/	"
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)			/	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)			/	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	0		/	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		/	"
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		/	"
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**			/	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**			/	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		/	Sin ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	/		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	/		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n° 4	40	/		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		/	Sin ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0.02mt espesor	0		/	"
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0.02mt esposor	0		/	"
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	0		/	"
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		/	"
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		/	"
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		/	"
4,12	Suministro e instelacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		/	"
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		/	"
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		/	"
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			/	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto			/	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			/	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		/	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		/	"
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		/	"
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria			/	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			/	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"			/	"
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x ½"			/	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de ½"			/	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m			/	"

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Jose J. Garay
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	31-MARZO-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-13	VE	144	Tipologia	3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		/	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		/	"
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		/	"
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	0			Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	0			"
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	0			"
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)			/	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)			/	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)	0			Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0			"
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0			"
3,4	Instalacion de lavadero estandar			/	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer			/	"
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0			Sin ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	/		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	/		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	/		A nivel de viga
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	/		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02ml espesor	0		/	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02ml espesor	0		/	"
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	/		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	/		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		/	sin ejecutar
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		/	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		/	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		/	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		/	
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			/	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto			/	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			/	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		/	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		/	"
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		/	"
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria			/	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 6" para domiciliaria			/	"
6,3	Suministro e instalacion de Tubería sanitaria PVC de 6"			/	"
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"			/	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"			/	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m			/	"

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Jose Jorge Gauvy L
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	31-Marzo-2023	Codigo vivienda	B-SC-FP-M-12	VF	126	Tipologia	2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	20	✓		Solo puntos internos
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)			✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)			✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)			✓	S/A Instalar
3,2	Instalacion de (**ducha**)			✓	"
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			✓	"
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**			✓	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**			✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	80	✓		Falta la tapa del registro
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			✓	N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	60	✓		Homogenizar dilataciones
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	20	✓		En ejecución
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	Sin instalar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	Sin Suministrar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	"
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			/	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto			/	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			/	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	60	✓		Problemas con el enchape
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	Sin ejecutar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria			//	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			//	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"			//	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"			//	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"			//	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m			//	

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: José J. Gamarra
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

M13-151 → T3

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	31-MARZO-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-	13	VE	151	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	"
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	"
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	0		✓	"
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	0		✓	"
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)			✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)	0		✓	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0		✓	"
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		✓	"
3,4	Instalacion de lavadero estandar			✓	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer			✓	"
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	Sin ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0			
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	80	✓		Cara de pañete desplomada 3mm.
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	50	✓		Solo Columna
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	Sin ejecutar
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	"
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	Sin Suministrar
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto			✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			✓	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0	✓		Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0	✓		
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria			//	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			//	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"			//	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"			//	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"			//	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m			//	

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Jose J. Gaday Juro
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

OBS: detallar filos.

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	28-marzo-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-63	VE	479	Tipologia	2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de protocolos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		Tuberia expuestas
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)			—	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)			—	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar			✓	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer			✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			—	N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		Una cara sin descortezar
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			—	N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			—	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto			—	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			—	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		Enchapamiento Zona Sanitario
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		Pintura no homogenea
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de ,60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Jose Gabriel Cuadrado
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

OBS- Faltan grapas del tanque, [illegible], Detallar filos externos

GAVINCO INGENIERIA CONSULTORES

M63-480

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	28-Marzo-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-63	VE	480	Tipologia	2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)			✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)			✓	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)	100	✓		
3,2	Instalacion de (ducha)	100	✓		
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	100	✓		
3,4	Instalacion de lavadero estandar			✓	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer			✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0.02mt espesor	100	✓		desplomado 0.5 cm, detallar filos
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0.02mt espesor	100	✓		sin dilataciones, detallar filos.
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		detalla filos
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		falta la papelera
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	70	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto			✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			✓	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		Enchape sucio
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		Enchape sucio
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100			Pintura no homogenea
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	100			
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			✓	N/A
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	100	-		Conexión directa al Manhole
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	50		-	Solo excavación

Nombre: [illegible] Nombre: José J. Galvis L. Nombre

Cargo: Residente de Interventoria Cargo: Inspector de interventoria Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

Nota: la instalacion del enchape para piso no esta alineado con el de la pared.

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	29-03-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-52	VE	385	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validacion de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)			✓	Sin instalar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	Sin instalar
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	
3,4	Instalacion de lavadero estandar				N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		Sin Junta
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	50	✓		Presenta detalles en su instalacion
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	50	✓		
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1'2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre ISAAC Martinez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

Nota: Las lineas de las anclajes del piso no concuerdan con las de las paredes.

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	29-03-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-52	VE	386	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100			
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100			
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100			
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			✓	Sin instalar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	Sin instalar
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	Sin instalar
3,4	Instalacion de lavadero estandar				N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin instalar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100			
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100			
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100			
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100			
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100			Pañete Frontal sin escuadra
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100			
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100			
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100			
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100			
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	Sin instalar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100			
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100			
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	Sin instalar
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100			
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	50			Las lineas no concuerdan
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domicillaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra contera
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Isaac Martinez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

OBS: Se aprecia cierto grado de permeabilidad en la placa del tanque

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	03-ABRIL-2023							
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-07	VE	634	Tipologia	Adec	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha de inicio de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre	fecha final de la intervencion						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de ½"	100	/		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	/		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	/		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)	100	/		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	/		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	/		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)			/	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)			/	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	/		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	/		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	/		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**			/	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**			/	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	/		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	0		/	N/A
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	0		/	N/A
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	0		/	
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		/	
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	30	/		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	80	/		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	0	/		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0	/		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0	/		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0	/		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			/	N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	/		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	90	/		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		/	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto			/	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			/	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	/		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	/		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	30	/		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria			/	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			/	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"			/	//
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x ½"			/	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de ½"			/	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m			/	//

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

T2

Fecha de inspeccion	03-ABRIL-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-43	VE	299	Tipologia	●
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de ½"	0		/	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		/	"
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		/	"
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)	0		/	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	0		/	
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	0		/	
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)			/	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)			/	"
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	0		/	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		/	"
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		/	"
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**			/	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**			/	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		/	Sin ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	/		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	/		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	90	/		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			-	N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	50	-		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		-	Sin ejecutar
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	-		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		-	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	-		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		-	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			-	N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		-	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		-	"
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			/	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto			/	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			/	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		/	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		/	"
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		/	
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria			/	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			/	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"			/	"
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x ½"			/	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de ½"			/	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m			/	"

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: José Garay
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	04-ABRIL-2023						
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-09	VE	218	Tipologia	3
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha de inicio de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre	fecha final de la intervencion					

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	/		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	/		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	/		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)	100	/		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	/		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	/		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)			/	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)			/	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	/		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	/		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	/		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**			/	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**			/	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100			
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	/		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	/		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	/		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	/		
4,5	Pañete interno con mortero t4 y 0,02mt espesor	100	/		
4,6	Pañete externo con mortero t4 y 0,02mt espesor	100	/		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	/		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	/		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	/		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	/		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	/		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	/		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	/		falta clic de la puerta
5	**ACABADOS Y PINTURA**				N/A
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			/	"
5,2	Recuperacion de piso en concreto			/	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			/	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	/		3 p3 de enchape hueco
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	/		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	/		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**			/	N/A
6,1	Excavacion para domiciliaria			/	
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			/	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"			/	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"			/	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"			/	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m			/	

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de ob

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

3

Fecha de inspeccion	04-ABRIL-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-46	VE	304	Tipologia	
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"	0		/	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		/	"
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		/	"
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)	0		/	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	0		/	"
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	0		/	"
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)			/	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)			/	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	0	/		Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0	/		"
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0	/		"
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**			/	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**			/	"
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0	/		Sin ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	/		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	/		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	80	/		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	/		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			/	Sin ejecutar
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			/	"
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	/		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		/	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		/	"
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		/	"
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		/	"
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		/	"
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		/	"
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			/	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto			/	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			/	Sin ejecutar
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		/	"
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		/	
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		/	
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				N/A
6,1	Excavacion para domiciliaria			/	"
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			/	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"			/	"
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1'2"			/	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"			/	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m			/	"

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Jose Garay Luna
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de ob

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

08-ABRIL 2023

M71-617

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion								
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 71	VE	617	Tipologia	3	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha de inicio de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre	fecha final de la intervencion						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	/		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100			
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100			
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)	100	/		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100			
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100			
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)			/	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)			/	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	/		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100			
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100			
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**			/	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	/		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	/		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	/		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	/		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	/		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	/		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	/		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	/		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	/		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	/		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	/		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	/		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	/		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			/	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			/	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			/	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	/		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	/		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	/		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria			/	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			/	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"			/	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"			/	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"			/	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m			/	//

Nombre: Sandra Cortes
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre José Jorge Cauay
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	08-Abril-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-71	VE	618	Tipologia	2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de ½"	80	/		falta conexion al tanque
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	/		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	—		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)	100	—		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	—		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	—		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)			—	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)			—	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	—		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	—		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	—		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**			—	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**			—	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	—		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	—		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	—		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	—		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas			—	N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	—		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	—		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	—		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	—		Aún encofrada
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	—		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	—		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			—	N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			—	Sin gestion
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	—		
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			—	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto			—	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			—	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	—		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	—		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	—		
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria			—	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			—	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"			—	"
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x ½"			—	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de ½"			—	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de ,60 m x 0,60 m			—	"

Nombre: Sandra Cortes — Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Jose T Zuñiga Luna — Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre — Cargo: residente / Inspector de obra

R ABRIL / 2023

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	[redacted]	Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 93	VE	212	Tipologia	3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		/	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		/	"
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		/	"
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	0		/	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	0		/	"
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	0		/	"
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)			/	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)			/	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)	0		/	
3,2	Instalacion de (ducha)	0		/	
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		/	
3,4	Instalacion de lavadero estandar			/	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer			/	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		/	
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	/		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	/		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n° 4	0		/	Sin ejecutar
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		/	"
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		/	"
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		/	"
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	0		/	"
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		/	"
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		/	"
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		/	"
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		/	"
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		/	"
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		/	"
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			/	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto			/	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			/	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		/	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		/	"
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		/	"
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		/	Sin ejecutar
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			/	Sin ejecutar
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		/	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"			/	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"			/	Sin ejecutar
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		/	

Nombre: Sandra Cantera
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre José Garay
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

12-ABRIL-2023

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	[redacted]	Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 43	VE	286	Tipologia	3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de Y2"	0		/	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		/	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		/	
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	0		/	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	0		/	//
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	0		/	//
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)			/	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)			/	N/A
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)	0		/	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)	0		/	//
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal	0		/	//
3,4	Instalacion de lavadero estandar			/	N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer			/	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		/	Sin ejecutar
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	10p	[illegible]		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	[illegible]		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	0			
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		/	Sin ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02ml espesor	0		/	//
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02ml espesor	0		/	//
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	0		/	//
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		/	//
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		/	//
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		/	//
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		/	//
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		/	//
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		/	//
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			/	
5,2	Recuperacion de piso en concreto			/	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			/	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		/	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		/	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		/	//
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		/	Sin ejecutar
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			/	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		/	//
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x Y2"			/	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de Y2"			/	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de ,60 m x 0,60 m	0		/	

Nombre: Sandra Contreras — Nombre: Jose Gouau Pinto

Cargo: Residente de Interventoria — Cargo: Inspector de interventoria — Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	18-Abril-2023							
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 12	VE	650	Tipologia	3	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha de inicio de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre	fecha final de la intervencion						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de ½"	100	/		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	/		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	/		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)	100	/		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	/		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	/		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)			/	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)			/	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	/		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	/		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100			
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**			/	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**			/	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	/		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100			
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100			
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n° 4	100			
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100			
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0.02mt espesor	100			
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0.02mt espesor	100			
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100			
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100			
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100			
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100			Se desprendió la papelera
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100			
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100			
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100			
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			/	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto			/	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			/	6 Pt de enchape bueno.
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	/		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	/		Cenefas SIN resanar
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	/		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**			/	N/A
6,1	Excavacion para domiciliaria			/	"
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			/	"
6,3	Suministro e instalacion de Tubena sanitaria PVC de 6"			/	"
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x ½"			/	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de ½"			/	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	100	/		Se reconstruyó

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Jose J. Garay
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIERIA CONSULTORES

OBS: Espacios Vacios en la Cimentacion, Acero expuesto al Suelo

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	18 ABRIL - 2023	Codigo vivienda	S-BC-EP-M- 46	VE	327	Tipologia	3
Contratista	CONSORCIO YURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de ½"	0		/	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		/	"
1,3	Red intradomiciliaria derivacta sanitaria de 2"	0		/	"
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)	0		/	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	0		/	"
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	0		/	"
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)			/	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)			/	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	0		/	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		/	"
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		/	"
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**			/	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**			/	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		/	Sin ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	/		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	/		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n° 4	0		/	Sin ejecutar
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		/	"
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		/	"
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		/	"
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	0		/	"
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		/	"
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		/	"
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		/	"
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		/	"
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		/	"
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		/	"
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica			/	
5,2	Recuperacion de piso en concreto			/	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			/	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		/	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		/	"
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		/	
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x ½"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de ½"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Jose J. Caray
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

A3-294

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	19-04-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M	43	VE	294	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validacion de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	✓			
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	✓			
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	✓			
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	✓			
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	✓			
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	✓			
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)			✓	
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	
3,4	Instalacion de lavadero estandar				N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100			
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100			
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100			
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas				N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0.02mt espesor	100			
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0.02mt espesor	50			En ejecucion
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100			
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100			
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento				N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*0,20			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*0,20			✓	Sin ejecutar
5,6	Pintura con caucho blanco para muro exterior y interior			✓	Sin ejecutar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de silla ye de 6" x 6" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra cantor
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Isaac Cantor
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre:
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO

Hz 43 - 295

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	14-04-2023	Codigo vivienda		S-SC-EP-M-43	VE	295	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100			
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100			
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100			
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100			
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100			
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100			N/A
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			V	
3,2	Instalacion de (ducha)			V	
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			V	
3,4	Instalacion de lavadero estandar				N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100			
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100			
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100			
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100			
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilas				N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	80			En ejecucion
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	80			En ejecucion
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100			
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			V	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100			
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			V	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento				N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			V	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura			V	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*0,20			V	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*0,20			V	
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			V	
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla yee de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Isaac Marbon
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

Mz-46-306

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	19-04-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M 46 VE 306 Tipologia T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100			
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100			
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100			
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100			
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100			
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100			
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)			V	
3,2	Instalacion de (ducha)			V	
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			V	
3,4	Instalacion de lavadero estandar				N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100			falta instalar tapa
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100			
4,2	Cimentacion en concreto incluye colocacion de acero de refuerzo	00			
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100			
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100			
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02ml espesor	20			en ejecucion
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02ml espesor	20			en ejecucion
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100			
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100			
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100			
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			V	SIN INSTALAR
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100			
4,13	Suministro e instalacion de tanque agua plastico de 500l			V	SIN INSTALAR
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura			V	SIN INSTALAR
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			V	SIN EJECUTAR
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			V	SIN EJECUTAR
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			V	SIN EJECUTAR
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	60		V	EN EJECUCION
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 6" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tubena sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micro medidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de ,60 m x 0,60 m	50		V	EN EJECUCION

Nombre
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Isaac Martinez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIERIA CONSULTORES

Hz 46 - 307

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion		Codigo vivienda	S-SC-FP-M 46 VE 307 Tipologia T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validacion de prototipos y diagnostico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100			
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100			
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100			
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100			
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100			
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100			
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			✓	
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	
3,4	Instalacion de lavadero estandar				N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100			
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100			
4,2	Cimentacion en concreto incluye colocacion de acero de refuerzo	100			
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100			
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilas				
4,5	Pañeta interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	50			En ejecucion
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	50			En ejecucion
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100			
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100			
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100			
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100			
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100			Fumar Detalles
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	Sin ejecutar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" x 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de ,60 m x 0,60 m				

Nombre: Eduardo Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Isaac Martinez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO

Mz = 46 - 304

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion		Codigo vivienda	S-SC-EP-M 46 VE 804 Tipologia T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	Fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	Fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	50			en ejecucion
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100			
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100			
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100			
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100			
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100			
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			V	
3,2	Instalacion de (ducha)			V	
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			V	
3,4	Instalacion de lavadero estandar				N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100			Falta instalar tapa
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100			
4,2	Cimentacion en concreto incluye colocacion de acero de refuerzo	100			
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100			
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilla	100			
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0.02ml espesor	100			
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0.02ml espesor	100			
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100			
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100			
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100			
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			V	sin instalar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100			
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100			
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura			V	Sin instalar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*0,20	40			en ejecucion
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*0,20			V	Sin ejecutar
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			V	Sin ejecutar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" x 6" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tubena sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60 m				

Nombre: Sandra Cantero
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Isaac Montes
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

Mz 46 – 305

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	19-04-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M	46	VE	305	Tipologia	1
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100			
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100			
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100			
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100			
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100			
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100			
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)			✓	
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	
3,4	Instalacion de lavadero estandar				N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100			
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100			
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100			
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100			
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100			
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0.02mt espesor	100			
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0.02mt espesor	80			En ejecucion
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100			
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100			
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100			
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	Sin instalar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100			
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100			
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	50			En ejecucion
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	Sin ejecutar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tubena sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collenn de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Ivone Horton
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

H2 - 51 - 359

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	19-04-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-51 VE 359 Tipologia 72
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	90	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	90	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	1 de 5
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	
3,4	Instalacion de lavadero estandar				N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de catados tipo reglas				N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02m de espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02m espesor	70	✓		Falta un muro
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	70	✓		Columna desplomada
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento				N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	Sin instalar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura			✓	Sin instalar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin instalar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	Sin instalar
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	Sin ejecutar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" x 6" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micro medidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de ,60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Cantero
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Isaac Martinez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
Ingeniería Consultores

4/46 309

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	14-04-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-46	VR	309	Tipologia	47
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	Fecha de inicio de la intervencion*					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	Fecha final de la intervencion*					
Objetivo	Chequeo, validacion de protocolos y diagnostico, concertacion, intervencion y gestion social para la ejecucion del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	V		
1.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	V		
1.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	V		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2.4	Punto Hidrosanitario (lineal ore)	100	V		
2.5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	V		
2.6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	V		
2.7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				N/A
2.8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				N/A
3	**APARATOS**				
3.1	Instalacion de sanitario (lineal ore)			V	Sin instalar
3.2	Instalacion de (ducha)			V	" " "
3.3	Instalacion de lavamanos con pedestal			V	
3.4	Instalacion de lavadero estandar				N/A
3.5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				N/A
3.6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	V		Sin instalar tapa
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4.1	Excavacion para cimentacion	100	-		
4.2	Cimentacion en concreto incluye colocacion de acero de refuerzo	100	-		
4.3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	-		
4.4	Suministro e instalacion de cubierta tipo teja	100	-		
4.5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0.02mt espesor	100	-		
4.6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0.02mt espesor	100	-		
4.7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	-		
4.8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	-		
4.9	Concreto para plantilla de piso baño	100	-		
4.10	Suministro e instalacion de juego de instalaciones para baño			V	Sin instalar
4.12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	-		
4.13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500l			V	Sin instalar
4.14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye anti, y pintura			V	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5.1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5.2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5.3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5.4	Enchape para pared blanco 0.20*0.20	40	V		En ejecucion
5.5	Enchape piso antideslizante blanco 0.20*0.20			V	Sin instalar
5.6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			V	Sin ejecutar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6.1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6.2	Suministro e instalacion de silla ye de 6" x 6" para domiciliaria				
6.3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6.4	Suministro e instalacion de codiem de derivacion de 4" x 2"				
6.5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6.6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0.80 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Isaac Montes
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre: _____
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

Arreglar -

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

$H_2 - A3 - 296$

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	19-04-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M43	VE	296	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validacion de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestion social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)			✓	
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	
3,4	Instalacion de lavadero estandar				N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilla				N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0.02ml espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0.02ml espesor	80	✓		Falta muro de puerta
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento				N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye anti, y pintura			✓	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado			✓	Sin ejecutar
5,4	Enchape para pared blanco 0.20*.020			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0.20*.020			✓	Sin ejecutar
5,6	Pintura con carburo blanco para muro anterior y interior			✓	Sin ejecutar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tubena sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Jesus Martinez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre:
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO

Rz A3-297

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	19-04-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M 43	VE	297	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validacion de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (Inodoro)			✓	Sin instalar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	Sin instalar
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	Sin instalar
3,4	Instalacion de lavadero estandar				N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n° 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilla				N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0.02ml espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0.02ml espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	Sin instalar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento				N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	Sin instalar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura			✓	Sin instalar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0.20*0.20	50	✓		en ejecucion
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0.20*0.20				en ejecucion
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	Sin ejecutar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tubena sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de codiern de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Cardenas
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Jesus Martinez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIERIA CONSULTORES

Mz 46-308

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	14-04-2023	Codigo vivienda		S-SC-EP-M	46	VE 308	Tipologia T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2.4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2.5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2.6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2.7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				NO HAY
2.8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				NO HAY
3	**APARATOS**				
3.1	Instalacion de sanitario (inodoro)			✓	Sin instalar
3.2	Instalacion de (ducha)			✓	5 5 5
3.3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	
3.4	Instalacion de lavadero estandar				NO HAY
3.5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				NO HAY
3.6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4.1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4.2	Cimentacion en concreto incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4.3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4.4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4.5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0.02ml espesor	100	✓		
4.6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0.02ml espesor	100			corregir filos
4.7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4.8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4.9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4.10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	
4.12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4.13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4.14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye anti, y pintura	70	✓		Sin pintura
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5.1	Recuperacion de piso en ceramica				NO HAY
5.2	Recuperacion de piso en concreto				NO HAY
5.3	Recuperacion de piso esmaltado				NO HAY
5.4	Enchape pared blanco 0.20*.020	100	✓		
5.5	Enchape piso antideslizante blanco 0.20*.020	70	✓		Falta 2 baldosa y junta
5.6	Pintura con carturo blanco para muro exterior y interior				
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6.1	Excavacion para domiciliaria				NO HAY
6.2	Suministro e instalación de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6.3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6.4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				
6.5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6.6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60 m				

Nombre: Sandra Cortes
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Isaac Martinez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

H2 - 310 46

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	19-04-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M 46	VE	310	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validacion de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (inodoro)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (ducha)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)			✓	Sin instalar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	4 7 5
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	
3,4	Instalacion de lavadero estandar				N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de sobreponer				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100			
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilla	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor			✓	
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura			✓	
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	Sin instalar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de Yee silla ye de 6" x 6" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 0,60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Isaac Vasquez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre:
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIERIA CONSULTORES

Mz 67 - 631

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	19-04-2023	Codigo vivienda	S-SC-FP-M-67 VE 631 Tipologia T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validacion de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestion social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"			✓	〃 〃 〃
1,3	Red intradomiciliana derivada sanitaria de 2"			✓	〃 〃 〃
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (Inodoro)			✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosaniario (ducha)			✓	〃 〃 〃
2,6	Punto Hidrosanitario de (lavamanos con pedestal)			✓	〃 〃 〃
2,7	Punto Hidrosanitario de (lavadero estandar)				N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (Lavaplatos)				N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (inodoro)			✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (ducha)			✓	〃 〃 〃
3,3	Instalacion de lavamanos con pedestal			✓	〃 〃 〃
3,4	Instalacion de lavadero estandar				N/A
3,5	Instalacion de lavaplatos de acobraponer				N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto			✓	Sin ejecutar
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0.02ml espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0.02ml espesor	60	✓		Falta pañete de un muro
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100			
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	Sin ejecutar
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			✓	〃 〃 〃
4,12	Suministro e instalacion de cuberta en teja ondulada fibrocemento	100			
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto				N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	〃 〃 〃
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	〃 〃 〃
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				1
6,3	Suministro e instalacion de Tubena sanitana PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collenn de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Residente contratista
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Jaime Hurtado
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner