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1. ANTECEDENTES 

En la sede Caribe de la Fiscalía General de la Nación, se han efectuado procesos contractuales año tras año, para el 

servicio de mantenimiento  preventivo, correctivo y reposición de los diferentes sistemas hidrosanitarios en diferentes 

sedes de la Subdirección Noroccidental, ya sea en Medellín, Antioquia, Córdoba y Sucre.  

La Fiscalía General de la Nación Seccional zona noroccidental celebró y ejecutó en el año 2019, algunas actividades 

destinadas a reducir las pérdidas de agua por goteo permanente en las unidades sanitarias y en 2020 repuso en su 

totalidad todos los primeros pisos de la sede principal Bunker, por deterioro de los mismos; además entraron en 

funcionamiento  en 2019 las unidades tipo sensor destinadas a la nueva sede del Centro de atención de Fiscalías – 

CAF. 

El Cue 

 

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 
El objetivo del estudio es realizar un análisis de la oferta y la demanda del sector, con el fin de iniciar proceso de 

contratación cuyo objeto es: “LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN- SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE 
APOYO NOROCCIDENTAL, REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPOSICIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS HIDROSANITARIOS 
TIPO INSTITUCIONAL (ACOMETIDAS, REDES INTERNAS, UNIDADES SANITARIAS, ORINALES  Y 
LAVAMANOS) EN LAS SECCIONALES MEDELLÍN – ANTIOQUIA, MONTERÍA – CÓRDOBA Y 
SINCELEJO – SUCRE, DE LA REGIONAL NOROCCIDENTAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS.”. 
 
Igualmente se elabora el presente documento, siguiendo los lineamientos emitidos por Colombia Compra Eficiente, a 
través de la Guía para Elaboración de Estudios del Sector y la Guía de Elaboración de Sondeos de Mercado. 

 
 

3. FICHA RESUMEN 

  Número del Estudio del Sector 0039-2023 

  Dependencia Solicitante 
Grupo Administración de Sedes, Subdirección Regional de Apoyo 
Noroccidental de la FGN. 

Fecha de Inicio del 
Estudio del Sector 

17 05 2023 
Fecha de finalización del 
Análisis del Sector 

18 05 2023 

  Número de modificación N/A 
Fecha entrega de la 
modificación 

D M AÑO 

Valor del Presupuesto Asignado Según 
Estudio del Sector 

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de 
selección  es la suma de Setenta y Cinco millones de pesos 

M/Cte. ($75.000.000,oo) incluido IVA y todos los costos 
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(Cuadro 1 

directos e indirectos y los impuestos nacionales a que 
haya lugar. 
 
Amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
CDP Nro. 22923 DE 2023-05-12, expedido por la analista de 
presupuesto.  

Plazo Estimado de la Ejecución 

El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL QUINCE 
(15) DE NOVIEMBRE DE 2023, a partir de la suscripción del 
acta de inicio o hasta agotar presupuesto, previo cumplimiento 
de los requisitos de ejecución del contrato, esto es a partir del 
registro presupuestal y aprobación de la(s) garantía(s). 

 

4.   RECURSOS UTILIZADOS 

 4.1 COTIZACIONES (Descripción de cómo se utilizó este recurso)  

 

El grupo de administración de sedes,  adscrito a la Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental de la FGN 
aportó  (2) cotizaciones de las firmas : 
 

 SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES  SAS con NIT: 900.422.291-2  

 AMERICAN INSAP SAS con NIT: 800253767 

La firma SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES  identificada con NIT 900.422.291-2 presentó su 
cotización, de acuerdo a los requerimientos del área técnica el cual arrojó un valor  de DOSCIENTOS DIECIOCHO 
MILLONES  TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE. ($218.353.100), cotizando la totalidad 
del componente,conformado por los ítems solicitados cantidades que requiere la entidad para satisfacer la necesidad. 
Incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a que ello hubiera lugar.  
 

La firma AMERICAN INSAP SAS identificada con NIT 800253767. Presentó su cotización, de acuerdo a los 

requerimientos del área técnica el cual arrojó un valor de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS  M/CTE. ($334.604.200) cotizando la totalidad del 
componente, conformado por los ítems solicitados cantidades que requiere la entidad para satisfacer la necesidad. 
Incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a que ello hubiera lugar.  
 
Para establecer el valor total promedio del mercado, es importante precisar que las cotizaciones fueron debidamente 
avaladas por parte del área técnica responsable,  realizando un análisis de costos  de conformidad a las cantidades 
que requiere la entidad para satisfacer la necesidad, llevado a  la cantidad a adquirir según estudio de mercado, basado 
en las cotizaciones recibidas de las firmas SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES  SAS, y AMERICAN 
INSAP SAS, obteniendo  como resultado  el  promedio de SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($74.892.650.oo), incluido IVA y todos los costos directos 
e  indirectos a que haya lugar, así: 
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Que el valor promedio obtenido  como resultado del  comparativo de las cotizaciones antes detalladas por   la cantidad 
a adquirir según estudio de mercado, promedio de SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($74.892.650.oo), incluido IVA y todos los costos directos e  indirectos 
a que haya lugar, se encuentra dentro del  valor que se tiene como disponibilidad presupuestal,  por  valor de 
($75.000.000,oo). Como se especicica a continuación: 
 
La presente contratación será atendida con cargo al rubro de: 
 

NOMBRE DEL RUBRO RECURSO VALOR 

   
02-02-02-008-007-01-1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS, EXCEPTO MAQ. Y 
EQUIPO                                

10 75.000.000,oo 

TOTAL  

 
Es entonces que de  acuerdo al presupuesto oficial y rubro que se tiene para el  presente proceso,  la entidad  de 
acuerdo a la necesidad, para la presentación de la propuesta económica deberán diligenciar los siguientes, anexo  4. 
Oferta Económica, así: 
 
1.-(ver Anexo, publicado  en documentos del proceso, archivo formato Excel  denominado “Anexo 04 Cuadro 
Para Preparar Oferta”: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA
NECESIDAD  VALOR UNITARIO IVA

VALOR UNITARIO + 

IVA
VALOR TOTAL  VALOR UNITARIO IVA

VALOR UNITARIO + 

IVA
VALOR TOTAL PROMEDIO

MEDELLÍN

1

Servicio de mantenimiento correctivo de unidades sanitarias lavamanos,

con suministro e instalación de de grifo con válvula sanitaria push anti

vandálica empotrada, Incluye desistalación de sistema sensor, accesorios,

perforación, reparacion y enchape o resane, en caso de ser necesario, del

área intervenida.

Unidad 17  $                1.250.000,00  $            237.500,00  $             1.487.500,00  $                25.287.500,00  $                 900.000,00  $            171.000,00  $             1.071.000,00  $                                       18.207.000,00 21.747.250,00$                       

2

Servicio de mantenimiento correctivo de unidades sanitarias Inodoros, con

suministro e instalación de válvula sanitaria push anti vandálica empotrada.

Incluye desistalación de sistema sensor, accesorios, perforación, reparacion

y enchape o resane, en caso de ser necesario, del área intervenida.

Unidad 17  $                    850.000,00  $            161.500,00  $             1.011.500,00  $                17.195.500,00  $                 900.000,00  $            171.000,00  $             1.071.000,00  $                                       18.207.000,00 17.701.250,00$                       

3

Servicio de mantenimiento correctivo de unidades sanitarias Orinales, con

suministro e instalación de válvula sanitaria push anti vandálica empotrada.

Incluye desistalación de sistema sensor, accesorios, perforación, reparacion

y enchape o resane, en caso de ser necesario, del área intervenida.

Unidad 10  $                    850.000,00  $            161.500,00  $             1.011.500,00  $                10.115.000,00  $                 900.000,00  $            171.000,00  $             1.071.000,00  $                                       10.710.000,00 10.412.500,00$                       

4

Servicio de reparación de fuga en accesorio T codo de 2 1/2" embebida.

Incluye perforación, reparación y enchape o resane, en caso de ser

necesario, para dejar en condiciones iniciales.

Unidad 2  $                     650.000,00  $            123.500,00  $                 773.500,00  $                  1.547.000,00  $                  500.000,00  $               95.000,00  $                 595.000,00  $                                          1.190.000,00 1.368.500,00$                         

5

Servicio de reparación de fuga en accesorio T o codo de 1 1/2" embebida,

incluye perforación, reparación y enchape o resane, en caso de ser

necesario, para dejar en condiciones iniciales.

Unidad 2  $                     550.000,00  $            104.500,00  $                 654.500,00  $                  1.309.000,00  $                  450.000,00  $               85.500,00  $                 535.500,00  $                                          1.071.000,00 1.190.000,00$                         

6

Servicio de reparación de fuga en accesorio T o codo de 1 1/4" embebida,

incluye perforación, reparación y enchape o resane, en caso de ser

necesario, para dejar en condiciones iniciales.

Unidad 5  $                     550.000,00  $            104.500,00  $                 654.500,00  $                  3.272.500,00  $                  400.000,00  $               76.000,00  $                 476.000,00  $                                          2.380.000,00 2.826.250,00$                         

7

Servicio de reparación de fuga en accesorio T o codo de 1" embebida.

Incluye perforación, reparación y enchape o resane, en caso de ser

necesario, para dejar en condiciones iniciales.

Unidad 5  $                     500.000,00  $               95.000,00  $                 595.000,00  $                  2.975.000,00  $                  400.000,00  $               76.000,00  $                 476.000,00  $                                          2.380.000,00 2.677.500,00$                         

8

Servicio de reparación de fuga en accesorio T o codo de ½” embebida.

Incluye perforación, reparación y enchape o resane, en caso de ser

necesario, para dejar en condiciones iniciales.

Unidad 5  $                     450.000,00  $               85.500,00  $                 535.500,00  $                  2.677.500,00  $                  400.000,00  $               76.000,00  $                 476.000,00  $                                          2.380.000,00 2.528.750,00$                         

9

Servicio de mantenimiento correctivo de válvulas de registro por piso, tipo

bola de 2" en PVC. Incluye accesorios, desmonte de la existente y enchape

del área intervenida.

Unidad 8  $                     480.000,00  $               91.200,00  $                 571.200,00  $                  4.569.600,00  $                  500.000,00  $               95.000,00  $                 595.000,00  $                                          4.760.000,00 4.664.800,00$                         

10
Suministro e instalación de mueble blanco para sanitario institucional

mancesa, incluye desmonte de los accesorios del mueble anterior.
Unidad 1  $                     850.000,00  $            161.500,00  $             1.011.500,00  $                  1.011.500,00  $                  150.000,00  $               28.500,00  $                 178.500,00  $                                             178.500,00 595.000,00$                             

SINCELEJO

1
Suministro e instalación de grifo sencillo para lavamanos, incluye desmonte

de grifería actual
Unidad 4  $                     350.000,00  $               66.500,00  $                 416.500,00  $                  1.666.000,00  $                  150.000,00  $               28.500,00  $                 178.500,00  $                                             714.000,00 1.190.000,00$                         

2
Suministro e instalación de grifo doble para lavamanos, incluye desmonte

de grifería actual
Unidad

4 480.000,00$                    
 $               91.200,00  $                 571.200,00  $                  2.284.800,00  $                  200.000,00  $               38.000,00  $                 238.000,00  $                                             952.000,00 1.618.400,00$                         

3
Suministro e instalación de llaves push ahorradoras para lavamanos,

incluye desmonte de grifería actual
Unidad 6  $                     430.000,00  $               81.700,00  $                 511.700,00  $                  3.070.200,00  $                  500.000,00  $               95.000,00  $                 595.000,00  $                                          3.570.000,00 3.320.100,00$                         

4 Suministro e instalación de tapón de lavamanos Unidad 3  $                       80.000,00  $               15.200,00  $                   95.200,00  $                      285.600,00  $                    30.000,00  $                 5.700,00  $                   35.700,00  $                                             107.100,00 196.350,00$                             

5
Suministro e instalación de mueble blanco para sanitario circular, incluye

desmonte de los accesorios del mueble anterior.
Unidad 6  $                     650.000,00  $            123.500,00  $                 773.500,00  $                  4.641.000,00  $                  150.000,00  $               28.500,00  $                 178.500,00  $                                          1.071.000,00 2.856.000,00$                         

TOTAL 81.907.700,00$               67.877.600,00$                                       74.892.650,00$                       
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La entidad con el ahorro que se obtenga en el presente proceso podrá aumentar cantidades de acuerdo con la 
necesidad real de la entidad, hasta agotar el presupuesto oficial asignado para la presente contratación por el  
componente del rubro presupuestal. 

4.2 HISTÓRICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (Escoger una opción) 

Existen históricos, pero no serán 
tenidos en cuenta. 

x 

 
Se realizó búsqueda de información en la plataforma Secop II,  en 
cuanto históricos de la Fiscalía General de la Nación, encontrando un 
proceso celebrado y adjudicado en el año 2021 y 2022, mismo que 

MEDELLIN ANTIOQUIA UN Cant.
 Valor 

Unitario 
IVA

 Valor 

unitario 

con iva 

 VALOR 

TOTAL  

SEDE CARIBE MEDELLIN

1

Servicio de mantenimiento

correctivo de unidades sanitarias

lavamanos, con suministro e

instalación de de grifo con válvula

sanitaria push anti vandálica

empotrada, Incluye desistalación de

sistema sensor, accesorios,

perforación, reparacion y enchape o

resane, en caso de ser necesario, del 

área intervenida.

Unidad 17 -$           -$           -$             

2

Servicio de mantenimiento

correctivo de unidades sanitarias

Inodoros, con suministro e

instalación de válvula sanitaria push

anti vandálica empotrada. Incluye

desistalación de sistema sensor,

accesorios, perforación, reparacion y 

enchape o resane, en caso de ser

necesario, del área intervenida.

Unidad 17 -$           -$           -$             

3

Servicio de mantenimiento

correctivo de unidades sanitarias

Orinales, con suministro e

instalación de válvula sanitaria push

anti vandálica empotrada. Incluye

desistalación de sistema sensor,

accesorios, perforación, reparacion y 

enchape o resane, en caso de ser

necesario, del área intervenida.

Unidad 10 -$           -$           -$             

4

Servicio de reparación de fuga en

tubería o accesorio de 2 1/2"

embebida. Incluye perforación,

reparación y enchape o resane, en

caso de ser necesario, para dejar en

condiciones iniciales.

Unidad 2 -$           -$           -$             

5

Servicio de reparación de fuga en

tubería o accesorio de 1 1/2"

embebida, incluye perforación,

reparación y enchape o resane, en

caso de ser necesario, para dejar en

condiciones iniciales.

Unidad 2 -$           -$           -$             

6

Servicio de reparación de fuga en

tubería o accesorio de 1 1/4"

embebida, incluye perforación,

reparación y enchape o resane, en

caso de ser necesario, para dejar en

condiciones iniciales.

Unidad 5 -$           -$           -$             

7

Servicio de reparación de fuga en

tubería o accesorio de 1" embebida.

Incluye perforación, reparación y

enchape o resane, en caso de ser

necesario, para dejar en condiciones

iniciales.

Unidad 5 -$           -$           -$             

8

Servicio de reparación de fuga en

tubería o accesorio de ½”

embebida. Incluye perforación,

reparación y enchape o resane, en

caso de ser necesario, para dejar en

condiciones iniciales.

Unidad 5 -$           -$           -$             

9

Servicio de mantenimiento

correctivo de válvulas de registro

por piso, tipo bola de 2" en PVC.

Incluye accesorios, desmonte de la

existente y enchape del área

intervenida.

Unidad 8 -$           -$           -$             

10

Suministro e instalación de mueble

blanco para sanitario institucional

mancesa, incluye desmonte de los

accesorios del mueble anterior.

Unidad 1 -$           -$           -$             

SINCELEJO

11

Suministro e instalación de grifo

sencillo para lavamanos, incluye

desmonte de grifería actual

Unidad 4 -$           -$           -$             

12

Suministro e instalación de grifo

doble para lavamanos, incluye

desmonte de grifería actual

Unidad

4

-$           -$           -$             

13

Suministro e instalación de llaves

push ahorradoras para lavamanos,

incluye desmonte de grifería actual

Unidad 6 -$           -$           -$             

14
Suministro e instalación de tapón de

lavamanos
Unidad 3 -$           -$           -$             

15

Suministro e instalación de mueble

blanco para sanitario circular,

incluye desmonte de los accesorios

del mueble anterior.

Unidad 6 -$           -$           -$             

-$          -$          -$          -$            

NOMBRE:

EMPRESA CONTRATISTA:

NIT:

FIRMA:

TOTAL    

NOTA1: Los proponentes deben cotizar todos los ítems que a continuación se relacionan; Valor 
Unitario (Columna F) resaltada en color azul.

NOTA 2: El valor que deberá diligenciarse en la plataforma SECOP II, como propuesta economica 
en la lista de articulos, es el valor total de la presente oferta economica. Incluido IVA y todos los 
costos directos e indirectos a que haya lugar (celda I 27), resaltada en color naranja.

NOTA3: TENER EN CUENTA LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE 
INVITACIÓN PÚBLICA: 
Cuando el valor total incluido IVA de la oferta inicial de precio sea superior al presupuesto oficial 
estimado de acuerdo con el estudio de mercado. (CUADRO COMPARATIVO)
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cuenta con características diferentes  a las del  proceso actual, en 
cuanto a cantidades, presupuesto, etc,  Historico consultado como 
referencia, más  no será tenido en cuenta  para el presente proceso.  
 
 

Existen históricos, y serán tenidos 
en cuenta. 

 
N/A 

No existen históricos.  N/A                     

(Cuadro 2) 
 
(Si en el cuadro anterior la opción escogida es No existen históricos, el cuadro que sigue se debe diligenciar con N/A 
en cada casilla). 
 

(Cuadro 3) 

Número de Proceso FGN-RNOCC-MC--0037-2021 

Fecha de Inicio del 
Proceso 

15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Modalidad de Selección Mínima cuantía 

Objeto Contratado 

“Contratar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y reposición de los 
diferentes sistemas hidrosanitarios tipo institucional (unidades sanitarias, orinales y 
lavamanos) de la Fiscalía General de la Nación – Subdirección Regional de Apoyo 
Noroccidental-seccionales Medellín, Sucre, Antioquia y córdoba. Incluye mano de 
obra y repuestos.” 

Cuantía del Contrato 68.663.000 

Nombre o Razón Social 
del Contratista 

SIPCO SAS 

Plazo de Ejecución 90 Días 

Plataforma de 
Publicación 

Secop II 

Link de Publicación 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?doc
UniqueIdentifier=CO1.BDOS.2225993 

Estado del Contrato Proceso adjudicado y celebrado 

  

 

Número de Proceso FGN-RNOCC-MC-0013-2022 

Fecha de Inicio del 
Proceso 

23 DE MARZO DE 2022 
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Modalidad de Selección Mínima cuantía 

Objeto Contratado 

LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN- SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO 
NOROCCIDENTAL REQUIERE: CONTRATAR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPOSICIÓN DE LOS 
DIFERENTES SISTEMAS HIDROSANITARIOS TIPO INSTITUCIONAL (UNIDADES 
SANITARIAS, ORINALES Y LAVAMANOS) EN LAS SECCIONALES MEDELLÍN - 
ANTIOQUIA, MONTERÍA - CÓRDOBA Y SINCELEJO - SUCRE, INCLUYE MANO 
DE OBRA Y REPUESTOS. 

Cuantía del Contrato 55.061.300 

Nombre o Razón Social 
del Contratista 

SIPCO SAS 

Plazo de Ejecución 270 Días 

Plataforma de 
Publicación 

Secop II 

Link de Publicación 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=
CO1.PPI.17831312&isFromPublicArea=True&isModal=False 

Estado del Contrato Proceso adjudicado y celebrado 

  

 
Este cuadro número 3, podrá ser replicado tanta veces como procesos  encontrados en los históricos, y que sean 

necesarios para hacer el análisis del sector del presente proceso 

 

4.3 HISTÓRICOS DE OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO (Escoger una opción) 

Existen históricos, pero no serán 
tenidos en cuenta. 

x 

Se realizó búsqueda de información en cuanto a contrataciones 
similares con otras entidades, encontrando los  siguientes procesos, 
sobre los cuales se evidencia características diferentes,  respecto de 
presupuesto, descripción del servicio,  cantidad, especificaciones, 
logistica etc,  a las que solicita la entidad. Procesos que  son 
consultados como referencia, pero  no serán tenidos en cuenta para 
el presente proceso. 

Existen históricos, y serán tenidos 
en cuenta 

 
N/A 

No existen históricos  N/A 
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(Cuadro 4) 

(Si en el cuadro anterior la opción escogida es “No existen históricos”, el cuadro que sigue se debe diligenciar con 
N/A en cada casilla  ). 
 

Entidad Contratante DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 

Número de Proceso IMC-00-027-2021 

Fecha de Inicio del 
Proceso 

3/11/2021 

Modalidad de Selección Mínima cuantía 

Objeto Contratado 
Adquisición de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería para el 
mantenimiento y reparaciones locativas indispensables de las sedes del Nivel Central 
de la UAE-DIAN 

Cuantía del Contrato 21.633.800 

Nombre o Razón Social 
del Contratista 

COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS 

Plazo de Ejecución 30 (Días) 

Link de Publicación 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?pre
vCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%
2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=C
O1.NTC.2327718 

Estado del Contrato Proceso adjudicado y celebrado 

 
 

 Este cuadro número 4 podrá ser replicado tanta veces como procesos  encontrados en los históricos, sean 

necesarios para hacer el análisis del sector del presente proceso  

Entidad Contratante DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ENTIDAD 

Número de Proceso DAFP-MC-008-2023 

Fecha de Inicio del 
Proceso 

19-04-2023  

Modalidad de Selección Mínima cuantía 

Objeto Contratado 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas 
hidrosanitarios, extinción de incendio, alarmas de evacuación e incendios y sonido 
ambiental y lavado de tanques a todo costo, del edificio sede de Función Pública, de 
acuerdo con las condiciones descritas en la ficha técnica. 

Cuantía del Contrato 14.494.250 
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Nombre o Razón Social 
del Contratista 

MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S 

Plazo de Ejecución 9 (Meses) 

Link de Publicación 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?pre
vCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%
2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=C
O1.NTC.4249978 

Estado del Contrato Proceso adjudicado y celebrado 

 
 

Entidad Contratante DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES* 

Número de Proceso MC-27-003-2023 

Fecha de Inicio del 
Proceso 

21 de abril 2023  

Modalidad de Selección Mínima cuantía 

Objeto Contratado 
Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería para el 
mantenimiento y reparaciones locativas indispensables de las sedes de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés 

Cuantía del Contrato 15.000.000 

Nombre o Razón Social 
del Contratista 

CASA DEL PINTOR 

Plazo de Ejecución 8 (Meses) 

Link de Publicación 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?pre
vCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%
2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=C
O1.NTC.4274359 

Estado del Contrato Proceso adjudicado y celebrado 

 
 

4.4 PROCESO PRESENTE EN TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO 

     

Existe Acuerdo Marco de Precios o Instrumento de Agregación de 
Demanda para este producto o servicio? 

NO X SI  

Si su respuesta es afirmativa y  no 
se va a usar, explique la razón 
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(Cuadro 5)  

 

5.   ANÁLISIS DEL SECTOR 

5.1   ASPECTOS GENERALES (Escoger la o las opciones que apliquen y explicar, caso contrario colocar    N/A 

5.1.1 Técnicos 

 
Los señalados  en el anexo; ficha técnica: 
-FGN-AP07-F-07 FORMATO FICHA TECNICA_PUSH. 
- FGN-AP07-F-07 FORMATO FICHA TECNICA_REPARACION FUGA 

5.1.2 Económicos 

 
 En Cuanto  a Indicadores Macroeconómicos -  Producto Interno Bruto (PIB) 

(DANE- Corte marzo 08 de 2023) 

 
En el cuarto trimestre de 2022 (octubre–diciembre), el PIB a precios constantes aumentó 2,9% con relación al mismo 
trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes 
ramas de actividad, se observa una disminución en el valor agregado de la construcción de 1,9% en su variación anual, 
que se explica principalmente por la reducción del valor agregado de las obras civiles (-12,8%); la disminución de 
(1,1%) del valor agregado de las actividades especializadas y el aumento (4,0%) registrado en el valor agregado de 
las edificaciones. 
 
Empleo 
En enero de 2023, el número de ocupados en el total nacional fue 21.492 miles de personas. La Construcción como 
rama de actividad económica participó con el 6,5% de los ocupados. En enero de 2023, la población ocupada en el 
total nacional aumentó 3,8%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción disminuyeron 9,6% con respecto 
al mismo periodo del año anterior. 
 
Para enero de 2023, 1.402 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 43,6% 
estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas (612 miles de personas), que además presentaron una 
disminución del 12,4%, es decir, 86 mil personas menos con respecto a enero de 2022 
 
Fuente:  ttps://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_IEAC_IVtrim22.pdf 
 

 El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA–DANE–. 

(DANE - revisión 3 adaptada para Colombia, a la versión 3.1 - CIIU Rev. 3.1 A.C.) 
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El Departamento Nacional de Estadística –DANE–, pone a disposición de los usuarios, la actualización de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas revisión 3 adaptada para Colombia, 
a la versión 3.1 - CIIU Rev. 3.1 A.C. 
 
Siendo incluida   las actividades de  instalaciones hidrosanitarias, en el  grupo 454 Acondicionamiento de edificaciones 
y de obras civiles y clase 4541 Instalaciones hidráulicas y trabajos conexos.  De la siguiente forma: 
 
-454 Acondicionamiento de edificaciones y de obras civiles.  
 
Esta clase  incluye:  
 
Las actividades de instalaciones hidráulicas necesarias para habilitar las edificaciones tales como las hidrosanitarias, 
tuberías y todo lo relacionado con trabajos de plomería y desagüe, que garanticen tanto el suministro de aguas limpias, 
como la evacuación de las aguas negras, aguas lluvias, etc. 
 
Se incluyen dentro de las instalaciones hidráulicas la instalación de tanques para el almacenamiento de agua, 
colocación de tubería para procesos industriales, etc. También se incluye la instalación de sistemas de aspersión 
automáticos. 
 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIURev31AC.pdf 
 
Otras variables 
 

 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 

(DANE - 5 de mayo de 2023 – Boletín Técnico Abril 2023) 
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En el mes de abril de 2023, el IPC registró una variación de 0,78% en comparación con marzo de 2023, siete divisiones 
se ubicaron por encima del promedio nacional (0,78%): Bebidas alcohólicas y tabaco (1,43%), Transporte (1,28%), 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,15%), Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar (1,05%), Salud (1,04%), Restaurantes y hoteles (1,04%) y, por último, Bienes y 
servicios diversos (0,90%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,56%), Recreación y cultura (0,44%), 
Educación (0,11%), Información y comunicación (0,03%) y por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,07%). 
 
Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,78%), se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles, Transporte y Restaurantes y hoteles, las cuales aportaron 0,63 puntos 
porcentuales a la variación total. 
 

 
 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-
ipc/ipc-informacion-tecnica 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_abr23.pdf 
https://www.dane.gov.co/index.php/actualidaddane/3799-el-dane-presenta-el-nuevo-boletin-tecnico-de-ipc 
 
 

 PRODUCTO INTERNO BRUTO –PIB 

(BBVA- 14 marzo 2023) 
 
La economía colombiana moderará su crecimiento, desde niveles elevados de actividad, principalmente por un menor 
consumo privado. El PIB crecerá 0,7% en 2023 y, después de una recuperación gradual desde finales del año, un 1,8% 
en 2024. La inflación se reducirá gradualmente, para terminar este año en 9% y 2024 en 5%. 
 
Puntos clave 
A nivel global, las perturbaciones de la oferta han disminuido, mientras que la demanda se ha mantenido firme. Como 
resultado, se han dado sorpresas al alza en el crecimiento, se redujeron las probabilidades de recesión a corto plazo 
y se tuvo un mejor comportamiento de la inflación total. Se prevé que el crecimiento mundial alcance el 2,8% en 2023 
y el 3,3% en 2024. 
 
En 2022, la economía colombiana mantuvo unos niveles de actividad sobresalientes. No solo cuando se mide a través 
del PIB, que completó dos años estelares, al crecer 11% en 2021 y 7,5% en 2022, sino también en otras variables 
laborales, externas y financieras. No obstante, desde finales de 2022 se empezaron a notar algunas señales de 
desaceleración, más evidentes en el gasto de los hogares en bienes duraderos y el mercado de vivienda. Esto, en 
parte, es deseable y buscado por la política monetaria para bajar la inflación, incentivar el ahorro privado y reducir los 
desbalances macroeconómicos. 
 
La economía podrá sobrellevar la desaceleración económica gracias a algunas fortalezas que mantendrá en los 
próximos años: el mercado laboral es hoy más formal, el gasto público aumentará, el crecimiento global se mantendrá 
en terreno positivo, el mercado laboral de Estados Unidos se mantiene vigoroso y anticipa una buena llegada de 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_abr23.pdf
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remesas al país y se espera una reducción gradual de la inflación total y de alimentos que mejorará la capacidad de 
compra de los hogares. 
 
Fuente:https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-marzo-
2023/#:~:text=El%20PIB%20crecer%C3%A1%200%2C7,%25%20y%202024%20en%205%25. 
 
 

 LA INFLACIÓN 

(EL PAIS-  05 ABRIL DE 2023) 
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que en marzo llegó a 13,34% en los últimos 12 
meses. Suma nueve meses por encima del 10%, sigue creciendo, pues en febrero llegó al 13,28% y pone un nuevo 
récord para el siglo XXI, pues es la cifra más alta desde marzo de 1999, cuando la inflación iba en bajada y estaba en 
el 13,51%. 
 
El ministro de Hacienda, el Banco de la República y la mayoría de los analistas preveían que la cifra de marzo sería 
ligeramente menor a la de febrero o incluso igual a ella, lo que señalaría la llegada de un demorado freno en las alzas 
el costo de vida. El DANE reveló que la economía no ha tocado ese techo, aunque en lo corrido de 2023 los incrementos 
han sido más pausados que en 2022, lo que deja la esperanza de que esté cerca. 
 

 
 
El aumento durante el mes de marzo fue del 1,05%. En el mismo mes de 2022, cuando la inflación ya estaba subiendo, 
fue del 1%, otro indicador de que el techo puede estar cerca pero no se ha alcanzado. En el primer trimestre de este 
año, el costo de vida ha crecido un 4,56%, un crecimiento más veloz que el del 4,36% del primer trimestre de 2022. 
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A diferencia de enero y febrero, cuando el costo de vida tiene el impulso de los cambios anuales en tarifas reguladas 
como las de trámites ante el Estado, contratos de arrendamiento, multas o servicios educativos, en marzo el índice de 
precios al consumidor (IPC) no tiene un factor inusual. Eso se refleja en que en marzo creció menos el costó de vida 
que en febrero, pero se trata de un cambio que se repite todos los años y que no se nota en la inflación acumulada de 
los últimos 12 meses. 
 
Sin embargo, los precios en general y los alimentos en particular suelen empujar la inflación hacia arriba en los primeros 
cinco meses del año, según explicó la directora del DANE, Piedad Urdinola, en una rueda de prensa virtual este 
miércoles. “La mayoría de los precios se ajustan en los primeros precios del año”, explicó. Entre los tipos de gasto que 
más crecieron en marzo están los artículos para el hogar y la construcción, como jabones y detergentes, la salud y el 
transporte. Todos ellos aumentaron más del 1,35%. 
 
En contraste, la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que ha empujado hacia arriba la inflación desde 
que empezó a crecer a fines de 2021, creció menos que el IPC, un 0,91%. A ese dato esperanzador se suma que la 
inflación para las clases altas sigue siendo más alta, en 2023, que para los grupos de menos ingresos: en febrero el 
IPC para el grupo que el DANE llama “ingresos altos” fue del 1,13%, para la clase media fue 1,06%, para los vulnerables 
0,96% y para los pobres 0,88%. 
 
 
Fuente: https://elpais.com/america-colombia/2023-04-05/colombia-aun-no-frena-la-inflacion-que-suma-1334-en-
marzo.html 
 

 PANORAMA FISCAL 

(Fondo Monetario Internacional, 14 de febrero de 2023) 
 
Pese a los retos, la economía colombiana superó las expectativas en el 2022, y creció a una de las tasas más rápidas 
entre las economías emergentes. Beneficiándose de políticas que respondieron efectivamente a la pandemia y de los 
muy favorables términos de intercambio, se estima que la economía colombiana creció 8,0% el año pasado y que está 
operando actualmente por encima del producto potencial. El fuerte crecimiento del producto se vio impulsado en gran 

medida por el consumo privado ⸺reflejo de una demanda represada por la pandemia⸺, el dinámico crédito 
bancario y la recuperación de los niveles de empleo, aunque el desempleo entre las mujeres y los jóvenes sigue siendo 
elevado. Los indicadores de alta frecuencia más recientes muestran signos incipientes de que la economía empieza a 
enfriarse, con la demanda interna empezando a moderarse. 
 
El ajuste fiscal previsto para el 2023 es bienvenido, y el aumento de los ingresos también contribuye a las metas de 
inclusión. El Plan Financiero para el 2023 traza como meta que el déficit total del gobierno central sea del 3,8% del 
PIB, mejor que el déficit que implica la regla fiscal, una mejora significativa con respecto al estímulo de años anteriores 
relacionado con la pandemia. La reducción del déficit será respaldada por las reformas tributarias del 2021 y del 2022 
y por los ingresos petroleros elevados, lo que permitirá ampliar el gasto social mientras se continúen reduciendo los 
pasivos generados por el FEPC en el 2022 (alrededor de 2,6% del PIB). La senda de consolidación prevista también 
apoyaría una reducción de la inflación y de los desequilibrios externos y es otro reflejo de las muy sólidas políticas 
económicas de Colombia. Después del 2023, el Plan Financiero contempla una senda de ajuste consiste con la regla 
fiscal, lo cual demuestra un compromiso con el muy sólido marco fiscal. Sería conveniente considerar mejoras 
adicionales en los balances fiscales, superiores a la senda trazada por la regla fiscal, ya que esto ayudaría a reducir 
las necesidades de financiamiento y los costos de endeudamiento, fortaleciendo la convergencia de la deuda pública 
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hacia su ancla de mediano plazo, creando colchones contra choques a la baja y reafirmando la credibilidad del marco 
de política fiscal. Para garantizar que la senda de consolidación fiscal a mediano plazo sea coherente con una 
expansión del gasto social, se necesitarán políticas para continuar eliminando gradualmente los subsidios al 
combustible que generan distorsiones, reducir las rigideces presupuestarias, garantizar que el gasto permanente se 
financie con fuentes de ingreso permanentes y ahorrar los ingresos extraordinarios (en coherencia con la regla fiscal). 
 
Fuente: https://www.imf.org/es/News/Articles/2023/02/14/colombia-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-
mission 
 
(el pais, 16 ENE 2023) 
 
SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA  2023 
 
Tras una negociación entre los gremios empresariales y los sindicatos calificada como histórica por Gloria Inés 
Ramírez, ministra del Trabajo, Colombia alcanzó un acuerdo para aumentar el salario mínimo de 1.000.000 a 1.160.000 
pesos, un crecimiento del 16% respecto al año anterior y el más alto en lo que va del siglo. La medida, que entró en 
vigor a partir del 1 de enero de 2023, beneficia directamente a 3.42 millones de personas ocupadas que reciben un 
salario mínimo, es decir, el 15.7% de la población económicamente activa en el país, de acuerdo con cifras del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
 

 
Fuente:-https://elpais.com/america-colombia/2023-01-16/asi-queda-el-salario-minimo-y-el-subsidio-de-transporte-en-
colombia-para-2023.html 
-https://www.salariominimocolombia.net/ 
 
 

5.1.3 Regulatorios 

Teniendo en cuenta el objeto contractual a ejecutar, la Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo 
Noroccidental, ha identificado las normas, protocolos, manuales, procedimientos y demás parámetros que debe tener 
en cuenta el contratista para el desarrollo y ejecución de las obligaciones contractuales establecidas por la entidad: 
 

DOCUMENTO CONTENIDO 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2023/02/14/colombia-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission
https://www.imf.org/es/News/Articles/2023/02/14/colombia-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission
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Artículo 365 de la Constitución Política 
de Colombia 

Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. 

Artículo 334 de la Constitución Política 
de Colombia 

La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. 

Artículo 366 de la Constitución Política 
de Colombia 

El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 
finalidades sociales del Estado. 

NTC 1500 CODIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES 
HIDRAULICAS Y SANITARIAS 

DECRETO 475 DE 1998  (marzo 10) “Por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua potable.” 
 

  

y demás normas vigentes que rigen al respecto. 
 

 

5.1.4 Otros 

N/A 

5.2   ESTUDIO DE LA OFERTA (Se debe contemplar aspectos como: Quien vende el producto o servicio, cual es la 
dinámica)    

 
Están en capacidad de prestar los  servicios solicitados, todas aquellas personas naturales o empresas legalmente 
constituidas y validadas dentro del territorio colombiano, las cuales dentro de su portafolio de servicios se encuentre el 
objeto requerido por esta Entidad. 
 
Para lo cual la  entidad realiza una verificación de las empresas u organizaciones que están en capacidad de atender 
la necesidad requerida por la entidad, con el fin de poder contar con información y  tener un referente del tipo de 
empresas que hacen parte  de este sector  como posibles oferentes que puedan ofrecer este tipo de servicios, por lo 
que se observa en la página del Registro  Único Empresarial y Social - RUES, obteniendo el siguiente resultado y 
del cual se presenta una muestra de las mismas: 
 
Se  consulta por : HIDROSANITARIOS  generando un (total de 66 registros), se toma las siguientes  muestras: 
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Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la Tabla 1: 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion, el cual debe ser identificado hasta el cuarto nivel en virtud de lo 
señalado en el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.  
 

Tabla 2 - Codificación del bien o servicio en el sistema UNSPSC 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72101507 Servicio de mantenimiento de edificios. 

 
En el mercado se encuentran diferentes oferentes representados en grandes, medianas y pequeñas compañías que 
pueden ofrecer los servicios requeridos. 
 
Con el fin de identificar las Mipymes que podrían ser potenciales oferentes en el presente proceso,  se realizó una 
búsqueda en el directorio SECOP II de las empresas registradas, identificándose en Colombia,  con el código UNSPC 
72101507, Servicio de mantenimiento de edificios 972. 
 
De estas, se toma una muestra total de 10 empresas,  para identificar cuáles son Mipymes,  de acuerdo con el código 
UNSPC,  y se pudo evidenciar que de ellas  7 corresponden a esta denominación,  lo cual indica que hay un amplio % 
de participación de estas empresas de este sector para el presente proceso. 
 
Tabla - Proveedores del sector 
 

ITEM CÓDIGO UNSPC PROVEEDOR UBICACIÓN MIPYME 

1 72101507 CONSTRUACABADOS S.A.S. Departamento: Antioquia 
Municipio: Medellín 

Sí 

2 72101507 COPECOR Departamento: Casanare 
Municipio: Yopal 

Sí 

3 72101507 jaime sanchez Departamento: Tolima 
Municipio: Ibagué 

No 

4  2G CONSTRUCCIONES SAS Departamento: Tolima 
Municipio: Ibagué 

No 

5  8A BIOARQUITECTURA & 
CONSTRUCCIONES SAS 

Departamento: Valle del 
Cauca 

Municipio: Cali 

Sí 

6  A 3 SAS Distrito Capital de Bogotá No 
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Municipio: Bogotá 

7  A&A INGENIERÍA SAS Departamento: Santander 
Municipio: Bucaramanga 

Sí 

8  A&BCONSTRUCTORA SAS ZOMAC Departamento: Putumayo 
Municipio: Mocoa 

Sí 

9  A&C CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA 
S.A.S 

Departamento: 
Cundinamarca 

Municipio: Soacha 

Sí 

10  A&G Talento Humano SAS Distrito Capital de Bogotá 
Municipio: Bogotá 

Sí 

 

 

6. LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICAR EL RIESGO DE COLUSIÓN DE OFERENTES 

   

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 

LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICAR RIESGO DE COLUSIÓN DE CONTRATISTAS  
(Exceptúa la contratación directa) 

(Ley 1474 de 2011-Estatuto Anticorrupción- Artículo 27. Acuerdos restrictivos de la competencia 

  

FACTOR ANALIZADO ÍTEMS 
ELEGIR 

CON UNA 
"X" 

VALORACIÓN  
VALORACIÓN 
PORCENTUAL 

1. ¿Existen empresas que ofrecen 
este producto o servicio en el mercado? 

Muchas X Bueno 100,00% 

Pocas   Regular   

Ninguna   Malo   

2. ¿Los elementos requeridos en el 
presente proceso han sido adquiridos  en 
la misma vigencia por parte de la Entidad 
a nivel nacional? 

Muchas   Malo   

Algunas   Regular   

Ninguna X Bueno 100,00% 

3. Existen pocos o no existen 
sustitutos al bien o servicio a adquirir? 

Muchas X Bueno 100,00% 

Pocas   Regular   

Ninguna   Malo   

4. ¿Existe variación significativa en los 
precios totales cotizados? 

Si X Malo 20,00% 

No   Bueno   

n/a       

5. ¿Existe variación significativa en los 
precios totales con relación a compras 
idénticas de pasadas vigencias?. 

Si   Malo   

No X Bueno 100,00% 

n/a       

Si X Bueno 100,00% 
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6. ¿La ficha técnica contiene 
información amplia y suficiente para que 
los oferentes interesados puedan 
elaborar su propuesta económica 
valorando todas las condiciones y 
riesgos del proceso? 

No   Malo   

n/a 

  

    

7. ¿Existen coincidencias en las 
cotizaciones que puedan suponer que 
son presentadas por la misma  persona? 

Si   Malo   

No X Bueno 100,00% 

n/a       

8. Revisada(s) la(s) cotización(es) ¿es 
posible establecer la existencia de la(s) 
empresa(s) que la(s) está(n) emitiendo?  

Todas X Bueno 100,00% 

Algunas   Regular   

Ninguna   Malo   

9. ¿Las cotizaciones cuentan con 
logotipos, razones sociales, nit o rut, 
direcciones y teléfonos del cotizante? 

Todas X Bueno 100,00% 

Algunas   Regular   

Ninguna   Malo   

10. En compras de artículos similares 
en vigencias pasadas, ¿se realizó el  
sondeo con las mismas empresas?. 

Todas   Malo   

Algunas   Regular   

Ninguna X Bueno 100,00% 

n/a       

     

   RESULTADO 92% 

   RANGO BUENO 
 

RESULTADOS DE LA LISTA DE CHEQUEO: (Espacio para hacer una breve descripción de los resultados 
obtenidos en la lista de chequeo anterior)                                                                                                                     
 
Realizado el análisis, se concluye de acuerdo al rango obtenido, que las cotizaciones cumplen  y no existe riesgo de 
colusión de oferentes. No obstante lo anterior, la entidad elaboró los estudios previos especificando claramente las 
características técnicas y económicas que se requieren para adelantar el proceso de contratación, adoptando las 
medidas para garantizar que se contrate con la mejor calidad, la mejor oferta, y el menor precio para prevenir 
cualquier riesgo que pueda presentarse derivado de la contratación. 

 

7. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL SECTOR (Desde el punto de vista estadístico y que plasme el resultado 
final  

 

Que de acuerdo a lo expuesto  por el area técnica,  en el  Estudio  Previo numeral 1.1   NECESIDAD: La 
Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental, requiere contratar el 
mantenimiento  correctivo de los diferentes sistemas hidrosanitarios, tipo institucional  de la Fiscalía General 
de la Nación, Regional Noroccidental (Medellín, Antioquia, Córdoba y Sucre) 
  
Lo anterior para obtener como resultados esperados, un adecuado funcionamiento en los diferentes sistemas 
hidrosanitarios sin fugas de agua que incrementen el consumo y pongan en riesgo la salud de los funcionarios 
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y usuarios de la Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente tener la posibilidad de ir cambiando 
paulatinamente, las válvulas de sanitarios, lavamanos y orinales tipo sensor por válvulas  tipo anti vandálicas. 
 
Con dicha contratación los usuarios, obtendrán unos eficientes e higiénicos servicios sanitarios. 
Complementariamente, la Entidad logrará un ahorro en el consumo de agua, lo que se verá reflejado en una 
disminución en la cuenta por pagar a EPM por el servicio de acueducto suministrado. 

 
Se contrataran los siguientes servicios: 

 Servicio de mantenimiento correctivo de unidades sanitarias, con suministro e instalación de válvula 
sanitaria push anti vandálica empotrada, Incluye desinstalación de sistema sensor, accesorios, 
perforación, reparación y enchape o resane, en caso de ser necesario, del área intervenida. 

 Servicio de reparación de sistemas hidrosanitarios, tipo sensor, con cambio de repuestos menores, 
como bobinas, empaques y pistones.  

 Servicio de reparación de fuga en accesorio y tubería embebida. Incluye perforación, reparación y 
enchape o resane,  en caso de ser necesario, para dejar en condiciones iniciales. 

 
Que el ESCENARIO QUE SE PRESENTARÍA SI “NO” SE REALIZA    LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O 
SERVICIO SOLICITADO: Sin esta contratación la Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de 
Apoyo Noroccidental, no lograría el mejoramiento de los servicios sanitarios para sus empleados y no 
disminuiría el consumo de agua y, por lo tanto no rebajaría el valor de la facturación por parte de EPM, 
prestadora del servicio de acueducto. 
 
Adicionalmente, sí este contrato de Prestación de Servicios  no se realiza en las diferentes Sedes de la FGN 
que poseen baños institucionales tipo sensor, seccionales Medellín -  Antioquia: Alpujarra, Caribe, sede CIH 
y sede principal de Córdoba,   se incrementaría el deterioro de las unidades; lo que conllevaría a un cambio 
total, tal como ocurrió en los primeros pisos de todos los bloques  de la sede Caribe, causando inconvenientes 
de insalubridad e higiene para funcionarios, empleados y visitantes, violando las normas de seguridad y de 
higiene industrial establecidas en la resolución 02953 del 24 de agosto de 2007. También se presentaría un 
deterioro progresivo en las instalaciones de infraestructura, no pudiéndose contar con un espacio adecuado 
y en excelentes condiciones de operación  para que los Servidores de la Entidad cumplan adecuadamente 
con su labor. 
 
Que para los efectos pertinentes, el grupo de administración de sedes,  adscrito a la Subdirección Regional 
de Apoyo Noroccidental de la FGN aportó  (2) cotizaciones de las firmas : 
 

 SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES  SAS con NIT: 900.422.291-2  

 AMERICAN INSAP SAS con NIT: 800253767 

La firma SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES  identificada con NIT 900.422.291-2 presentó su 
cotización, de acuerdo a los requerimientos del área técnica el cual arrojó un valor  de DOSCIENTOS DIECIOCHO 
MILLONES  TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE. ($218.353.100), cotizando la totalidad 
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del componente,conformado por los ítems solicitados cantidades que requiere la entidad para satisfacer la necesidad. 
Incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a que ello hubiera lugar.  
 

La firma AMERICAN INSAP SAS identificada con NIT 800253767. Presentó su cotización, de acuerdo a los 

requerimientos del área técnica el cual arrojó un valor de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS  M/CTE. ($334.604.200) cotizando la totalidad del 
componente, conformado por los ítems solicitados cantidades que requiere la entidad para satisfacer la necesidad. 
Incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a que ello hubiera lugar.  
 
Para establecer el valor total promedio del mercado, es importante precisar que las cotizaciones fueron debidamente 
avaladas por parte del área técnica responsable,  realizando un análisis de costos  de conformidad a las cantidades 
que requiere la entidad para satisfacer la necesidad, llevado a  la cantidad a adquirir según estudio de mercado, basado 
en las cotizaciones recibidas de las firmas SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES  SAS, y AMERICAN 
INSAP SAS, obteniendo  como resultado  el  promedio de SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($74.892.650.oo), incluido IVA y todos los costos directos 
e  indirectos a que haya lugar, así: 
 

 
 
Que el valor promedio obtenido  como resultado del  comparativo de las cotizaciones antes detalladas por   la cantidad 
a adquirir según estudio de mercado, se encuentra dentro del  valor que se tiene como disponibilidad presupuestal,  
por  valor de ($75.000.000,oo). Como se especicica a continuación: 
 
La presente contratación será atendida con cargo al rubro de: 
 

NOMBRE DEL RUBRO RECURSO VALOR 

   

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA
NECESIDAD  VALOR UNITARIO IVA

VALOR UNITARIO + 

IVA
VALOR TOTAL  VALOR UNITARIO IVA

VALOR UNITARIO + 

IVA
VALOR TOTAL PROMEDIO

MEDELLÍN

1

Servicio de mantenimiento correctivo de unidades sanitarias lavamanos,

con suministro e instalación de de grifo con válvula sanitaria push anti

vandálica empotrada, Incluye desistalación de sistema sensor, accesorios,

perforación, reparacion y enchape o resane, en caso de ser necesario, del

área intervenida.

Unidad 17  $                1.250.000,00  $            237.500,00  $             1.487.500,00  $                25.287.500,00  $                 900.000,00  $            171.000,00  $             1.071.000,00  $                                       18.207.000,00 21.747.250,00$                       

2

Servicio de mantenimiento correctivo de unidades sanitarias Inodoros, con

suministro e instalación de válvula sanitaria push anti vandálica empotrada.

Incluye desistalación de sistema sensor, accesorios, perforación, reparacion

y enchape o resane, en caso de ser necesario, del área intervenida.

Unidad 17  $                    850.000,00  $            161.500,00  $             1.011.500,00  $                17.195.500,00  $                 900.000,00  $            171.000,00  $             1.071.000,00  $                                       18.207.000,00 17.701.250,00$                       

3

Servicio de mantenimiento correctivo de unidades sanitarias Orinales, con

suministro e instalación de válvula sanitaria push anti vandálica empotrada.

Incluye desistalación de sistema sensor, accesorios, perforación, reparacion

y enchape o resane, en caso de ser necesario, del área intervenida.

Unidad 10  $                    850.000,00  $            161.500,00  $             1.011.500,00  $                10.115.000,00  $                 900.000,00  $            171.000,00  $             1.071.000,00  $                                       10.710.000,00 10.412.500,00$                       

4

Servicio de reparación de fuga en accesorio T codo de 2 1/2" embebida.

Incluye perforación, reparación y enchape o resane, en caso de ser

necesario, para dejar en condiciones iniciales.

Unidad 2  $                     650.000,00  $            123.500,00  $                 773.500,00  $                  1.547.000,00  $                  500.000,00  $               95.000,00  $                 595.000,00  $                                          1.190.000,00 1.368.500,00$                         

5

Servicio de reparación de fuga en accesorio T o codo de 1 1/2" embebida,

incluye perforación, reparación y enchape o resane, en caso de ser

necesario, para dejar en condiciones iniciales.

Unidad 2  $                     550.000,00  $            104.500,00  $                 654.500,00  $                  1.309.000,00  $                  450.000,00  $               85.500,00  $                 535.500,00  $                                          1.071.000,00 1.190.000,00$                         

6

Servicio de reparación de fuga en accesorio T o codo de 1 1/4" embebida,

incluye perforación, reparación y enchape o resane, en caso de ser

necesario, para dejar en condiciones iniciales.

Unidad 5  $                     550.000,00  $            104.500,00  $                 654.500,00  $                  3.272.500,00  $                  400.000,00  $               76.000,00  $                 476.000,00  $                                          2.380.000,00 2.826.250,00$                         

7

Servicio de reparación de fuga en accesorio T o codo de 1" embebida.

Incluye perforación, reparación y enchape o resane, en caso de ser

necesario, para dejar en condiciones iniciales.

Unidad 5  $                     500.000,00  $               95.000,00  $                 595.000,00  $                  2.975.000,00  $                  400.000,00  $               76.000,00  $                 476.000,00  $                                          2.380.000,00 2.677.500,00$                         

8

Servicio de reparación de fuga en accesorio T o codo de ½” embebida.

Incluye perforación, reparación y enchape o resane, en caso de ser

necesario, para dejar en condiciones iniciales.

Unidad 5  $                     450.000,00  $               85.500,00  $                 535.500,00  $                  2.677.500,00  $                  400.000,00  $               76.000,00  $                 476.000,00  $                                          2.380.000,00 2.528.750,00$                         

9

Servicio de mantenimiento correctivo de válvulas de registro por piso, tipo

bola de 2" en PVC. Incluye accesorios, desmonte de la existente y enchape

del área intervenida.

Unidad 8  $                     480.000,00  $               91.200,00  $                 571.200,00  $                  4.569.600,00  $                  500.000,00  $               95.000,00  $                 595.000,00  $                                          4.760.000,00 4.664.800,00$                         

10
Suministro e instalación de mueble blanco para sanitario institucional

mancesa, incluye desmonte de los accesorios del mueble anterior.
Unidad 1  $                     850.000,00  $            161.500,00  $             1.011.500,00  $                  1.011.500,00  $                  150.000,00  $               28.500,00  $                 178.500,00  $                                             178.500,00 595.000,00$                             

SINCELEJO

1
Suministro e instalación de grifo sencillo para lavamanos, incluye desmonte

de grifería actual
Unidad 4  $                     350.000,00  $               66.500,00  $                 416.500,00  $                  1.666.000,00  $                  150.000,00  $               28.500,00  $                 178.500,00  $                                             714.000,00 1.190.000,00$                         

2
Suministro e instalación de grifo doble para lavamanos, incluye desmonte

de grifería actual
Unidad

4 480.000,00$                    
 $               91.200,00  $                 571.200,00  $                  2.284.800,00  $                  200.000,00  $               38.000,00  $                 238.000,00  $                                             952.000,00 1.618.400,00$                         

3
Suministro e instalación de llaves push ahorradoras para lavamanos,

incluye desmonte de grifería actual
Unidad 6  $                     430.000,00  $               81.700,00  $                 511.700,00  $                  3.070.200,00  $                  500.000,00  $               95.000,00  $                 595.000,00  $                                          3.570.000,00 3.320.100,00$                         

4 Suministro e instalación de tapón de lavamanos Unidad 3  $                       80.000,00  $               15.200,00  $                   95.200,00  $                      285.600,00  $                    30.000,00  $                 5.700,00  $                   35.700,00  $                                             107.100,00 196.350,00$                             

5
Suministro e instalación de mueble blanco para sanitario circular, incluye

desmonte de los accesorios del mueble anterior.
Unidad 6  $                     650.000,00  $            123.500,00  $                 773.500,00  $                  4.641.000,00  $                  150.000,00  $               28.500,00  $                 178.500,00  $                                          1.071.000,00 2.856.000,00$                         

TOTAL 81.907.700,00$               67.877.600,00$                                       74.892.650,00$                       
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02-02-02-008-007-01-1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS, 
EXCEPTO MAQ. Y EQUIPO                                

10 75.000.000,oo 

TOTAL  

 
Es entonces que de  acuerdo al presupuesto oficial y rubro que se tiene para el  presente proceso,  la entidad  de 
acuerdo a la necesidad, para la presentación de la propuesta económica deberán diligenciar los siguientes, anexo  4. 
Oferta Económica, así: 
 
1.-(ver Anexo, publicado  en documentos del proceso, archivo formato Excel  denominado “Anexo 04 Cuadro 
Para Preparar Oferta”: 

 

MEDELLIN ANTIOQUIA UN Cant.
 Valor 

Unitario 
IVA

 Valor 

unitario 

con iva 

 VALOR 

TOTAL  

SEDE CARIBE MEDELLIN

1

Servicio de mantenimiento

correctivo de unidades sanitarias

lavamanos, con suministro e

instalación de de grifo con válvula

sanitaria push anti vandálica

empotrada, Incluye desistalación de

sistema sensor, accesorios,

perforación, reparacion y enchape o

resane, en caso de ser necesario, del 

área intervenida.

Unidad 17 -$           -$           -$             

2

Servicio de mantenimiento

correctivo de unidades sanitarias

Inodoros, con suministro e

instalación de válvula sanitaria push

anti vandálica empotrada. Incluye

desistalación de sistema sensor,

accesorios, perforación, reparacion y 

enchape o resane, en caso de ser

necesario, del área intervenida.

Unidad 17 -$           -$           -$             

3

Servicio de mantenimiento

correctivo de unidades sanitarias

Orinales, con suministro e

instalación de válvula sanitaria push

anti vandálica empotrada. Incluye

desistalación de sistema sensor,

accesorios, perforación, reparacion y 

enchape o resane, en caso de ser

necesario, del área intervenida.

Unidad 10 -$           -$           -$             

4

Servicio de reparación de fuga en

tubería o accesorio de 2 1/2"

embebida. Incluye perforación,

reparación y enchape o resane, en

caso de ser necesario, para dejar en

condiciones iniciales.

Unidad 2 -$           -$           -$             

5

Servicio de reparación de fuga en

tubería o accesorio de 1 1/2"

embebida, incluye perforación,

reparación y enchape o resane, en

caso de ser necesario, para dejar en

condiciones iniciales.

Unidad 2 -$           -$           -$             

6

Servicio de reparación de fuga en

tubería o accesorio de 1 1/4"

embebida, incluye perforación,

reparación y enchape o resane, en

caso de ser necesario, para dejar en

condiciones iniciales.

Unidad 5 -$           -$           -$             

7

Servicio de reparación de fuga en

tubería o accesorio de 1" embebida.

Incluye perforación, reparación y

enchape o resane, en caso de ser

necesario, para dejar en condiciones

iniciales.

Unidad 5 -$           -$           -$             

8

Servicio de reparación de fuga en

tubería o accesorio de ½”

embebida. Incluye perforación,

reparación y enchape o resane, en

caso de ser necesario, para dejar en

condiciones iniciales.

Unidad 5 -$           -$           -$             

9

Servicio de mantenimiento

correctivo de válvulas de registro

por piso, tipo bola de 2" en PVC.

Incluye accesorios, desmonte de la

existente y enchape del área

intervenida.

Unidad 8 -$           -$           -$             

10

Suministro e instalación de mueble

blanco para sanitario institucional

mancesa, incluye desmonte de los

accesorios del mueble anterior.

Unidad 1 -$           -$           -$             

SINCELEJO

11

Suministro e instalación de grifo

sencillo para lavamanos, incluye

desmonte de grifería actual

Unidad 4 -$           -$           -$             

12

Suministro e instalación de grifo

doble para lavamanos, incluye

desmonte de grifería actual

Unidad

4

-$           -$           -$             

13

Suministro e instalación de llaves

push ahorradoras para lavamanos,

incluye desmonte de grifería actual

Unidad 6 -$           -$           -$             

14
Suministro e instalación de tapón de

lavamanos
Unidad 3 -$           -$           -$             

15

Suministro e instalación de mueble

blanco para sanitario circular,

incluye desmonte de los accesorios

del mueble anterior.

Unidad 6 -$           -$           -$             

-$          -$          -$          -$            

NOMBRE:

EMPRESA CONTRATISTA:

NIT:

FIRMA:

TOTAL    

NOTA1: Los proponentes deben cotizar todos los ítems que a continuación se relacionan; Valor 
Unitario (Columna F) resaltada en color azul.

NOTA 2: El valor que deberá diligenciarse en la plataforma SECOP II, como propuesta economica 
en la lista de articulos, es el valor total de la presente oferta economica. Incluido IVA y todos los 
costos directos e indirectos a que haya lugar (celda I 27), resaltada en color naranja.

NOTA3: TENER EN CUENTA LAS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE 
INVITACIÓN PÚBLICA: 
Cuando el valor total incluido IVA de la oferta inicial de precio sea superior al presupuesto oficial 
estimado de acuerdo con el estudio de mercado. (CUADRO COMPARATIVO)
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La entidad con el ahorro que se obtenga en el presente proceso podrá aumentar cantidades de acuerdo con la 
necesidad real de la entidad, hasta agotar el presupuesto oficial asignado para la presente contratación por el  
componente del rubro presupuestal. 
 
De esta forma se  concluye  que el presupuesto estimado para ejecutar el objeto a contratar, se trata de un proceso de 
contratación de  mínima cuantía, y  el tipo de contrato a celebrar es de  Prestación de servicios. 
 
Por lo  que  se puede contratar el OBJETO del presente estudio. 
 
Así mismo que se procederá a  realizar la respectiva invitación pública a través del SECOP II. 
 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  
La Fiscalía General de la Nación, está comprometida con la prevención de los actos de corrupción en la contratación 
estatal con base en la Constitución Política, la ley, los tratados internacionales y, en especial, con los principios de 
transparencia, buena fe, planeación, eficacia, precaución y moralidad administrativa. 
 
PACTOS DE INTEGRIDAD  Y  DECLARACIÓN ORIGEN DE LOS FONDOS 
El contratista deberá  declarar  el origen de los fondos  conforme  al concepto emitido por la sala de consulta y servicio 
civil  del Consejo de Estado (concepto 2260 y 2264 de agosto de 2016). 

 

8. FUENTES DE INFORMACIÓN (Listar las fuentes oficiales de las cuales se hizo uso para al Estudio del sector) 

- ttps://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_IEAC_IVtrim22.pdf 
- https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIURev31AC.pdf 

-https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-
informacion-tecnica 
-https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_abr23.pdf 
-https://www.dane.gov.co/index.php/actualidaddane/3799-el-dane-presenta-el-nuevo-boletin-tecnico-de-ipc 
-https://elpais.com/america-colombia/2023-04-05/colombia-aun-no-frena-la-inflacion-que-suma-1334-en-marzo.html 
-https://www.imf.org/es/News/Articles/2023/02/14/colombia-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission 
-https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/regulacion-y-control-de-medicamentos-veterinarios.aspx 
-RUES 
-Directorio Secop II 
-Estudio Previo 

EL VALOR DEL ESTUDIO 
DEL SECTOR ES 

Realizando el análisis de costos  de conformidad a las cantidades que requiere la 
entidad para satisfacer la necesidad, llevado a  la cantidad que se puede adquirir 
según estudio de mercado, basado en las cotizaciones recibidas, se obtuvo como 
resultado  el  promedio de SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($74.892.650.oo), 
incluido IVA y todos los costos directos e  indirectos a que haya lugar, para contratar.  
 

Que se tiene como presupuesto oficial estimado para el presente proceso de 
selección la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($75.000.000,oo) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los 
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impuestos nacionales a que haya lugar. Amparado en el   Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal CDP Nro. 22923 DE 2023-05-12, expedido por la 
analista de presupuesto. 
 

 

INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

EL CUAL SERVIRA COMO PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 

 

Revisó Yuli Hernández M - Prof.G.II- Gestión Contractual 18/05/2023 
 

Revisó y aprobó Miryam  Arbelaez C - Prof.Especializada I - Gestión Contractual 18/05/2023 

 

 


