Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4819664
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/03/2023 11:02:02 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 75 DE SUMINISTROS E INGENIERÍA MASECA S.A.S.
Objeto del contrato	El CONTRATISTA se compromete con la CRC a suministrar e instalar bienes muebles: mobiliario complementario de obra de la entidad conforme a lo contenido en los estudios previos y la propuesta presentada por el contratista.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	25 días de tiempo transcurrido *(24/04/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CRC

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

suministros e ingenieria maseca sas

Número de documento 830118439

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
suministros e ingenieria maseca sas	Bancolombia	Ahorros	18930727764

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Yanira Mesa Cruz* ***Fecha de aprobación:*** *30/03/2023 10:53:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NICOLÁS MAURICIO SILVA CORTÉS* ***Fecha de aprobación:*** *30/03/2023 12:19:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4819664_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 15,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 31/03/2023 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3/04/2023 3:03:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
ESTUDIO PREVIO SUBASTA BIENES - DEFINITIVO.pdf	-	ESTUDIO PREVIO SUBASTA BIENES - DEFINITIVO.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11417691	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	51.185.609,02 COP	Seguros del Estado S.A	3/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11385105	Seriedad de la oferta	-	57.038.626,70 COP	-	22/06/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4819664
Proveedor suministros e ingenieria maseca sas
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CTO 75 SUMINISTROS E INGENIERÍA MASECA .pdf	CTO 75 SUMINISTROS E INGENIERÍA MASECA .pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 59 a Bis # 5 - 53 Piso 9 EDIFICIO LINK SIETE SESENTA
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 59 a Bis # 5 - 53 Piso 9 EDIFICIO LINK SIETE SESENTA
Código postal 110231

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 59 A BIS NUMERO 5-53 PISO 9 EDIFICIO LINK SIETE SESENTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.4819664		
1.1	Lote 2	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
		Precio total estimado	**Incluya el precio como lo**

									indique la Entidad Estatal
								143.328.185,00	73.122.298,58

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
LOTE 2	56101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO DE OBRA	1,00	UN	143.328.185,00	73.122.298,58	143.328.185,00	73.122.298,58

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 75 SUMINISTROS E INGENIERÍA MASECA .pdf	CTO 75 SUMINISTROS E INGENIERÍA MASECA .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar
Supervisor	DIANA WILCHES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40049758	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	DIANA WILCHES	30/03/2023 12:19:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NICOLÁS MAURICIO SILVA CORTÉS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	73.122.298,58
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	73.122.298,58

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 23-08-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8223	CDP	No validado	73.122.298,58 COP	73.122.298,58 COP	23-08-00	Editar

Saldo de CDP: 73.122.298,58 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 73.122.298,58 COP
Última consulta a SIIF: No validado
Fecha de consulta SIIF: 7/02/2023 3:31 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	14923	Presupuestal (CDP)	31/03/2023 12:00 AM	Generado	73.122.298,58 COP	73.122.298,58 COP	73.122.298,58 COP	A-02-01-01-003-008	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 73.122.298,58 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 73.122.298,58 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 19/05/2023 3:41 PM