Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4985745
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 horas de tiempo transcurrido *(19/05/2023 10:32:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1070-06-07-043-2023
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL CUIDADO Y LA PROTECCIÓN A PERSONAS VULNERABLES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD O TRASTORNO MENTAL, QUE RESIDAN EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	224 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(19/05/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE RIONEGRO

COLOMBIA, Rionegro

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

corporacion san miguel arcangel-antioquia

COLOMBIA, Guarne
Número de documento 900468564

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Corporación San Miguel Arcángel-Antioquia	Bogotá	Ahorros	532150612

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CLAUDIA MARIA DUQUE FORONDA* ***Fecha de aprobación:*** *19/05/2023 10:50:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FELIPE PUERTA JARAMILLO* ***Fecha de aprobación:*** *19/05/2023 1:31:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4985745_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 minuto para terminar *(19/05/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 minuto para terminar *(19/05/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 minuto para terminar *(19/05/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 minuto para terminar *(19/05/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 45 minutos de tiempo transcurrido *(19/05/2023 3:13:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11721945	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	552.636.531,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4985745
Proveedor Corporación San Miguel Arcángel-Antioquia
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 49 N 50-05
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Rionegro
Dirección CALLE 49 N 50-05
Código postal 054040

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 49 No 50 - 05	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

1 CO1.PCCNTR.4985745

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
801.591.467,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	93141500	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1,00	UN	801.591.467,00	801.591.467,00	801.591.467,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

1070-06-07-043-2023 MINUTA.pdf	1070-06-07-043-2023 MINUTA.pdf	(detalle)
1070-06-07-043-2023 ESTUDIOS PREVIOS.pdf	1070-06-07-043-2023 ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
1070-06-07-043-2023 CDP 683.pdf	1070-06-07-043-2023 CDP 683.pdf	(detalle)
1070-06-07-043-2023 CERTIFICADO GH.pdf	1070-06-07-043-2023 CERTIFICADO GH.pdf	(detalle)
MATRIZ DE RIESGOS_FINAL.xlsx	MATRIZ DE RIESGOS_FINAL.xlsx	(detalle)
Documentos.zip	Documentos.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FELIPE PUERTA JARAM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15445345	Guardar y notificar
Supervisor	ADRIANA CATERINA OF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39443870	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ	19/05/2023 3:58:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FELIPE PUERTA JARAMILLO
Ordenador del Gasto	FELIPE PUERTA JARAMILLO	2 horas de tiempo transcurrido *(19/05/2023 1:31:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FELIPE PUERTA JARAMILLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	782.808.851
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	18.782.616
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	801.591.467

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020056150034	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	683	CDP	No validado	805.169.970 COP	801.591.467 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	805.169.970 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	801.591.467 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1402	Presupuestal (CDP)	-	No validado	801.591.467 COP	801.591.467 COP	801.591.467 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	801.591.467 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	801.591.467 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-