INDICE

0. INDICE
0.indice
1. CARTA DE PRESENTACION
2 .CEDULA MIRIAM MUMERA ORTEGA
3. HOJA DE VIDA DE LA FUNCION PUBLICA PN Y PJ
4. CEDULA JUAN MIGUEL GARZON
5. MATRICULA JUAN MIGUEL GARZON
6. CERTIFICADO MATRICULA COPNIA JMG
7. CERTIFICADO DE EXIDTENCIA INGEALTURA 16-5-2023
8. RUT INGEALTURA 14-03-2023
9. PROCURADURIA MIRIAM MUNERA 16-05-2023 (1)
10. PROCURADURIA MIRIAM MUNERA 16-05-2023 (2)
11.CONTRALORIA INGEALTURA 16-05-2023 (1)
12.CONTRALORIA INGEALTURA 16-05-2023 (2)
13. PASADO JUDICIAL MIRIAM MUNERA 16-05-2023
14. MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC- MIRIAM MUNREA
15.CERTIFICADO INHABILIDADES
16.PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
17. CEDULA CAROLINA VELEZ
18. MATRICULA CAROLINA CONTADORA
19.VIGENCIA CAROLINA VELEZ 21-04-2023
20.ESTADOS FINANCIEROS 2021 INGEALTURA
21.ESTADOS FINANCIEROS 2022 INGEALTURA
22.CERTIFICADO DE CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA - INGEALTURA S.A.S.
23. RUP INGEALTURA SAS 16-05-2023
24.PRESUPUESTO OFERENTES INTERVENTORÍA
25.EXPERIENCIA Y CERTIFICADOS
27. PERSONAL TECNICO
28.CONSTANCIA REGISTRO SECOP 2

ANEXO 01

CARTA DE PRESENTACIÓN

Medellín, 16 de mayo de 2023

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE
Calle 15AA N 13E - 21 La Ceja
La Ceja del Tambo, Antioquia

La suscrita MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA identificada con c.c. No 22.029.109 de Caracolí – Ant actuando como representante legal de INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S. de acuerdo con las condiciones establecidas en la CARTA DE INVITACIÓN DIRECTA No 138 DE 2023 presento la siguiente oferta para participar y en caso de que sea aceptada por EMDUCE, nos comprometemos a firmar el Contrato correspondiente.

Declaro así mismo:
Que esta Oferta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.
Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tienen interés comercial en esta Oferta ni en el Contrato probable que de ella se derive.
Que conozco y entiendo la información general y demás documentos que integran las condiciones para presentar Oferta y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.
Que esta Oferta es válida por un período de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha y hora estipuladas para el cierre.
Que no me hallo incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad previstas tanto en el ordenamiento jurídico y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, respecto a EMDUCE.
Que actualmente no me encuentro sancionado mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial.
Que he recibido y comprendo las modificaciones y aclaraciones efectuadas a las condiciones para presentar Oferta.
Que me comprometo a ejecutar el Contrato en un plazo de cinco (5) meses contados a partir de la fecha señalada en el acta de inicio del Contrato dada por EMDUCE.
Que, si se decide celebrar el Contrato con nosotros, me comprometo a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas dentro de los términos señalados para ello.

Que el valor básico de la prestación del servicio es de **$78.149.166**

Solicito que la correspondencia y comunicaciones que EMDUCE requiera enviar se remita a la siguiente dirección:

Nombre o razón social: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Dirección: CALLE 48C No 77-70 Medellín
Teléfonos: 3194960632
NIT de la firma: 900.615.667-7
E-MAIL: ingealtura@gmail.com

MIRIAM DEL SOCORRO UNERA ORTEGA
C.C. 22.029.109
Representante Legal - INGEALTURA S.A.S.
NIT 900.6015.667-7

Nota: Ninguna estipulación de esta carta de presentación, reemplaza la información o documentación exigida en los documentos de condiciones.

INGENIERO QUE ABONA LA OFERTA

JUAN MIGUEL GARZON IRAL c.c. 71.789.730 y matricula profesional no 05202-087607, manifiesto que realizo el abono de la presente propuesta,

JUAN MIGUEL GARZON IRAL
c.c. 71.789.730
Matricula Profesional No 05202-087607

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **22.029.109**

MUNERA ORTEGA

APELLIDOS

MIRIAM DEL SOCORRO

NOMBRES



Miriam Munera Ortega

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-OCT-1967**

CARACOLI
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-FEB-1987 CARACOLI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100100-00131654-F-0022029109-20081126 **0006945999A 3** 1090035219

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

I. IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ingenieria de Altura SAS

SIGLA: Ingealtura S.A.S. | NIT No. 900.615.667-7

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO: | PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE:

ORDEN: [X] NAL. [ ] DPTL. [ ] DIST. [ ] MPL. [ ] OTRO ¿CUÁL? _____

TIPO: 08 (VER AL RESPALDO)

CLASE: 16 (VER AL RESPALDO)

DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA | PAÍS: Colombia | DEPARTAMENTO: Antioquia

MUNICIPIO: Medellin | DIRECCIÓN: Carrera 79 N° 40a - 65

TELÉFONOS: 5799685 | FAX | APARTADO AÉREO

II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

1 Construccion de Obras Civiles	2
3	4
5	6

III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO:

ENTIDAD CONTRATANTE	PUB	PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR

IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO: Munera | SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA): Ortega | NOMBRES: Miriam del Socorro

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. [X] C.E. [ ] PASAPORTE [ ] | NÚMERO: 22.029.109 | ACTÚA EN CARÁCTER DE: Representante Legal [X] Apoderado [ ] | CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: $ 15'000.000.000

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE: SI [ ] NO [X] ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES: _____

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA: Miriam Munera O. | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 7/01/2021

V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE | CIUDAD Y FECHA

CONTRATANTE

FORMA FUHVPJ001

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
Ingeniería de Altura S.A.S.		X	Colombia

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
Antioquia	Medellín	ingealtura@gmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3194960632	DÍA 21 MES 07 AÑO 2016	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
Representante Legal		Calle 48C#77-70

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
Munera	Ortega	Miriam del Socorro

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 22.029.109

SEXO: F (X) M ( )

NACIONALIDAD: COL. ( ) EXTRANJERO ( ) PAÍS: _____

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO _____ D.M _____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA: DÍA 20 MES 10 AÑO 1967

PAÍS: Colombia

DEPTO: Antioquia

MUNICIPIO: Caracolí

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

Calle 48C # 77-70

PAÍS: Colombia DEPTO: Antioquia

MUNICIPIO: Medellin

TELÉFONO: 3194960632 EMAIL: ingealtura@gmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA										
PRIMARIA					SECUN ARIA				MEDIA	
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	X

TÍTULO OBTENIDO: Bachiller Academico

FECHA DE GRADO: MES 12 AÑO 1989

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB
	X			X			X		

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	6	6
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	6	6

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ( ) NO (X) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento _____

Miriam Munera O

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

25 de enero 2023 Medellin

Ciudad y fecha

Alejandra Nieto López

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 71.789.730


GARZON IRAL

APELLIDOS

JUAN MIGUEL

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 07-FEB-1976
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

31-OCT-1994 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0100100-00253435-M-0071789730-20100903 0023701278A 1 2050938667


REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

MATRICULA No. 05202087607ANT
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 20/09/2001
APELLIDOS
GARZON IRAL
NOMBRES
JUAN MIGUEL
C.C. 71.789.730
UNIVERSIDAD
DE MEDELLIN

Presidente del Consejo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 16/05/2023 - 3:33:56 PM

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0024738414 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: zyhahkkdiclcidfk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

Sigla: INGEALTURA S.A.S.

Nit: 900615667-7

Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 21-489355-12
Fecha de matrícula: 23 de Mayo de 2013
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 03 de Abril de 2023
Grupo NIIF: GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 48 c 77 70
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: ingealtura@gmail.com
Teléfono comercial 1: 5799685
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle 48 c 77 70
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: ingealtura@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 5799685
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Recibo No.: 0024738414 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: zyhahkkdiclcidfk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por documento privado de mayo 07 de 2013, de los Accionistas, registrado en esta Entidad en mayo 23 de 2013, en el libro 9, bajo el número 9336, se constituyó una Sociedad Comercial por Acciones Simplificada denominada:

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal Le explotación de la ingeniería mediante la construcción de obras civiles, elaboración de estudios, diseños, presupuestos, interventorías, consultorías, movimientos de tierra, explotación de canteras, minas, negocios de propiedad raíz, montajes meta1rnecnicos, alquiler de maquinaria para la construcción, ensamble, importación, exportación, reparación y compraventa de todo tipo de vehículos, maquinada y sus partes; administración y transporte de todo tipo de productos naturales y/o industriales; Además de la construcción, mejoramiento y adecuación de obras de carácter ambiental, como son, siembra y poda de árboles, jardinería y suministro de insumos. En su desarrollo la sociedad podrá dar o tomar bienes en arrendamiento, comodato o usufructo, dar o tomar dinero en mutuo, con o sin interés, dar o recibir bienes en prenda, hipoteca o cualquier otra forma de garantizar o exigir obligaciones, celebrar contratos para la prestación de todos sus servicios y los del personal bajo sus órdenes y celebrar todas las operaciones de crédito que le permita obtener los fondos y otros activos necesarios para el desarrollo de la empresa. Podrá además constituir compañías filiales y promover, formar u organizar sociedades o vincularse a otras sociedades o empresas de objeto análogo, hacer a ellas aportes en dinero o en servicios, absorberlas o fusionarse con ellas; en general, celebrar y ejecutar toda clase de contrato y operaciones que sean necesarias o convenientes para el logro de los fines que persiguen la compañía o que puedan favorecer sus negocios y que se relacionen con su objeto social

Recibo No.: 0024738414 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: zyhahkkdiclcidfk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarías o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS ESTATUTOS.

Que entre las funciones de la Asamblea General está la de:

Autorizar la emisión de bonos industriales.

Autorizar al establecimiento de sucursales o agencias.

Autorizar la celebración de pactos colectivos de trabajo fijando previamente las condiciones entre las cuales deban hacerse y designar los negociadores que representen a la empresa.

PROHIBICIONES: La sociedad ni podrá constituirse en garante de obligaciones ajenas, ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	$20.000.000,00	1.000	$20.000,00
SUSCRITO	$20.000.000,00	1.000	$20.000,00
PAGADO	$20.000.000,00	1.000	$20.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTO:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA DESIGNACION	22.029.109

Por Acta número 4 del 21 de julio de 2016, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 1 de agosto de 2016, en el libro 9, bajo el número 17654.

REVISORES FISCALES

Por Acta número 7 del 9 de marzo de 2022, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de marzo de 2022, con el No 7644 del libro IX, se designó a:

REVISOR FISCAL	CAROLINA VELEZ CEBALLOS	C.C 1.152.699.227 T.P 230982-T

Recibo No.: 0024738414 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: zyhahkkdiclcidfk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por el siguiente documento:

Acta No. 1 del 5 de septiembre de 2013, de la Asamblea de Accionista, registrado en esta Cámara de Comercio el 13 de septiembre de 2013, en el libro 9o., bajo el No. 16781, mediante la cual se adiciona sigla al nombre:

sigla INGEALTURA S.A.S

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4290
Actividad secundaria código CIIU: 4330
Otras actividades código CIIU: 4112, 4210

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Recibo No.: 0024738414 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: zyhahkkdiclcidfk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre:	INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Matrícula No.:	21-549536-02
Fecha de Matrícula:	23 de Mayo de 2013
Ultimo año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Calle 48 c 77 70
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $7,120,125,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4290

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad,

Recibo No.: 0024738414 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: zyhahkkdiclcidfk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.



SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14859895671

(415)7707212489984(8020) 000001485989567 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 1 5 6 6 7	7	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.	INGEALTURA S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 48 C 77 70

42. Correo electrónico ingealtura@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 0 0 3 0	5 7 9 9 6 8 5	3 2 1 5 8 5 8 1 0 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 1 3 0 5 0 7	4 3 3 0	2 0 1 3 0 5 0 7		4 1 1 2	4 2 1 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 05 / 13 : 45: 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 14-03-2023 03:13:35 PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14859895671

(415)7707212489984(8020) **000001485989567 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 1 5 6 6 7	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1
73. Fecha	2 0 1 3 0 5 0 7	2 0 1 3 0 9 0 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 5 2 3	2 0 1 3 0 9 1 3
77. No. Matrícula mercantil	2 1 4 8 9 3 5 5 1 2	2 1 4 8 9 3 5 5 1 2
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 3 0 5 0 7	2 0 1 3 0 9 0 5
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14859895671

(415)7707212489984(8020) **000001485989567 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 1 5 6 6 7	7	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 7 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	2 2 0 2 9 1 0 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MUNERA	ORTEGA	MIRIAM	DEL SOCORRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14859895671

(415)7707212489984(8020) **000001485989567 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 1 5 6 6 7	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	

162. Nombre del establecimiento: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1	

165. Dirección: CR 71 CL 32 B 10

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 1 5 4 9 5 3 6 0 2	2 0 1 3 0 5 2 3	
168. Teléfono: 4 4 4 6 0 4 3	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 223205613

WEB
15:49:19

Bogotá DC, 16 de mayo del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 22029109:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 223208716

WEB
16:06:25

Bogotá DC, 16 de mayo del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona INGENIERIA DE ALTURA SAS identificado(a) con NIT número 9006156677:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 16 de mayo de 2023, a las 15:44:49, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	900615667
Código de Verificación	900615667230516154449

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 16 de mayo de 2023, a las 15:45:10, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	22029109
Código de Verificación	22029109230516154509

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:49:00 PM horas del 16/05/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **22029109**

Apellidos y Nombres: **MUNERA ORTEGA MIRIAM DEL SOCORRO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25
barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a
5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 16/05/2023 04:51:05 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **22029109** y Nombre: **MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **60675304** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

ANEXO 02

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Por medio del presente certifico que INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S. no se hallan incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, en el decreto 128 de 1976 y la ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, para contratar con la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja - EMDUCE

Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento.

De igual forma declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante los últimos dos (2) años.

Dado en el Municipio de Medellín a los 16 días de mayo de 2023

MIRIAM DEL SOCORRO UNERA ORTEGA
C.C. 22.029.109
Representante Legal
NIT 900.6015.667-7

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Medellín 16 de mayo de 2023

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Ref.: INVITACIÓN DIRECTA No 138 DE 2023

El suscrito Revisor fiscal de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S, certifica que a la fecha se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar. De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013,

Adicionalmente manifestamos que en lo concerniente a estos pagos en los últimos seis (6) nos encontramos a paz y salvo, así como en el pago de los aportes parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de conformidad con lo establecido en las normas antes citadas

Cordialmente,

Carolina Vélez C.

Nombre y Apellidos Revisor Fiscal: CAROLINA VELEZ CEBALLOS
Tarjeta Profesional No.: 230982-T
Número de identificación: 1152.699.227

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.152.699.227**
VELEZ CEBALLOS

APELLIDOS
CAROLINA

NOMBRES

Carolina Vélez C.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-JUN-1995**
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	A+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-JUN-2013 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0100150-00548889-F-1152699227-20140222 **00373**19235A 1 40593790

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



230982-T

CAROLINA
VÉLEZ CEBALLOS
C.C. 1152699227
RES. INSCRIPCION 669 DEL 08/08/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

235992 251383

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 6 B E 4 4 5 E 0 5 E 8 4 6 5 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAROLINA VÉLEZ CEBALLOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1152699227 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 230982-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

NIT 900615667-7

a Diciembre 31 del Años 2021

(Expresado en Pesos Colombianos)

ESTADOS FIANANCIEROS BAJO NIIF

(NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA)

Ingresos Operacionales	6.784.524.457
Menos: Costos	4.458.457.890
UTILIDAD BRUTA	**2.326.066.567**
GASTOS OPERACIONALES:	
De Administración	127.542.034
De Ventas	0
Depreciacion-Amortizaciones del periodo	27.423.017
MAS: OTROS INGRESOS	0
MENOS: OTROS EGRESOS	0
GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS NETOS:	
Gasto de Intereses	9.425.781
Diferencia en Cambio	0
Comisiones y Descuentos	0
(-) Impuesto del 4 x 1000	27.138.098
Bancarios	0
UTILIDAD OPERACIONAL	**2.134.537.637**
CORRECCION MONETARIA	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2.134.537.637
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	0
UTILIDAD DEL EJERCICICIO DEL AÑO 2021	**2.134.537.637**

Miriam Munera O

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
Representante Legal
Ingenieria de Altura S.A.S.
Nit 900615667-7

HUGO LEON ROJO MONTOYA
REVISOR FISCAL.
T.P # 104137-T

Carolina Vélez C.

CAROLINA VELEZ CEBALLOS
CONTADOR PUBLICO
T.P # 230982-T
C.C. 1152.699.227

ESTADO SITUACION FINANCIERA
INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. Nit 900.615.667-7
a Diciembre 31 del Año 2021

(Expresado en Pesos Colombianos)

ESTADOS FIANANCIEROS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA)

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTES		
DISPONIBLE		**1.529.057.400**
Caja	274.215.000	
Bancos	1.254.842.400	
INVERSIONES		**0**
Cédulas de capitalizacion	0	
Cert	0	
DEUDORES		**3.152.145.000**
Deudores Comerciales Nacionales	3.152.145.000	
Deudores Comerciales del Exterior	0	
Anticipos y Avances	0	
Promesa de compraventa	0	
Anticipo de Impuestos	0	
Prestamo a Empleados	0	
Deudores varios y otros	0	
INVENTARIOS		**385.245.000**
Inventario	385.245.000	
Productos en Proceso	0	
Productos Terminados	0	
Mercancia no fabricada para la Venta	0	
Materiales, repuestos y accesorios	0	
Inventario de Mercancia en transito	0	
DIFERIDOS		**0**
Gastos pagados por anticipado	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**5.066.447.400**
INVERSIONES		**0**
Acciones en Sociedades	0	
Bonos para el desarrollo	0	
ACTIVOS FIJOS		**264.588.666**
Terrenos	0	
Construcciones en Curso	0	
Maquinaria en Montaje	0	
Construcciones y Edificaciones	66.254.000	
Maquinaria y Equipo	125.215.000	
Equipo de oficina y Muebles	43.125.000	
Eq. de Comunicación y computo	17.452.125	
Flota y Equipo de Transporte	0	
Menos Depreciacion del periodo	12.542.541	
DIFERIDOS		**0**
Amortizacion del periodo	0	
VALORIZACIONES		**0**
Inversiones	0	
Propiedad, planta y equipo	0	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		**264.588.666**
TOTAL ACTIVO		**5.331.036.066**

MIRIAM MUNERA ORTEGA
Representante Legal
Ingenieria de Altura S.A.S.
Nit 900615667-7

HUGO ROJO MONTOYA
REVISOR FISCAL.
T.P # 104137-T

CAROLINA VELEZ CEBALLOS
CONTADOR PUBLICO
T.P # 230982-T
C.C. 1152.699.227

ESTADO SITUACION FINANCIERA
INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. Nit 900.615.667-7
a Diciembre 31 del Año 2021

(Expresado en Pesos Colombianos)

ESTADOS FIANANCIEROS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA)

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**71.667.000**
Obligaciones financierass	0	
Proveedores Nacionales	47.542.000	
Proveedores del Exterior	0	
Cuentas por pagar	0	
Impuestos, Gravamenes y tasas	0	
Obligaciones Laborales	24.125.000	
Otros Pasivos	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**71.667.000**
PASIVO NO CORRIENTE		**24.539.000**
Obligaciones Financieros	24.539.000	
Dividendos por pagar	0	
Impuesto al Patrimonio	0	
Ctas Corrienetes Comerciales	0	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**24.539.000**
TOTAL PASIVO		**96.206.000**
PATRIMONIO		**5.234.830.066**
Capital Suscrito y Pagado	102.125.000	
Reserva Legal del periodo	87.542.000	
Revalorizacion del Patrimonio	0	
Superavit de Acciones	0	
Utilidad de Ejercicios Anteriores	2.910.625.429	
Utilidad del Ejercicio	2.134.537.637	
Donaciones	0	
SUPERAVIT POR VALORIZACION		**0**
Inversiones	0	
Propiedad, planta y equipo	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**5.331.036.066**
Cuentas de Orden		**0**

Miriam Munera O

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
Representante Legal
Ingenieria de Altura S.A.S.
Nit 900615667-7

HUGO LEON ROJO MONTOYA
REVISOR FISCAL.
T.P # 104137-T

Carolina Vélez C.

CAROLINA VELEZ CEBALLOS
CONTADOR PUBLICO
T.P # 230982-T
C.C. 1152.699.227

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ESTADOS FIANANCIEROS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA)

PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. Nit 900.615.667-7

	dic 31 de 2020	AUMENTOS	DISMINUCION	dic 31 de 2021
Capital Suscrito y Pagado	98.542.000	3.583.000	0	102.125.000
Reserva Legal del periodo	67.840.000	19.702.000	0	87.542.000
Revalorizacion del Patrimonio	0	0	0	0
Superavit de Acciones	0	0	0	0
Utilidad de Ejercicios Anteriores	3.024.084.015	0	-113.458.586	2.910.625.429
Utilidad del Ejercicio	1.736.360.985	398.176.652	0	2.134.537.637
Donaciones	0	0	0	0
TOTALES	**4.926.827.000**	**421.461.652**	**-113.458.586**	**5.234.830.066**

MIRIAM MUNERA ORTEGA
Representante Legal
Ingenieria de Altura S.A.S.
Nit 900615667-7

HUGO LEON ROJO MONTOYA
REVISOR FISCAL.
T.P # 104137-T

CAROLINA VELEZ CEBALLOS
CONTADOR PUBLICO
T.P # 230982-T
C.C. 1152.699.227

ESTADO DE CAMBIO EN EL FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADOS FIANANCIEROS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA)

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

NIT 900.615.667-7

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Año terminado el 31 de Diciembre de:	
	2021	**2020**
Flujos de fondos de las actividades de operación		
La ganancia neta del período	2.134.537.637	1.736.360.985
Mas (menos) - Cargos (créditos) a resultados que no	0	0
afectaron el capital de trabajo:	0	0
Depreciación de Activos fijos	12.542.541	10.254.000
Revalorización del Patrimonio	0	0
Aumento/Disminución en deudores	0	0
Aumento/Disminución en inventarios	0	0
Aumento / Disminución en gastos pagados por anticipado	0	0
Aumento/Disminución en obligaciones financieras	0	0
Aumento/Disminución en proveedores	0	0
Aumento/Disminución en cuentas y gastos por pagar	0	0
Aumento/Disminución en Obligaciones Laborales	0	0
Aumento/Disminución en Otras cuentas por pagar	0	0
Efectivo provisto por las actividades de operación	2.147.080.178	1.746.614.985
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Pago de Dividendos	0	0
Aumento/Disminución en Inversiones	0	0
Aumento/Disminución en Capital Suscrito y Pagado y Superavit	0	0
Aumento/Disminución Adquisición de propiedades, planta y equipo	0	0
Aumento/Disminución en Diferidos	0	0
Utilidad de ejercicios anteriores	0	0
Aumento/Disminución en otros activos	0	0
Efectivo (utilizado) provisto por las actividades de inversión	0	0
Flujo de efectivo de las actividades de financiación		
Incremento en Anticipos Recibidos	0	0
Disminucion/ Aumento en oblig. financieras a largo plazo	0	0
Disminución / Aumento en Obligaciones a Largo Plazo	0	0
Efectivo provisto por las actividades de financiación	0	0
(Disminución) Aumento neto en efectivo y equivalentes	2.147.080.178	1.746.614.985
Disponible al principio del año	12.542.541	56.789.000
Disponible al final del año	2.159.622.719	1.803.403.985

Miriam Munera O

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
Representante Legal
Ingenieria de Altura S.A.S.
Nit 900615667-7

Carolina Vélez C.

CAROLINA VELEZ CEBALLOS
CONTADOR PUBLICO
T.P # 230982-T
C.C. 1152.699.227

HUGO LEON ROJO MONTOYA
REVISOR FISCAL.
T.P # 104137-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTAS DE LOS ESTADOS FIANANCIEROS BAJO NIIF
(NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION)

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

Nit 900.615.667-7

Medellín, 5 de enero de 2022.

PRICIPALES POLITICAS Y NORMAS CONTABLES: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. con NIT 900.615.667-7 en sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros aplica las políticas y prácticas contables de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y de acuerdo a las normas del nuevo marco normativo contable vigente en Colombia y declarando que cumplen con las norma NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) reglamentados por disposición legal. A continuación se detallan las principales normas y políticas contables más significativas:

- Unidad Monetaria: De acuerdo con disipaciones legales la unidad monetaria utilizada para las cuentas de los estados de la situación financiera, estados de resultados integral, estados de cambio en el patrimonio y el estado de cambio de flujo de efectivo a corte a 31 de diciembre de 2021. y las cuentas de resultado es el peso colombiano.
- Gastos Diferidos: Se maneja en esta cuenta lo correspondiente a seguros, dotación a trabajadores y papelería, los costos para financiar proyectos, los cargos por compra de software, los cuales se van amortizando cada mes, tomando como fecha límite a corte a 31 de diciembre de 2021.
- Propiedad, Planta y Equipo: Son registrados en al costo y se deprecian en el método de línea recta sobre la vida útiles estimadas.
- Gastos y Sostenimiento: Se cargan a las cuentas de resultados, a medida que se incurre, en tanto que las mejoras y adiciones , se agregan al costo de los mismos
- Reconocimiento de Ingresos: los ingresos son reconocidos así : Por la explotación de la ingeniería mediante la construcción de obras civiles y ejecución de interventorías de obra civil
- Reconocimiento de costos y Gastos: Los costo y gastos son reconocidos por el sistema de causación.

- **DISPONIBLE**

  Conformada por caja general y bancos.

  El movimiento de efectivo que se origina es el que determina la caja general. Su saldo es de disponibilidad inmediata. El banco también general. Su saldo es de disponibilidad inmediata. Los bancos también hacen parte activo disponible, registra el valor de las consignaciones, retiros, intereses e impuestos bancarios, se maneja en tres (3) cuentas corrientes.

- **PROPIEDAD, PLANTA, Y EQUIPO**
  En este Rubro está representando los inmuebles, la maquinaria y equipo, los muebles y enseres, el equipo de cómputo de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. con NIT 900.615.667-7

- **PROVEEDORES.**
  Representa el valor de las cuentas por pagar que posee el contribuyente con sus proveedores.

- **IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS**
  No posee saldo por pagar por este concepto.


- **INGRESOS:** Están representados en el desarrollo del objeto social del contribuyente

- **COSTOS DE VENTA:** Esta conformado por los costos directos de la relación de todas las obras contratadas por el contribuyente.


- **GASTOS**: Están representados en los gastos de administración, gastos generales, los cuales se incurre para el normal funcionamiento de la sociedad. Gastos de obras como compra de insumos para la construcción, y no operacionales –financieros, gastos por impuestos asumidos, y otros gastos extraordinarios.

  El registro de todos los gastos y costos al igual que los ingresos es de causación.

  Las anteriores notas forman parte de los estados financieros de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. con NIT 900.615.667-7 a 31 de diciembre de 2021.



HUGO LEON ROJO MONTOYA
Contador Público'
T.P. 104137 – T
C.C. 71.592.167



MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
c.c. 22.029.109
Representante Legal de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S
Nit 900615667-7

DICTAMEN DE LOS ESTADO FINANCIEROS DEL CONTADOR PÚBLICO

Medellín, 5 de enero de 2022

Hemos revisado, auditado y dictaminado los estados financieros y sus correspondientes notas de la empresa INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. con Nit 900615667-7 a diciembre 31 del año 2021 que incluyen los estados de la situación financiera y su correspondiente estados de resultados integral por el periodo terminado en esta misma fecha citada. Se realizó también la revisión, auditoria y dictamen de los estados de cambio en el patrimonio y el estado de cambio de flujo de efectivo a diciembre 31 del año 2021. El examen se practicó de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y de acuerdo a las normas del nuevo marco normativo contable vigente en Colombia, e incluyo las pruebas de los registros contables, procedimientos y principios de autoridad que estimé convenientes y verificando y dando fe de que todos los estados financieros antes mencionados se encuentran bajo la norma NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera)


En mi concepto, los estados financieros antes mencionados de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. con Nit 900615667-7 son fielmente tomados de los libros contables y representan razonablemente la situación financiera y económica de sus operaciones de conformidad a los principios de contabilidad generalmente aceptados y de acuerdo a las normas del nuevo marco normativo contable vigente en Colombia y están aplicados sobre bases uniformes, con los periodos anteriores por el sistema de acusación.

Los comprobantes de cuentas y la correspondencia en su caso, se llevan, archivan y conservan debidamente, manteniendo las medidas de control interno y custodia de los activos en general.

El presente dictamen cumple con lo reglamentado por la Ley 222 de 1995



HUGO LEON ROJO MONTOYA
Revisor Fiscal
T.P. 104137 – T
C.C. 71.592.167




MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
c.c. 22.029.109
Representante Legal de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S
Nit 900615667-7

CERTIFICADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Medellín, 5 de enero de 2022

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA identificada con c.c. 22.029.109 de Caracolí -Ant, actuando como representante legal de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. Con Nit 900615667-7, Y **CAROLINA VELEZ CEBALLOS** C.C. No 1152.699.227 de Medellín (ANTIOQUIA) Tarjeta Profesional No 230982-T contador público independiente declaramos y certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en todos los estados financieros a diciembre 31 de 2021 aportados, conforme al reglamento y los estatutos y según la Ley 222 de 1995 y de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y de acuerdo a las normas del nuevo marco normativo contable vigente en Colombia y atendiendo lo reglamentado en la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, los cuales fueron tomados fielmente de los libros contables y dando fe de que todos los estados financieros antes mencionados se encuentran bajo la norma NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera)

Para constancia firman



CAROLINA VELEZ CEBALLOS
C.C. No 1152.699.227 de Medellín (ANTIOQUIA)
Tarjeta Profesional No 230982-T
Contador Público Independiente



MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
c.c. 22.029.109
Representante Legal de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S
Nit 900615667-7

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

NIT 900615667-7

a Diciembre 31 del Años 2022

(Expresado en Pesos Colombianos)

ESTADOS FIANANCIEROS BAJO NIIF

(NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA)

Ingresos Operacionales	7.120.125.000
Menos: Costos	4.728.455.000
UTILIDAD BRUTA	**2.391.670.000**
GASTOS OPERACIONALES:	
De Administración	135.462.000
De Ventas	0
Depreciacion-Amortizaciones del periodo	31.252.001
MAS: OTROS INGRESOS	0
MENOS: OTROS EGRESOS	0
GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS NETOS:	
Gasto de Intereses	10.325.450
Diferencia en Cambio	0
Comisiones y Descuentos	0
(-) Impuesto del 4 x 1000	28.480.500
Bancarios	0
UTILIDAD OPERACIONAL	**2.186.150.049**
CORRECCION MONETARIA	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2.186.150.049
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	0
UTILIDAD DEL EJERCICICIO DEL AÑO 2022	**2.186.150.049**

Miriam Munera O

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
Representante Legal
Ingenieria de Altura S.A.S.
Nit 900615667-7

HUGO LEON ROJO MONTOYA
CONTADOR PUBLICO
T.P # 104137-T

Carolina Vélez C.

CAROLINA VELEZ CEBALLOS
REVISOR FISCAL.
T.P # 230982-T
C.C. 1152.699.227

ESTADO SITUACION FINANCIERA
INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. Nit 900.615.667-7
a Diciembre 31 del Año 2022

(Expresado en Pesos Colombianos)

ESTADOS FIANANCIEROS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTES		
DISPONIBLE		**1.558.000.000**
Caja	562.578.400	
Bancos	995.421.600	
INVERSIONES		**0**
Cédulas de capitalizacion	0	
Cert	0	
DEUDORES		**3.045.934.900**
Deudores Comerciales Nacionales	3.045.934.900	
Deudores Comerciales del Exterior	0	
Anticipos y Avances	0	
Promesa de compraventa	0	
Anticipo de Impuestos	0	
Prestamo a Empleados	0	
Deudores varios y otros	0	
INVENTARIOS		**485.245.000**
Inventario	485.245.000	
Productos en Proceso	0	
Productos Terminados	0	
Mercancia no fabricada para la Venta	0	
Materiales, repuestos y accesorios	0	
Inventario de Mercancia en transito	0	
DIFERIDOS		**0**
Gastos pagados por anticipado	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**5.089.179.900**
INVERSIONES		**0**
Acciones en Sociedades	0	
Bonos para el desarrollo	0	
ACTIVOS FIJOS		**283.186.000**
Terrenos	0	
Construcciones en Curso	0	
Maquinaria en Montaje	0	
Construcciones y Edificaciones	78.452.000	
Maquinaria y Equipo	134.659.000	
Equipo de oficina y Muebles	40.125.000	
Eq. de Comunicación y computo	15.425.000	
Flota y Equipo de Transporte	0	
Menos Depreciacion del periodo	14.525.000	
DIFERIDOS		**0**
Amortizacion del periodo	0	
VALORIZACIONES		**0**
Inversiones	0	
Propiedad, planta y equipo	0	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		**283.186.000**
TOTAL ACTIVO		**5.372.365.900**

MIRIAM MUNERA ORTEGA
Representante Legal
Ingenieria de Altura S.A.S.
Nit 900615667-7

HUGO ROJO MONTOYA
CONTADOR PUBLICO
T.P # 104137-T

CAROLINA VELEZ CEBALLOS
REVISOR FISCAL.
T.P # 230982-T
C.C. 1152.699.227

ESTADO SITUACION FINANCIERA
INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. Nit 900.615.667-7
a Diciembre 31 del Año 2022

(Expresado en Pesos Colombianos)

ESTADOS FIANANCIEROS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA)

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**97.889.000**
Obligaciones financierass	0	
Proveedores Nacionales	65.235.000	
Proveedores del Exterior	0	
Cuentas por pagar	0	
Impuestos, Gravamenes y tasas	0	
Obligaciones Laborales	32.654.000	
Otros Pasivos	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**97.889.000**
PASIVO NO CORRIENTE		**25.465.000**
Obligaciones Financieros	25.465.000	
Dividendos por pagar	0	
Impuesto al Patrimonio	0	
Ctas Corrienetes Comerciales	0	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**25.465.000**
TOTAL PASIVO		**123.354.000**
PATRIMONIO		**5.249.011.900**
Capital Suscrito y Pagado	102.125.000	
Reserva Legal del periodo	87.542.000	
Revalorizacion del Patrimonio	0	
Superavit de Acciones	0	
Utilidad de Ejercicios Anteriores	2.873.194.851	
Utilidad del Ejercicio	2.186.150.049	
Donaciones	0	
SUPERAVIT POR VALORIZACION		**0**
Inversiones	0	
Propiedad, planta y equipo	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**5.372.365.900**
Cuentas de Orden		**0**

Miriam Munera O

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
Representante Legal
Ingenieria de Altura S.A.S.
Nit 900615667-7

HUGO LEON ROJO MONTOYA
CONTADOR PUBLICO
T.P # 104137-T

Carolina Vélez C.

CAROLINA VELEZ CEBALLOS
REVISOR FISCAL.
T.P # 230982-T
C.C. 1152.699.227

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ESTADOS FIANANCIEROS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA)

PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. Nit 900.615.667-7

	dic 31 de 2021	AUMENTOS	DISMINUCION	dic 31 de 2022
Capital Suscrito y Pagado	102.125.000	0	0	102.125.000
Reserva Legal del periodo	87.542.000	0	0	87.542.000
Revalorizacion del Patrimonio	0	0	0	0
Superavit de Acciones	0	0	0	0
Utilidad de Ejercicios Anteriores	2.910.625.429		-37.430.578	2.873.194.851
Utilidad del Ejercicio	2.134.537.637	51.612.412	0	2.186.150.049
Donaciones	0	0	0	0
TOTALES	**5.234.830.066**	**51.612.412**	**-37430578**	**5.249.011.900**

MIRIAM MUNERA ORTEGA
Representante Legal
Ingenieria de Altura S.A.S.
Nit 900615667-7

HUGO LEON ROJO MONTOYA
CONTADOR PUBLICO
T.P # 104137-T

CAROLINA VELEZ CEBALLOS
REVISOR FISCAL.
T.P # 230982-T
C.C. 1152.699.227

ESTADO DE CAMBIO EN EL FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADOS FIANANCIEROS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA)

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

NIT 900.615.667-7

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Año terminado el 31 de Diciembre de:	
	2022	**2021**
Flujos de fondos de las actividades de operación		
La ganancia neta del período	2.186.150.049	2.134.537.637
Mas (menos) - Cargos (créditos) a resultados que no	0	0
afectaron el capital de trabajo:	0	0
Depreciación de Activos fijos	14.525.000	12.542.541
Revalorización del Patrimonio	0	0
Aumento/Disminución en deudores	0	0
Aumento/Disminución en inventarios	0	0
Aumento / Disminución en gastos pagados por anticipado	0	0
Aumento/Disminución en obligaciones financieras	0	0
Aumento/Disminución en proveedores	0	0
Aumento/Disminución en cuentas y gastos por pagar	0	0
Aumento/Disminución en Obligaciones Laborales	0	0
Aumento/Disminución en Otras cuentas por pagar	0	0
Efectivo provisto por las actividades de operación	2.200.675.049	2.147.080.178
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Pago de Dividendos	0	0
Aumento/Disminución en Inversiones	0	0
Aumento/Disminución en Capital Suscrito y Pagado y Superavit	0	0
Aumento/Disminución Adquisición de propiedades, planta y equipo	0	0
Aumento/Disminución en Diferidos	0	0
Utilidad de ejercicios anteriores	0	0
Aumento/Disminución en otros activos	0	0
Efectivo (utilizado) provisto por las actividades de inversión	0	0
Flujo de efectivo de las actividades de financiación		
Incremento en Anticipos Recibidos	0	0
Disminucion/ Aumento en oblig. financieras a largo plazo	0	0
Disminución / Aumento en Obligaciones a Largo Plazo	0	0
Efectivo provisto por las actividades de financiación	0	0
(Disminución) Aumento neto en efectivo y equivalentes	2.200.675.049	2.147.080.178
Disponible al principio del año	14.525.000	12.542.541
Disponible al final del año	2.215.200.049	2.159.622.719

Miriam Munera O

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
Representante Legal
Ingenieria de Altura S.A.S.
Nit 900615667-7

Carolina Vélez C.

CAROLINA VELEZ CEBALLOS
REVISOR FISCAL.
T.P # 230982-T
C.C. 1152.699.227

HUGO LEON ROJO MONTOYA
CONTADOR PUBLICO
T.P # 104137-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOTAS DE LOS ESTADOS FIANANCIEROS BAJO NIIF
(NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION)

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

Nit 900.615.667-7

Medellín, 5 de enero de 2023.

PRICIPALES POLITICAS Y NORMAS CONTABLES: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. con NIT 900.615.667-7 en sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros aplica las políticas y prácticas contables de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y de acuerdo a las normas del nuevo marco normativo contable vigente en Colombia y declarando que cumplen con las norma NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) reglamentados por disposición legal. A continuación se detallan las principales normas y políticas contables más significativas:

- Unidad Monetaria: De acuerdo con disipaciones legales la unidad monetaria utilizada para las cuentas de los estados de la situación financiera, estados de resultados integral, estados de cambio en el patrimonio y el estado de cambio de flujo de efectivo a corte a 31 de diciembre de 2022. y las cuentas de resultado es el peso colombiano.
- Gastos Diferidos: Se maneja en esta cuenta lo correspondiente a seguros, dotación a trabajadores y papelería, los costos para financiar proyectos, los cargos por compra de software, los cuales se van amortizando cada mes, tomando como fecha límite a corte a 31 de diciembre de 2022.
- Propiedad, Planta y Equipo: Son registrados en al costo y se deprecian en el método de línea recta sobre la vida útiles estimadas.
- Gastos y Sostenimiento: Se cargan a las cuentas de resultados, a medida que se incurre, en tanto que las mejoras y adiciones , se agregan al costo de los mismos
- Reconocimiento de Ingresos: los ingresos son reconocidos así : Por la explotación de la ingeniería mediante la construcción de obras civiles y ejecución de interventorías de obra civil
- Reconocimiento de costos y Gastos: Los costo y gastos son reconocidos por el sistema de causación.

- **DISPONIBLE**

  Conformada por caja general y bancos.

  El movimiento de efectivo que se origina es el que determina la caja general. Su saldo es de disponibilidad inmediata. El banco también general. Su saldo es de disponibilidad inmediata. Los bancos también hacen parte activo disponible, registra el valor de las consignaciones, retiros, intereses e impuestos bancarios, se maneja en tres (3) cuentas corrientes.

- **PROPIEDAD, PLANTA, Y EQUIPO**
  En este Rubro está representando los inmuebles, la maquinaria y equipo, los muebles y enseres, el equipo de cómputo de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. con NIT 900.615.667-7

- **PROVEEDORES.**
  Representa el valor de las cuentas por pagar que posee el contribuyente con sus proveedores.

- **IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS**
  No posee saldo por pagar por este concepto.


- **INGRESOS:** Están representados en el desarrollo del objeto social del contribuyente

- **COSTOS DE VENTA:** Esta conformado por los costos directos de la relación de todas las obras contratadas por el contribuyente.


- **GASTOS**: Están representados en los gastos de administración, gastos generales, los cuales se incurre para el normal funcionamiento de la sociedad. Gastos de obras como compra de insumos para la construcción, y no operacionales –financieros, gastos por impuestos asumidos, y otros gastos extraordinarios.

  El registro de todos los gastos y costos al igual que los ingresos es de causación.

  Las anteriores notas forman parte de los estados financieros de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. con NIT 900.615.667-7 a 31 de diciembre de 2022.



HUGO LEON ROJO MONTOYA
Contador Público'
T.P. 104137 – T
C.C. 71.592.167



MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
c.c. 22.029.109
Representante Legal de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S
Nit 900615667-7

CERTIFICADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Medellín, 5 de enero de 2023

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA identificada con c.c. 22.029.109 de Caracolí -Ant, actuando como representante legal de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. Con Nit 900615667-7, Y **HUGO LEON ROJO MONTOYA** C.C. No 71.592.167 de Medellín (ANTIOQUIA) Tarjeta Profesional No 104137-T,contador público independiente declaramos y certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en todos los estados financieros a diciembre 31 de 2022 aportados, conforme al reglamento y los estatutos y según la Ley 222 de 1995 y de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y de acuerdo a las normas del nuevo marco normativo contable vigente en Colombia y atendiendo lo reglamentado en la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, los cuales fueron tomados fielmente de los libros contables y dando fe de que todos los estados financieros antes mencionados se encuentran bajo la norma NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera)

Para constancia firman



HUGO LEON ROJO MONTOYA
Contador Público Independiente
T.P. 104137 – T
C.C. 71.592.167



MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
c.c. 22.029.109
Representante Legal de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S
Nit 900615667-7

DICTAMEN DE LOS ESTADO FINANCIEROS DEL CONTADOR PÚBLICO

Medellín, 5 de enero de 2023

Hemos revisado, auditado y dictaminado los estados financieros y sus correspondientes notas de la empresa INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. con Nit 900615667-7 a diciembre 31 del año 2022 que incluyen los estados de la situación financiera y su correspondiente estados de resultados integral por el periodo terminado en esta misma fecha citada. Se realizó también la revisión, auditoria y dictamen de los estados de cambio en el patrimonio y el estado de cambio de flujo de efectivo a diciembre 31 del año 2022. El examen se practicó de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y de acuerdo a las normas del nuevo marco normativo contable vigente en Colombia, e incluyo las pruebas de los registros contables, procedimientos y principios de autoridad que estimé convenientes y verificando y dando fe de que todos los estados financieros antes mencionados se encuentran bajo la norma NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera)

En mi concepto, los estados financieros antes mencionados de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. con Nit 900615667-7 son fielmente tomados de los libros contables y representan razonablemente la situación financiera y económica de sus operaciones de conformidad a los principios de contabilidad generalmente aceptados y de acuerdo a las normas del nuevo marco normativo contable vigente en Colombia y están aplicados sobre bases uniformes, con los periodos anteriores por el sistema de acusación.

Los comprobantes de cuentas y la correspondencia en su caso, se llevan, archivan y conservan debidamente, manteniendo las medidas de control interno y custodia de los activos en general.

El presente dictamen cumple con lo reglamentado por la Ley 222 de 1995

Carolina Vélez C.

CAROLINA VELEZ CEBALLOS
C.C. No 1152.699.227 de Medellín (ANTIOQUIA)
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 230982-T

Miriam Munera O

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
c.c. 22.029.109
Representante Legal de INGENIERIA DE ALTURA S.A.S
Nit 900615667-7

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

MEDELLIN 2019/05/20
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa INGENIERIA DE ALTURA S.A.S
con Nit número 9006156677
de MEDELLIN-ANTIOQUIA
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	038069999084
Fecha Apertura	2017/07/05

Cordialmente,

DAVIVIENDA
0372 - OFICINA CALASANZ

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7
AH-170-1 REV. IV-06

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 16/05/2023 - 3:34:25 PM
Recibo No.: 0024738414 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

Que: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
N.I.T: 900.615.667-7
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 900615667

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 12 de Agosto de 2014.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 17 de Abril de 2023.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 489355-12

CONSTITUCION: Que por documento privado de mayo 07 de 2013, de los Accionistas, registrado en esta Entidad en mayo 23 de 2013, en el libro 9, bajo el número 9336, se constituyó una Sociedad Comercial por Acciones Simplificada denominada:

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTO:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA DESIGNACION	22.029.109

Por Acta número 4 del 21 de julio de 2016, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 1 de agosto de 2016, en el libro 9, bajo el número 17654.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
DOMICILIO

Dirección del domicilio principal: Calle 48 c 77 70
Municipio: MEDELLÍN
Departamento: ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

País:	COLOMBIA
Barrio:	SECTOR ESTADIO
Teléfono 1:	5799685
Correo electrónico:	ingealtura@gmail.com
Dirección notificación judicial:	Calle 48 c 77 70
Municipio para notificación:	MEDELLÍN
Departamento para notificación:	ANTIOQUIA
País:	COLOMBIA
Barrio:	SECTOR ESTADIO
Teléfono 1 para notificación:	5799685
Correo electrónico de notificación:	ingealtura@gmail.com

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: Mediana empresa

CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2022/12/31

Activo corriente:	$5.089.179.900,00
Activo total:	$5.372.365.900,00
Pasivo corriente:	$97.889.000,00
Pasivo total:	$123.354.000,00
Patrimonio:	$5.249.011.900,00
Utilidad/pérdida operacional:	$2.186.150.049,00
Gastos de intereses:	$10.325.450,00

Fecha de corte de la información financiera: 2021/12/31

Activo corriente:	$5.066.447.400,00
Activo total:	$5.331.036.066,00
Pasivo corriente:	$71.667.000,00
Pasivo total:	$96.206.000,00
Patrimonio:	$5.234.830.066,00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Utilidad/pérdida operacional:	$2.134.537.637,00
Gastos de intereses:	$9.425.781,00

Fecha de corte de la información financiera: 2020/12/31

Activo corriente:	$4.798.100.000,00
Activo total:	$5.010.547.000,00
Pasivo corriente:	$63.570.000,00
Pasivo total:	$83.720.000,00
Patrimonio:	$4.926.827.000,00
Utilidad/pérdida operacional:	$1.736.360.985,00
Gastos de intereses:	$8.452.000,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2022

Índice de liquidez:	51,98
Índice de endeudamiento:	0,02
Razón de cobertura de intereses:	211,72

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2021

Índice de liquidez:	70,69
Índice de endeudamiento:	0,01
Razón de cobertura de intereses:	226,45

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Índice de liquidez:	75,47
Índice de endeudamiento:	0,01
Razón de cobertura de intereses:	205,43

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2022

Rentabilidad del patrimonio: 0,41
Rentabilidad del activo: 0,40

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2021

Rentabilidad del patrimonio: 0,40
Rentabilidad del activo: 0,40

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Rentabilidad del patrimonio: 0,35
Rentabilidad del activo: 0,34

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
30	10	15	00	Ángulos
30	10	17	00	Vigas
30	10	18	00	Conductos
30	10	20	00	Hoja
30	10	22	00	Plancha
30	10	23	00	Perfiles
30	10	24	00	Varillas
30	10	28	00	Pilotaje
30	10	29	00	Pilares
30	10	31	00	Rieles
30	10	32	00	Enrejado
30	10	35	00	Alma de panal
30	10	36	00	Productos estructurales

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	37	00	Trenza
30	10	38	00	Fibras y filamentos mecánicos
30	10	39	00	Ejes
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	17	00	Yesos
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	15	00	Derivados bituminosos
30	12	16	00	Asfaltos
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	18	00	Materiales de arquitectura paisajística
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	15	00	Bloques
30	13	16	00	Ladrillos
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	14	15	00	Aislamiento térmico
30	14	16	00	Aislamiento especial
30	14	17	00	Capas de sellamiento de aislamiento
30	15	15	00	Material para tejados y techos
30	15	16	00	Accesorios para tejados
30	15	17	00	Canalones de tejado y accesorios
30	15	18	00	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
30	15	19	00	Materiales y productos para acabados
30	15	20	00	Cercado
30	15	21	00	Superficie
30	16	15	00	Materiales para acabados de paredes
30	16	16	00	Materiales para techos
30	16	17	00	Suelos
30	16	18	00	Ebanistería
30	16	19	00	Moldeado y carpintería mecánica
30	16	20	00	Molduras y carpintería
30	16	21	00	Laminados interiores
30	16	22	00	Mostradores
30	16	23	00	Accesorios para gabinetes
30	16	24	00	Muros divisorios
30	17	15	00	Puertas
30	17	16	00	Ventanas
30	17	17	00	Productos de cristal
30	17	18	00	Claraboyas

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	19	00	Marcos de ventanas
30	17	20	00	Puertas
30	17	21	00	Puertas para garaje y operadores
30	18	15	00	Porcelana sanitaria
30	18	16	00	Instalaciones residenciales no sanitarias
30	18	17	00	Grifos
30	18	18	00	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas
30	19	15	00	Escaleras y andamios
30	19	16	00	Escaleras y accesorios de andamiaje
30	19	17	00	Cobertizos y remolques de construcción
30	19	18	00	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
30	24	15	00	Componentes de consolidación de estructuras portátiles
30	24	16	00	Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
30	24	17	00	Componentes soporte y cobertura de tiendas, carpas y estructuras de membrana
30	25	15	00	Estructuras de soporte de techos bajo tierra
30	26	15	00	Barras de latón
30	26	16	00	Láminas de latón
30	26	17	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de latón
30	26	18	00	Barras y láminas de magnesio
30	26	19	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de magnesio
30	26	20	00	Barras y láminas de titanio
30	26	21	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de titanio
30	26	22	00	Barras de cobre
30	26	23	00	Láminas de cobre
30	26	24	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de cobre
30	26	25	00	Barras de bronce
30	26	26	00	Láminas de bronce
30	26	27	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de bronce
30	26	28	00	Barras y láminas de zinc

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	26	29	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de zinc
30	26	30	00	Barras de estaño
30	26	31	00	Láminas de estaño
30	26	32	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de estaño
30	26	33	00	Barras de plomo
30	26	34	00	Láminas de plomo
30	26	35	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de plomo
30	26	36	00	Barras de acero al carbón
30	26	37	00	Barras de aleación de acero
30	26	38	00	Barras de acero de herramienta
30	26	39	00	Barras de acero especial
30	26	40	00	Láminas de acero al carbón
30	26	41	00	Láminas de aleación de acero
30	26	42	00	Láminas de acero de herramienta
30	26	43	00	Láminas de acero especial
30	26	44	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de al carbón
30	26	45	00	Barras de acero inoxidable
30	26	46	00	Láminas de acero inoxidable
30	26	47	00	Alambre de acero inoxidable
30	26	48	00	Bandas de acero inoxidable
30	26	49	00	Barras de aluminio
30	26	50	00	Láminas de aluminio
30	26	51	00	Alambre de aluminio
30	26	52	00	Bandas y lingotes de aluminio
30	26	53	00	Barras de hierro
30	26	54	00	Láminas de hierro
30	26	55	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de hierro
30	26	56	00	Barras y láminas de aleaciones ferrosas
30	26	57	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de aleaciones ferrosas
30	26	58	00	Barras y láminas plásticas
30	26	59	00	Alambre y bandas de plástico
30	26	60	00	Barras de metales preciosos y metales especiales
30	26	61	00	Láminas de metales preciosos y metales especiales
30	26	62	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de metales preciosos y metales

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				especiales
30	26	63	00	Materiales estructurales de madera
30	26	64	00	Barras y láminas de materiales especiales
30	26	65	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de materiales especiales
30	26	66	00	Láminas y lingotes de níckel
30	26	67	00	Trasmisiones
31	15	16	00	Cadenas
32	15	17	00	Controladores lógicos programables
32	15	18	00	Dispositivos de control de seguridad
32	15	19	00	Dispositivos de automatización de control de la conectividad
32	15	20	00	Control de procesos o sistemas empaquetados de automatización
40	10	17	00	Enfriamiento
40	15	15	00	Bombas
43	22	33	00	Dispositivos y equipos para instalación de conectividad de redes y Datacom
43	23	23	00	Software de consultas y gestión de datos
49	20	16	00	Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia
49	24	15	00	Equipo de parques infantiles
49	24	17	00	Equipo y suministros de piscina y spa
49	24	18	00	Equipos de sauna
55	12	17	00	Señalización
70	11	15	00	Plantas y árboles ornamentales
70	11	16	00	Plantas de flor
70	11	17	00	Parques, jardines y huertos
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	15	18	00	Servicios de conservación forestal
71	13	14	00	Servicios de producción del pozo
71	15	13	00	Servicios de interpretación del campo petrolífero
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	21	00	Control de plagas
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	31	00	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	12	00	Servicios de construcción de edificios agrícolas
72	12	13	00	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	14	13	00	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	10	00	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
72	15	18	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall
72	15	21	00	Servicios acústicos y de aislamiento
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	28	00	Servicios de perforación de pozos de agua
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	33	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio
72	15	34	00	Servicios de aparejamiento y andamiaje
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	37	00	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
72	15	41	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
72	15	42	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
72	15	43	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica
72	15	44	00	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías
72	15	45	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
73	14	15	00	Producción de fibra
73	18	11	00	Servicios de revestimiento
73	18	19	00	Servicios de soldadura
76	11	15	00	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
76	11	16	00	Servicios de limpieza de componentes de edificios
76	12	17	00	Tratamiento de desechos líquidos
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
77	12	15	00	Contaminación del aire
77	12	16	00	Contaminación del suelo
77	12	17	00	Contaminación del agua
78	10	18	00	Transporte de carga por carretera
78	18	16	00	Servicios de panel y pintura
78	18	17	00	Servicios de soporte de llenado de combustible de vehículos y almacenamiento de vehículos
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	12	17	00	Servicios de responsabilidad civil
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	11	18	00	Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas
81	11	20	00	Servicios de datos
81	11	21	00	Servicios de internet
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	15	17	00	Geología
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
82	14	15	00	Servicios de diseño artístico
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
84	11	16	00	Servicios de auditoría
84	11	17	00	Finanzas corporativas
85	10	17	00	Servicios de administración de salud
86	10	18	00	Entrenamiento en servicio y desarrollo de mano de obra
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	17	00	Cultura
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	15	15	00	Administración pública
95	10	15	00	Lotes residenciales
95	10	16	00	Lotes comerciales
95	10	17	00	Lotes industriales
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	10	19	00	Tierras agrícolas
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	24	00	Edificios y estructuras industriales
95	12	25	00	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca
95	12	26	00	Edificios y estructuras religiosas
95	12	27	00	Edificios y estructuras de defensa
95	13	15	00	Tarimas y graderías
95	13	16	00	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles
95	13	17	00	Tiendas carpas y estructuras de membrana
95	14	15	00	Edificios y estructuras prefabricados para fincas
95	14	16	00	Edificios y estructuras prefabricados residenciales
95	14	17	00	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales
95	14	18	00	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio
95	14	19	00	Edificios y estructuras prefabricados médicos

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 528,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO MANTENIMIENTOS EDUCATIVOS ANTIOQUIA
Nombre del contratante: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.279,96
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	18	15	00	30	18	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	30	25	15	00
30	26	15	00	30	26	16	00
30	26	17	00	30	26	18	00
30	26	19	00	30	26	20	00
30	26	21	00	30	26	22	00
30	26	23	00	30	26	24	00
30	26	25	00	30	26	26	00
30	26	27	00	30	26	28	00
30	26	29	00	30	26	30	00
30	26	31	00	30	26	32	00
30	26	33	00	30	26	34	00
30	26	35	00	30	26	36	00
30	26	37	00	30	26	38	00
30	26	39	00	30	26	40	00
30	26	41	00	30	26	42	00
30	26	43	00	30	26	44	00
30	26	45	00	30	26	46	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	26	47	00	30	26	48	00
30	26	49	00	30	26	50	00
30	26	51	00	30	26	52	00
30	26	53	00	30	26	54	00
30	26	55	00	30	26	56	00
30	26	57	00	30	26	58	00
30	26	59	00	30	26	60	00
30	26	61	00	30	26	62	00
30	26	63	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00
30	26	67	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO MANTENIMIENTOS EDUCATIVOS ANTIOQUIA
Nombre del contratante: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.365,46
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO MANTENIMIENTOS EDUCATIVOS ANTIOQUIA
Nombre del contratante: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.249,83
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO PLANTAS EDUCATIVAS MEDELLIN
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 475,04
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CARACOLI ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 213,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ALTURA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 716,43
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: CONSORCIO DISEÑO ESTANDAR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 787,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO MANTENIMIENTOS EDUCATIVOS ANTIOQUIA
Nombre del contratante: DISEÑO CONCRETO S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.415,64
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: CONSORCIO DISEÑO Y ESPACIOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.403,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO JALOSA 2016

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: POLICIA NACIONAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8.663,21
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: CONSTRUCTORA EDIVIAS S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 15.546,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	22	60	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	22	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
31	15	16	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
32	15	20	00	40	10	17	00
40	15	15	00	43	22	33	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: CONSORCIO MANZANARES 2011
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 214,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: CONSORCIO MANZANARES 2011
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 284,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.499,70
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	22	60	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	16	00	26	12	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

26	12	16	00	27	11	22	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
31	15	16	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
32	15	20	00	40	10	17	00
40	15	15	00	43	22	33	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YOLOMBO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 94,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 548,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	22	60	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	22	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	15	15	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
31	15	16	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
32	15	20	00	40	10	17	00
40	15	15	00	43	22	33	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YOLOMBO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.091,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	22	60	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	22	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	15	16	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
31	15	16	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
32	15	20	00	40	10	17	00
40	15	15	00	43	22	33	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE JARDIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 89,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ANORI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 63,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ANORÍ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 52,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SANEAMIENTO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.398,89
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE JARDIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.565,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 147,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MACEO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.107,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	18	00	71	13	14	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	13	16	00
73	13	17	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ANORI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 504,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	42	00	73	11	16	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 394,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE COCORNÁ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 590,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO VIAS DE ALTURA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ANORI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.089,43
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO CUBIERTAS DEPORTIVAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE GUARNE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.073,06
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE GUARNE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.392,12
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ANORI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 65,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34
Contrato celebrado por: El proponente

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MACEO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.946,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE ANTIOQUIA-VIVA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6.857,80

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	22	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO HISPANIA VIAL 2020
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE HISPANIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.038,93
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	13	16	00	73	13	17	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARRROLLO URBANO Y HABITAT
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.170,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
31	15	16	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
32	15	20	00	40	10	17	00
40	15	15	00	43	22	33	00
43	23	23	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 100,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
82	14	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	85	10	17	00
86	10	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 109,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL CANCHA DABEIBA 2021
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE DABEIBA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.030,93
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 11,09%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	22	60	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

25	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	22	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 708,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	10	18	00	78	18	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 280,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	18	00
30	11	15	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	17	00	30	16	20	00
43	23	23	00	49	24	15	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	73	18	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SEGOVIA - ANT
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 41,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	12	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	19	15	00
31	15	16	00	32	15	17	00
40	15	15	00	43	22	33	00
43	23	23	00	49	20	16	00
49	24	15	00	49	24	17	00
49	24	18	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	71	13	14	00
71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	73	14	15	00
73	18	11	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	17	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	20	00	81	10	22	00
81	11	18	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	27	00	95	13	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ANORI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 726,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO VIAS OI
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 273,55
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 75,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 47
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA, - EMTSI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 28,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE VALDIVIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 156,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 49
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA DE ALTURA S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE VALDIVIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 124,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	15	17	00	10	16	15	00
10	22	60	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	25	10	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	22	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	31	15	16	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
40	10	17	00	40	15	15	00
43	22	33	00	43	23	23	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	17	00	49	24	18	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
71	13	14	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
73	14	15	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	82	14	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	84	11	17	00
85	10	17	00	86	10	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00				

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que el día 12 de Agosto de 2014 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 4897 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 12 de Agosto de 2014.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
RENOVACIÓN

Que el día 17 de Abril de 2023 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 1716 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 17 de Abril de 2023.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600004553
FECHA DE INICIO: 2015/09/02
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 749.898.137
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
FECHA INSCRIPCION: 2015/09/29
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 5552

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600012426
FECHA DE INICIO: 2021/09/15

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 643.424.161
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
FECHA INSCRIPCION: 2021/10/20
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4832

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2018, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece acontinuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

.....
.....
.....
.....

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: fnkJBejdineeacnG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.



SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA

CALCULO DEL VALOR DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO

A.	**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**					
1	**Personal Profesional:**					
1,1	**Director de Interventoría** ((Profesional Nivel 3, Profesiones afines, Ingeniero Civil, Arquitecto, Arquitecto Constructor, Ingeniero Constructor) Experiencia: de 3 a 5 años de experiencia contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	1	$ 5.000.000	0,30	5,00	$ 7.500.000
1,2	**Residente de Interventoría Nivel 2** (Profesional Nivel 1, Profesiones afines, Ingeniero Civil, Arquitecto, Arquitecto Constructor, Ingeniero Constructor) Experiencia: mayor a 2 años de experiencia contado a partir de la expedición de la matrícula profesional	1	$ 3.500.000	1,00	5,00	$ 17.500.000
2,3	***Tecnologo SST:*** (Tecnologo 3, Profesiones afines, Tecnologo Ambiental, Tecnologo SISO) Experiencia requerida SISO Ambiental: Mayor a 3 años de experiencia contados a partir de la expedición de la matrícula profesional	1	$ 2.500.000	1,00	5,00	$ 12.500.000
						$ 37.500.000
	FACTOR PRESTACIONAL (1,64)					$ 6.150.000
	Subtotal Costos de Personal					**$ 43.650.000**
B.	**OTROS COSTOS DIRECTOS**					
1	Dotación de oficina (incluye muebles y enseres) tiempo de ejecución y legalización	mes	$ 1.000.000	1,0	5,0	$ 5.000.000
2	Papelería, fax, edición de informes, CD, DVD, fotocopias, fotografías, etc.	mes	$ 298.314	1,0	5,0	$ 1.491.568
3	Comisión de topografía (Día)	día	$ 1.500.000	1,0	5,0	$ 7.500.000
4	Ensayos de laboratorio	und	$ 100.000	1,0	21,0	$ 2.100.000
5	Arriendo de oficina	und	$ 686.000	1,0	5,0	$ 3.430.000
6	Baño provisional en obra	und	$ 500.000	1,0	5,0	$ 2.500.000
	Subtotal Otros Costos Directos					**$ 22.021.568**
	SUBTOTAL COSTO ESTIMADO DE LOS SERVICIOS (A + B)					**$ 65.671.568**
	FACTOR MULTIPLICADOR					
	IVA				**19%**	**$ 12.477.598**
	VALOR TOTAL					**$ 78.149.166**

Miriam Múnera O

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE

INVITACIÓN DIRECTA No 138 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO

objeto	Numero de contrato	Numero de consecutivo en el RUP (Indicar si aplica o no)	Nombre del Contratante	Fecha de inicio	Plazo del contrato.	Valor del contrato expresado en pesos (incluido	Valor del contrato expresado	Porcentaje de participación
INTERVENTIORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EN PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE EN EL ACCESO BARRO BLANCO VIA AL MAR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	No 09 DE 2016	14	CONSORCIO MANZANARES 2011	22 DE FEBRERO DE 2016	8 MESES	$147.626.104	214,12	100%
INTERVENTIORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA EN PAVIMENTO RIGIDO, PAVIMENTO ARTICULADO, PAVIMENTO FLEXIBLE, MANTENIMIENTO MECANICO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO, ESPACIO PUBLICO Y PAISAJISMO EN EL TRAMO TABASCAL VIA AL MAR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	No 07 DE 2016	15	CONSORCIO MANZANARES 2012	04 DE ENERO DE 2016	11 MESES	$196.094.791	284,42	100%

MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA
C.C. 22.029.109
Representante Legal - INGEALTURA S.A.S.
NIT 900.6015.667-7

CONSORCIO MANZANARES 2011

EL CONSORCIO MANZANARES 2011
IDENTIFICADO CON NIT. No 900.449.233-2

CERTIFICA QUE:

La empresa **INGEALTURA S.A.S.** con NIT 900.615.667-7 Representada legalmente por MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA quien se identifica con cedula de ciudadanía No 22.029.109 de Caracoli Ant. Ejecuto para nuestro consorcio el siguiente contrato:

CONTRATANTE	CONSORCIO MANZANARES 2011
CONTRATISTA	INGEALTURA S.A.S. con NIT 900.615.667-7
CONTRATO INTERVENTORIA :	No 09 DE 2016
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTIORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EN PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE EN EL ACCESO BARRO BLANCO VIA AL MAR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.
VALOR DEL CONTRATO	($147.626.104) CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTI SEIS MIL CIENTO CUATRO PESOS M.L.
FECHA DE INICIO	22 DE FEBRERO DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE OCTUBRE DE 2016
DURACIÓN	8 MESES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	BUENO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

A continuación se relaciona el alcance de las obras ejecutadas bajo el presente contrato de consultoría:

VIAS :
-Excavación en material común.
-Llenos con material común.
-Llenos con material de préstamo.
-Movimientos de tierra.
-Concreto de 21 Mpa para pilas.
-Suministro y colocación acero de 4200 kg/cm2.
-Construcción de Muro de contención en concreto reforzado 21 Mpa

CONSORCIO MANZANARES 2011

-Estabilización de taludes en concreto lanzado.
-Construcción de puente vehicular.
-Construcción de canal disipador en concreto reforzado de 21 Mpa.
-Construcción de Box colvert en concreto reforzado de 21 Mpa .
-Construcción de vía publica en pavimento rígido.
-Construcción de vía publica en pavimento flexible.
-Construcción de filtros.
-Construcción de obras trasversales (cabezotes, pesetas y tubería de 36").
-Construcción de bases granules para vías.
-Suministro y colocación de defensas viales.
URBANISMO Y PARQUE:
-Construcción de pasamanos metálicos.
-Construcción de andenes, alamedas y ciclorutas en concreto de 21 Mpa.
-Construcción de cunetas en V concreto de 21 Mpa.
-Construcción de cordones.
-Construcción de escalas en concreto de 21 Mpa.
-Siembra de árboles.
-Siembra de grama tipo macana.
-Construcción de parque público y plazoleta.
-Juegos infantiles.
-Pisos en caucho.
-Basureras, papeleras, contenedores de raíces.

La presente certificación se expide a petición del interesado, a los 20 días de enero de 2017.

Cordialmente,

Alejandro Nieto L.

ALEJANDRO NIETO LOPEZ
Representante Legal
La Contratante.

Calle 32ª No 72 A – 49 - Medellin Ant.
Teléfono: 4446043

CONSORCIO MANZANARES 2011

EL CONSORCIO MANZANARES 2011
IDENTIFICADO CON NIT. No 900.449.233-2

CERTIFICA QUE:

La empresa **INGEALTURA S.A.S.** con NIT 900.615.667-7 Representada legalmente por MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA quien se identifica con cedula de ciudadanía No 22.029.109 de Caracoli Ant. Ejecuto para nuestro consorcio el siguiente contrato:

CONTRATANTE	CONSORCIO MANZANARES 2011
CONTRATISTA	INGEALTURA S.A.S. con NIT 900.615.667-7
CONTRATO INTERVENTORIA :	No 07 DE 2016
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTIORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA EN PAVIMENTO RIGIDO, PAVIMENTO ARTICULADO, PAVIMENTO FLEXIBLE, MANTENIMIENTO MECANICO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO, ESPACIO PUBLICO Y PAISAJISMO EN EL TRAMO TABASCAL VIA AL MAR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO	($196.094.791) CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M.L.
FECHA DE INICIO	04 DE ENERO DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2016
DURACIÓN	11 MESES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	BUENO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

A continuación se relaciona el alcance de las obras ejecutadas bajo el presente contrato de consultoría:

VIAS :
-Excavación en material común.
-Transporte y botada de material común.
-Llenos con material común.
-Llenos con material de préstamo.
-Movimientos de tierra.

CONSORCIO MANZANARES 2011

-Estabilización de taludes en concreto lanzado.
-Mantenimiento mecánico para vía existente.
-Suministro y colocación acero de 4200 kg/cm2.
-Concreto de 21 Mpa para pilas.
-Construcción de Muros de contención en concreto reforzado 21 Mpa
-Construcción de puente vehicular.
-Construcción de canal disipador en concreto reforzado de 21 Mpa.
-Construcción de Box colvert en concreto reforzado de 21 Mpa .
-Construcción de bases granules para vías.
-Construcción de vía publica en pavimento rígido.
-Construcción de vía publica en pavimento rígido.
-Construcción de vía publica en pavimento flexible.
-Construcción de vía publica en pavimento articulado.
-Construcción de filtros.
-Construcción de obras trasversales (cabezotes, pesetas y tubería de 36").
OBRAS DE URBANISMO Y PAISAJISMO :
-Construcción de pasamanos metálicos.
-Construcción de andenes, alamedas y ciclorutas en concreto de 21 Mpa.
-Construcción de cunetas en V concreto de 21 Mpa.
-Construcción de cordones.
-Construcción de escalas en concreto de 21 Mpa.
-Siembra de árboles.
-Siembra de grama tipo macana.
-Construcción de parque público y plazoleta.
-Juegos infantiles.
-Basureras, papeleras, contenedores de raíces.

La presente certificación se expide a petición del interesado, a los 20 días de enero de 2017.

Cordialmente,

Alejandro Nieto L.
ALEJANDRO NIETO LOPEZ
Representante Legal
La Contratante.

Calle 32ª No 72 A – 49 - Medellin Ant.
Teléfono: 4446043

PERSONAL PROFESIONAL

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING DIEGO RODRIGUEZ SIERRA

DIEGO HUMBERTO RODRIGUEZ SIERRA
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRAS



RESIDENCIA: Transversal 39 No.72-48 apto 1002
TELEFONO: 448 54 14
CELULAR: 314 861 48 24
MEDELLIN-COLOMBIA
E-mail: rodriguezdieg@gmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil Especialista en Gerencia de Obras, con un alto interés en administración de proyectos civiles, experiencia en Dirección, Residencia e Interventoría, Contratista Independiente y como Gerente de Empresa Constructora. Manejo del inglés como segunda lengua.

EXPERIENCIA Y LOGROS

DISEÑO CONCRETO LTDA.
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
A partir de Junio de 2007 hasta la fecha.

Ingeniero Director del Proyecto: Construcción de la Institución Educativa San Elías para la Fundación El Taller de los Niños.

MUNICIPIO DE YARUMAL
RESIDENTE Y DIRECTOR DE OBRA
Marzo 10 de 2010 hasta junio 18 de 2011

Ingeniero residente y director del proyecto "Construcción de obras de adecuación, ampliación, mantenimiento, y obras complementarias de las Zonas Sanitarias en las diferentes instituciones educativas del Municipio de Yarumal tanto en zona urbana como rural".

MUNICIPIO DE YARUMAL
RESIDENTE DE OBRA
Diciembre 19 de 2010 hasta mayo 30 de 2011

Ingeniero residente del proyecto "Construcción Obras de Adecuación, ampliación, mantenimiento y obras complementarias de los centros educativos urbanos y rurales del Municipio de Yarumal, Antioquia, por el sistema de precios unitarios".

MUNCIPIO DE MEDELLIN
CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA
Diciembre 22 de 2008 hasta Junio 19 de 2009

Ingeniero Residente del Contrato de la obra: Mantenimiento y Adecuación de la I.E. Luis López de Mesa sección Jorge Eliécer Gaitán.

MUNCIPIO DE ANGELOPOLIS
INTERVENTOR DE OBRAS
Enero 15 de 2008 hasta Junio 03 de 2008

Ingeniero Interventor de la obra: Adecuaciones Locativas de las I.E. San José sección primaria, La Estación y Estabilización de Talud en el CER La Cienaguita.

MUNCIPIO DE ANGELOPOLIS
INTERVENTOR DE OBRAS
Enero 31 de 2008 hasta Mayo 04 de 2009

Ingeniero Interventor de la obra: Construcción de Aulas, Sala de Profesores, Restaurante Escolar, Tienda y Unidades Sanitarias de la I.E.San José sección Secundaria del Municipio de Angelopolis

MUNCIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL
INTERVENTOR DE OBRAS
Septiembre 13 de 2007 hasta Febrero 15 de 2008

Ingeniero Interventor de la obra: Construcción segunda etapa Institución Educativa Fray Julio Tobón sede Ciudadela del Municipio del Carmen de Viboral.

MUNCIPIO DE ZARAGOZA
CONTRATISTA DE OBRAS
Agosto 01 de 2007 hasta Septiembre 02 de 2007

Ingeniero Residente y Contratista de la obra: Adecuación de Cubierta y Unidades Sanitarias de la I.E. Francisco de Paula Santander del Municipio de Zaragoza.

MUNCIPIO DE BELLO
RESIDENTE DE OBRAS
Abril 27 de 2007 hasta Julio 28 de 2007

Ingeniero Residente y Contratista de la obra: Reparación de Alcantarillado en la IE Hernán Villa Baena.

MUNCIPIO DE BELLO
CONTRATISTA DE CONSULTORIA
Julio 24 de 2006 hasta Marzo 23 de 2007

Asesoría de Ingeniería en los procesos de Infraestructura Educativa en el Municipio de Bello, formulación de proyectos, elaboración de diagnósticos y presupuestos para las diferentes instituciones educativas del Municipio.

MUNCIPIO DE BELLO
CONTRATISTA DE OBRAS
Agosto 27 de 2005 hasta Octubre 25 de 2005

Ingeniero Residente y Contratista de la obra Adecuación I.E. El Pinal del Municipio de Bello

MUNICIPIO DE BELLO
CONTRATISTA DE OBRAS
Abril 27 de 2005 hasta Octubre 06 de 2005

Ingeniero Residente y Contratista de la Obra Adecuación Institución Educativa El Sagrado Corazón, para la Secretaría de Educación del Municipio de Bello.

MUNICIPIO DE BELLO
INTERVENTOR DE OBRAS
Enero 10 de 2005 hasta mayo 20 de 2005

Contratista de Interventoría para la Secretaría de Educación del Municipio de Bello en las obras: Construcción de Aulas Institución Educativa La Gabriela e Institución Educativa Paris.

CONSTRUCTORA VIFASA S.A (GRUPO CDO)
RESIDENTE DE OBRA
Septiembre 08 de 2003 hasta Noviembre 06 de 2004

Ingeniero Residente de obra en el proyecto “Aires de Guayabalia”. Construcción de apartamentos para vivienda en el municipio de Medellín en unidades residenciales incluyendo obras de urbanismo.

COLCIVIL S.A
RESIDENTE DE OBRA
Enero 21 de 2003 hasta Julio 09 de 2003

Ingeniero Residente del proyecto: Pavimentación y Rehabilitación de vías Urbanas en el Municipio de Yarumal (Ant.) con un área total construida de 6900 M2 de vías en concreto asfáltico y 1970 M2 de vías en concreto hidráulico, además se ejecutaron obras complementarias como muros de contención, filtros y drenajes. El costo total de la obra fue de $491.952.250.

MUNICIPIO DE GRANADA (ANT.)
Auxiliar de Residente de Obra
Noviembre 11 de 2002 hasta Enero 18 de 2003

Auxiliar de Residente de obra en el proyecto de reconstrucción del Municipio de Granada.

MUNICIPIO DE SABANALARGA (ANT)
CONTRATISTA DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA
Junio 06 de 2003 hasta Agosto 05 de 2003

Construcción de Bocatoma, Tanque Desarenador y Tanque de Almacenamiento para el Acueducto de la vereda Malpaso del Municipio de Sabanalarga por valor de $ 27.707.250

MUNICIPIO DE SABANALARGA (ANT)
CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA
Noviembre 22 de 2002 hasta Diciembre 16 de 2002

Construcción sistema de tratamiento de aguas residuales para red de alcantarillado en el sector el Junquito del corregimiento El Junco por valor de $ 27.707.250

MUNICIPIO DE SABANALARGA (ANT)
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA
Octubre de 2002

Diseño estructural y arquitectónico de la segunda planta del Colegio del Corregimiento el Junco por $ 4.500.000

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA (ANT)
INTERVENTOR DE OBRA
Enero 11 de 2000 hasta Noviembre 30 de 2000

Ingeniero Interventor de los proyectos: Construcción Unidad Educativa Versalles con un área total construida de 1200M2 y un costo total de $609.841.811 y Unidad Educativa Damasco con un área total construida de 1300M2 y un costo total de $664.228.418. Además asesoría al Municipio en diferentes proyectos.

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA (ANT)
RESIDENTE DE OBRA
Junio 15 de 1999 hasta Diciembre 15 de 1999

Inicio de los proyectos: Construcción Unidad Educativa Versalles y Unidad Educativa Damasco, estudio de diseños de construcción y asesoría en el proceso de licitación pública de dichos proyectos.

ENKA DE COLOMBIA S.A.
INTERVENTOR DE VIVIENDA
Febrero 23 de 1998 hasta Febrero 23 de 1999

Manejo del fondo de vivienda de la compañía, asesoría en la adjudicación de créditos a los empleados para la construcción y reforma de vivienda, asesoría técnica en los casos de construcción, además evaluación de la inversión de los créditos.

LOS CASTORES CONSTRUCTORES
AUXILIAR DE INTERVENTORIA
Diciembre de 1996- Febrero de 1997

Auxiliar de interventoría en obras de mantenimiento vial.

FORMACION PROFESIONAL

TITULO PROFESIONAL
INGENIERO CIVIL
Universidad de Medellín
Medellín, Diciembre de 1998

ESPECIALIZACION
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES
Universidad de Medellín
Medellín, Marzo de 2013

IDIOMAS

INGLES
Manejo oral y escrito del 90%
King Street College
Londres, Septiembre 6 de 2002

OTROS ESTUDIOS

DIPLOMADO EN ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS ESPECIALES
Universidad de Medellín
Julio de 2004

CONTROL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Sistema Administrativo de Obra (SAO)
Mayo de 2004

MANEJO PRACTICO DE DATOS EN EXCEL
Universidad de Medellín
Agosto de 2003

SEMINARIOS

APRENDAMOS DE LOS ERRORES EN CONSTRUCCION
Camacol Antioquia
Medellín, Septiembre de 2003

EVALUACION Y EJEMPLOS PRACTICOS DE LA NSR-98
Asociación de Ingenieros Estructurales AIE y Asociación de Ingenieros Civiles de Eafit AICE
Medellín, Agosto de 2000

VIAS SIGLO XXI
Universidad de Medellín
Medellín, Octubre de 1997

REFERENCIAS PERSONALES

ARQ. LINA MARIA ZAPATA RENDON
Gerente Administrativa Diseño Concreto Ltda.
Tel: 448 54 14

ING. NATALIA ECHEVERRI JARAMILLO
Directora de obras proyecto Metroplus
Tel: 310 280 63 51



DIEGO HUMBERTO RODRIGUEZ SIERRA
c.c. 71.734.283 de Medellín
MP 05202-78062 Ant.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 71.734.283
RODRIGUEZ SIERRA
APELLIDOS
DIEGO HUMBERTO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 12-ENE-1973
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 ESTATURA
AB+ G.S. RH
M SEXO
24-ABR-1991 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0104900-00155478-M-0071734283-20090430 0011173307A 1 2210003661


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA
MATRICULA PROFESIONAL No.
052027 5082 ANT
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 13 07 1999
DIEGO HUMBERTO
RODRIGUEZ SIERRA
C.C. 71734283
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO

LA UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

Con personería jurídica reconocida mediante Resolución número 103 de 31 de julio de 1950 del Ministerio de Justicia

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y CON AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

OTORGA EL TÍTULO DE

Especialista en Gerencia de Construcciones

A

DIEGO HUMBERTO RODRÍGUEZ SIERRA

POR HABER COMPLETADO LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Expedido en Medellín a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil trece

El Rector,

NÉSTOR HINCAPIÉ VARGAS

El Decano,

CARLOS EDUARDO LÓPEZ BERMEO

La Secretaria General,

ESPERANZA RESTREPO DE ISAZA

013016

Anotado en el folio 28972 del libro de Registro de Diploma número 58

CONSULCON S.A.S.
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
NIT: 811040317-2

Medellín, Agosto 10 de 2.009

LA EMPRESA CONSULCON LTDA
Nit. 811.040.317-2

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero Civil DIEGO HUMBERTO RODRIGUEZ SIERRA identificado con cedula de ciudadanía No 71.734.283 y matricula profesional No 05202-78062 laboro para nuestra empresa bajo el cargo de Director de obra en los siguientes contratos:

Contrato:	De obra No. 09-06-85 de julio de 2.004
Contratante:	Municipio de La Estrella
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de la recolección de las aguas lluvias y de escorrentía y obras complementarias para acción popular en la vía San Miguel del municipio de La Estrella
Fecha de inicio:	30/07/2004
Fecha de terminación:	23/12/2004
Duracion del contrato:	146 días
Valor del Contrato:	$12.111.859

Contrato:	De obra No. 03 de 2004
Contratante:	Municipio de Liborina
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de los acueductos la Trampa, Pamplona y el Manzano del Municipio de Liborina
Fecha de inicio:	08/11/2004
Fecha de terminación:	23/03/2005
Duracion del contrato:	135 días
Valor del Contrato:	$31.883.343

Contrato:	De obra No. 001 de 2005

CONSULCON S.A.S.
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
NIT: 811040317-2

Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Remodelación del Centro Educativo Rural Labores del Municipio de Belmira
Fecha de inicio:	24/02/2005
Fecha de terminación:	10/06/2005
Duracion del contrato:	106 días
Valor del Contrato:	$ 51.179.010

Contrato:	De obra No. 003 de 2005
Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de la Segunda Etapa de la Canalización de la quebrada La Aldaña del Municipio de Belmira
Fecha de inicio:	25/04/2005
Fecha de terminación:	27/06/2005
Duracion del contrato:	63 días
Valor del Contrato:	$ 41.872.949

Contrato:	De obra No. 007 de 2005
Contratante:	Municipio de Yarumal
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción y dotación restaurante escolar del CER el Rosario en la zona rural del municipio de Yarumal
Fecha de inicio:	22/07/2005
Fecha de terminación:	03/10/2005
Duracion del contrato:	73 días
Valor del Contrato:	$ 28.697.188

Contrato:	De obra No. OT
Contratante:	EEPP Yarumal
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción del sistema de pretratamiento de lixiviados y construcción de obras de drenaje para aguas lluvias del relleno sanitario Los Yarumos II del municipio de Yarumal

CONSULCON S.A.S.
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
NIT: 811040317-2

Fecha de inicio:	10/10/2005
Fecha de terminación:	02/12/2005
Duracion del contrato:	53 días
Valor del Contrato:	$ 17.558.243
Contrato:	De obra No. 007 de 2005
Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Mejoramiento de la Infraestructura de Saneamiento Básico en viviendas de la zona urbana y rural del municipio de Belmira
Fecha de inicio:	15/10/2005
Fecha de terminación:	03/01/2006
Duracion del contrato:	80 días
Valor del Contrato:	$ 39.253.160
Contrato:	De obra No. 008 de 2005
Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de la segunda etapa del alcantarillado de la vereda Rio Arriba del Municipio de Belmira
Fecha de inicio:	27/10/2005
Fecha de terminación:	24/02/2006
Duracion del contrato:	120 días
Valor del Contrato:	$ 66.408.207
Contrato:	De obra No. 014 de 2005
Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de 500 ml de vía en la vereda Río Arriba del Municipio de Belmira
Fecha de inicio:	13/12/2005
Fecha de terminación:	13/03/2006
Duracion del contrato:	90 días
Valor del Contrato:	$ 37.077.058

CONSULCON S.A.S.
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
NIT: 811040317-2

Contrato:	De obra No. 015 de 2005
Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de 500 ml de vía entre el puente de la Carrera 19 con calle 21 - Barrio la Aldaña del Municipio de Belmira
Fecha de inicio:	13/12/2005
Fecha de terminación:	12/04/2006
Duracion del contrato:	120 días
Valor del Contrato:	$ 54.874.045

Contrato:	De obra No. 005 de 2006
Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, Primera Etapa.
Fecha de inicio:	01/06/2006
Fecha de terminación:	16/12/2006
Duracion del contrato:	198 días
Valor del Contrato:	$ 631.060.009

Contrato:	De obra No. 008 de 2006
Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de Mejoramientos de vivienda urbano y rural
Fecha de inicio:	22/05/2006
Fecha de terminación:	19/09/2006
Duracion del contrato:	120 días
Valor del Contrato:	$ 255.739.157

Contrato:	De obra No. 2006-CO-26-175
Contratante:	DAPARD
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de base y muros en concreto reforzado para construcción de aguas de escorrentía.
Fecha de inicio:	29/12/2006

CONSULCON S.A.S.
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
NIT: 811040317-2

Fecha de terminación:	27/02/2007
Duracion del contrato:	60 días
Valor del Contrato:	$ 39.867.193
Contrato:	De obra No. 04 de 2007
Contratante:	Municipio de Canasgordas
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico Zona Rural y Urbana, para Población Desplazada del Corregimiento Juntas de Uramita
Fecha de inicio:	27/01/2007
Fecha de terminación:	27/04/2007
Duracion del contrato:	60 días
Valor del Contrato:	$ 140.634.817
Contrato:	De obra No. 001 de 2007
Contratante:	Municipio de Sabanalarga
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Mantenimiento Vía Sabanalarga - El Oro, Municipio de Sabanalarga
Fecha de inicio:	08/03/2007
Fecha de terminación:	07/05/2007
Duración del contrato:	60 días
Valor del Contrato:	$ 79.893.400
Contrato:	De obra No. 005 de 2007
Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Adecuación y Ampliación del Centro Educativo Rural La Miel, Municipio de Belmira - Antioquia
Fecha de inicio:	14/05/2007
Fecha de terminación:	12/08/2007
Duración del contrato:	90 días
Valor del Contrato:	$ 96.952.802
Contrato:	De obra No. 006 de 2007
Contratante:	Municipio de Belmira

CONSULCON S.A.S.
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
NIT: 811040317-2

Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de 40 metros lineales de canalización en conreto reforzado en la margen izquierda de la quebrada la Aldana del municipio de Belmira
Fecha de inicio:	05/07/2007
Fecha de terminación:	03/09/2007
Duración del contrato:	60 días
Valor del Contrato:	$ 44.020.805
Contrato:	De obra No. 007 de 2007
Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Pavimentación en concreto rígido de la carrera 21 entre calles 15 y 20 del municipio de Belmira
Fecha de inicio:	30/08/2007
Fecha de terminación:	21/12/2007
Duración del contrato:	113 días
Valor del Contrato:	$ 249.987.190
Contrato:	De obra No. 005 de 2007
Contratante:	Municipio de Sabanalarga
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción del Restaurante Escolar en el Centro Educativo Rural La Pedrona del Municipio de Sabanalarga
Fecha de inicio:	11/12/2007
Fecha de terminación:	09/04/2008
Duración del contrato:	120 días
Valor del Contrato:	$ 80.465.548
Contrato:	De obra No. 009 de 2007
Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Terminación de la Ampliación de la I. E. Carlos Gonzalez de la Vereda Zancudito del Municipio de Belmira
Fecha de inicio:	29/10/2007
Fecha de terminación:	08/07/2008

CONSULCON S.A.S.
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
NIT: 811040317-2

Duración del contrato:	253 días
Valor del Contrato:	$ 1.350.812.064
Contrato:	De obra No. 143 de 2008
Contratante:	Municipio de San Pedro de los Milagros
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Pavimentación en concreto rígido de la Calle 48 - Ayacucho - entre carrera 50 y 49 a todo costo incluye suministro y transporte de materiales, mano de obra calificada y no calificada.
Fecha de inicio:	24/09/2008
Fecha de terminación:	23/11/2008
Duración del contrato:	60 días
Valor del Contrato:	$ 72.743.264
Contrato:	De obra No. 052 de 2008
Contratante:	Municipio de Maceo
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de puente vehicular en la vereda tres piedras en el municipio de Maceo
Fecha de inicio:	15/12/2008
Fecha de terminación:	15/03/2009
Duración del contrato:	90 días
Valor del Contrato:	$ 186.915.089
Contrato:	De obra No. 040 de 2008
Contratante:	Municipio de Maceo
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Prestación de servicios de recolección de basura en las zonas urbana y rural
Fecha de inicio:	21/11/2008
Fecha de terminación:	20/01/2009
Duración del contrato:	60 días
Valor del Contrato:	$ 34.297.920
Contrato:	De obra No. 031 de 2008

CONSULCON S.A.S.
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
NIT: 811040317-2

Contratante:	Municipio de Maceo
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Mejoramiento de vias terciarias Santa Cruz - La Paloma, Guardasol, La Pureza - Las Brisas, San Ignacio, Santa Maria - La Argentina y San Pedro en jurisdicción del municipio de Maceo
Fecha de inicio:	05/01/2009
Fecha de terminación:	17/03/2009
Duración del contrato:	71 días
Valor del Contrato:	$ 204.618.878

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL INGENIERO DIEGO HUMBERTO RODRIGUEZ SIERRA CUMPLIO CON LAS LABORES ASIGNADAS EN CADA UNO DE LOS CONTRATOS Y SU DESEMPEÑO FUE EXCELENTE.

Atentamente,

GUILLERMO IGNACION DIEZ HOYOS
Representante Legal Consulcon S.A.S.

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución No. 103 del 31 de Julio de 1950 del Ministerio de Justicia

y en atención a que

DIEGO HUMBERTO RODRIGUEZ SIERRA

ha completado los estudios reglamentarios de la

Facultad de Ingeniería Civil

le confiere, por medio del presente diploma, el título de

Ingeniero Civil

El Notario Veintinueve del Círculo de Medellín. Da Fé que este documento es copia fiel tomada de su "Original" que tuvo a la vista.
09 MAR 2001
Juan Alvaro Gallejo Tobon
NOTARIO

Expedido en Medellín, a *16* de *Diciembre* de 1.99*8*

El Rector de la Universidad

El Decano de la Facultad

El Graduado
C.C. 71 734283 DE MEDELLIN

El Secretario General

Refrendado en Medellín, el 23 de Enero 1.997

Anotado al folio 3987 del libro de Diplomas de Profesionales Nro. 7
de la Universidad de Medellín

Ana Patricia Acevedo Z.
Admisiones y Registro

JEFE DE ASUNTOS LEGALES, REGISTRO Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

09075

TIPOGRAFIA DE LA U. DE MEDELLIN S.A.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING EDISSON ESTRADA ACUÑA

HOJA DE VIDA

INFORMACION PERSONAL

NOMBRE.	EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA
NACIMIENTO.	16 DE OCTUBRE DE 1973
ESTADO CIVIL.	UNION LIBRE
DIRECCIÓN.	CARRERA 74 No 53-118 MEDELLÍN.
TELÉFONO.	3194960632
CORREO ELECTRONICO.	edissonestrada@gmail.com

ESTUDIOS REALIZADOS

UNIVERSITARIOS: Ingeniero civil de la Universidad de Medellin, fecha de grado 31 de octubre de 1998, MP 0520276299

RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

Contratante:	MUNICIPIO DE SOPETRAN
Contratista:	EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto:	Interventoria para los trabajos de adecuación y obras de arte de la vía alterna del Municipio de Sopetran al Túnel de Occidente..
Fecha de inicio:	01/11/2000
Fecha de terminación:	30/11/2000
Duración del contrato:	30 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	MUNICIPIO DE SOPETRAN
Contratista:	EDISSON ARTURO ESTRADA

Objeto: Construcción de estructura en concreto y mampostería, primer nivel del costado sur coliseo de Sopetran.
Fecha de inicio: 01/12/2000
Fecha de terminación: 30/01/2001
Duración del contrato: 60 días

RESIDENTE DE OBRA:
Contratante: MUNICIPIO DE OLAYA
Contratista: EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto: Fabricación y montaje de teja sin traslapo para cubierta en estructura metálica de la placa polideportiva en el corregimiento de llanadas del Municipio de Olaya
Fecha de inicio: 01/12/2001
Fecha de terminación: 30/01/2002
Duración del contrato: 60 días

RESIDENTE DE OBRA:
Contratante: MUNICIPIO DE SOPETRAN
Contratista: EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto: Construcción de obras varias y suministro de baldosa para el bloque de urgencias del hospital Horacio Muñoz Suescun del Municipio de Sopetran.
Fecha de inicio: 01/2/2002
Fecha de terminación: 1/03/2002
Duración del contrato: 30 días

INTERVENTOR:
Contratante: ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Contratista: EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto: Realizar interventoria a las obras y proyectos que el Área Metropolitana del valle de aburra le determine, especialmente los relacionados con la cesión del convenio interadministrativo No 178 de 2001.Para los contratos 1809 de 2001 cuyo objeto es RESTAURACIÓN Y APERTURA DE VIAS EN CARRERA 25 CON CALLE 69D, CARRERA 48 CON CALLE 86 Y 88, CALLE 103 CON CARRERA 66 Y 67, CALLE 96

CON CARRERA 84D Y 85, CARRERA 82 GG CON CALLE 104 EE Y 105 , CALLE 76FF CON CARRERA 81C, con un valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M/L ($ 139’570.000) y el contrato 2241 de 2001 cuyo objeto es PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y SUS CORREGIMIEMTOS , con un valor de QUINIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/L ($ 508’925.000) /SMLV 2267.

Fecha de inicio: 01/04/2002
Fecha de terminación: 30/07/2002
Duración del contrato: 120 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante: MUNICIPIO DE SABANALARGA
Contratista: EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto: Construcción del sistema de tratamiento de las aguas residuales recogidas por la red de alcantarillado del sector la Pacha del Corregimiento El Junco del Municipio de Sabanalarga Ant.
Fecha de inicio: 01/09/2002
Fecha de terminación: 30/09/2002
Duración del contrato: 24 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante: MUNICIPIO DE OLAYA
Contratista: EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto: Movimiento de tierra y adecuación de terreno en la zona del BOX-COULBERT a aledaño al colegio de Municipio de Olaya Ant.
Fecha de inicio: 01/10/2002
Fecha de terminación: 01/12/2002
Duración del contrato: 60 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	MUNICIPIO DE SABANALARGA
Contratista:	EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto:	Construcción de la estructura en concreto para la segunda planta del colegio el Junco del Municipio de Sabanalarga Ant.
Fecha de inicio:	01/01/2003
Fecha de terminación:	30/03/2003
Duración del contrato:	90 días

INTERVENTOR:

Contratante:	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Contratista:	EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto:	Realizar interventoria a las obras y proyectos que el Área Metropolitana del valle de aburra le determine, en lo relacionado con la cesión del convenio interadministrativo No 178 de 2001.Para los contratos 2534 DE 2002 Y ADICIONAL No 679 DE 2003. cuyo objeto es ADECUACION DEL PARQUE SAN CRISTÓBAL, con un valor de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEITICINCO MIL PESOS (219'525.000) y el contrato 2600 de 2002 cuyo objeto es ADECUACION Y MEMEJORAMIENTO DEL PARQUE PEDREGAL, con un valor de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS ($ 149'277.040) /SMLV 1193.
Fecha de inicio:	01/04/2003
Fecha de terminación:	30/06/2003
Duración del contrato:	90 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	MUNICIPIO DE SABANALARGA
Contratista:	EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto:	Construcción de pisos en baldosa y obras complementarias en el coliseo cubierto del Municipio de Sabanalarga Ant.
Fecha de inicio:	01/05/2003
Fecha de terminación:	30/06/2003
Duración del contrato:	80 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	MUNICIPIO DE EL BAGRE
Contratista:	EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto:	Construcción de pisos en concreto y pisos en baldosa y obras complementarias en el coliseo cubierto del Municipio de Sabanalarga Ant.
Fecha de inicio:	01/03/2008
Fecha de terminación:	30/09/2008
Duración del contrato:	210 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	MUNICIPIO DE YARUMAL
Contratista:	EDISSON ARTURO ESTRADA
Objeto:	Construcción de obras de Adecuación, ampliación, mantenimiento y obras complementarias de los Centros educativos urbanos y rurales del municipio de Yarumal Ant.
Fecha de inicio:	15/01/2009
Fecha de terminación:	19/08/2009
Duración del contrato:	214 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	Municipio de La Estrella
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de la recolección de las aguas lluvias y de escorrentía y obras complementarias para acción popular en la vía San Miguel del municipio de La Estrella
Fecha de inicio:	30/07/2004
Fecha de terminación:	23/12/2004
Duración del contrato:	146 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Liborina
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de los acueductos la Trampa, Pamplona y el Manzano del Municipio de Liborina
Fecha de inicio:	08/11/2004
Fecha de terminación:	23/03/2005
Duración del contrato:	135 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Remodelación del Centro Educativo Rural Labores del Municipio de Belmira
Fecha de inicio:	24/02/2005
Fecha de terminación:	10/06/2005
Duración del contrato:	106 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de la Segunda Etapa de la Canalización de la quebrada La Aldaña del Municipio de Belmira
Fecha de inicio:	25/04/2005
Fecha de terminación:	27/06/2005
Duración del contrato:	63 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Yarumal
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción y dotación restaurante escolar del CER el Rosario en la zona rural del municipio de Yarumal
Fecha de inicio:	22/07/2005
Fecha de terminación:	03/10/2005
Duración del contrato:	73 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	EEPP Yarumal
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción del sistema de pretratamiento de lixiviados y construcción de obras de drenaje para aguas lluvias del relleno sanitario Los Yarumos II del municipio de Yarumal
Fecha de inicio:	10/10/2005
Fecha de terminación:	02/12/2005
Duración del contrato:	53 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Mejoramiento de la Infraestructura de Saneamiento Básico en viviendas de la zona urbana y rural del municipio de Belmira
Fecha de inicio:	15/10/2005
Fecha de terminación:	03/01/2006
Duración del contrato:	80 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de la segunda etapa del alcantarillado de la vereda Rio Arriba del Municipio de Belmira
Fecha de inicio:	27/10/2005
Fecha de terminación:	24/02/2006
Duración del contrato:	120 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de 500 ml de vía en la vereda Río Arriba del Municipio de Belmira
Fecha de inicio:	13/12/2005
Fecha de terminación:	13/03/2006
Duración del contrato:	90 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de 500 ml de vía entre el puente de la Carrera 19 con calle 21 - Barrio la Aldaña del Municipio de Belmira
Fecha de inicio:	13/12/2005
Fecha de terminación:	12/04/2006
Duración del contrato:	120 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, Primera Etapa.
Fecha de inicio:	01/06/2006
Fecha de terminación:	16/12/2006
Duración del contrato:	198 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de Mejoramientos de vivienda urbano y rural
Fecha de inicio:	22/05/2006
Fecha de terminación:	19/09/2006
Duración del contrato:	120 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Canasgordas
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico Zona Rural y Urbana, para Población Desplazada del Corregimiento Juntas de Uramita
Fecha de inicio:	27/01/2007
Fecha de terminación:	27/04/2007
Duración del contrato:	60 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Sabanalarga
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Mantenimiento Vía Sabanalarga - El Oro, Municipio de Sabanalarga
Fecha de inicio:	08/03/2007
Fecha de terminación:	07/05/2007
Duración del contrato:	60 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Belmira
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Adecuación y Ampliación del Centro Educativo Rural La Miel, Municipio de Belmira - Antioquia

Fecha de inicio: 14/05/2007
Fecha de terminación: 12/08/2007
Duración del contrato: 90 días

RESIDENTE DE OBRA:
Contratante: Municipio de Belmira
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Construcción de 40 metros lineales de canalización en concreto reforzado en la margen izquierda de la quebrada la Aldana del municipio de Belmira
Fecha de inicio: 05/07/2007
Fecha de terminación: 03/09/2007
Duración del contrato: 60 días

DIRECTOR DE OBRA:
Contratante: Municipio de Belmira
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Pavimentación en concreto rígido de la carrera 21 entre calles 15 y 20 del municipio de Belmira
Fecha de inicio: 30/08/2007
Fecha de terminación: 21/12/2007
Duración del contrato: 113 días

RESIDENTE DE OBRA:
Contratante: Municipio de Sabanalarga
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Construcción del Restaurante Escolar en el Centro Educativo Rural La Pedrona del Municipio de Sabanalarga
Fecha de inicio: 11/12/2007
Fecha de terminación: 09/04/2008
Duración del contrato: 120 días

DIRECTOR DE OBRA:
Contratante: Municipio de Belmira
Contratista: CONSULCON LTDA.
Objeto: Terminación de la Ampliación de la I. E. Carlos Gonzalez de la Vereda Zancudito del Municipio de Belmira
Fecha de inicio: 29/10/2007
Fecha de terminación: 08/07/2008
Duración del contrato: 253 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de San Pedro de los Milagros
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Pavimentación en concreto rígido de la Calle 48 - Ayacucho - entre carrera 50 y 49 a todo costo incluye suministro y transporte de materiales, mano de obra calificada y no calificada.
Fecha de inicio:	24/09/2008
Fecha de terminación:	23/11/2008
Duración del contrato:	60 días

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Maceo
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Construcción de puente vehicular en la vereda tres piedras en el municipio de Maceo
Fecha de inicio:	15/12/2008
Fecha de terminación:	15/03/2009
Duración del contrato:	90 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Maceo
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Prestación de servicios de recolección de basura en las zonas urbana y rural
Fecha de inicio:	21/11/2008
Fecha de terminación:	20/01/2009
Duración del contrato:	60 días

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Maceo
Contratista:	CONSULCON LTDA.
Objeto:	Mejoramiento de vias terciarias Santa Cruz - La Paloma, Guardasol, La Pureza - Las Brisas, San Ignacio, Santa Maria - La Argentina y San Pedro en jurisdicción del municipio de Maceo
Fecha de inicio:	17/01/2009
Fecha de terminación:	17/12/2009
Duración del contrato:	330 días

EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA
Ingeniero Civil
Teléfono: 3194960632

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Guatape
Contratista:	Consorcio C.E.I. Desarrollo
Objeto:	Construcción vial, ambiental y paisajística y obras de mitigación de la depresión en el ingreso al municipio de Guatape.
Fecha de inicio:	05/01/2010
Fecha de terminación:	05/07/2010
Duración del contrato:	6 Meses

RESIDENTE DE OBRA:

Contratante:	C y B CONSTRUCTORES S.A.S.
Objeto:	Obras de mitigación para la atención de alto riesgo de ciento doce (112) viviendas de interés social multifamiliares en la urbanización villas del ensueño en la zona urbana del municipio de Maceo.
Fecha de inicio:	23/08/2010
Fecha de terminación:	23/09/2011
Duración del contrato:	13 Meses

DIRECTOR DE TECNICO:

Contratista:	CONSULCON S.A.S.
Objeto:	Dirección técnica de diferentes proyectos
Fecha de inicio:	06/12/2011
Fecha de terminación:	06/12/2015
Duración del contrato:	48 Meses

DIRECTOR DE OBRA:

Contratante:	Municipio de Caracolí
Contratista:	INGEALTURA S.A.S.
Objeto:	“Construcción de puente en la zona rural - sector las mercedes, caracolí – Antioquia, vigencia 2014”.
Fecha de inicio:	06/03/2015
Fecha de terminación:	06/05/2015
Duración del contrato:	2 Meses

Ingeniero Civil
Teléfono: 3194960632

DIRECTOR DE TECNICO:

Contratista:	INGEALTURA S.A.S.
Objeto:	Dirección técnica de diferentes proyectos
Fecha de inicio:	06/03/2016
Fecha de terminación:	presente

Dado en Medellín a los 02 días del mes de abril de 2020



_____

EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA
C.C 98.592.901 DE BELLO (ANT).

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 05202762998ANT
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 1999-03-23
APELLIDOS
ESTRADA ACUÑA
NOMBRES
EDISSON ARTURO
C.C 98,592,901
UNIV. DE MEDELLIN

Presidente del Consejo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO

CIUDAD SANTA ROSA DE OSOS	**FORMATO** **ACTA DE LIQUIDACIÓN** F-AM-028

GRADO DE RESPONSABILIDAD		
Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
FECHA (DD/MM/AA)	**CONTRATO NUMERO**	**RP**
07/11/2018	CMA SI 007 2018	01585
INTERVENTOR		**NIT**
EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA		98 592 901-7
SUPERVISOR		**CARGO**
ING.FERNEY ANDRES LOPEZ ALARCÓN		SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
OBJETO DEL CONTRATO		
"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ALGUNAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS"		
TERMINO	**FECHA DE INICIACION**	**FECHA DE TERMINACION**
CUATRO (04) MESES	13 DE NOVIEMBRE DE 2018	12 DE MARZO DE 2019

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.991.198
VALOR ADICIONES	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 23.991.198
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 23.991.198
VALOR NO EJECUTADO	$0

ACUERDAN

- Dar por liquidado el contrato de obra pública No CMA SI 007 2018
- Se anexa informe de ejecución del contrato por parte del contratista y con el visto bueno de la Interventoría y/o supervisión.
- Las partes declaran quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto.
- No obstante haberse recibido los trabajos a satisfacción, el Municipio podrá revisarlos durante el período de vigencia de la garantía única constituida por el Contratista, cuando a ello haya lugar.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2019.

MARÍA DEL CARMEN ROLDAN ARANGO
Alcaldesa
Contratante

EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA
Interventor

FERNEY ANDRES LÓPEZ ALARCÓN
Secretario de Infraestructura Física

MUNICIPIO DE SABANALARGA	**ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORÍA**
	Contrato de consultoría PDT No 07013 de octubre 1 de 2007
	Objeto del Contrato: "INTERVENTORIAS PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL SABANALARGA EL ORO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ANTIOQUIA "
	Contratista: EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA.
	Dependencia Interesada: Alcaldía de Municipal de Sabanalarga
	Valor: $6.500.000 Plazo: sesenta (60) días calendario Localización: Sabanalarga, Antioquia

El día 16 de abril de 2008, se reunieron en el Municipio de Sabanalarga, Antioquia el Señor CESAR ALONSO CUADROS GEORGE en calidad de Alcalde Municipal y el señor EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA interventor de obra, quienes han convenido elaborar la presente acta, los allí presentes,

CONSIDERANDO

1. Que entre el Municipio de Sabanalarga Ant. y EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA se firmo el contrato de consultoría PDT No 07013 de octubre 1 de 2007 que tiene por objeto el "INTERVENTORIAS PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL SABANALARGA EL ORO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ANTIOQUIA " Por un valor de $6.500.000 y un plazo de sesenta (60) días calendario.

2. Que el día 1 de octubre de 2007, se firmo el acta de inicio para la interventoría del mantenimiento citado.

3. Que el día 4 de octubre de 2007 mediante acta se suspendió el contrato de obra LICITACIÓN PÚBLICA No. 012 DE 2007 cuyo objeto es "Mantenimiento de vías rurales del Municipio de Sabanalarga Antioquia con aportes de Departamento", en consecuencia se suspendió igualmente el contrato de interventoría durante el tiempo que dure suspendido el contrato de obra.

4. Que el día 4 de enero de 2008 se reanuda el contrato de obra LICITACIÓN PÚBLICA No. 012 DE 2007 cuyo objeto es "Mantenimiento de vías rurales del Municipio de Sabanalarga Antioquia con aportes de Departamento" una vez superada las causas que motivaron su suspensión, por lo tan se reanudó igualmente el contrato de consultoría PDT No 07013 de octubre 1 de 2007 que tiene por objeto el "INTERVENTORIAS PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL SABANALARGA EL ORO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ANTIOQUIA

5. El día 28 de febrero de 2008 se firmo el acta de recibo del contrato de consultoría PDT No 07013 de octubre 1 de 2007 que tiene por objeto el "INTERVENTORIAS PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL SABANALARGA EL ORO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA ANTIOQUIA, para lo cual las actividades del objeto del contrato se ejecutaron dentro del plazo previsto y cumpliendo los compromisos establecidos en el pliego de condiciones.

6. A continuación se relaciona el cuadro de ejecución presupuestal del contrato de consultoría PDT No 07013 de octubre 1 de 2007, donde se discriminan los pagos realizados al contratista , así:

Valor total contrato	$6,500,000
Menos el valor pagado en el anticipo 50%	-$3,250,000
Saldo a favor del contratista*	$3,250,000
Saldo para liberar	$ 0

* El valor a favor del contratista se cancelara previa suscripción del presente documento y presentación de la cuenta de cobro correspondiente conforme a los requisitos señalados en el contrato.

7. Que a la fecha de recibo final y de la presente liquidación la garantía única prevista en el contrato de consultoría PDT No 07013 de octubre 1 de 2007, se encuentra respectos de los amparos en ella contenidos, vigente, debidamente constituida y no requiere modificación alguna.

8. Una vez vencido el plazo del contrato el 28 de febrero de 2008 y en atención a las anteriores consideraciones, las partes .....

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato de consultoría PDT No 07013 de octubre 1 de 2007, en los términos antes enunciados.

SEGUNDO: El municipio declaran haber recibido los trabajos en las condiciones y tiempo estipulado en el contrato.

TERCERO: El contratista declara así tener cancelados todos los demás pagos por concepto de la ejecución del contrato.

CUARTO: Las partes se encontraran a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia se firma en el municipio de Sabanalarga, 16 de abril de 2008.

CESAR ALONSO CUADROS GEORGE
Alcalde Municipal

EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA
Interventor de obra

MUNICIPIO DE HELICONIA ANTIOQUIA.
NIT. 890.982.494-7

Nit. 890.982.494-7

CERTIFICACION

El suscrito alcalde del Municipio de Heliconia Antioquia, certifica que el ingeniero civil EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA quien se identifica con cedula de ciudadanía No 98.592.901 y Matricula Profesional 05202-76299 ejecutó para el municipio de Heliconia el siguiente contrato de Consultoría:

Contrato de consultoría No	1000-10-01-264 del 22/12/2015
Contratante	Municipio de Heliconia
Objeto del contrato	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica de la construcción de pavimento rígido en la vía principal de acceso al Municipio de Heliconia".
Contratista	EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA
Valor ejecutado	$41.335.000
Plazo del contrato	60 días
Fecha de inicio	01 de febrero de 2016
Fecha de terminación	01 de abril de 2016
Cumplimiento	Bueno

Se certifica que las actividades de consultoría se ejecutaron dentro de los plazos previstos cumpliendo con la ejecución de los plazos contractuales.

Dado en el municipio de Heliconia a los 25 días del mes de mayo de 2016

Atentamente,

Argeni Taborda Ortiz
Alcalde

CERTIFICADO DE INTERVENTORIA

La suscrita jefe de Planeación Municipal del municipio de Belmira, certifica que el señor EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA con c.c. No 98592901 y matricula profesional #05202-76299 ejecuto para el Municipio de Belmira el contrato de Consultoría No CMC No 066-16, bajo las siguientes condiciones:

CONTRATO:	CMC No. 066 – 16.
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN KILOMETRO DE PLACA HUELLA EN LAS VÍAS DE LAS VEREDAS AMOLADORA Y ZANCUDITO PARTE ALTA.
CONTRATISTA:	EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA CC. 98.592.901
INTERVENTOR:	ELIZABETH AGUILAR BETANCUR
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BELMIRA. NIT 890981880-2
VALOR INICIAL:	$9.092.544
PLAZO:	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL:	DOS (02) MESES
DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
FECHA DE INICIO:	ENERO 02 DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN	MAYO 02 DE 2016

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el día 14 de junio del año 2016.

MUNICIPIO DE BELMIRA
SECRETARIA DE PLANIFICACION
Y DESARROLLO TERRITORIAL

ELIZABETH AGUILAR BETANCUR
Secretaria de planeación

	CERTIFICADO DE INTERVENTORIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

CERTIFICADO DE INTERVENTORIA

CONTRATO Nº:	**0374 DE 2011**
CONTRATISTA:	**EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA**
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DEL MUNICIPIO DE BELLO**
VALOR INICIAL:	**CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M.L. ($51.156.000)**
VALOR ADICIONAL:	**VENTIUN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M.L. ($21.600.000)**
VALOR FINAL:	**SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($72.756.000)**
PLAZO INICAL:	**SEIS (6) MESES**
FECHA DE INICIO:	**26 DE ABRIL DE 201**
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	**10 DE MAYO DE 2010**
FECHA DE REANUDACIÓN No1:	**11 DE JULIO DE 2010**
FECHA DE SUSPENSIÓN No 2 :	**1 DE DICIEMBRE DE 2011**
FECHA DE REANUDACIÓN No 2 :	**20 DE DICIEMBRE DE 2011**
PLAZO ADICIONAL:	**50 DIAS CALENDARIO**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**25 DE ENERO DE 2012**

En el Municipio de Bello, certifica que el Ingeniero Civil EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA identificado con cedula de ciudadanía No 98.592.901 de Bello Antioquia ejecutó para este municipio el contrato de Consultoria No 374 de 2011 que tiene por objeto la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DEL MUNICIPIO DE BELLO, con un cumplimiento Bueno.

ALCANCE DE LAS OBRAS EJECUTAS BAJO LA INTERVENTORÍA FUERON:

- GRUPO 1: EXCAVACIONES Y LLENOS

	CERTIFICADO DE INTERVENTORIA

- GRUPO 2: CONCRETOS
- GRUPO 3: ACEROS DE REFUERZO
- GRUPO 4: ESTRUCTURA METÁLICA
- GRUPO 5: MAMPOSTERÍA
- GRUPO 6: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
- GRUPO 7: ENCAUZAMIENTO Y DESAGUES AGUAS
- GRUPO 8: INSTALACIONES ELECTRICAS
- GRUPO 9: REVOQUES Y ENCHAPES
- GRUPO 10: PISOS
- GRUPO 11: CUBIERTAS
- GRUPO 12: CARPINTERÍA EN LÁMINA
- GRUPO 13: APARATOS SANITARIOS
- GRUPO 14: OBRAS EXTRAS

Para constancia, se firma por los que intervinieron a los 28 días del mes de Febrero de 2012 :

NICOLAS RAVE HENAO
Secretario de Infraestructura
Alcaldía de Bello

AICARDO DUQUE
Coordinador de la Secretaria de Infraestructura Física y Vivienda del Municipio de Bello


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 98.592.901
ESTRADA ACUÑA
APELLIDOS
EDISSON ARTURO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 16-OCT-1973
PUERTO BERRIO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
31-MAR-1992 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0100100-00127576-M-0098592901-20081113 0005916922A 1 1090035220

ORIGINAL

EN CALIDAD DE NOTARIA VEINTITRES DEL CÍRCULO DE MEDELLÍN DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA.
25 SEP 2009
AMANDA DE JESÚS HENAO RODRÍGUEZ
NOTARIA
Medellín - Colombia

NOTARÍA VEINTITRÉS DE MEDELLÍN
23
AMANDA DE J. HENAO RODRÍGUEZ

Universidad de Medellín

ACTA DE GRADO NUMERO 9601
Del 30 de octubre de 1998

ACTA DE OTORGAMIENTO DEL TITULO DE INGENIERO CIVIL A EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA.

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a las 17:00 horas, del 30 de octubre de 1998, en el Teatro "GABRIEL OBREGON BOTERO" de la Universidad de Medellín, se llevó a cabo el acto solemne de otorgamiento del titulo de INGENIERO CIVIL a EDISSON ARTURO ESTRADA ACUÑA.

El graduando realizó los estudios correspondientes al programa de Ingeniería Civil, en el lapso comprendido entre 1993 (Primer Semestre) a 1997 (Segundo Semestre). Presentó como trabajo de grado la investigación "ANALISIS DINAMICO EN PUENTES", el cual fue acogido favorablemente por el asesor Ingeniero JUAN MANUEL FRANCO YEPES. Satisface en consecuencia, las exigencias consignadas en el Acuerdo Número 03 del 13 de mayo de 1987 del Consejo Directivo de la Universidad de Medellín, Institución con la cual, según constancias allegadas, se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

La solemnidad estuvo presidida por el Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad de Ingeniería Civil. Actuó como Secretario, el Secretario General.

Aportada la documentación reglamentaria, el Señor Rector tomó al graduando, la promesa de rigor y le hizo entrega del diploma que le acredita como idóneo para ejercer la profesión en el territorio de la República de Colombia.

El presente titulo se expide en virtud de la autorización conferida por la Resolución Número 1915 del 25 de septiembre de 1989, en concordancia con la Resolución Número 418 del 4 de marzo de 1992, emanadas de la Junta Directiva, del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES.

El graduado se identifica con la cédula de ciudadanía número 98.592.901 expedida en Bello-Antioquia .

Para constancia, se firma la presente Acta por los suscritos Rector, Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Secretario General de la Universidad de Medellín, los que certifican que la Universidad es una institución de Educación Superior, con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución Numero 103 del 31 de julio de 1950 del Ministerio de Justicia y por la 288 del 7 de abril de 1965 de la Gobernación de Antioquia.

CESAR AUGUSTO FERNANDEZ POSADA
Rector

ARTURO ARISMENDY JARAMILLO
Decano

RAFAEL SOSA
Secretario General

PERSONAL SISO Y AMBIENTAL

GUSTAVO RESTREPO

HOJA DE VIDA



INFORMACION PERSONAL.

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO *RESTREPO SALDARRIAGA*

FECHA DE NACIMIENTO: 29 DE AGOSTO DE 1988-PEREIRA

CEDULA DE CIUDADANIA: 1088260285 DE PEREIRA

LIBRETA MILITAR: 1088260285 DISTRITO 22

N ° MATRICULA PROFESIONAL: 66543-013311 RISARALDA - COPNIA

ESTADO CIVIL: SOLTERO.

DOMICILIO ACTUAL: CR 45D N° 57-85 CENTRO - MED. ANT.

TELEFONO: 3148197042 - 3175745039 - 2545951

PERFIL PERSONAL

Dentro de mis capacidades y habilidades se encuentran las excelentes relaciones interpersonales, facilidad para el trabajo en equipo, alto sentido de pertenencia, análisis, coordinación y organización, el cumplimiento de metas y objetivos, capacidad para el manejo de actividades exigentes (autocontrol), capacidad de liderazgo y compromiso, facilidad de aprendizaje, adaptabilidad al cambio y espíritu emprendedor

FORMACIÓN ACADÉMICA

SECUNDARIA:

"Colegio Educativo Rafael Uribe Uribe"
Título Obtenido: Bachiller Académico
Modalidad: "Académico"
Fecha inicio: 1999 – fecha Term: 2005
Pereira.

ESTUDIOS REALIZADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS:

"SENA Centro de diseño e innovación tecnológico"
Título: TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN
Promoción: 2010

"COMFAMILIAR Pereira"
Conocimientos y manejo de: Auto CAD, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Windows Movie Maker.

"SENA Pereira"
Título: BASICO ADMINISTRATIVO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

ESTUDIANTE:

TECNOLOGIA EN SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Actualmente (Promoción 2012)
Sena Centro del Hábitat y la Construcción
Medellín
FEHCA DE GRADUACION: Marzo del 2013

GUSTAVO ADOLFO RESTREPO SALDARRIAGA.

EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA: EDIVIAS S.A.S.
CARGO: COORDINADOR SACIAL, AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL
FECHA DE INGRESO: 1 DE OCTUBRE DE 2012

EMPRESA: FACELCO S.A.S.
CARGO: CORDINADOR DE SALUD OCUPACIONAL
FECHA DE INGRESO: 16 DE JULIO DE 2012
FECHA DE RETIRA: 31 DE AGOSTO DE 2012

EMPRESA: EDIVIAS S.A.S.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, CORDONES, CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES SITIOS DE LA COMUNA 8 Y 15 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN
CARGO: RESIDENTE SOCIO-AMBIENTAL
FECHA DE INGRESO: 24 DE AGOSTO DE 2011
FECHA DE RETIRO: 10 DE ABRIL DE 2012

EMPRESA: MARIA JAQUELINE AGUDELO
OBRA: CLINICA COMFENALCO - CLL 30ª Nº 65B MEDELLIN
CARGO: SUPERVISOR DE SALUD OCUPACIONAL
FECHA DE INGRESO: 25 DE MAYO DE 2011
FECHA DE RETIRO: 31 DE JULIO DE 2011

EMPRESA: EBINGEL S.A. ingeniería eléctrica
OBRA: CLINICA COMFENALCO - CLL 30ª Nº 65B MEDELLIN
CARGO: SUPERVISOR DE SALUD OCUPACIONAL
FECHA DE INGRESO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
FECHA DE RETIRO: 16 DE ABRIL DE 2011

EMPRESA: CONSORCIO CONSTRUYENDO
OBRA: COLEGIO MALAGA PARQUE INDUSTRIAL PEREIRA
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA, AUXILIAR DE SEGURIDAD, AUXILIAR DE SEGURIDAD AMBIENTAL.
FECHA DE INGRESO: 26 DE OCTUBRE DE 2009
FECHA DE RETIRA: 30 DE MARZO DE 2010

GUSTAVO ADOLFO RESTREPO SALDARRIAGA.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

- Liquidación de contratos de obra de las diferentes comunas de Medellín (1, 2, 3, 4, 5, 8,13 y 15)

- Supervisar y controlar los procesos constructivos de obras civiles y verificar la aplicación de procesos de control en el cumplimiento de las actividades e acabados arquitectónicos, enchapes de superficies y carpintería

- Planificar, administrar, verificar, controlar proceso y procedimientos constructivos, enchape de superficies, acabados arquitectónicos, carpintería madera y metálica.

- Planificar, administrar, verificar y controlar procesos y procedimientos constructivos de instalaciones, eléctricas, hidrosanitarias, gas y telecomunicación.

- Cumplir con las especificaciones técnicas, requerimientos de obra y replantear medidas de planos en obra.

- Verificar herramientas, maquinas, recibo y transporte de materiales

- Ejecutar, mantener y promover ambientes de trabajo seguro y saludable, según la normatividad de Salud Ocupacional Colombiana.

- Inspeccionar el ambiente de trabajo interno y el entorno de la empresa determinando posibles peligros para el trabajador, implementar medidas de seguridad en fuente, medio y persona.

-Establecer las condiciones de seguridad de trabajadores e instalaciones a partir de la valoración de las condiciones actuales y potenciales, mediante aplicación de metodologías existentes.

- Investigar accidentes de trabajo.

- Controlar, verificar y realizar permisos y trabajos de alturas.

- Capacitar y realizar inducción a trabajadores en relación con los temas de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

- Realizar e implementar panoramas de riegos, plan de gestión ambiental.

- Manejo y coordinación del personal en actividades de alto riesgo.

GUSTAVO ADOLFO RESTREPO SALDARRIAGA.

REFERENCIAS LABORALES


EBINGEL S.A.S. ING. ELECTRICA	Tel: 4039690 Medellín
LUIS FERNANDO ORTIZ CALAD	ING. ELECTRICISTA Cel: 3136513914 Medellín
MARIA JAQUELINE AGUDELO	Tel: 2656635 Medellín
OSCAR CANO OCHOA	ING. EN SALUD OCUPACIONAL Cel.: 3117487412
YANET MONTES HURTADO	TRABAJADORA SOCIAL Cel: 3113007614 Medellín
JORGE ALBERTO GUZMAN	ING. CIVIL Cel: 3207886866 Tel. oficina: 4446043 Medellín
FACELCO S.A.S	Tel: 3513133 Medellín

GUSTAVO ADOLFO RESTREPO SALDARRIAGA.

REFERENCIAS PERSONALES

NATALIA GOMEZ	INSPECTORA DE SALUD OCUPACIONAL CEL: 3103915635 Medellín
YENIFERT JULIET MORENO	TECNOLOGA EN SALUD OCUPACIONAL CEL: 3122280588 Medellín
DORA GARCIA	ADMINISTRADORA CEL: 31171413136 Medellín.

Nota: para efectos legales hago constar que la información suministrada en esta hoja es totalmente cierta y verificable, en cumplimiento con el Código Sustantivo del Trabajo.



GUSTAVO ADOLFO RESTREPO SALDARRIAGA
CC. 1088260285 de Pereira

GUSTAVO ADOLFO RESTREPO SALDARRIAGA.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.088.260.285
NUMERO
RESTREPO SALDARRIAGA
APELLIDOS
GUSTAVO ADOLFO
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 29-AGO-1988
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
08-SEP-2006 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALBA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
P-2400100-54153571-M-1088260285-20061218 00329 06352B 02 213029342

REGIONAL ANTIOQUIA
CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCIÓN

ACTA DE GRADO

No Y FECHA REGISTRO 15746134 - 07/10/2014

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CONSIDERANDO

Que: GUSTAVO ADOLFO RESTREPO SALDARRIAGA, Con Cedula de Ciudadania No. 1.088.260.285

CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS POR EL SENA, RESUELVE OTORGARLE EL TÍTULO DE:

TECNÓLOGO EN SALUD OCUPACIONAL

En constancia de lo anterior se firma la presente en Medellín, a los siete (7) días del mes de octubre de dos mil catorce (2014)

Firmado Digitalmente por
NOHORA JUDITH HERNANDEZ LOPEZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

NOHORA JUDITH HERNANDEZ LOPEZ
SUBDIRECTORA CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCIÓN
REGIONAL ANTIOQUIA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 920300576968CC1088260285A.

REGIONAL ANTIOQUIA
CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCIÓN

ACTA DE GRADO

No Y FECHA REGISTRO 6501207 - 24/05/2013

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CONSIDERANDO

Que: GUSTAVO ADOLFO RESTREPO SALDARRIAGA, Con Cedula de Ciudadania No. 1.088.260.285

CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS POR EL SENA, RESUELVE OTORGARLE EL TÍTULO DE:

TECNÓLOGO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTRUCCIÓN

En constancia de lo anterior se firma la presente en Medellín, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de dos mil trece (2013)

Firmado Digitalmente por
NOHORA JUDITH HERNANDEZ LOPEZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

NOHORA JUDITH HERNANDEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCIÓN
REGIONAL ANTIOQUIA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 920300253591CC1088260285A.

CONSULCON S.A.S.
CERTIFICA QUE:

El Tecnólogo en Construcciones Civiles y Tecnólogo en Seguridad Industrial Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la Construcción Gustavo Adolfo Restrepo Saldarriaga, identificado con cedula de ciudadanía No 1.088.260.285 y certificado de Inscripción Profesional No 66543-013311, laboró en nuestra empresa bajo el cargo de tecnólogo Técnico o Asesor área de seguridad industrial y salud ocupacional en los siguientes contratos de obra:

CONTRATO No:	LP 004 de 2013
CONTRATANTE:	Municipio de Ebejico
CONTRATISTA:	CONSULCON S.A.S.
OBJETO:	Adecuación y Pavimentación de las Vías Urbanas del Municipio De Ebéjico, Antioquia.
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 369.453.075
FECHA INICIO:	18 de diciembre de 2013
FECHA DE TERMINACION:	19 de Marzo de 2014
TIEMPO LABORADO:	Tres (3) mes

CONTRATO No:	058 de 2014
CONTRATANTE:	Municipio de Uramita- Ant
CONTRATISTA:	CONSULCON S.A.S.
OBJETO:	Mantenimiento vial y mecánico de la vía Barítica Tabalea, del municipio de Barítica - Antioqui .
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 452.093.115
FECHA INICIO:	Marzo 24 de 2014
FECHA DE TERMINACION:	Junio 24 de 2014
TIEMPO LABORADO:	Tres (3) mes

Se certifica el desempeño de la profesional fue excelente,

Cordialmente

GUILLERMO IGNACIO DIEZ HOYOS
Representante Legal de CONSULCON S.A.S.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

GUSTAVO ADOLFO RESTREPO SALDARRIAGA

Con Cedula de Ciudadania No. 1.088.260.285

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral
y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Título de

TECNÓLOGO EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTRUCCIÓN

En testimonio de lo anterior, se firma el presente Titulo en Medellín,
a los veinticuatro (25) días del mes de enero de dos mil trece (2013)

Firmado Digitalmente por
NOHORA JUDITH HERNANDEZ LOPEZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

NOHORA JUDITH HERNANDEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCIÓN
REGIONAL ANTIOQUIA

6501207 - 24/05/2013
No y FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 920300253591CC1088260285C.

información del usuario

Género Seleccionar *

Carga

título Seleccionar

nombres *

Apellidos *

Fecha de nacimiento *

Nombre y apellido INGEALTURA SAS

Tipo de documento LIENDRE *

numero de documento 900615667 *

direccion

codigo postal

Estrato Seleccionar *

Ubicación

pais COLOMBIA *

Correo electrónico ingealtura@gmail.com *

telefono

celulares 3194960632 *

Nivel Educativo Seleccionar *

Cambiar foto

Configuración

Usar configuración predeterminada

zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito *

Idioma Español (Colombia) *

Configuracion regional Spanish (Colombia) *

Ejemplo configuración regional seleccionada

Formato de fecha y hora 25/01/2023 23:17

Formato de numero 9999.999.999,999

seguridad de la informacion

pregunta de seguridad Quien canta blackout *

Respuesta scorpions *

SMS para recuperar la contraseña 3194960632 *