Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4972893
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 6:07:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC 0244-2023
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES IPS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(19/05/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26 días para terminar *(18/06/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

COLOMBIA, Chinácota

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

REPRESENTACIONES MR DEL NORTE

Número de documento 88204713

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
REPRESENTACIONES MR DEL NORTE	BANCOLOMBIA	Corriente	83400001684

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ* ***Fecha de aprobación:*** *17/05/2023 10:25:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *KATHERINE CALABRO GALVIS* ***Fecha de aprobación:*** *18/05/2023 8:28:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4972893_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(17/05/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/11/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(17/05/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/11/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(19/05/2023 8:56:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11717946	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	6.569.335,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	16/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4972893
Proveedor REPRESENTACIONES MR DEL NORTE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CLAUSULAS.pdf	CLAUSULAS.pdf	Descargar Detalle
☐	DISPONIBILIDAD 000499.pdf	DISPONIBILIDAD 000499.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar Detalle
☐	NECESIDAD.pdf	NECESIDAD.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CHINACOTA

Ubicación CO-NSA-54172 - Chinácota
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Chinácota
Dirección CHINACOTA
Código postal 54172

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 10 av 3 barrio el DIQUE	COLOMBIA > Norte de Santander > Chinácota

1 CO1.PCCNTR.4972893

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
32.846.678,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	47131600	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES IPS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	1,00	UN	32.846.678,00	32.846.678,00	32.846.678,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 5 días de tiempo transcurrido *(17/05/2023 10:25:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULAS.pdf	CLAUSULAS.pdf	(detalle)
DISPONIBILIDAD 000499.pdf	DISPONIBILIDAD 000499.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
NECESIDAD.pdf	NECESIDAD.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	KATHERINE CALABRO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	60422271	Guardar y notificar
Supervisor	FRANKLYN OMAR CAÑ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88306757	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	KATHERINE CALABRO GALVIS	5 días de tiempo transcurrido *(18/05/2023 8:28:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	KATHERINE CALABRO GALVIS
Supervisor	FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA	5 días de tiempo transcurrido *(18/05/2023 8:28:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	KATHERINE CALABRO GALVIS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0

Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	32.846.678
Total	32.846.678

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	000499	CDP	No validado	32.846.678 COP	32.846.678 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	32.846.678 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	32.846.678 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	000523	Presupuestal (CDP)	-	No validado	32.846.678 COP	32.846.678 COP	32.846.678 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	32.846.678 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	32.846.678 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-