CONTRATO DE OBRA

No. 88 /2023 MDN-UGG-DA
CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UNIDAD
GESTION GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA
NIT: 899.999.003-1
MINISTERIO CONTRATISTA: PROINCO INGENIERIA S.A.S.
DE
DEFENSA NACIONAL NIT: 900.375.623-2
OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES DE
ADECUACION A TODO COSTO, QUE SE REQUIERAN
UNIDAD GESTION PARA LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS
GENERAL DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION

GENERAL A NIVEL NACIONAL Y EL EDIFICIO
SOLUCION TEMPORAL FORTALEZA, DEL MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL, POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

PLAZO: Desde la suscripcion del Acta de Inicio, previa aprobacion
de la (s) garantia(s) que debe constituir el contratista,
expedicion del registro presupuestal; y hasta el 31 de

DIRECCION diciembre de 2023 o hasta el agotamiento de los recursos
ADMINISTRATIVA lo que ocurra primero.
VALOR: Hasta la suma de MIL CINCUENTA MILLONES DE

PESOS MICTE. ($ 1.050.000.000), incluido el AlU, IVA'y
demas impuestos, tasas, contribuciones y costos directos e
indirectos si a ello hubiere lugar.

BogotaD.C, 2 3 MAY 2023

Entre los suscritos DIANA CECILIA VALDERRAMA RESTREPO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadania
No. 42.891.499, quien actla en nombre y representacion del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, en su calidad de
Directora Administrativa, designada para ejercer el cargo mediante Resolucion de nombramiento No. 5372 del 07 de
septiembre de 2022, y posesionada mediante Acta No. 0838-22 del 19 de septiembre de 2022, de conformidad con las
facultades delegadas por el Ministro de Defensa Nacional en materia contractual, quien en adelante se denominara EL
MINISTERIO, por una parte y por la otra, MARLON ANDRES SALGADO SALGADO, mayor de edad, identificado con la
cédula de Ciudadania No. 1.075.262.997 de Neiva (Huila), quien actlia en calidad de Representante Legal de la sociedad
PROINCO INGENIERIA S.A.S., identificada con NIT. 900.375.623-2, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal del 16 de mayo de 2023, expedido por la Camara de Comercio del Huila, quien para los efectos
del presente documento se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra,
previos los siguientes considerandos: a) Que se elaboraron los estudios y documentos previos de conformidad con lo
sefialado en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. b) Que al momento de la apertura del proceso de Seleccion
se contd con la respectiva apropiacion presupuestal que respalda el presente compromiso. ¢) Que el presente contrato
se origin del proceso de Seleccién Abreviada Menor Cuantia No. 003/2023 MDN-UGG-DA., cuyo objeto fue contratar la
“MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES DE ADECUACION A TODO COSTO, QUE SE REQUIERAN PARA LOS
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION GENERAL A NIVEL NACIONAL
Y EL EDIFICIO SOLUCION TEMPORAL FORTALEZA, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POR EL SISTEMA
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS”. d) Que en virtud de lo anterior mediante Resolucién No. 1792 de 2023 del 18 de may

Contrato celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional — Unidad de Gestién General — Direccion Administrativa y PROINCO INGENIERIA S.A.S.
GA-F-081 v
Vigente a partir de: 05 de septiembre de 2019
Pégina 1 de 59



de 2023, se adjudict el presente contrato al proponente PROINCO INGENIERIA S.A.S. , de conformidad con la oferta
presentada el dia 16 de marzo de 2023, la cual hace parte integral del presente contrato. e) Que en consideracion a todo
lo anterior, las partes acuerdan celebrar el presente contrato de prestacion de servicios el cual se regira por las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES DE ADECUACION A TODO COSTO, QUE
SE REQUIERAN PARA LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION
GENERAL A NIVEL NACIONAL Y EL EDIFICIO SOLUCION TEMPORAL FORTALEZA, DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS..

CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto, EL CONTRATISTA debera prestar el
servicio de conformidad con las especificaciones técnicas previstas en el Anexo No. 1 “ESPECIFICACIONES
TECNICAS MINIMAS EXIGIDAS" del presente contrato, el cual se suscribe por las partes y se avala por los
Coordinadores del Grupo de Administracion de la Solucién Temporal Fortaleza y del Grupo Logistico y Servicios
Generales del Ministerio de Defensa Nacional o quienes hagan sus veces, quienes solicitaron la contratacion.

La siguiente es la ubicacion de las Dependencias actuales de la Unidad de Gestion General del Ministerio de Defensa
Nacional:

> Ubicacién de las Oficinas de la Unidad de Gestion General en la ciudad de Bogoté: En el tercer piso del edificio
Indumil ubicado en la Carrera 44 No. 54 - 11 del CAN se encuentran ubicados los despachos del Ministerio de
Defensa Nacional.

En el costado norte del Complejo Militar CAN se encuentran ubicadas las siguientes &reas operativas de la Unidad de
Gestion General:

Grupo Logistico y Servicios Generales

Area de Trasportes

Almacén General

Carpinteria

Bodegas de bienes e insumos

Area Gestion Documental (Grupo Archivo General)
Armerillo (Grupo de Seguridad)

Dependencias de la UGG que se encuentran ubicadas fuera del Complejo Militar CAN:

LOCALIZACION

" ARCHIVO GENERAL Calle 14 No.30-75
G Carrera 10 No. 27-51 Torre Sur piso 6 Residencias
TRIBUNAL MEDICO LABORAL Tequendama oficina 656, 657, 658, 659

Carrera 10 No. 27-51 Ed. Residencias Tequendama torre
PROGRAMA ATENCION HUMANITARIA AL | Morte piso 3 oficinas 302, 305 y 308,

Carrera 10 No. 27-51 Ed. Residencias Tequendama torre

DESMOVILIZADO norte piso 2 oficina 223,
. Carrera 13 No. 27-00 Ed. Bochica piso 9 oficinas 905 y 906.
GRUPO PROCESQS QRDIN ARIOS Carrera 10 No. 27-51 ed. Residencias Tequendama torre

norte piso 3 Ofi. 307 Y 309

' Carrera 10 No. 27-51 Residencias Tequendama ala norte,
GRUPO JURISDICCION COBRO COACTIVO 360undo piso oficing 214,

OFICINA RELACION CON EL CIUD ADANO Carrera 10 No. 27-51 Residencias Teque'. .c.i.arna ala norte,

segundo piso oficina 212. .
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DIRECCION DE BIENESTAR SECTORIAL Y
SALUD

Carrera 10 No. 27-27 ed. Bachue piso 6 oficina 607 y 1002

GRUPO CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL

Carrera 10 No. 26-71 torre sur piso 7 Residencias
Tequendama oficinas 751, 751A, 752, 753, 754 y 755

GRUPO PARA LA COORDINACION DE LA
ACCION UNIFICADA

Carrera 10 No. 26-71 torre sur piso 1 Residencias
Tequendama oficinas 108

GRUPO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Residencias Tequendama norte piso 3 oficina 301, carrera
10 No. 27-51

GRUPO TECNICO DE BIENES INMUEBLES

Residencias Tequendama norte plso 3 of icina 315 carrera
10 No. 27-51

: GRUPO DE OBLIGACIONES LITIGIOSAS

Residencias Tequendama norte p:so 3 oficina 322 carrera
10 No. 27-51 i

@FIGINA EN CALIDAD DE

DIRECCION DE LOGISTICA Puente Aranda_Canton M’tlltar Caldas

OBISPADO CASTRENSE Transversal 28A No. 37- 48 La Soledad

CSIRT - | Carrera 62 No. 19-04 Puente Aranda EDIFICIO
SOLUCIONC4 PONAL -

BODEGA DONACIONES DIAN Base Naval No. 6 Puente Aranda

CASA DE LA CULTURA

DIRECCION DERECHOS HUMANOS Carrera 6 No. 6 - 86

CASA ASCOVE

Carrera 4 No., 6A-14

» Oficinas a nivel nacional: Son las sedes correspondientes al Grupo Contencioso Constitucional que se encuentran
ubicadas a nivel Nacional en las siguientes zonas de atencion:

- :.3'5 _ - : e - .::::_:__
1 | FACATATIVA BATALLON DE INFANTERIA No.38 MIGUEL ANTONIO CARO
2 [MEDELLIN CALLE 50 No. 76-127 CUARTA BRIGADA
BASE NAVAL ARC "BOLIVAR’ ENTRADA PRINCIPAL BOCAGRANDE
3 | CARTAGENA AVENIDA SAN MARTIN
e i | CALLE 5. CARRERA 83-00 CANTON MILITAR NAPOLES TERCERA
i |BRIGADADELEJERCITO

o T E‘TEFLQE |'5r80 No. 50-136 BARRIO MODELO SEGUNDA BRIGADA DEL

- : ' GRUPO CABALLERIA MECANIZADO No. 5 GENERAL HERMOGENES
6 | CUCUTA - NORTE SANTANDER | \ 1,71 AVENIDA CUARTELES |
7 | FLORENCIA CARRERA 16 No. 16-00 DECIMA SEGUNDA BRIGADA DEL EJERCITO

i AVENIDA LOS CUARTELES No. 80-00 TERCERA DIVISION DEL
8 | POPAYAN bttt
9 | IBAGUE BATALLON ROOKE CANTON PIJAQ KM 3. VIA ARMENIA
10 | SANTA MARTA "TBATALLON CORDOBA (ACCION SOCIAL) CARRERA 4%, VIA RODADERO
11 | VALLEDUPAR BATALLON DE ARTILLERIA No. 2 "LA POPA’
pil CALLE 19 No. 14 - 47 AV, COLOMBIA VIGESIMA TERCERA BRIGADA _
: BATALLON DE INFANTERIA NO.9 “BATALLA DE BOYACA”

13 |VILLAVICENGIO Egmm DIVISION DEL EJERCITO, PRIMER PISO, CANTON MILITAR DE

T BATALLON DE INFANTERIA No.14 GENERAL "ANTONIO RICAURTE® DEL
14 | BUCARAMANGA EJERCITO CALLE 14 CON CARRERA 34 ESQUINA
15 | MONTERIA OFICINA JURIDICA COMANDO KILOMETRO 3 VIA SIERRA CHIQUITA

T [ CALLE 1 A No, 16-07 BARRIO FLOR DE MILLANO DECIMA OCTAVA

ARAUCA

BRIGADA DEL EJERCITO
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17 [ TUNJA CALLE 22 No. 8-54 PRIMERA BRIGADA DEL EJERCITO

18 |[ARMENIA OCTAVA BRIGADA AVENIDA BOLIVAR No. 25N-00

19 | NEIVA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO NOVENA BRIGADA CARRERA 16
No. 21-300

20 QUiébo - | BATALLON ALFONSO MANOSALVA FLOREZ BARRIO OBAPO VIA

; = i £ 7 PACURETA .........

21 | SINCELEJO BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO. 1 KM. 1 le COROZAL

22 | MOCOA - PUTUMAYO BARRIO SINAI BRIGADA DE SELVA No. 27

23 | BARRANCABERMEJA BATALLON DE ARTILLERIA NUEVA GRANADA

24 | PEREIRA BATALLON SAN MATEOQ AVENIDA 30 DE AGOSTO CARRERA 52

25 | GIRARDOT BASE MILITAR TOLEMAIDA

26 | RIOHACHA BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADO No. 6 "CARTAGENA"

e TRANSVERSAL 18 CON AVENIDA MARGINAL DE LA SELVA BRIGADA
DECIMA SEXTA EJERCITO

o8 |tuRB0 - | PALACIO DE JUSTICIA-DECIMA SEPTIMA BRIGADA KILOMETRO 1 VIA

i e el kel oane 8

Edificio Solucion Temporal del Ministerio de Defensa del Complejo Militar CAN, Carrera 54 No. 26 - 25, con las siguientes
areas asignadas:

Oficinas

Barios

Duchas

Consultorios médicos
Auditorios

Salas de reunion

Cafetines

Comedores

Patios

Recibidores

Archivo

Centro de copiado
Peluguerias

Estructura modular de acceso
Subestaciones eléctricas
Cuarto de bombas

Zona de tanques de abastecimiento de agua
Zonas verdes

Sala de Escoltas

NOTA 1: Las sedes anteriormente descritas podran aumentar o disminuir de acuerdo con la dinamica de la organizacion.
Por lo anterior, mediante el presente contrato se podra intervenir futuras sedes o dependencias de propiedad o a cargo
de la Unidad de Gestién General.

NOTA 2: Las intervenciones a realizar en el Edificio Solucion Temporal Fortaleza estan encaminadas a mantenimientos
preventivos y correctivos de los elementos portantes del inmueble y a corregir los defectos por uso; en ningtin momento
se intervendran elementos o equipos del Edificio Solucion Temporal Fortaleza que gocen de garantia.

CLAUSULA TERCERA. - FINALIDADES DEL CONTRATO: El presente contrato esta orientado a lograr la efectiva y
eficiente prestacion del servicio de Defensa y Seguridad Nacional, en consecuencia, el Contratista se compromete para
con el Ministerio a prestar los servicios y/o entregar los bienes con las mas altas condiciones de calidad y oportunidad. Al
finalizar el contrato el Ministerio debera haber obtenido los servicios requeridos para suplir las necesidades definidas en
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los estudios previos. Estas finalidades deberan tenerse en cuenta para la adecuada comprension e interpretacion del
presente contrato, especialmente en lo que concieme a sus reglas y condiciones, asi como para determinar el alcance de
los derechos y obligaciones que el mismo atribuye a las partes.

CLAUSULA CUARTA. - VALOR: Hasta la suma de MIL CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 1.050.000.000),
incluido el AlU, IVA y demas impuestos, tasas, contribuciones y costos directos e indirectos si a ello hubiere lugar.

PARAGRAFO PRIMERO.- El contrato se suscribe por la totalidad del presupuesto oficial adjudicado, y se utilizara de
acuerdo a las necesidades que requiera el Ministerio. En todo caso los pagos se realizaran de acuerdo a los valores
unitarios y el porcentaje de AlU ofertados por el contratista en la PROPUESTA ECONOMICA presentada el dia 16 de
marzo de 2023, la cual forma parte integral del presente contrato y se relaciona en el Anexo No. 2 “OFERTA
ECONOMICA”, del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: El (los) valor(es) ofertado(s) por EL CONTRATISTA, se entiende(n) firme(s) y fijo(s) por lo
tanto no esta sujeto a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio estan incluidos los costos proyectados
al plazo de ejecucion del presente contrato y la utilidad razonable que el contratista pretende obtener, en consecuencia,
no se aceptaran solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias.

PARAGRAFO TERCERO. - EI MINISTERIO efectuara en el Certificado de Registro Presupuestal la liberacion del valor
que no llegare a ser ejecutado en la respectiva vigencia, previa solicitud del supervisor del contrato. Lo anterior se vera
reflejado en el acta de liquidacion correspondiente.

CLAUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagara por intermedio de la Direccion de Finanzas
de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja),
por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, , en mensualidades vencidas o fraccion de mes, de acuerdo
con los mantenimientos y/o adecuaciones parciales o totales ejecutadas y recibidas, y a los valores ofertados por
el contratista, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la radicacion en la Direccion de Finanzas de los documentos
requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total de las actividades ejecutadas, certificado
de cumplimiento a satisfaccion suscrito por el supervisor designado y los demas tramites administrativos a que haya lugar.
Las facturas deberan ser presentadas al vencimiento del periodo facturado.

La factura de los servicios prestados en el mes de diciembre de 2023 debera ser presentada a mas tardar dentro de la
presente vigencia.

PARAGRAFO PRIMERO. - Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompafian los
documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sélo empezara a contarse
desde la fecha en que se aporte el tltimo de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicara la misma regla
de tramite en el mes siguiente a la presentacion. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad
del contratista adjudicatario y no tendran por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de Septiembre
de 2020 “Lineamientos para el pago a los proveedores del Estado”, en caso que el contratista esté obligado a facturar
electronicamente, debera presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario
para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5
de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020, y las normas
que las modifiquen o sustituyan. Asi mismo, debera haber efectuado el proceso de Validacion de la factura electrénica
en el Sistema SECOP |1, de conformidad con lo sefialado sobre el particular por Colombia Compra Eficiente.

PARAGRAFO TERCERO.- Para la realizacion del(os) pago(s) derivado(s) del presente contrato, EL CONTRATISTA
debera debera entregar al supervisor la CONSTANCIA DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL y PARAFISCALES, de sus trabajadores y de sus contratistas de conformidad con la normatividad
vigente, mediante certificacion expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, segln corresponda.
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PARAGRAFO CUARTO. - ABONOS EN CUENTA: Los pagos se efectuaran mediante consignacién en la Cuenta de
Ahorros No. 792127862 del BANCO DE BOGOTA, que el CONTRATISTA acredito como propia.

Los pagos previstos en esta clausula se acreditaran en la cuenta antes mencionada, o en otro banco o cuenta que EL
CONTRATISTA designe, con sujecion a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando el supervisor
solicite a EL MINISTERIO el cambio de cuenta para pagos, con presentacion de la nueva certificacion bancaria en donde
se acredite su apertura. En todo caso el cambio de banco o cuenta para pagos se hara efectivo a méas tardar vencidos los
treinta (30) dias siguientes a la solicitud del supervisor del contrato.

PARAGRAFO QUINTO.- REAJUSTE AL PESO: EL CONTRATISTA con la suscripcion del contrato, acepta que en el
evento que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto,
si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente
contrato.

CLAUSULA SEXTA.- APROPIACION PRESUPUESTAL: Los pagos que el MINISTERIO se compromete a cancelar al
CONTRATISTA como contraprestacion por el cumplimiento del objeto contratado sera con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 5723 del 03 de enero de 2023, rubro presupuestal A-02-02-02-005-004 “SERVICIOS DE
CONSTRUCCION’, expedido por el Coordinador Grupo Gestion Presupuestal de la Direccion de Finanzas de la Unidad
de Gestion General del Ministerio de Defensa Nacional.

CLAUSULA SEPTIMA. - PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato sera desde la
suscripcion del Acta de Inicio, previa aprobacién de la (s) garantia(s) que debe constituir el contratista, expedicion del
registro presupuestal; y hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta el agotamiento de los recursos lo que ocurra primero

El lugar de la ejecucion del contrato, sera en las Dependencias descritas en la CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE DEL
OBJETO del presente documento.

CLAUSULA OCTAVA. - VIGENCIA: La vigencia del presente contrato comprende el plazo de ejecucion y cuatro (4)
meses mas.

CLAUSULA NOVENA. - DERECHOS DEL CONTRATISTA: En general, son derechos del Contratista:

1. Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato.

2. Tener acceso a los elementos fisicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato y cumplir con sus obligaciones.

3. Celebrar todos los contratos y operaciones que considere (tiles a sus intereses, siempre que se encuentren dentro
del ambito de los derechos y obligaciones que surgen con ocasion del presente contrato y que sean consistentes con
su finalidad.

4. Obtener la colaboracion necesaria del Ministerio para el adecuado desarrollo del contrato.

CLAUSULA DECIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En general, son obligaciones del Contratista:

A) OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Prestar los servicios, realizar las actividades y entregar los bienes y/o servicios a que haya lugar en dptimas
condiciones dentro del plazo establecido, con las especificaciones y condiciones descritas en el Anexo No. 1
“ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS” del presente contrato y de acuerdo con la propuesta presentada por
el contratista, la cual hace parte integral del contrato y con las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato.
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2. Suscribir junto con el supervisor del contrato el Acta de Inicio del contrato.

3. Paralaejecucion del contrato debe tener participacion de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional, en un porcentaje entre el 8% y hasta el 10% y acreditarlo en las condiciones que disponga
la ley o el reglamento.

B) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Ejecutar el objeto del contrato, en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad, de acuerdo con la oferta presentada
y las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.

2. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por
lo tanto, no existe ni existira ningln tipo de subordinacion, ni vinculo laboral alguno del Contratista con el MINISTERIO.

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse,
responder por sus actuaciones y omision dentro de la celebracion del presente contrato y de la ejecucion del mismo y
en general se obliga a cumplir con lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y sus Decretos
Reglamentarios.

4. De conformidad con lo estipulado en la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015
“Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo" y el Decreto 1833 de 2016 “Por medio del cual se compilan las
normas del Sistema General de Pensiones”, y las normas que los modifiquen o sustituyan, dar cumplimiento a sus
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, para lo cual deberd aportar
certificacion expedida por el revisor fiscal 0 Representante Legal, seglin corresponda.

5. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro meses mas y presentarse al MINISTERIO
en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripcion de la correspondiente acta de liquidacion.

6. Estar inscrito en el sistema electronico de contratacion publica SECOP Il y mantener habilitado su usuario y
contrasena.

7. Proveer a su costo, todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades
requeridas en el presente contrato.

8. Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos, cuando fuere el caso, para el
cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del presente contrato.

9. Responder en los plazos que el Ministerio de Defensa Nacional establezca en cada caso, los requerimientos de
aclaracion o de informacion que le formule.

10. Mantener los precios ofrecidos durante el término de la ejecucion del Contrato.

11. Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre las imposibilidades o dificultades que se presenten en la
ejecucion del mismo y ofrecer alternativas para garantizar la buena ejecucién.

12. Coordinar con el Supervisor del contrato designado por EL MINISTERIO, las acciones tendientes al cumplimiento del
objeto contratado.

13. Realizar los ajustes a los servicios objeto del contrato, dentro de la oportunidad que establezca el Ministerio, cuando
se evidencie el no cumplimiento de las Especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo No. 1:
“ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS” o en las obligaciones del presente contrato.
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14. Realizar las demas actividades relacionadas con el objeto contractual que sean asignadas por el supervisor del
contrato, hasta la finalizacion de ejecucion del mismo.

15. Rendir los informes relacionados con las actividades desarrolladas en relacion con el objeto contratado y asistir a las
reuniones programadas por EL MINISTERIO a través del Supervisor del Contrato.

16. Mantener la debida reserva frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecucion del
contrato, de conformidad con el compromiso de confidencialidad que se suscribe con el contrato y que hace parte
integral del mismo.

17. Asistir a las reuniones programadas por EL MINISTERIOQ, cuando a ello haya lugar.

18. El contratista acepta y permite al Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestion General - Direccion
Administrativa, utilizar de manera responsable y de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales, la
informacion que ha proporcionado, para lo cual garantiza que son exactos, por lo que en caso de ser modificados,
comunicara al Ministerio, para gue sean rectificados y/o cancelados segun proceda.

19. Entregar el certificado de vida (til de cada bien y/o elemento objeto del presente contrato, junto con la remision o
factura al momento de la entrega de los bienes y/o elementos en el almacén general del MDN - UGG, conforme a los
rangos del Marco Normativo para entidades de Gobierno-Normas para el Reconocimiento, Medicion, Revelacion y
Presentacion de los Hechos Economicos de las Entidades de Gobierno, expedido por la Contaduria General de la
Nacién mediante Resolucion 533 de 2015.

20. Contar durante la ejecucion del contrato con el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo, establecido
en el Decreto 1072 de 2015 y cumplir con los lineamientos establecidos en la Resolucion 312 de 2019, o las normas
que las modifiquen o sustituyan, por el cual se definen los Estandares Minimos del Sistema de Gestion en Seguridad
y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.

21. Allegar dentro de los tres (3) dias siguientes al perfeccionamiento del contrato el certificado de curso virtual de
cincuenta (50) horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Articulo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015) y
mantenerlo vigente durante la ejecucion del contrato.

22, Cumplir con todas las obligaciones relacionadas con el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo y medio
ambiente establecidas en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio, para lo cual debera asistir
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato a la induccion sobre el Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, realizada por la Direccion de Gestion del Talento Humano de
la Entidad. Esta obligacion sera exigible por el supervisor del contrato, para el contratista que asigne personal para
que desarrolle actividades relacionadas con la ejecucion contractual dentro de las instalaciones del Ministerio de
Defensa Nacional.

23. Adjuntar el RUT actualizado en caso de que la actividad economica que tenia registrada para la fecha de celebracion
del presente contrato, haya desaparecido y deba registrar una nueva, de conformidad con la Resolucion 000114 del
21 de diciembre de 2020, modificada por la Resolucion 0005 del 22 de enero de 2021, expedidas por la DIAN, mediante
la cual actualiza el listado de codigos de las actividades econémicas que los contribuyentes deberan mantener
reportadas en su respectivo RUT.

24, Adjuntar en el expediente contractual electronico que reposa en el SECOP |1, el informe de ejecucién, junto con el
cumplido a satisfaccion, y la factura, esta Gltima si aplica, y todos los demas documentos exigidos para cada pago,
con el fin de que el supervisor los apruebe a través del SECOP |l y radique posteriormente en la oficina de cuentas
por pagar, el tramite respectivo
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25. En general, la obligacion de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para
la ejecucion y desarrollo del contrato, para lo cual el contratista debera actuar razonablemente en el marco de sus
obligaciones contractuales.

C. COMPROMISO ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCION DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA deberé dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupcion y antisoborno, apoyando la accion
del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir
cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y
agentes, asi como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de Republica
de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les impondra la obligacion de no ofrecer o
pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - DERECHOS DEL MINISTERIO:

1. Supervisar el desarrollo y ejecucion del presente contrato y acceder a los documentos e informacion que soportan
la labor del Contratista, en el marco de la supervision, el desarrollo y ejecucién del presente contrato.

2. Solicitar y recibir informacion técnica respecto de los bienes ylo servicios y demas elementos que provea el
Contratista en desarrollo del objeto del presente contrato.

3. Rechazar los bienes y/o servicios prestados cuando no cumplan con las Especificaciones Técnicas exigidas, en el
Anexo No. 1 “ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS” o con alguna de las obligaciones establecidas en el
presente contrato.

4. Asignar para el presente contrato un Supervisor, a través de quien el Ministerio mantendra la interlocucion
permanente y directa con el Contratista,

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MINISTERIO:

1. Recibir a satisfaccion los servicios y/o bienes cuando éstos cumplan con las condiciones establecidas en el presente
contrato y en especial con las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo No. 1 “ESPECIFICACIONES
TECNICAS EXIGIDAS” del presente contrato.

2. Tramitar diligentemente la apropiacion presupuestal que se requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que
hayan surgido a su cargo, como consecuencia del perfeccionamiento del presente contrato.

3. Pagar al Contratista en la forma pactada, con sujecion a las apropiaciones presupuestales y disponibilidades de PAC
previstas para el efecto.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - GARANTIA TECNICA: El Contratista garantiza al Ministerio los bienes entregados
contra cualquier defecto de fabricacion incluida la estructura, sus componentes y funcionamiento y seran nuevos y de
primera calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas pactadas. En consecuencia, el Contratista se obliga a
reemplazar a sus costos aquellos bienes que resultaren de mala calidad o con defectos de fabricacion, durante un plazo
méximo sefialado en el Anexo No. 1 “ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS" del presente contrato, sin costo
adicional para el Ministerio.

PARAGRAFO UNICO: Los bienes que presenten fallas durante el tiempo de garantia que no sean reemplazados por el
Contratista, o la no realizacion de los ajustes requeridos sobre los servicios prestados, dara derecho al Ministerio a
imponer las sanciones previstas en el presente contrato y/o hacer efectiva las garantias de calidad o cumplimiento.

Dicha garantia se extiende por un término de un (1) afio contado a partir de la fecha en que se reciben a satisfaccion los
bienes objeto del contrato por parte del Supervisor del contrato de conformidad con la propuesta presentada.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA. - VERIFICACION DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS: El
supervisor del contrato, verificara que los servicios y/o bienes correspondan a los ofertados por el Contratista y que cumpla
con las normas o especificaciones técnicas exigidas en el Anexo No. 1 “ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS”
del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - ACTAS DE RECIBO: Cumplidas y superadas las verificaciones previstas para el recibo
de los servicios y/o bienes ofrecidos, se suscribira entre las partes un Acta de Recibo, en la cual se manifestara la
conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los servicios y/o
bienes recibidos. Dichas actas seran suscritas por el representante del contratante y el supervisor designado por el
Ministerio, y comprometera en su contenido tanto al Contratista como al Ministerio. Podran efectuarse entregas parciales,
diferentes a las contractuales, en cuyo caso se suscribiran actas de recibo parcial, pero en todo caso el pago solo se hara
contra la suscripcion del acta de recibo correspondiente a la fecha de entrega contractual, previo el tramite administrativo
a que haya lugar y una vez se cuente con la disponibilidad de PAC.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - GARANTIAS A CARGO DEL CONTRATISTA: Dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato, el Contratista debera constituir y allegar a través de la plataforma SECOP |1, la
Garantia de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual a favor del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad
de Gestion General - Direccion Administrativa NIT. 899.999.003-1, a través de un contrato de seguro contenido en una
poliza, o a traves del patrimonio auténomo, o a través de garantia bancaria, que cubra los siguientes amparos:

l.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

A. CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO: Por el veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion del mismo y cuatro (4) meses mas y, de las
prorrogas si las hubiere.

B. CALIDAD DEL SERVICIO: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo
de ejecucion del mismo y doce (12) meses mas, y de las prorrogas si las hubiere.

C. DECALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Por el veinte (20%) del valor del contrato,
con una vigencia igual al plazo de ejecucion del mismo y seis (6) meses mas y de las prorrogas si las hubiere.

D. LA PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: en cuantia equivalente al por veinte (20%) del valor del
contrato, con vigencia igual al plazo de ejecucion del mismo y seis (06) meses mas contado a partir de la entrega
a satisfaccion de los bienes y de las prérrogas si las hubiere.

E. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: En cuantia equivalente al cinco
(6%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (3) afios mas y de las
prorrogas si las hubiere.

F. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, con vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo final a
satisfaccion.

Il. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: En cuantia equivalente a 200 SMMLV, con una vigencia igual
al plazo de ejecucion del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. - En la garantia de cumplimiento debera constar expresamente que se ampara el cumplimiento
del contrato, las modificaciones unilaterales y de comin acuerdo que a ello se le introduzcan, el pago de las multas y de
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la_clausula penal pecuniaria convenidas y si se trata de garantia diferente a una péliza de sequro se entiende que la
entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusion.

En la garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual se debe dar cumplimiento a lo sefialado en el numeral 2 del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 y en el articulo 2.2.1.3.3.2.10. “Mecanismos de participacion en la perdida por parte de la Entidad

Estatal asegurada” del Decreto 1082 de 2015.

PARAGRAFO SEGUNDO. - RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LAS GARANTIAS.- E| CONTRATISTA debera
restablecer el valor de las garantias antes mencionadas, cuando éste se haya visto reducido por razén de las
reclamaciones efectuadas por EL MINISTERIO. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el
valor del contrato y/o se prorrogue su término, el Contratista debera ampliar el valor de la garantia tnica otorgada y la
ampliacion de su vigencia segln el caso. En todo caso el Contratista debera reponer la garantia, cuando el valor de la
misma se vea afectado por razén de siniestros presentados, dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la
notificacion del acto que deje en firme la sancion correspondiente.

PARAGRAFO TERCERO. - Si el Contratista se negare a constituir las garantias, asi como a no otorgarlas en los términos,
cuantia y duracion establecidos en esta clausula, el Ministerio podra declarar la caducidad del presente contrato.

PARAGRAFO CUARTO. - En tratandose de garantias consistentes en polizas de seguro, éstas no expiraran por falta de
pago de la prima o revocatoria unilateral.

PARAGRAFO QUINTO. - El Contratista se obliga para con el Ministerio a mantener vigente la garantia de cumplimiento
hasta la liquidacion o término exigido en el respectivo amparo en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.7 y
subsiguientes del Decreto 1082 de 2015.

PARAGRAFO SEXTO.- En el evento en que la entidad que expide la Pdliza de seguro que sirva de garantia del presente
contrato, sea intervenida, tomado su control o liquidada por el Gobierno Nacional a través de entidad competente y con
ello se genere incertidumbre sobre el pago o efectividad de la garantia aportada por el CONTRATISTA, debera de manera
inmediata presentar nuevas polizas o remplazar la expedida por la compaiiia de seguros intervenida, sujeta a toma de
control o en proceso de liquidacion.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - SUPERVISION: La Supervision y control en la ejecucion del presente contrato se
ejercera a través del (la) Coordinador(a) del Grupo de Administracion de la Solucién Temporal Fortaleza y del (la)
Coordinador(a) del Grupo Logistico y Servicios Generales del Ministerio de Defensa Nacional o quién haga sus veces,
quien(es) a su vez se denominara(n) el(los) Supervisor(es) del mismo. En el evento de cambio de supervisor (es) no
seré necesario modificar el Contrato y la designacién se efectuard mediante comunicacion escrita por el (la)
ordenador (a) del Gasto, copia de la cual debera enviarse a EL CONTRATISTA. Para estos efectos, el (la)
Supervisor(a) estara sujeto(a) a lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 4 y numeral 1 del articulo 26 de la Ley 80 de
1993, articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas establecidas sobre la materia. La designacion de la presente
supervision se entiende comunicada al funcionario anteriormente mencionado, a través del sistema electronico de
contratacion publica SECOP I, en el cual tiene acceso a toda la informacion y documentacion precontractual, contractual
y pos contractual, para ejercer sus funciones.

El Supervisor ejercera las actividades de supervision y control de la ejecucién del contrato que le corresponden
directamente y tendré las siguientes facultades:

1. Suministrar toda la informacion normativa y técnica disponible para la ejecucion del contrato, asi como también,
brindar el apoyo administrativo y logistico que se requiera.

2.  Estarinscrito en el sistema electrénico de contratacion publica SECOP Il y mantener habilitado su usuario, con el fin

realizar toda la gestion contractual correspondiente a su supervision, de conformidad con la Guia vigente que para
el efecto expide Colombia compra eficiente.

Contrato celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional — Unidad de Gestién General - Direccion Administrativa y PROINCO INGENIERIA S.A.S.

GA-F-091 ﬂ'J/
Vigente a partir de: 05 de septiembre de 2019
Pégina 11 de 59



10.

.

12

13.

14.

15.

Suscribir junto con el contratista el acta de inicio de ejecucion del contrato.

Realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico a |a ejecucion del contrato, lo que le permite
acceder en cualquier momento a las instalaciones fisicas en donde se desarrollen las actividades del CONTRATISTA
y a los documentos e informacion relacionada con la ejecucion del contrato.

Exigir al CONTRATISTA la informacién que considere necesaria para verificar la correcta ejecucion del contrato y para
ejercer de manera general el control del mismo.

Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes.

Verificar directamente que el CONTRATISTA cumpla con las condiciones de ejecucion del contrato segun los términos
pactados, para lo cual tendra la facultad de requerirlo por escrito, con el fin de que corrija el incumplimiento en el que
esté incurriendo o pueda incurrir.

Emitir por escrito las instrucciones que sean requeridas para la adecuada ejecucion del contrato. En caso de
presentarse circunstancias que puedan afectar la correcta ejecucion del confrato, el supervisor debera informarlas
mediante oficio, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la ocurrencia de las mismas al competente
contractual para su conocimiento y actuacion correspondiente.

Verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos que el supervisor considere pertinente, las
condiciones de ejecucion del objeto contratado.

Realizar si es del caso, las pruebas que considere necesarias para verificar que los servicios y/o bienes cumplan con
las caracteristicas técnicas y funcionales exigidas en el presente contrato.

Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 “Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo”, el Decreto
1833 de 2016 “Por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones”, el articulo 244 de la Ley
1955 de 2019 "Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022", y las normas que los modifiquen o sustituyan. En caso contrario
deberéa dar aviso de esta circunstancia al Grupo Adquisiciones.

Verificar que el contratista adjunte el RUT actualizado en caso que la actividad economica que tenia registrada para la
fecha de celebracion del presente contrato, haya desaparecido y deba registrar una nueva, de conformidad con la
Resolucién 000114 del 21 de diciembre de 2020, modificada por la Resolucion 0005 del 22 de enero de 2021,
expedidas por la DIAN, mediante la cual actualiza el listado de codigos de las actividades econémicas que los
contribuyentes deberan mantener reportadas en su respectivo RUT, documento que debera exigir al contratista para
el tramite del primer pago.

Verificar que el contratista entregue el certificado de vida util de cada bien y/o elemento objeto del presente contrato,
junto con la remision o factura al momento de la entrega de los bienes y/o elementos en el aimacén general del MDN
- UGG, conforme a los rangos del Marco Normativo para entidades de Gobierno-Normas para el Reconocimiento,
Medicion, Revelacion y Presentacion de los Hechos Economicos de las Entidades de Gobierno, expedido por la
Contaduria General de la Nacion mediante Resolucién 533 de 2015, CUANDO APLIQUE.

Solicitar oportunamente al competente contractual las modificaciones, prorrogas y adiciones al contrato.

Resolver todas las consultas presentadas por el CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime conveniente.
Si durante la ejecucion del contrato se presentan dudas o diferencias que no puedan ser resueltas por el Supervisor,
este debera remitirlas mediante oficio, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la ocurrencia de las mismas,
al competente contractual para su consulta y decision, con copia al Grupo Adquisiciones.
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16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

Expedir el certificado de cumplimiento al CONTRATISTA respecto de las obligaciones objeto del presente contrato,
previa entrega de la factura por parte del mismo (si a ello hubiere lugar) y la copia del documento que acredite el
pago por parte del CONTRATISTA al Sistema de Seguridad Social Integral ylo Aportes Parafiscales, segln
corresponda. La documentacion anterior debera remitirla al Grupo Financiero de la Direccion Administrativa para el
tramite de pago correspondiente.

Informar a la Direccion Administrativa cualquier demora e incumplimiento en las obligaciones del CONTRATISTA,
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la ocurrencia del mismo.

Rendir informes periddicos o cuando lo considere necesario, sobre la ejecucion del contrato de conformidad con lo
establecido en la Resolucion No. 4130 del 16 de junio de 2022, “Por la cual expide el Manual de Contratacion y de
Convenios”.

Constatar a la fecha de vencimiento del contrato su total cumplimiento. Si llegare a tener observaciones o inquietudes
sobre la ejecucion del mismo, no podra expedir el certificado de cumplimiento final hasta tanto no sean clarificadas.

Elaborar a la terminacion del contrato, el acta de liquidacion final del mismo, siguiendo para tal efecto el modelo
suministrado por el Grupo Adquisiciones, el cual debera remitirse a la terminacion del contrato al mencionado Grupo
para ser revisada y aceptada por éste y proceder al tramite de firmas. La obligacion aqui establecida, sélo se
entenderé cumplida por el Supervisor, una vez se encuentre suscrita el acta final de liquidacion por el Contratista y
el Competente contractual.

Garantizar que se identifiquen y evalGen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos
ylo servicios, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento frente al Sistema de Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST que exige el Articulo 2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de 2015 o las normas que lo
modifiquen o sustituyan. Para lo anterior debera verificar que el contratista asista dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato a la induccion sobre el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
y medio ambiente, realizada por el Area de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Direccion de Gestion del Talento
Humano de la entidad.

Dichas obligaciones estaran sujetas a ser verificadas, constatadas y deberan estar documentadas para su revision
por parte del Area de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Direccion de Gestion del Talento Humano del MDN-
UGG, en el momento en que se considere necesario de acuerdo con los estandares minimos establecidos en el
Decreto 1072 de 2015, la Resolucion 312 de 2019 o la normas que lo complementen, adicionen, modifique o
sustituya, y debera estar vigente durante toda la ejecucion del contrato.

Solicitar, si llega a ser necesario, la suspension temporal de la ejecucion del contrato por circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito, justificando plenamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originan los hechos
de la suspension, ante el competente contractual mediante documento escrito, para que éste emita su autorizacion.

El supervisor debera aprobar en el expediente contractual electronico que reposa en el SECOP I, el informe de
ejecucion, junto con el cumplido a satisfaccion, y la factura, esta Gltima si aplica, y los demas documentos exigidos
para cada pago. Para efectos del tramite respectivo en la oficina de cuentas por pagar debera adjuntar la constancia
de aprobacion respectiva

El supervisor del contrato debera de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, hacer
seguimiento al cumplimiento y efectividad de las garantias durante su vigencia. Una vez hayan vencido las vigencias
de las garantias segun corresponda y dentro de los términos contractuales y legales, el supervisor realizara el cierre
del expediente contractual, dejando constancia del cumplimiento del contrato y del uso o no de la garantia. Es
importante tener en cuenta que en caso de que el Supervisor del Contrato se desvincule de la Entidad sin que se
haya cerrado el expediente contractual, debera enfregar una relacion de los contratos a su cargo y que se encuentren
en esta situacion, a su superior jerarquico para su reasignacion, seguimiento y control.
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25. Las demés inherentes a la funcion asignada y las contempladas en las Leyes 80 de 1993, 1474 de 2011 y las demas
que le sean aplicables, asi mismo las sefialadas en la Resolucién No. 4130 del 16 de junio de 2022, “Por la cual
expide el Manual de Contratacion y de Convenios”, la cual puede ser consultada en la pagina Web de la entidad.

PARAGRAFO PRIMERO. - POLITICA ANTISOBORNO. El supervisor dara a conocer al CONTRATISTA la Politica de
Antisoborno implementada por el Ministerio de Defensa Nacional y los distintos canales dispuestos por el Ministerio —
Unidad Ejecutora o Dependencia Delegataria para denunciar cualquier acto de soborno o de corrupcion.

PARAGRAFO SEGUNDO. - CAMBIO DE SUPERVISOR: Si se requiere el cambio de supervisor por razones de fuerza
mayor o caso fortuito, ausencia temporal o definitiva, o por circunstancias debidamente justificadas, el competente
contractual procedera a designar un nuevo supervisor. Si el supervisor en ejercicio se encuentra en condiciones de
suscribir un acta lo haré conjuntamente con el designado en su reemplazo, en ésta constara: estado de ejecucion del
contrato, relacion de documentos que entrega y observaciones que considere pertinentes. Si no es posible la suscripcion
conjunta dejara constancia del estado en que se encuentra el contrato al asumir el ejercicio de estas funciones.

PARAGRAFO TERCERO.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCONFORMIDAD DEL SUPERVISOR CON RELACION
A LA EJECUCION DEL CONTRATO: De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratacion y de Convenios del
Ministerio de Defensa Nacional, cuando el Supervisor del contrato se encuentre en desacuerdo con la ejecucion y
desarrollo de las obligaciones pactadas en el contrato, o con la forma de los actos, documentos o-circunstancias
examinadas, debera sin excepcion formular todos sus reparos por escrito ante la Direccion Administrativa del Ministerio
de Defensa Nacional, con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Los reparos a la ejecucion contractual deben ser motivados con razonamientos fundados en hechos, circunstancias y
normas en las que se apoye el criterio sustentado y deben comprender todas las observaciones y objeciones
correspondientes.

2. El Supervisor debera reportar los resultados mas relevantes de su actuacion y recomendara al competente contractual
las actuaciones que considere mas convenientes u oportunas para la normal ejecucion del contrato.

3. En caso de apreciar el supervisor graves irregularidades en la ejecucion del contrato que amenace su paralizacion, es
obligacion del Supervisor informar por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la ocurrencia de los
hechos al competente contractual, y al Director de la Dependencia para la cual se ha contratado el servicio, con los
mismos requisitos dispuestos en los numerales anteriores.

PARAGRAFO CUARTO. - LIMITACION DEL SUPERVISOR: El Supervisor no estara facultado, en ningtin momento, para
adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los términos y condiciones previstos en el presente contrato, las
cuales Unicamente podran ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripcion de
modificaciones al contrato principal.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- SANCIONES EN MATERIA DE ACTUACIONES CONTRACTUALES: Una vez surtido
el procedimiento a que alude el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que lo sustituya o modifique, el MINISTERIO
podra declarar el incumplimiento, y, en consecuencia, imponer las siguientes sanciones: a. MULTAS.- En caso de
incumplimiento, el MINISTERIO con el objeto de conminar al CONTRATISTA a cumplir con sus obligaciones, mediante
acto administrativo motivado, le impondra multas cuyo valor correspondera al 0.5% del valor del contrato por cada dia de
retardo, sin que el total de estas multas sobrepase el 20% del valor total del contrato. b. MULTA POR EL
INCUMPLIMIENTO EN LA CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS O REQUISITOS DE EJECUCION A CARGO DEL
CONTRATISTA: En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA en (i) la constitucion de las garantias o las
modificaciones que se deban efectuar a las mismas, o, (ii) los requisitos de ejecucion a su cargo, el MINISTERIO con el
objeto de conminar al CONTRATISTA a cumplir con estas obligaciones, mediante acto administrativo motivado, le
impondra multas, cuyo valor correspondera al 1% del valor del contrato por cada dia de retardo, sin que el total de estas
multas sobre pase el 10% del valor total del contrato. ¢. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En el evento de declararse
la caducidad del contrato o su incumplimiento definitivo, el MINISTERIO, mediante acto administrativo motivado, le
impondra al CONTRATISTA, a titulo de pena pecuniaria y como estimacion anticipada de perjuicios, la obligacién de
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pagarle una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, en tratdndose de un incumplimiento total,
0 proporcionalmente de acuerdo a la magnitud del incumplimiento. EI MINISTERIO se reserva el derecho a reclamar, por
cualquiera de los medios previstos por la Ley, los perjuicios adicionales que haya sufrido y que no se encuentren cubiertos
por el monto de la clausula penal pecuniaria cuyo pago se le imponga al CONTRATISTA. El pago de la pena no extingue
la obligacion principal a cargo del CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO.- LEGALIDAD DE LA SANCION: Las sanciones pactadas en el presente contrato, se pactan e
imponen con fundamento en el principio de autonomia de la voluntad previsto en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, en
respeto al debido proceso que trata el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, y de conformidad con el procedimiento
establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y en los aspectos alli no contemplados se acudira a lo sefialado en
el articulo 47 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 (Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

PARAGRAFOQ SEGUNDO.- PUBLICIDAD DE LA SANCION: Una vez en firme la sancion, EL MINISTERIO procederd a
publicar la parte resolutiva del acto que la declara en el SECOP Il y a comunicarla a la Camara de Comercio en que se
encuentre inscrito el Contratista. También se comunicaran a la Procuraduria General de la Nacion. Las anteriores
publicaciones se haran de conformidad con lo previsto en el articulo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo
218 del Decreto Ley 0019 de 2012.

PARAGRAFO TERCERO.- APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez se termine la
audiencia en la que se impone la sancion, a través de resolucion motivada que se entendera notificada y ejecutoriada en
dicho acto publico, el CONTRATISTA dispondra de quince (15) dias calendario para proceder de manera voluntaria a su
pago. Las multas no seran reintegrables aln en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior ejecucion a la obligacion
incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme el respectivo acto administrativo, podra ejecutarse la garantia
contractual o tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere. Si esto Ultimo no fuere posible, se cobrara por
via ejecutiva.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - DEBIDO PROCESO PARA SANCIONES EN MATERIA DE ACTUACIONES
CONTRACTUALES: Durante la ejecucion del contrato, EL MINISTERIO podra hacer uso de las acciones sancionatorias
previstas en el contrato, las cuales se adelantaran respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el articulo 29
de la Constitucion Politica. En desarrollo del procedimiento para la aplicacion de multas, sanciones por retardo en la
entrega, efectividad de la clausula penal pecuniaria, declaracion de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, y
en general para todas aquellas actuaciones que generen sancion con ocasion de la actividad contractual, sera precepto
rector para la Entidad el respeto y la garantia del Debido Proceso consagrado en la Carta Constitucional. Por tanto, El
MINISTERIO, en el proceso sancionatorio aplicara el procedimiento sefialado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y
en los aspectos alli no contemplados se acudira a lo sefialado en el articulo 47 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011
(Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

CLAUSULA VIGESIMA.- SANCIONES A EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS: Se incluye en este contrato el
texto del articulo 25 de la Ley 40 de 1993 que prevé: "Sin perjuicio de las deméas sanciones a que hubiere lugar, cuando
algun directivo de una empresa nacional o extranjera, o su delegado oculten o colaboren en el pago de la liberacion de un
secuestro de un funcionario o empleado de la misma o de una de sus filiales, el gobiemo quedaré facultado para decretar
la caducidad de los contratos que esta empresa tenga suscritos con entidades estatales. En caso de que el hecho sea
cometido por un funcionario o delegado de un subcontratista de la anterior, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenara su
inmediata expulsion del pais. Los subcontratistas nacionales serén objeto de las sanciones previstas en esta Ley.

PARAGRAFO PRIMERO. - El contratista nacional o extranjero que pague sumas de dinero a extorsionistas se hara
acreedor a las sanciones previstas en este articulo.

PARAGRAFO SEGUNDO. - Los contratos que celebren las entidades estatales colombianas con compafiias extranjeras
y nacionales llevaran una clausula en la cual se incluya lo preceptuado en este articulo”. /
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algin hecho constitutivo de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato
y evidencie que puede conducir a su paralizacion, el Ministerio por medio de acto administrativo debidamente motivado
podré decretar la caducidad y ordenar la liquidacion en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto
en el articulo 18 de la Ley 80 de 1.993. Ejecutoriada la resolucion de caducidad, el contrato quedara definitivamente
terminado y el Contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna. El Ministerio, hara efectiva la garantia
pactada en el mismo, asi como el valor de la pena pecuniaria, y procedera a su liquidacion. Para efectos de esta
liquidacion, el Contratista devolvera al Ministerio los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato,
previa deduccion del valor de los bienes y/o servicios entregados por aquel y recibidos a satisfaccion por el Ministerio de
conformidad con lo establecido en la clausula primera del presente contrato. En el acta de liquidacién se determinaran las
obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo
del Contratista, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de presentarse cualquiera de
las circunstancias establecidas en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes,
debidamente establecidas y documentadas, el Ministerio podra hacer uso de las facultades excepcionales alli previstas.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - CESIONES Y SUBCONTRATOS: El Contratista no podréa ceder el presente contrato
a persona alguna natural o juridica, nacional o extranjera, sin previa autorizacion escrita del Ministerio de Defensa
Nacional, pudiendo éste reservarse las razones para negar dicha autorizacion.

El contratista solo podra subcontratar parcialmente la ejecucion del contrato, en tal caso la celebracion de subcontratos
no lo relevara de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. El Ministerio no adquirira relacion
alguna con los Subcontratistas.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CESION DE DERECHOS ECONOMICOS: En caso de que el contratista decida
efectuar una cesion y/o pignoracion de derechos econdmicos debera solicitar su aceptacion y notificacion por parte del
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, para lo cual debera anexar como minimo los siguientes documentos: 1) Contrato
de cesion y/o pignoracion de derechos econdmicos del contrato objeto de la cesion, firmado por el cesionario y el cedente
donde se relacione en forma explicita lo siguiente: a) Valor de la cesion, b) Especificar si la cesion obedece al contrato
principal y/o contratos adicionales. c) Aceptacion por parte del cesionario de los descuentos de ley cuando aplique. 2)
Acta de junta de socios o documento consorcial, en donde se autorice al representante legal de la figura correspondiente
para efectuar la cesion. 3) Certificado de existencia y representacion legal del cesionario y el cedente cuando se trate de
persona juridica y/o certificado de inscripcion cuando se trate de persona natural expedido por la Camara de Comercio
del domicilio correspondiente. 4) Certificacién bancaria con nimero de cuenta y beneficiario donde se deben consignar
los valores cedidos. 5) Declaracion bajo juramento del cesionario en la cual se exprese el cumplimiento de lo previsto en
el Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera
de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia
de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo a la Ley
y la jurisprudencia.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: | as partes acuerdan que para la solucion de las
controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y EL MINISTERIO con ocasion de la firma, ejecucion,
interpretacion, prorroga, terminacion o liquidacion de este contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el
presente contrato, podran acudir en primer término a los mecanismos directos de solucion de controversias contractuales
establecidos en la Ley. Agotando este requisito sin que logre dirimirse la controversia las partes podréan acudir a la
jurisdiccion de lo contencioso administrativo.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - CAUSALES DE TERMINACION: El presente contrato se podra terminar en los
siguientes eventos: 1. Por vencimiento del plazo de ejecucion 2. Por mutuo acuerdo entre las partes, solicitud que debe
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ser presentada minimo con ocho (8) dias de antelacion a la fecha de solicitud de terminacion anticipada del contrato 3.
Por cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo de ejecucion establecido o con anterioridad al vencimiento del
mismo. 4. En forma unilateral por parte del MINISTERIO conforme a lo establecido en la Ley. 5. Por causas legales.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: De comin acuerdo las partes
contratantes podran suspender la ejecucion de este contrato, mediante la suscripcién de un acta en la cual conste el
evento de suspension y la fecha de su reinicio sin que para efectos del término de duracion del contrato se compute el
tiempo de la suspension.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO, a mantenerlo
libre de cualquier dafio o periuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de sus
subcontratistas o dependientes y realizadas durante la ejecucion del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo juramento,
que se entendera prestado con la firma del contrato, que ni el, ni su representante legal, ni sus socios se hallan incursos
por si o por interpuesta persona en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas por la Constitucion Politica,
la Ley 80 de 1993, el articulo 18 de la Ley 1150, la Ley 1474 de 2011 y demés disposiciones que rijan la materia.
PARAGRAFO UNICO. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES: Si llegare a sobrevenir
inhabilidad e incompatibilidad en EL CONTRATISTA, éste cedera el contrato previa autorizacion escrita del MINISTERIO
0, si ello no fuere posible, renunciara a su ejecucion.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - DOCUMENTOS: Entre otros, los documentos que a continuacién se relacionan se
consideran para todos los efectos parte integrante del presente contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos
u obligaciones juridicas y contractuales: 1.) Los Estudios y Documentos previos. 2) El Pliego de Condiciones Definitivo,
Adendas y Formularios de Preguntas y Respuestas. 3.) Propuesta del Contratista en aquellas partes aceptadas por el
Ministerio. 4.) Propuesta Economica 5.) Anexos del contrato 6.) Acto Administrativo de Adjudicacion. 7.) Documentos que
suscriban las partes.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUTOS: El Contratista pagara todos los impuestos, tasas, contribuciones y
similares que se deriven de la ejecucion del contrato, de conformidad con la ley colombiana.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - REGIMEN LEGAL: Este contrato se regiré por el Estatuto General de Contratacion
Administrativa vigente y sus Decretos Reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las normas Civiles y
Comerciales vigentes, las demas normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las
disposiciones Ministeriales que apliquen.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. - INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: En virtud del
presente contrato, el Contratista se obliga a no suministrar informacion que obtenga o conozca con ocasion de la ejecucion
del presente contrato; asi como sobre los lugares a los cuales tenga acceso durante su desarrollo. Igualmente, el
Contratista, debe suscribir el compromiso de confidencialidad sefialado en el Anexo No. 3 el cual hace parte integral del
presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - LIQUIDACION: El presente contrato se liquidara de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 217 del Decreto
0019 de 2012, y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro del término de ley.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - MONEDA DEL CONTRATO: La moneda del presente contrato es la legal colombiana.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - SUJECION A LA LEY COLOMBIANA: El presente contrato queda sujeto a la ley
colombiana.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.- El presente contrato se entiende
perfeccionado con la suscripcion del mismo. Para su ejecucion se requiere de la suscripcion del Acta de Inicio, previa
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aprobacién de las garantias constituidas por el CONTRATISTA y expedicion del registro presupuestal. El presente contrato
se entiende comunicado al contratista con la aprobacion y firma que este realiza del mismo a través del Sistema electronico
de contratacion publica -SECOP .

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para efectos del presente contrato, el domicilio
contractual sera la ciudad de Bogota D.C.

NOTA: El presente contrato es aprobado y firmado por las partes a través de |la Plataforma SECOP II; no obstante,
se suscribe por parte de la Directora Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional.

POREL MINISTERIO, @ 3 MAY 2023
e

/ Directora Administrativa
Revisé: Sandra Liliana Rojas Paez— Coordinadora Grupo Adquisiciones

Elaborb: Maribel Gémez Mahecha — Abogada Grupo Adquisiciones
Miod 6
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ANEXO No. 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS

Las siguientes son las especificaciones técnicas minimas y las obligaciones que debe cumplir el contratista de acuerdo
con la propuesta presentada y a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.) Las siguientes son las especificaciones técnicas minimas que se deben cumplir para el “MANTENIMIENTO Y
OBRAS MENORES DE ADECUACION A TODO COSTO, QUE SE REQUIERAN PARA LOS INMUEBLES DONDE
FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION GENERAL A NIVEL NACIONAL Y EL EDIFICIO
SOLUCION TEMPORAL FORTALEZA, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS", bajo el esquema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste de acuerdo con las siguientes

especificaciones:

------ | PRELIMINARES i -

1 ALISTADO DE PISOS, E=4 CM MORTERO 1:3 M2
2 AFINADA DE PISO M2
3 DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA M2
4 DEMOLICION DE MURO EN DRY WALLY/O SUPERBOAR M2
5 DEMOLICION ENCHAPE y/o BALDOSA M2
6 DEMOLICION BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO ML
7 DEMOLICION PLACA PISO H= .05-.10 CM M2
8 DESMONTE DE GUARDA ESCOBA CUALQUIER MATERIAL ML
9 DESMONTE DE CIELO RASO CUALQUIER MATERIAL M2
10 DESMONTE APARATO SANITARIO Y/O ORINAL UN
1 DESMONTE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS UN
12 DESMONTE DE PISO LAMINADO M2
13 DESMONTE CANALETAS INCLUYE CABLEADO ML
14 DESMONTE DE DIVISIONES DE BANO EN ACEROINOXIDABLE Y/O LAMINA GALVANIZADA. | UN
15 DESMONTE DE DIVISIONES OFICINA ABIERTA M2
16 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES UN
17 DESMONTE DE PUERTA UN
18 DESMONTE DE VENTANA UN
19 DESMONTE DE ARCHIVADOR RODANTE M2
20 DESMONTE DE PUESTOS DE TRABAJO UN
21 DESMONTE RED HIDRAULICA Y SANITARIA ML
2 DESMONTE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE UN
23 DESMONTE DE CUBIERTA CUALQUIER MATERIAL M2
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Descripcion :

24 DESMONTE DE CANALETA Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS ML

25 EXCAVACION MANUAL Y RELLENO PARA ACOMETIDA ELECTRICA, HIDRAULICA O SANITARIA ML
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

26 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC DE 3-6", SUMINISTRO E INSTALACION ML

27 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y MEDIDAS 6*8 CMS, it
SUMINISTRO E INSTALACION M

2 CANAL METALICA DE AGUAS LLUVIAS CALIBRE 24 Y DESARROLLO MINIMO 0,40 MTS, ML
SUMINISTRO E INSTALACION

29 DESTAPAR TUBERIA SANITARIA MANUAL UN

30 DESTAPAR TUBERIA SANITARIA CON BOMBA O CON SONDA ELECTRICA UN

3 FLUXOMETRO AUTOMATICO DE FOTO-CELDA LAVAMANOS, SUMINISTRO E INSTALACION UN

2 FLUXOMETRO AUTOMATICO DE FOTO-CELDA SANITARIO Y/O ORINAL , SUMINISTRO E UN
INSTALACION

33 FLUXOMETRO TIPO PALANCA SANITARIO  Y/O ORINAL, SUMINISTRO E INSTALACION UN

34 GRIFERIA TIPO PUSH LAVAMANOS, SUMINISTRO E INSTALACION UN

35 GRIFERIA  TIPO PUSH  SANITARIO Y/O ORINAL SUMINISTRO E INSTALACION UN

36 GRIFERIA LAVAMANOS MANUAL, SUMINISTRO  E INSTALACION UN

37 GRIFERIA LAVAPLATOS MANUAL INSTALADA, SUMINISTRO E INSTALACION UN

28 ORINAL LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS  DESAGUES UN
ACOPLES ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALACION.

39 SANITARIO  LINEA  INSTITUCIONAL  COLOR A SELECCIONARPOR LA ENTIDAD, UN
INCLUYE ACCESORIOS DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALACION
LAVAMANOS DE SOBREPONER LINEA INSTITUCIONAL COLOR A SELECCIONAR POR LA

40 ENTIDAD, INCLUYE ACCESORIOS SIFON, DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS. UN
SUMINISTRO E INSTALADO
LAVAMANOS CON PEDESTAL LINEA INSTITUCIONAL COLOR A SELECCIONAR POR LA

41 ENTIDAD, INCLUYE ACCESORIOS SIFON, DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS. UN
SUMINISTRO E INSTALADO
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1 LAVAPLATOS EN ACERQ INOXIDABLE, INCLUYE ACCESORIOS SIFON, DESAGUES ACOPLES UN
ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALACION

43 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES UN

44 LLAVE TIPO JARDIN PARA POZETA, SUMINISTRO E INSTALACION UN

45 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CAJAS DE INSPECCION UN

46 REGISTRO DE 1" SUMINISTRO E INSTALACION UN

47 REGISTRO DE % SUMINISTRO E INSTALACION UN

48 REGISTRO DE % SUMINISTRO E INSTALACION UN

49 REPARACION FUGA PUNTO HIDRAULICO. UN

50 REPARACION FUGA PUNTO SANITARIO. UN

51 SIFON DE PISO, SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE UN

52 SIFON LAVAPLATOS, INSTALACION INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE UN

53 TAPA Y ARO PARA SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL, SUMINISTRO E INSTALACION UN

54 TAPA REGISTRO DE 15CM X 15CM, SUMINISTRO E INSTALACION UN

55 TUBO PVC PRESION DE %, INSTALACION INCLUYE ACCESORIOS ML

56 TUBO DE VENTILACION 3'PVC, SUMINISTRO E INSTALACION ML

57 TUBO PVC SANITARIO DE 3' CON TRATAMIENTO ESPECIAL, SUMINISTRO E INSTALACION ML

58 PUNTO HIDRAULICO INSTALADO UN

59 PUNTO SANITARIO INSTALADO UN

[ NSTALACONERECECTRICRS T~ & s T i

ACOMETIDA PARA UPS. INCLUYE ENTRADA DE CORRIENTE NORMAL, SALIDA DE

80 CORRIENTE REGULADA E  INSTALACION DE LLAVE SELECTORA DE 30 AMP. UN
SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA

61 BALA LED 9W INCLUYE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO UN
DE LA EXISTENTE

62 BALA LED 5W DE PISO SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE UN

63 BANDEJA CABLE FIL DE 150 MM  INCLUYE ACCESORIOS , SUMINISTRO E ML
INSTALACION

64 BANDEJA CABLE FIL DE 200 MM  INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E ML
INSTALACION

65 BANDEJA CABLE FIL DE 300 MM  INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E ML
INSTALACION

66 BOMBILLO 9 W ROSCA LED ,SUMINISTRO  E INSTALACION - RETIRO DE LA UN
EXISTENTE
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67 BOMBILLO PLC AHORRADOR, SUMINISTRO E INSTALACION, RETIRO DE LA EXISTENTE UN
68 BOMBILLO DICROICO LED MULTIVOLTAJE DE ALTA POTENCIA 5W BIPIN, TEM 6500K O UN

2700K, SUMINISTRO E INSTALACION-RETIRO DE LA EXISTENTE
69 BOMBILLO METALAR 400W,SUMINISTRO E INSTALACION UN
70 BOMBILLO METALAR 250W ,SUMINISTRO E INSTALACION UN
71 BOMBILLO 120W 220V ,SUMINISTRO E INSTALACION UN
72 BOMBILLO AHORRADOR 65W EN SPIRAL, SUMINISTRO E INSTALACION UN
73 BOMBILLO LED ROSCA 9W,SUMINISTRO E INSTALACION UN
74 BREAKER INDUSTRIAL REGULABLE 50 -250 AMP, SUMINISTRO E INSTALACION UN
- RETIRO DE LA EXISTENTE
75 BREAKER ENCHUFABLE 1X20 AMP, INSTALACION Y RETIRO DE LA EXISTENTE UN
7% BREAKER ENCHUFABLE 1X30 AMP SUMINISTRO E INSTALACION -RETIRO DE LA UN
EXISTENTE
77 BREAKER TIPO ENCHUFABLE 2X30,SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE UN
78 BREAKER TIPO ENCHUFABLE 3X30,SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE UN
79 BREAKER TIPO RIEL O PIN DE CORTE 1X20, SUMINISTRO E INSTALACION - UN
RETIRO DE LA EXISTENTE
80 BREAKER RIEL 2X30A,SUMINISTRO E INSTALACION UN
81 BREAKER RIEL 2X40A,SUMINISTRO E INSTALACION UN
8 CABLE DESNUDO PARA POLO A TIERRA N°6. INCLUYE DUCTERIA PVC EN 3/4", SUMINISTRO E ML
INSTALACION
83 CABLE TRENZADO PARA REDES ESTRUCTURADAS (PUESTOS DE TRABAJO) 3 X ML
12,SUMINISTRO E INSTALACION
84 CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA 3X8+10, SUMINISTRO E INSTALACION ML
85 CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA 3X6+8, SUMINISTRO E INSTALACION ML
86 CAJA MINI PRAGMA PARA 8 CIRCUITOS, SUMINISTRO E INSTALACION UN
87 CAJA PARA 4 CIRCUITOS, SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE UN
88 CAJA PARA B CIRCUITOS, SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE UN
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" CAJA DE PASO DE 25X25 CM, SUMINISTRO |
EXISTENTE

90 CABLE N 6 (CONEXION A TIERRA), SUMINISTRO E INSTALACION ML

91 CANALETA METALICA 12X5, SUMINISTRO E INSTALACION ML

92 CANALETA METALICA 10X4, SUMINISTRO E INSTALACION ML

93 CANALETA PLASTICA 2X1, SUMINISTRO E INSTALACION ML

94 CONTACTOR TRIFASICO 32 AMP, SUMINISTRO E INSTALACION UN
COFRE PARA INSTALACION DE CIRCUITOS REGULADOS Y NORMALES, INCLUYE BARRAJES,

95 BREAKERS ENCHUFABLES, TOTALIZADOR, LLAVE SELECTORA PROTECCIONES, CLAVIJA, UN
TOMA CORRIENTE PARA CONEXION UPS Y CABLEADO, SUMINISTRO E INSTALACION

% CAJA PARA PISO CON CONEXION ELECTRICA, DATOS, AUDIO Y VIDEO, SUMINISTRO E UN
INSTALACION

97 CAJA PARA PISOPARA CONEXION ELECTRICA, SUMINISTRO E INSTALACION UN

9 CLAVIJAS L5 -30A PARA CONEXION UPS, SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA UN
ELECTRO IMAN PARA CONTROL DE ACCESO DE 500LB DE PRESION (INCLUYE

99 ELECTROIMAN, BASE, CHICHARRA, ANTI REMANENTE, PULSADOR Y LLAVE DE UN
SEGURIDAD),SUMINISTRO E INSTALACION
ELECTRO IMAN PARA CONTROL DE ACCESO DE 500LB DE PRESION (INCLUYE

100 ELECTROIMAN, BASE, CHICHARRA, ANTIREMANENTE, PULSADOR, LLAVE DE SEGURIDAD UN
INCLUYE CONTROL REMOTO ), SUMINISTRO E INSTALACION

101 INTERRUPTOR SENCILLO, INSTALACION, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE UN

102 INTERRUPTOR DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE UN

103 INTERRUPTOR TRIPLE, INSTALACION, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE UN

104 LAMPARA FLUORESCENTE COMPLETA DE SOBREPONER 2X32 T8 HERMETICA, ,SUMINISTRO N
E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)

105 LAMPARA POLICARBONATO  400W  METALAR, SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE UN
RETIRO DE LA EXISTENTE)

106 LAMPARA LED LINEAL EN ALUMINOI 36 vatios DE 39.4 x 2.76 x2.04 pulgadas SUMINISTRO E UN
INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)

107 PANEL TECHO  CIRCULAR 9W,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA N
EXISTENTE)
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- PANEL TECHO CIRCULARTZW,SUMINISTROE | 0
INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)

- PANEL TECHO  CIRCULAR1BW.SUMINISTROE INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA|
EXISTENTE)

s PANEL TECHO 30X30 M INCLUYE MARCO| |y
28W,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)

111 PANEL LED 3W CIRCULAR, SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LAEXISTENTE) |  UN

112 PANEL LED 6W CIRCULAR, SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LAEXISTENTE) | UN

s PANEL LED 25W CIRCULAR, SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA|
EXISTENTE)

i PANEL LED  60X60 INCRUSTRAR, SUMINISTRO  E INSTALACION (INCLUYE RETIRODE |
LA EXISTENTE)

s PANEL LED  30X60 INCRUSTRAR, SUMINISTRO  EINSTALACION (INCLUYE RETRODE |
LA EXISTENTE)

Al PANEL LED 30X120 INCRUSTRAR SUMINISTRO  E INSTALACION (INCLUYE RETIRODE |
LA EXISTENTE)

o PUNTO ELECTRICO INSTALADO INCLUYE TOMACORRIENTE, INTERRUPTOR O SALIDA|
PARA LUMINARIA

o POLO A TIERRA. INCLUYE VARILLA COPERWELL DE 2.40, FAVIGEL Y TAPA DE INSPECCION, |
SUMINISTRO  E INSTALACION

s RACK DE 11 UND CERRADO INCLUYE TOMA HORIZONTAL DE 4 SERVICIOS, SUMINISTRO E|
INSTALACION

120 REVISION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICOS UN

121 REFLECTOR 20W MULTILED, INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE) UN

122 REFLECTOR 100W  MULTILED, SUMINISTRO E INSTALACION UN

123 REFLECTOR 200W MULTILED, SUMINISTRO E INSTALACION UN

124 REGULADOR ELECTRICO  3000W, SUMINISTRO E INSTALACION UN

e TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS, SUMINISTRO, INSTALADA, INCLUYE RETRODE |
LA EXISTENTE
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126 TABLERO ELECTRICO 18 CIRCUITOS, SUMINISTRO, INSTALADA, INCLUYE RETIRO DE UN
LA EXISTENTE

197 TABLERO ELECTRICO 24 CIRCUITOS, SUMINISTRO, INSTALADA, INCLUYE RETIRO DE UN
LA EXISTENTE

128 TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR SUMINISTRO, UN
INSTALADO INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE

129 TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR SUMINISTRO, UN
INSTALADO INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE

10 TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR SUMINISTRO, UN
INSTALADO INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE

131 TOMA CORRIENTE 20A ,SUMINISTRO E INSTALACION UN

132 TOMA CORRIENTE L5-30A AEREO PARA CONEXION UPS, SUMINISTRO E INSTALACION UN

133 TOMA CORRIENTE GFCI PARA ZONA HUMEDA, INSTALACION UN

134 TUBERIA PVC  ELECTRICA DE %  INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E ML
INSTALACION

135 TUBERIA PVC  ELECTRICA DE 34  INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E ML
INSTALACION

13 TUBERIA PVC ELECTRICA DE g INCLUYE ML
ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACION

137 TUBERIA PVC ELECTRICA DE 2 INCLUYE ML
ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACION

138 TUBERIA E.M.T DE % INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACION ML

139 TUBERIA EMT DE 34 INCLUYE ACCESORIOS ML
,SUMINISTRO E INSTALACION

140 TUBERIA EMT DE 1" INCLUYE ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACION ML

141 TUBERIA E.M.T DE 2" INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACION ML

142 TUBO TIPO LED T8 18W POLICARBONATO INSTALADO SUMINISTRO, INCLUYE RETIRO DE UN
LA EXISTENTE

143 TUBO TIPO LED T8 9W POLICARBONATO INSTALADO SUMINISTRO, INCLUYE RETIRO DE UN
LA EXISTENTE
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144 TUBO LED T5 16 W INSTALADO SUMINISTRO, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE UN

145 TUBO LED T5 12 W INSTALADO SUMINISTRO, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE UN

146 TRASLADO DE PUNTO ELECTRICO NORMAL Y/O REGULADO UN

147 TRANSFORMADOR 4000W -220V NUECLEQ ISLADO, SUMINISTRO E INSTALACION UN

T

148 GUARDA ESCOBA EN PVC PARA PISO VINISOL, SUMINISTRO E INSTALACION ML

149 GUARDA ESCOBA EN CERAMICA, SUMINISTRO E INSTALACION ML

160 GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO, SUMINISTRO ~ E INSTALACION ML

2 GUARDA ESCOBA EN LAMNADO, SUMINISTRO E|
INSTALACION

152 PISO LAMINADO TRAFICO COMERCIAL, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, M2
SUMINISTRO E INSTALACION

153 PORCELANATO PISO Y/O PARED PRIMERA CALIDAD, COLOR A SELECCIONAR POR LA M2
ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION

154 CERAMICA PISO Y/O PARED PRIMERA CALIDAD COLOR A SELECCIONAR POR LA M2
ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION

155 PISO VINISOL TRAFICO PESADO, COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E M2
INSTALACION

166 PIRLAN CERAMICA, PORCELANATO, VINISOL Y/O LAMINADO, SUMINISTRO E INSTALACION ML

157 POYO EN CONCRETO (10*20 CM MAX) FUNDIDO EN SITIO ML

158 PLACA DE PISO HASTA 12CM SIN ACERO DE REFUERZO M2

159 PLACA DE PISO HASTA 12CM CON ACERO DE REFUERZO M2

160 MANTENIMIENTO PISO ADOQUINADO AREA PEATONAL, INCLUYE RETIRO DE ADOQUIN, M2
CAMBIO DE ARENA, COMPACTACION E INSTALACION DEL ADOQUIN

MUROS

161 MURO EN DRYWALL DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 M2

MANOS - INCLUYE LINEALES
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162 MURO EN DRYWALL UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 M2
MANOS- INCLUYE LINEALES

163 MURO SUPER BOARD DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - M2
3 MANOS- INCLUYE LINEALES

164 MURO SUPER BOARD UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS M2
- INCLUYE LINEALES

165 MURO EN MAMPQOSTERIA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS- M2
INCLUYE LINEALES

166 PANETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO M2

167 PANETE LISO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO M2

168 PINTURA KORAZA PARA EXTERIOR TOTALMENTE TERMINADO M2

169 PINTURA TRAFICO DELIMITACION LINEAL TOTALMENTE TERMINADO COLOR A SELECCIONAR ML
POR LA ENTIDAD
PINTURA TRAFICO PARA PISO TOTALMENTE TERMINADO COLOR A SELECCIONAR POR LA

170 M2
ENTIDAD

171 PINTURA MURO VINILO TIPO 1,2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE M2
TERMINADO
PINTURA CIELO RASO VINILO TIPO 1,2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES

172 TOTALMENTE M2
TERMINADO

173 PINTURA EN ESMALTE PARA CARPINTERIA EN LAMINA METALICA Y/O MADERA INCLUYE M2
LIJADO, ANTICORROSIVO Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO

174 AISLAMIENTO ACUSTICO PARA MURO, SUMINISTRO E INSTALACION M2
REGATAS SOBRE MURO PARA INSTALACIONESELECTRICAS O HIDRAULICAS INCLUYE

175 ML
RESANE

176 REFUERZO PARA MURO EN DRY WALL NUEVO ML

177 REFUERZO PARA MURO EN DRY WALL YA EXISTENTE INCLUYE CORTE, RESANE Y PINTURA ML
TOTALMENTE TERMINADO

178 REPARACION GRIETAS EN MURO SUPER BOARD (JUNTA TEX-JOIN Y CINTA MALLA) ML

179 ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO M2
TOTALMENTE TERMINADO
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180 ESTUCO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO M2
LAVADO DE FACHADA EN SUPERBOARD CON HIDROLAVADORA Y DETERGENTE TIPO JABON

181 M2
NEUTRO

182 DILATACIONES SOBRE MURO PANETADO ML

183 CORTE DE MURO DRYWALL Y/O SUPERBOAR M2

184 MANTENIMIENTO DE FACHADA EN LAMINA EN POLIURIETANO, INCLUYE LIMPIEZA Y SELLADO M2
CON MASTERSEAL NP1
"CARPINTER!A METALICA, ALUMINIO Y MADERA L

185 ESTRUCTURA METALICA (CERCHAS, CORREAS, SOPORTES, DINTEL, PARALES CALIBRE 18- KG
20) SUMINISTRO E INSTALACION TOTALMENTE TERMINADA

188 BARANDA METALICA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E ML
INSTALACION

187 MANTENIMIENTO VENTANERIA, CAMBIO DE BISAGRAS Y MANIJAS DETERIORADAS, PINTURA ML
GENERAL EN ESMALTE 2 MANOS

188 MANTENIMIENTO VENTANERIA, CAMBIO DE PISAVIDRIOS, HERRAJES Y PASAMANOS. UN

189 MANTENIMIENTO PUERTA DE  MADERA, INCLUYE NIVELACION, AJUSTE, PINTURA Y UN
CAMBIO DE CERRADURA

190 MANTENIMIENTO PUERTA DE VIDRIO  INCLUYE NIVELACION, AJUSTE DE BISAGRAS UN
Y CAMBIO DE CERRADURA

191 PORTON METALICO LAMINA CALIBRE 18, SUMINISTRO E INSTALACION, BASE Y PINTURA
TOTALMENTE TERMINADO. 2,
PUERTA EN ALUMINIO PROMEDIOALTURA 2MTS, ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA

192 1.20 MTS , VIDRIOCON PELICULA SANBLASTING (INCLUYE MARCO, CERRADURA Y MANIJA) UN
SUMINISTRO E INSTALACION,
PUERTA EN MADERA PROMEDIO ALTURA 2 MTS, ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA 1.20

193 MTS (INCLUYE MARCO, CERRADURA NORMAL, CERRADURA DE SEGURIDAD, VIDRIOS Y UN
PELICULA EN SAMBLASTINGSI ES EL CASO, TINTILLA Y LACA NATURAL) SUMINISTRO
E INSTALACION.
PUERTA METALICA CALIBRE 20 PROMEDIO ALTURA 2 MTS, ANCHO RANGO DESDE 0.80

194 HASTA 1.20 MTS (INCLUYE MARCO, CERRADURA NORMAL, CERRADURA DE SEGURIDAD, N
VIDRIOS Y PELICULA DE SAMBLASTING SI ES EL CASO, BASE Y PINTURA TERMINADA)
SUMINISTRO E INSTALACION.
PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA 1.20 MTS (INCLUYE

195 HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE  PELICULA DE SAMBLASTING S| ES EL UN
CASO ) SUMINISTRO E INSTALACION
VENTANERIA EN ALUMINIO COLOR A SELECCIONAR CON VIDRIO 5MM COLOR NATURAL O

196 CON PELICULA SAMBLASTING  SEGUN DISENO APLICA PARA TODOS LOS SISTEMAS - M2
SUMINISTRO E INSTALACION
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VENTANA EN MADERA CEDRO CON VIDRIO DE 4MM COLOR NATURAL O CON PELICULA

197 SAMBLASTING SEGUN DISENO APLICA PARA TODOS LOS SISTEMAS - SUMINISTRO E M2
INSTALACION

CUBIERTA : :

198 AJUSTE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO EXISTENTE, INCLUYE FIJACION CON AMARRES UN
DE ALAMBRE Y AJUSTE DE GANCHOS

199 CABALLETE PARA CUBIERTA 90 CM INSTALADO, SUMINISTRO E INSTALACION UN

200 CABALLETES PARA TEJA DE BARRO, SUMINISTRO E INSTALACION ML

201 CIELO RASO EN FIBRA MINERAL 60X60, SUMINISTRO E INSTALACION M2

202 CIELO RASO PLANO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA, LINEALES PERIMETRALES M2
INSTALADO TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS

203 CIELO RASO PLANO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, LINEALES PERIMETRALES M2
INSTALADO TOTALMENTE TERMINADO.

204 CUBIERTA NUEVA EN TEJA PLASTICA TRASLUCIDA, INCLUYE FIJACION CON AMARRES M2
NUEVOS Y AJUSTE DE GANCHOS, SUMINISTRO E INSTALACION

205 CUBIERTA NUEVA EN TEJA ASBESTO CEMENTO, INCLUYEFIJACION CON AMARRES M2
NUEVOS Y AJUSTE DE GANCHOS, SUMINISTRO E INSTALACION

206 CUBIERTA NUEVA EN TEJA TERMOACUSTICA, INCLUYE FIJACION CON AMARRES M2
NUEVOS Y AJUSTE DE GANCHOS, SUMINISTRO E INSTALACION

207 LAMINA MICRO PERFORADA EN CIELO RASO 60X60, SUMINISTRO E INSTALACION M2

208 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALETA AGUAS LLUVIAS ML
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (INCLUYE LIMPIEZA GENERAL, LIMPIEZA DE CANALETAS Y

209 BAJANTES EXISTENTES, REACOMODACION DE TEJAS Y CABALLETES EXISTENTES, M2
SELLADO DE UNIONES Y EMBOQUILLAMIENTO
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA PLANA (INCLUYE CAMBIO DE MANTO EXISTENTE, SELLADO

210 DE UNIONES, EMBOQUILLAMIENTO, DOS MANOS DE EMULSION ASFALTICA Y UNA MANO M2
DE PINTURA BITUMINOSA).

211 MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMOACUSTICA (INCLUYE RETIRO AREA AFECTADA, M2
CAMBIO DE MALLA DE REFUERZO Y APLICACION DEL ISONEM DOS MANOS).

212 MANTENIMIENTO GENERAL CIELO RASO, INCLUYE NIVELACION ESTRUCTURA, RESANE, M2
PINTURA Y AJUSTES NECESARIOS.

213 PANETE IMPERMEABILIZADO PARA CUBIERTA, TOTALMENTE TERMINADO M2

214 IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA PLANA O TERRAZA (INCLUYE INSTALACION DE MANTO, M3
EMULSION ASFALTICA Y PINTURA BITUMINOSA).
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CmEM | U"'dad

215 IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA PLANA O TERRAZA (INCLUYE INSTALACION DE MALLA K2
DE REFUERZO E ISONEM SUPER COMPONENTE, DOS MANOS.

216 TEJA TRANSLUCIDA  INSTALADA, SUMINISTRO E INSTALACION Y RETIRO DE LA UN
EXISTENTE

217 TEJA DE ASBESTO CEMENTO, SUMINISTRO EINSTALACIONY RETIRO DE LA EXISTENTE UN

0 DE EQUIPOS ADOSADGS A I.AS ESTRUCTURAS DE Los EDIFICIOS |
218 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOBOMBA INCLUYE PURGA Y REPUESTOS MENORES UN
: DE DESGASTE

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT NUEVO: INCLUYE CONEXION ELECTRICA,

219 DISTANCIA MAXIMA DE 3 MTS ENTRE CONDENSADORA Y EVAPORADORA Y CARGA UN
REFRIGERANTE.
INSTALACION O TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT USADO: INCLUYE CONEXION

220 ELECTRICA, TUBERIA EM.T, TRAMO MAXIMO DE 7 MTS DE TUBERIA DE COBRE ENTRE UN
CONDENSADORA Y EVAPORADORA Y CARGA REFRIGERANTE.

1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT O TIPO CASETTE UN
INCLUYE LIMPIEZA, REVISION ELECTRICA Y CARGA DE REFRIGERANTE

o TRAMODE 7 MTS DE TUBERIA PARA AIRE ACONDICIONADO (KIT), INCLUYE ACCESORIOS, UN
CARGA REFRIGERANTE, SUMINISTRO E INSTALACION

. vBes| L e

m VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 8MM  COLOR NATURAL O CON SAND BLASTING M2
SEGUN DISENO INSTALADO INCLUYE HERRAJES EN ACERO. SUMINISTRO E INSTALACION

204 VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 6MM COLOR NATURAL OCON  SAND BLASTING M2
SEGUN DISENO INSTALADO INCLUYE HERRAJES EN ACERO. SUMINISTRO E INSTALACION

205 VIDRIO INCOLORO 5 MM COLOR NATURAL O CON PELICULA SAND BLASTING SEGUN DISENO M2
, SUMINISTRO E INSTALACION

28 VIDRIO INCOLORO 4 MM COLOR NATURAL O CON PELICULA SAMBLASTING SEGUN M2
DISERNO ,SUMINISTRO E INSTALACION

27 VIDRIO FLOTANTE TEMPLADO CON PELICULA DE SAND BLASTING PARA TABLERO, INCLUYE M2
HERRAJES EN ACERO. SUMINISTRO E INSTALACION

e e omes. | T

228 CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISO, INSTALADA ML

9 DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE HERRAJES EN ACERQ INOXIDABLE, SUMINISTRO M2
E INSTALACION

230 DIVISIONES EN ACRILICO 4-5 MM MINIMO 50 CMS DE ANCHO, SUMINISTRO E INSTALACION ML

231 MESON EN CONCRETO REFORZADO PARA LAVAMANOS SUMINISTRO E INSTALACION ML
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mEML .

230 MESON EN GRANITO PULIDO PARA LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS, INCLUYE SALPICADERO ML
, SUMINISTRO EINSTALACION

233 PELICULA SAND BLASTING (FROST) - INSTALADA M2

234 CAJA DE INSPECCION EN CIELO RASO, INCLUYE MARCO, RESANE Y PINTURA, UN
TOTALMENTE TERMINADO

235 INSTALACION DE DIVISIONES DE OFICINA EXISTENTE M2

26 MANTENIMIENTO DE ARCHIVADOR RODANTE, INCLUYE LUBRICACION DE ELEMENTOS M2
Y AJUSTE DE PIEZAS

237 MONTAJE DE ARCHIVADOR RODANTE (INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE) M2

238 MONTAJE DE PUESTOS DE TRABAJO EXISTENTE, INCLUYE FIJACION UN

239 RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE ACARREO, TRANSPORTE Y M3
MANO DE OBRA)

I. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
1.) Elcontratista debera realizar en desarrollo del objeto contractual, las siguientes actividades, entre otras:
Mantenimiento de Sistema de lluminacion:

*  Reparacion y/o cambio de luminarias.

* Reparacion y/o cambio de interruptores sencillo, doble o triple.

* Instalacion punto nuevo eléctrico normal. (Para iluminacion, toma corriente y/o interruptores) con
cableado de hasta 10mt.

*  Suministro e Instalacion de tableros eléctricos.

= Suministro e Instalacién de acometidas, polo a tierra y pararrayos.

Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias:

* Reparacion e instalacion de puntos hidraulicos y sanitarios.

*  Acometidas hidraulicas y sanitarias.

* Reparacion de escapes en conexiones a la vista.

* Cambio de aparatos sanitarios como lavamanos, orinales, sanitarios, lavaplatos que sean
necesarios por mal funcionamiento.

Adecuacion integral y arreglos locativos:

*  Trabajos necesarios para intervenciones de espacios o elementos existentes que sean necesarios
para el adecuado funcionamiento de la Unidad de Gestion General, a saber: mamposteria, muros
en Dry Wall y Super Boar, resanes, pintura de muros, cubiertas, pisos, adoquines, cielorrasos;
adecuaciones tanto para bafios como para cafeteria, entre otros.

Mantenimiento y Suministro de Puertas en Vidrio, Puertas metalicas y Puertas de madera y lo Ventanas:

= Suministro e instalacion de puertas, ventanas y divisiones de espacios.
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Mantenimiento de Aires Acondicionados Tipo MINISPLIT O TIPO CASETTE

= Corresponde al mantenimiento de los equipos de aires acondicionados tipo MINISPLIT O TIPO
CASETTE, ubicados en las sedes de la Unidad de Gestion General en la ciudad de Bogota y a
nivel nacional, actividad que incluye limpieza de evaporadora, condensadora y cargue de
refrigerante.

= Esta actividad la debe ejecutar un técnico en refrigeracion y/o aires acondicionados.

Mantenimiento de Fachadas Edificio Solucion Temporal Fortaleza

= Esta actividad se debe adelantar con los materiales que sean necesarios para el mantenimiento
las fachadas, correspondientes a andamios certificados, hidrolavadoras y demas elementos para
limpieza y mantenimiento.

= Cabe anotar que por las caracteristicas del edificio no esta permitido realizar la actividad mediante
descenso de cuerda de los operarios, ni la utilizacién de maquinaria pesada como gruas, que
afecten los elementos de fachada, las zonas verdes y peatonales del edificio.

2.) El contratista debera contar con la capacidad administrativa y operacional necesaria con el fin de garantizar la
disponibilidad y cubrimiento de la totalidad de los servicios de mantenimiento y adecuaciones requeridos para las
dependencias del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestion General.

3.) Elcontratista debera realizar en o posible los mantenimientos y adecuaciones dentro del horario laboral de la Unidad
de Gestion General (Lunes a Viernes 8:00 am a 6:00 pm); no obstante cuando sea necesario se deberan realizar los
mantenimientos los dias sabados, domingos, festivos y en diferentes horarios (nocturnos), previa coordinacion con el (los)
supervisor (es) designado (s) por el Ministerio de Defensa Nacional.

4,) El Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestion General no reconocera al contratista costos y recargos
adicionales cuando las actividades sean llevadas a cabo en dias u horarios diferentes a la jomada laboral de la Entidad,
por lo tanto, el proponente tendra que estimar estos valores en los calculos de los precios unitarios ofertados.

5.) El contratista se obliga a realizar la sefializacion y delimitacion de los espacios a intervenir a través de sefiales
preventivas y aislamiento de zonas, con el fin de evitar la proliferacién de particulas y minimizar la contaminacion y el
ruido, comprometiéndose con la gestion integral de residuos, practicas amigables en el medio ambiente, asi como con el
cumplimiento del Reglamento Técnico de las instalaciones Eléctricas y la demés normatividad legal que sobre el
mantenimiento de inmuebles este vigente.

6.) El contratista mantendra durante toda la ejecucion del contrato los precios unitarios ofertados, conforme a las
descripciones definidas en el anexo técnico, precios que se entienden fijos y sin formula de reajuste, por lo que los mismos
incluyen todos los elementos, materiales, mano de obra, insumos, transporte, gastos de personal y administrativos y en
general todo lo necesario para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.

7.) El contratista debera disponer de personal idéneo para el cumplimiento del objeto contractual, asi mismo contara
con los equipos, herramientas e insumos de calidad necesarios para adelantar las actividades de mantenimiento de las
diferentes dependencias de la Unidad de Gestién General, durante la vigencia del contrato.

8.) El contratista debe garantizar al Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestion General, respuesta oportuna
con el personal necesario para atender simultaneamente requerimientos eventuales o casos de emergencia en
cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con lo establecido en el numeral 14 de estas obligaciones - tiempos de
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respuesta estimados de atencion y solucion de problemas en las sedes dentro y fuera de Bogota.

9.) El contratista debera dotar a la totalidad del personal que va a utilizar en la ejecucion del futuro contrato de los

elementos de higiene y seguridad industrial que se requieran para adelantar todas las actividades de mantenimiento ylo
remodelacion de las instalaciones.

10.) El contratista se compromete a responder por la conducta de su personal, manteniendo una supervision directa a
través de su Coordinador, velando porque tanto su comportamiento como su presentacion personal en todo sentido sea
correcta durante el desarrollo del objeto del futuro contrato.

11.) El contratista se compromete a que todo el personal tanto profesional como técnico suministrado para la ejecucion
del contrato, debera ser previamente sometido al estudio de seguridad que efectie el Ministerio de Defensa Nacional,
para lo cual debera aportar la documentacion necesaria exigida dentro de los procedimientos de la Agrupacion de
Seguridad. Asi mismo, se compromete en caso de no aprobarse por parte de la Agrupacion de Seguridad del Ministerio
de Defensa Nacional algin miembro del personal ofrecido, a reemplazarlo de manera inmediata previa coordinacion con
el (los) supervisor (es) del contrato. El contratista que resulte favorecido en el presente proceso de seleccidn asumira los
costos por concepto de ficheros para el ingreso al Complejo Militar del CAN.

12,) El contratista solamente atendera aquellos requerimientos que sean autorizados previamente por el (los)
supervisor (es) del contrato.

RUTA ATENCION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO

O 4T Yomthm o e bl er e

[N ———

13.) Tiempos de respuesta estimados de atencion y solucion para ordenes de trabajo en Bogota:

TIPO DE REQUERIMIENTO PLAZO MAXIMO DE ATENCION

e Para casos de emergencias. Maximo dos (2) horas. En contratista debe
presentarse en el lugar de los hechos y resolver
inmediatamente el requerimiento. De no ser
posible atender el caso por fuerza mayor debe
informar al supervisor el procedimiento a seguir e
indicar las razones por la cual no se pudo
adelantar el mantenimiento y establecer pasos y
tiempos de ejecucion. En todo caso el tiempo no
podra superar las 24 horas y deberd adelantar
acciones preventivas en el sitio con el fin de evitar
dafios mayores.

e Para las oOrdenes de frabajo de rutinas de|| Maximo (24) horas. En contratista debe
mantenimiento correctivo: presentarse en el lugar de los hechos dentro de
este periodo y resolver el requerimiento. De no ser
posible atender el caso por fuerza mayor debe
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informar al supervisor el procedimiento a seguir e
indicar las razones por la cual no se pudo
adelantar el mantenimiento y establecer pasos y
tiempos de ejecucion. En todo caso el tiempo no
podra superar las 48 horas y debera adelantar
acciones preventivas en el sitio con el fin de evitar
dafios mayores.

e Para las ordenes de trabajo de rutinas de|| Méaximo (3) dias habiles.

mantenimiento preventivo:

e  Para adecuaciones y/o remodelaciones: Debera presentar en un término méximo de cinco
(5) dias habiles la propuesta arquitectonica, el
cronograma de tiempos y el presupuesto por parte
del contratista, previa aprobacién del supervisor
quien dard la autorizacion del inicio del

requerimiento.
Para las ordenes de trabajo en las sedes fuera de la ciudad de Bogota:
TIPO DE REQUERIMIENTO PLAZO MAXIMO DE ATENCION
»  Paracasos de emergencias. Maximo (24) horas. En contratista debe

presentarse en el lugar de los hechos y resolver
inmediatamente el requerimiento. De no ser
posible atender el caso por fuerza mayor debe
informar al supervisor el procedimiento a seguir e
indicar las razones por la cual no se pudo
adelantar el mantenimiento y establecer pasos y
tiempos de ejecucion. En todo caso el tiempo no
podra superar las (48) horas y deberé adelantar
acciones preventivas en el sitio con el fin de evitar
dafios mayores.

e Para las ordenes de trabajo de rutinas de | Maximo (3) dias habiles. En contratista debe
mantenimiento correctivo: presentarse en el lugar de los hechos dentro de
este periodo y resolver el requerimiento. De no ser
posible atender el caso por fuerza mayor debe
informar al supervisor el procedimiento a seguir e
indicar las razones por la cual no se pudo
adelantar el mantenimiento y establecer pasos y
tiempos de ejecucion. En todo caso el tiempo no
podra superar los (5) dias habiles y debera
adelantar acciones preventivas en el sitio con el fin

de evitar dafos mayores.
. Para las ordenes de trabajo de rutinas de Wéximo (5) dias habiles. |
mantenimiento preventivo:
e  Paraadecuaciones y/o remodelaciones: Debera presentarse en un término maximo de

siete (7) dias habiles la propuesta arquitectonica,
el cronograma de tiempos y el presupuesto por
parte del contratista, previa aprobacion del
supervisor quien dara la autorizacion del inicio del
requerimiento.

Los plazos anteriores se entienden contados desde el momento en que el contratista recibe formalmente las ordenes de
trabajo por parte del (os) supervisor (es) del contrato. La no atencién oportuna por parte del contratista dentro de los plazos
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indicados en los cuadros anteriores para atender las ordenes de trabajo de mantenimiento, se entendera como causal de

incumplimiento y la Entidad adelantara las acciones correspondientes que establece la Ley.

Cada una de las personas destinadas por el contratista para la ejecucion del contrato debera contar con un medio de
comunicacion al que la entidad pueda comunicarse de forma permanente 7x24, sin costo alguno para la entidad.

14.) EI contratista debera responder a las solicitudes que realice el (os) supervisor (es) para la elaboracion de
presupuestos de un mantenimiento correctivo, o remodelaciones, para lo cual debera presentar la propuesta especificando
el tiempo estimado de la intervencion. El contratista se compromete a responder dentro de los dos (2) dias habiles al
recibo de la solicitud efectuada por el supervisor.

15.) El contratista debera realizar los conceptos técnicos solicitados por el supervisor, sobre los equipos adosados a las
estructuras, dichos conceptos hacen parte de las obligaciones del contratista, por lo tanto, no podran generar valores
adicionales para la Entidad.

16.) El contratista debera refirar los escombros y disponerlos en lonas para su traslado de las instalaciones del Ministerio
de Defensa Nacional - Unidad de Gestion General, incluido el transporte, y debe tener en cuenta que el retiro de
escombros, el cargue y la disposicion final de los mismos debe realizarse en las escombreras autorizadas para el efecto
por la Secretaria Distrital de Ambiente o la CAR, segin corresponda. Para las dependencias que se encuentran ubicadas
fuera de Bogota dichos escombros deben ser manejados de acuerdo con la legislacion establecida por la autoridad
ambiental correspondiente.

Todos los retiros de los escombros deberan tener en cuenta la normatividad de orden constitucional, y legal como Ia Ley
99 de 1993, Decreto 2820 de 2010, la Resolucion 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, por medio de la cual se
reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales concretos y
agregados sueltos de construccion, asi como lo dispuesto por las demas normas que modifiquen, adiciones o reglamenten
la materia.

Asi mismo deberan entregar al (los) supervisor (es) del contrato, copia de los soportes de disposicion final de los residuos
generados en la ejecucion de las obras que correspondan.

17.) El contratista realizara las actividades de mantenimiento con materiales nuevos que cumplan las normas de calidad
ICONTEC vigentes, conforme a las especificaciones técnicas minimas exigidas.

18.) El contratista efectuara todos los cambios por defectos en la calidad de los materiales y ofrecera las garantias de
mano de obra de los trabajos realizados durante la ejecucion del contrato, dentro del dia hébil siguiente previas las
solicitudes que efectue el (os) supervisor (es) del contrato designado por el Ministerio de Defensa Nacional-Unidad de
Gestion General.

19.) El oferente garantizara como minimo el mantenimiento correctivo y/o adecuaciones por seis (6) meses contados a
partir de la entrega de los servicios solicitados y las ordenes de trabajos recibidos a satisfaccion por el (os) supervisor (es)
del contrato.

20.) El contratista debera regirse para las instalaciones eléctricas por el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones
Electricas- Resolucion No. 18 - 0398 del 7 de abril de 2004), y sus Resoluciones modificatorias, asi como el Cédigo
Electrico Nacional (Norma ICONTEC NTC-2050) que hace parte integral del RETIE.

21.) El contratista sera el Gnico responsable por los dafios y perjuicios causados por actos u omisiones suyas o de sus
trabajadores con ocasién de la ejecucion del contrato, o por incumplimiento de las obligaciones contractuales, e
indemnizara plenamente al Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestion General por estos conceptos. Tampoco
sera responsable el Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestién General ante el contratista por dafios y perjuicios
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que éste o sus trabajadores pudieren sufrir por actos u omisiones del propio contratista o de sus trabajadores, ni por
accidentes que les sobrevengan en la ejecucion del contrato, ni por destruccion, pérdida o dafio de los elementos o bienes
que el mismo contratista pudiere utilizar en la ejecucion del contrato, todos los cuales seran asumidos por el contratista.

22.) El Contratista organizara el trabajo y adoptara las medidas pertinentes para asegurar la proteccion del piblico y de
los trabajadores de la adecuacion y reducir y/o evitar los riesgos a los que estos pueden quedar expuestos. Sin embargo,
el CONTRATISTA sera responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren dafios o accidentes a su
personal, al personal del MDN o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por
cuenta del Contratista. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias acogiendose a las normas que forman
parte integrante del presente contrato. El Contratista se responsabiliza de la ejecucion del contrato, desde su comienzo
hasta la fecha del acta de recibo final, también de cualquier dafio que pueda ocasionarse a terceros durante la ejecucion
del mantenimiento, si a juicio del MDN fuese de su responsabilidad. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correran
por cuenta del CONTRATISTA sin derecho a que el MDN le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique
derecho para prorroga del plazo convenido para la terminacion de los trabajos. Asi mismo el CONTRATISTA se obliga a
acatar las normas de seguridad que exija el MDN.

23.) Elcontratista atendera las recomendaciones hechas por el (los) supervisor (es) del contrato para un mejor desarrollo
del objeto del mantenimiento requerido por el Ministerio de Defensa Nacional-Unidad de Gestion General.

24.) El contratista presentara al (los) supervisor (es) del contrato los informes que sean solicitados en el plazo que el
supervisor determine con el fin de recibir la informacion de ejecucion del contrato y la optimizacion de los recursos
destinados por el Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestion General.

25.) El contratista se compromete en su nombre y en el de sus empleados, contratistas o consultores, a no divulgar
ningun tipo de informacion que haya recibido para el desarrollo del contrato, asi como a manteneria bajo estricto deber de
confidencialidad, y podra usar dicha informacion exclusivamente para el objeto del contrato, asi como & no divulgar la
informacion a terceros sin el consentimiento previo y por escrito del Ministerio. Lo anterior de conformidad con el
Compromiso de Confidencialidad que suscribira el contratista.

26.) Elcontratista se obliga a limitar el acceso y uso de la informacion exclusivamente a aquellos empleados, contratistas,
proveedores y consultores suyos, que requieran de informacién para el cumplimiento del objeto del futuro contrato y se
compromete a prohibir y evitar por cualquier medio legal que sus empleados, contratistas, proveedores o consultores a
los que les otorgue acceso a la informacion, la divulguen, utilicen, copien, o reproduzcan para cualquier finalidad. En el
evento que se suministre informacién confidencial en los términos previstos en este numeral, se obliga a hacer firmar al
personal que obtuvo la informacion un acuerdo de confidencialidad en las mismas condiciones aqui previstas.

27.) Sera por cuenta del contratista, asumir la totalidad de la obligacion para con los trabajadores y contratistas que utilice
durante la ejecucion del contrato, la seleccion de la persona que sub-contratara, el pago de salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones, aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pension, riesgos profesionales) y
parafiscales, dando estricto cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta materia. El MINISTERIO podra solicitar,
en cualquier momento al contratista, sin que le genere responsabilidad alguna, la presentacién de las planillas de pago
por estos conceptos.

28.) El Contratista se compromete a ejecutar el contrato que resulte del presente proceso de seleccion en la totalidad de
las dependencias del Ministerio de Defensa Nacional — Unidad de Gestion General relacionadas del presente documento.

Nota 1. No obstante las direcciones descritas y/o las modificaciones de estas, el servicio se prestara en donde se ubiquen
las dependencias de la Unidad de Gestion General del Ministerio de Defensa Nacional. Igualmente, el nimero de
dependencias podra disminuir o aumentar durante la ejecucion del contrato, previa informacion por parte del (los)
supervisor (es) del contrato.

Nota 2. Para los Mantenimientos y Adecuaciones requeridos en las Sedes del Contencioso Constitucional a nivel
Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional se regira por los precios registrados para cada uno de los elementos en la
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oferta econémica del presente proceso de seleccion.

29.) El contratista se obliga a poner a disposicion durante toda la ejecucion del contrato para las sedes ubicadas en la
ciudad de Bogota el siguiente personal profesional y técnico en forma permanente durante la jornada laboral del Ministerio,
es decir de lunes a viemnes de 8:00 am a 6:00 pm, en las instalaciones de la Unidad de Gestién General ubicadas en el
Complejo Militar del CAN de Bogota D.C, para tal efecto el oferente adjudicatario debera anexar dentro de l0s tres (3) dias
habiles siguientes a la expedicion del acto de adjudicacion, la documentacion del personal relacionado a continuacion:

Hoja de vida suscrita por el profesional.

Fotocopia de la matricula profesional y certificacion del COPNIA.

Diplomas

Certificaciones ylo constancias de cumplimiento de todos los contratos acreditados para la experiencia general
y especifica.

Relacién del Personal minimo solicitado:

1. Perfil Arquitecto o Ingeniero Civil: (Residente)

a. Estudios: Profesional en Arquitectura o Ingenieria Civil' con matricula o tarjeta profesional vigente e inscripcion en el
COPNIA.

b. Conocimientos: Conocimiento en el manejo de AUTOCAD y amplios conocimientos en Office.

c. Experiencia profesional de dos (2) afios, actividades de mantenimiento ylo construccion ylo remodelacion y/o
supervision de mantenimiento de inmuebles.

d. Dedicacion: 100%

e. Rol: Coordinar todas las actividades inherentes al contrato que resulte del presente proceso de seleccion: este
profesional hara las veces de residente del contratista y sera el responsable de la revision y ejecucion de las ordenes de
trabajo, presupuestos y cronogramas de actividades tanto de los mantenimientos preventivos como correctivos de la
Unidad de Gestion General. Asi mismo, debera entregar al supervisor del contrato los informes mensuales de ejecucion.
La Unidad de Gestion General asignara un puesto de ftrabajo para el desarrollo de las actividades del Coordinador: no
obstante, el contratista debera dotar al coordinador de los insumos logisticos necesarios para desarrollar su labor.

*Perfil del Técnico en Construccion

a. Estudios: Técnico en construccion, con matricula o tarjeta profesional vigente e inscripcion el COPNIA.

b. Experiencia laboral de dos (2) afios en temas asociados con obra civil y arquitectonicas.

¢. Rol: Apoyar en las actividades relacionadas con reparaciones de las instalaciones hidraulicas, instalaciones sanitarias:
instalaciones de aparatos sanitarios, pocetas, lavaplatos etc., reparacion de filtraciones, des taponamientos en general,
mamposteria, resanes, pintura en general, carpinteria metalica, mantenimiento de cubiertas y lo que haya lugar dentro de
la ejecucion del contrato.

d. Dedicacion: 100%

lgualmente, al momento de la firma del acta de inicio el contratista debe alleqar un cuadro con la informacion de los costos
que representa cada uno de los integrantes del personal minimo solicitado (Residente y técnico en construccion)
especificado por dias y por mes; asi como del personal adicional ofrecido en la propuesta.

30.) Las necesidades de personal en las dependencias de la Unidad Gestion General que se encuentran ubicadas fuera
de sede el CAN, se supliran conforme las instrucciones del (los) supervisor (es) del contrato, garantizando la disponibilidad
de personal en las instalaciones del complejo militar CAN, lo anterior con el fin de atender los requerimientos solicitados
por el supervisor del contrato.

31.) El (los) supervisor (es) del contrato podra solicitar el cambio de estas personas para lo cual el contratista tendra un
término de cinco (5) dias habiles a partir del requerimiento. En todo caso, el personal reemplazado deber cumplir con
iguales o superiores requisitos de idoneidad y experiencia exigidos para el perfil.

1 Para esta profesion la experiencia se cuenta a partir de la obtencion de la matricula profesional.
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32.) El contratista se compromete a carnetizar a todos los miembros de su equipo de trabajo, quienes sin excepcion y
durante todo el tiempo en que se encuentren ejecutando el objeto del contrato en cualquiera de las oficinas tanto en
Bogota como en las diferentes ciudades del pais, deberan portar un camé que contenga como minimo la siguiente
informacion: NOMBRE Y APELLIDOS, FOTO DE FRENTE, IDENTIFICACION PERSONAL, TELEFONO Y NOMBRE DEL
CONTRATISTA.

33.) Seréa de la autonomia y responsabilidad del contratista la vinculacion, organizacion, orientacion técnica y control del
personal a su cargo, comprometiéndose a cumplir con las normas de seguridad existentes en el Ministerio de Defensa
Nacional.

34.) El Ministerio de Defensa Nacional no adquiere ninguna relacién contractual, civil o laboral con los trabajadores del
contratista.

35.) Elcontratista debe tener una caja menor permanente con disponibilidad de liquidez y administrada por el coordinador
ylo el que designe el contratista para el manejo de esta.

36.) En el evento de requerirse un mantenimiento, actividad y/o bien conexo con el objeto del contrato y que no se
encuentre incluida en la relacion del presente anexo, el CONTRATISTA debera presentar el analisis de precios unitarios
(APU) para garantizar y soportar la creacion de nuevos requerimientos y/o adecuacion de espacios fisicos no
contempladas en el citado anexo. Una vez autorizados por el (los) supervisor (es) los items nuevos, éstos se entenderan
incluidos en la lista del objeto del contrato y se ejecutaran en lo sucesivo bajo las mismas condiciones contractuales. Asi
mismo, para aprobacion de los presupuestos requeridos se debe adjuntar memorias de calculo con las actividades,
cantidades y localizacion de estas para la correcta verificacion.

37.) El Ministerio de Defensa Nacional no asumira el pago de aquellas actividades desarrolladas por el contratista que
no estén previamente autorizadas por el supervisor del contrato.

38.) Laempresa seleccionada debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015: Decreto
Unico Reglamentario del Sector Trabajo y demas decretos y resoluciones reglamentarios, en especial con el cumplimiento
del Sistema de Garantia de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales y los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo, reglamentados mediante Resolucion 1111 del 27 de marzo de 2017; la cual
aplica *... a empleadores publicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a los contratantes de
personal bajo la modalidad de contrato civil comercial o administrativo, a las organizaciones de economia solidaria y del
sector cooperativo. Ademas, son de obligatorio cumplimiento las disposiciones contempladas en el SG-SST de la Unidad
de Gestion General del Ministerio de Defensa Nacional.

39.) Asi mismo el personal de Mantenimiento de la empresa seleccionada debe tener vigente el curso nivel avanzado
de trabajo seguro en alturas y la disponibilidad de un Coordinador para trabajos en alturas en el evento de realizar
actividades en alturas dentro de la ejecucion del contrato, de conformidad con lo establecido en la RESOLUCION No.
1409 (julio 23 de 2012), por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en
alturas.

40.) El contratista debera acreditar que cuenta con una oficina en la ciudad de Bogota, con el fin de facilitar los tiempos
de ejecucion y las respuestas a los requerimientos que se originen en desarrollo del contrato. El Ministerio se reserva
la facultad de realizar visita de verificacion a las instalaciones del oferente que resulte adjudicatario y durante la ejecucion
del objeto contractual pactado.

41.) Elcontratista debera cumplir con lo establecido en la “GUIA CONCEPTUAL Y METODOLOGICA DE COMPRAS
PUBLICAS SOSTENIBLES" del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, especificamente con las fichas que se
relacionan a continuacién:
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" QCriterios ambientaies a tener en cuenta al adquirir comento

Corto

Uso de minerales
reciclados

(en lo posible, por tipo de
mineral)

El fabricante debe suministrar la
informacion necesaria para
verificar el contenido de material
reciclado, manteniendo registro
de los mismos yfo auto
daclaracion de un beneficio
ambiental relacionado al
producto, con base en la norma
IS0 14021, criterio 7.8.4

Produccion

Reduccion consumo de

Certificado del representante
legal de cada empresa
(declaracién juramentada) en
donde el vendedor debe
suministrar la informacion sobre
demostrar de manera
evidenciable la reduccion de
consumo de agua a través del
cumplimiento de metas en el
tiempo.

Produccion

Corto

Reduccion de Emision de
Particulas al aire

(Material Particulado ~ MP)

Presentar mediciones periddicas
acordes con las exigidas por la
ley nacional en materia de
calidad del aire para fuentes
fijas y moviles.

Certificado del representante
legal de cada empresa
(declaracion juramentada) en
donde el vendedor debera
demostrar de manera
evidenciable la reduccion de
emision de MP a través del
cumplimiento de metas en el
tiempo.

Materias primas

Produccion

%
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de agua, de disminucion de carga contaminante
en las aguas residuales y minimizacién de los
vertimientos generados. Eslos programas
deben estar articuladas dentro de un Programa
de Uso Eficiente y Racional del Agua -
PUEYRA, el cual esta reglamentado en
Colombia por la Ley 373 de 1897.

Coutar con iniciativas de re-ducciﬁn de oonsumo '

LADRILLGS e

FORMA DE VER?F]CAC!@N

Certificado del representante legal del productor
donde se reporte la estabilidad o reduccién de
consumo de agua, generacion de vertimientos y
carga conlaminante a través de indicadores de
seguimiento relativos a la produccion.

Contar con un programa para realizar una
correcta disposicion final y/o aprovechamiento
de los residuos generados en las operaciones

produclivas.

Certificado de la correcta disposicion final del
residuo por parte de un gestor autorizado.

Preferir la compra de ladrillos cocidos a
ladrilleras que empleen para la etapa de
coccion hornos continuos (tipo tinel o Hoffman)
sobre ladrilleras que empleen hornos estaticos
(tipo Pampa o fuego dormido), toda vez que
eslos Uitimos requieren mayor consumo
especifico de carbdn, generando mayores
emisiones especificas de contaminantes. El
criterio a evaluar sera la eficiencia en el
consumo energético de carbdn de los hornos.
Los valores de referencias por kilogramo de
ladrillo producido son: Fuego dormido:0,328 kg
carbon ;Pampa: 0,264 kg carbén; Hoffman:
0,099 kg carbén; Tanel: 0,079 kg carbén

Certificado del representante legal del productor
donde se certifique el tipo de homo empleado
para la coccion de ladrillos en el proceso de
fabricacion, y el indicador de consumo energético
en términos de: kg carbon / tonelada de ladrillo
de primera producido.

Preferir productores que empleen energias
renovables, tales como biomasa residual o
bilogas, para los procesos de secado y coccion
de ladrillos. Lo anterior no sdlo disminuye el
consumo de combustibles fésiles, sino la
emision de material particulado proveniente del
carbon.

Certificado del representante legal del productor
donde se reporten los consumos especificos de
energia y el porcentaje por fuente de energia.

Contar con iniciativas de ahorro energético para

minimizar el consumo de energia especifico en

la fabricacion de ladrillos, principalmente en los

procesos de coccion y secado. Estos
programas pueden estar enfocadas en el uso

de corrientes energéticas residuales, mejora de
los aislamientos, calibracion de equipos de
ventilacion para mejorar las relaciones de
combustion, etc., y deben estar articuladas
dentro de un Programa de Uso Eficiente y

Racional del Energia —~ URE.

Certificado del representante legal del productor
donde se reporte la estabilidad oreduccion del
consumo de energia a través de indicadores de
seguimiento relativos a la produccion.

Contar con iniciativas de reduccion de la
generacion de emisiones atmosféricas, que le
permitan obtener niveles de emision menores a
los requeridos por la legislacién vigente.

Certificado del representante legal de del
productor en donde se reporte la estabilidad o
reduccion de emisiones a través de indicadores
de seguimiento relativos a |a produccion.

GA-F-091
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REQUISITOS AMBIENTALES

ASPECTOS
AMBIENTALES

IMPACTOS
AMBIENTALES

CRITERIOS PARA EL
CONTROL DE LOS
ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
IDENTIFICADOS.

MEDIDAS DE VERIFICACION

ETAPA DE
VERIFICACION
PRECONTRACTUAL
| CONTRACTUAL

Generacion de
residuos
solidos.

Contaminacion de
recursos hidricos y
suelo.

Durante la ejecucion de los
trabajos y hasta su entrega final,
el contratista esté en la obligacion
de poner en practica los
procedimientos adecuados de
sefializacion, construccion y de
proteccién contra cualquier dafio
o deterioro que pueda afectar la
calidad, estabilidad y acabados de
los inmuebles aledafios, las
estructuras e instalaciones de
redes de servicios superficiales o
subterraneos existentes dentro
del area de trabajo o adyacentes
a ella, siendo de su exclusiva
responsabilidad cualquier dafo
que pudiere ocasionar a tales
inmuebles, estructuras,
instalaciones o redes.

Se debera constituir un documento por
parte del contratista y el supervisor
designado para tal efecto, donde se
establezca los mantenimientos
procedimientos a ejecutar.

Esta medida deberd ser
verificada por el contratista
y supervisor del contrato
en la etapa contractual,
cuando se inicie la
ejecucion del contrato y
durante su ejecucion.

Uso de equipos

Alteraciones en los
equipos y resultados

Garantizar la calibracion de
equipos  utlizados en el
mantenimiento  preventivo  y/o
correctivo.

El contratista deberd adjuntar los
certificados de calibracién
correspondientes.

Esta medida debera ser
verificada en la etapa
contractual, para
garantizar  que  las
actividades que requieran
equipos con calibracion
cuenten con su respectivo
certificado.

Deberd  entregar  los
soportes antes de iniciar la
actividad.

Generacién de
residuos
peligrosos

Contaminacion del
suelo y agua

En caso de ser generados
residuos peligrosos.

El contratista  debera
verificar el cumplimiento de
las  obligaciones  del
transportador de residuos
peligrosos  para  esto
entregara lo mencionado en
medidas de verificacion.
una lista de verificacion de
cumplimiento del
transportista

Lista de verificacion  de
cumplimiento  del transportista
segun lo establecido en el Decreto
1076 de 2015 articulo 2.2.6.1.3.1
literal e y Decreto 1079 de 2015
articulo 2.2.1.7.8.2.1. quien debe
cumplir con los siguientes aspectos:
a) Nombre empresa
recolectora de RESPEL
b)  Nombre del conductor
c) Cedula del conductor
d) ARL conductor
e) Placadel vehiculo
fi  Qué tipo de vehiculo es:
vactor, furgén, camion u
otro.
g) El carro cuenta con
certificado de gases,

Esta medida deberé ser
verificada  por el
contratista y supervisor
del contrato en la etapa
contractual, en caso de
que en alguna actividad
de la ejecucion del
contrato se generen
residuos peligrosos.

El contratista debera
entregar la lista de
verificacion con
maximo dos dias
habiles de plazo,
contado desde la fecha
de generacion del
residuo,

Contrato celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestién General - Direccion Administrativa y PROINCO INGENIERIA S.A.S.

GA-F-081

Vigente a partir de: 05 de septiembre de 2019

Pégina 42 de 59




escriba el nimero y fecha
de vencimiento.

h)  ¢El vehiculo se encuentra
en Optimas condiciones
para el fransporte?

i) ¢El vehiculo cuenta con

extintor?

i) ¢El vehiculo cuenta con
botiquin primeros
auxilios?

k)  ¢El vehiculo cuenta con
dispositivo  sonoro  de
reserva?

[)  ¢El vehiculo cuenta con
linterna?

m) 4El vehiculo cuenta con
equipo para recoleccion

n)  ¢El vehiculo cuenta con
ficha de seguridad del

residuo?

0) ¢El conductor cuenta con
casco?

p)  ¢El conductor cuenta con
botas?

g)  ¢El conductor cuenta con
guantes?

r)  ¢El conductor cuenta con
tapabocas?

s)  ¢El conductor cuenta con
overol?

)  ¢Tiene el certificado del
curso para transporte de
mercancia peligrosa?

u) ;Cuenta con un plan de
contingencia?

v) 4El caro cuenta con
nimero UN? Escriba el
namero

w)  ¢El nimero UN es visible
en las cuatro caras del
vehiculo?

1. Plan de contingencia
aprobado por la
autoridad ambiental.

Copia del manifiesto de recoleccion
de residuos peligrosos.

Generacion de
residuos
peligrosos.

Contaminacion de
suelo y agua.

De ser generados, el
contratista deberd garantizar
la gestion ambientalmente
adecuada de los residuos

peligrosos, residuos
especiales, teniendo  en
cuenta la  normatividad

Para esto el contratista debera
suministrar  al  supervisor  del
contrato los siguientes documentos:
1.Copia del reporte de mavilizacion
de los residuos peligrosos que salen
de las instalaciones donde se
realizan los mantenimientos, con

Esta medida debera ser
verificada por el
contratista y supervisor
del contrato en la etapa
contractual, en caso de
que en |a ejecucion del
contrato se generen
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nacional  vigente  sobre
almacenamiento, transporte,
manejo y disposicion final de
sustancias quimicas
peligrosas y residuos
peligrosos.

Posteriormente el supervisor
del contrato debera almacenar
estos documentos por minimo
5 afios, ya que son objeto de
revision por parte de |la
autoridad ambiental.

fecha.

2. En caso de que se realice un
acopio secundario y no sean
llevados directamente a la planta de
tratamiento/disposicion final, debe
remitir copia del reporte de
movilizacion con fecha desde las
instalaciones ~ del  acopiador
secundario con destino a la planta
de tratamiento/disposicion  del
residuo.

3. Licencia ambiental vigente del
gestor autorizado por la autoridad
ambiental para el almacenamiento y
tratamiento de residuos solidos
peligrosos generados tales como
envases y/o estopas impregnadas
con aceites usados.

4.Certificados de disposicion final,
aprovechamiento, transformacién o
procesamiento  de  luminarias,
lubricantes,  envases, estopas
impregnadas con aceites usados,
pinturas, lodos provenientes del
destape de tuberias sanitarias con
bombas ylo del mantenimiento y
limpieza de cajas de inspeccion.

residuos peligrosos.

Parael numeral 1,2y 3
el contratista debera
entregar los soportes
con maximo tres dias
habiles de plazo,
contado desde la fecha
de generacion  del
residuo.

Para el numeral 4 se
da un plazo de un mes
al contratista para
entregar los
documentos

mencionados, contado
desde la fecha de
generacion del residuo.

Contaminacion de
suelo y agua.

Consumo de
Productos Quimicos

El personal técnico designado por
el contratista para realizar las
labores de mantenimiento de los
aires acondicionados dentro de la
institucion deberd cumplir con la
competencia, para realizar los
mantenimientos.

Certificado vigente en la Norma de
Competencia Laboral 280501022,
actualmente llamada “Aplicar buenas
practicas en el uso de refrigerantes y
lubricantes en instalaciones de
refrigeracion y climatizacion (RC),
segin  normativided  ambiental”
(anteriormente, Manejo ambiental de
sustancias refrigerantes utilizados en
sistemas de refrigeracion y aire
acondicionado  segin  normatividad
nacional o internacional), para lo cual
debera presentar certificacion de
personal (Competencia Laboral)

Esta medida debera ser
verificada por el contratista
y supervisor del contrato
en la etapa contractual,
cuando se inicie la
ejecucion de la actividad
de mantenimiento de los
aires acondicionados.

Contaminacion de
recursos hidricos y
suelo.

Generacion de
residuos solidos

Los residuos provenientes de
construccion  y  demolicion
deberén ser dispuestos por el
contratista de acuerdo con lo
establecido en la normatividad
legal vigente.

1. Presentar el plan de gestion de RCD
en obra, teniendo en cuenta la Guia de
Manejo Ambiental para el sector de la
construccion, establecido por la
resolucion 1138 de 2003, cuando
aplique.

2En caso de ser generados el
contratista  deberd entregar  al
supervisor los  certificados  de
disposicion final de los escombros,

En caso de ser generados
residuos de construccion y
demolicion, esta medida
debera ser verificada por el
confratista y supervisor del
contrato en la etapa
contractual de la ejecucion
de la actividad.

Para el numeral 1 el
contratista deberé entregar
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emitidos por la escombrera autorizada
en el momento de la disposicion final
del material.

los soportes antes de
iniciar la actividad.

Parael numeral 2, sedaun
plazo de un mes al
contratista para entregar
los documentos
mencionados,  contado
desde la fecha de
generacion de los residuos
de  construccion  y
demolicion.

En caso de suministo e
instalacion, el contratista debera
garantizar que las bombillas que
se cambien sean de la mas alta

El contratista deberd anexar la ficha
técnica de los bombillos a suministrar
donde se evidencie cumplimiento con la
normatividad RETILAP y con los
requisitos técnicos para calidad del

Esta medida deberd ser
verificada por el contratista
y supervisor del contrato
en la etapa contractual, en
caso de que se requiera

Consumo de Agotamiento de eficacia como T5 o tecnologia S E ; i

energia recursos naturales | LED. (No se utilizan en Ila Z&blggftgﬂlgltemoyla seguridad y salud gzmgliﬁoso SSRREED e
actualidad  bombilas  T12), | Ocupacional. ‘

Garantl;ando Ia. 1mplementacnqn Debers entregar los

de equipos y sistemas de bajo rt da idiar]

consumo de energa. soportes antes de iniciar la
actividad.

Generacion de Contaminacion del | EI producto de pintura debe | Declaracion juramentada del oferente. | Esta medida debera ser

residuos peligrosos

suelo y agua.

contener  los  ingredientes
estipulados en la Norma Técnica
Colombiana. Etiquetas
Ambientales Tipo | Sello
Ambiental Colombiano Criterios
ambientales para pinturas y
materiales de recubrimiento, -
Prohibiciones de compuestos
especificos

Hoja de seguridad donde se
especifique el contenido de los
componentes.

Informacién a recibir: Hojas de
seguridad de las pinturas.

verificada por el contratista
y supervisor del contrato
en la etapa contractual, en
caso de que se requiera

alguna actividad con
pinturas.
Debera  entregar los

soportes antes de iniciar la
actividad.

B. OFRECIMIENTO TECNICO ADICIONAL OFERTADO POR EL CONTRATISTA SIN COSTO ADICIONAL PARA EL

MINISTERIO

Obligaciones del contratista resultado de sus ofrecimientos adicionales por los cuales obtuvo puntaje técnico (Anexo No.

4 de la oferta publicada en el SECOP II), sin costo para el Ministerio.

» MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRATUITO DE AIRES ACONDICIONADOS

en las diferentes dependencias de la Unidad de Gestion General en la ciudad de Bogota.

Realizar un (1) mantenimiento preventivo semestral para los aires acondicionados que se encuentran ubicados |
|

Ubicacion y cantidad de los equipos de aire acondicionado Tipo MINISPLIT O TIPO CASETTE

Estos equipos estan ubicados en las sedes de la UGG, en la ciudad de Bogota, cabe aclara que este mantenimiento no
contempla el aire acondicionado central del Edificio Solucién Temporal Fortaleza.

| Edificio Indumil

CAN
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3 Silog Puente Aranda 4
5 Edificio Bochica y Torre norte (GAHD) 13
6 Torre norte (Grupo Aseguramiento, Procesos y Coactivos) 3
7 Torre Sur (Grupo Contencioso) 1
8 Obispado Castrense 1
Archivo General 2

» PERSONAL ADICIONAL A LOS MINIMOS SOLICITADOS OFRECIDO POR EL CONTRATISTA

Asignar un (1) profesional administrativo y un (1) técnico en electricidad durante la ejecucion del contrato con disponibilidad
en sitio durante la jornada laboral de la Unidad de Gestion General del Ministerio de Defensa Nacional.

UN TECNICO |

e Un (1) Profesional Administrativo |
o Un (1) Técnico en Electricidad |

* Perfil de Profesional adicional propuesto:

a. Estudios: Profesional en Arquitectura o Ingenieria Civil2 con matricula o tarjeta profesional vigente e inscripcién en el
COPNIA.

b. Conocimientos: Conocimiento en el manejo de AUTOCAD y amplios conocimientos en Office.

¢. Experiencia profesional de dos (2) afios, en temas relacionados con tramites de tipo administrativo.

d. Rol: Debera apoyar al coordinador del contratista, en todo lo relacionado con el objeto del contrato (Disefios
arquitectnicos y presupuestos), ademas de las funciones encomendadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el area
de desempefio del empleo y con la formacion y adiestramiento del titular del cargo.

e. Dedicacion: 50%

*Perfil del Técnico en Electricidad:

a. Estudios: Técnico en electricidad con matricula o tarjeta profesional vigente e inscripcion en el COPNIA.

b. Experiencia laboral de dos (2) afios en mantenimiento preventivo y correctivo de las acometidas eléctricas, reparaciones
menores y mantenimiento general de los sistemas de iluminacién

¢. Rol: Revision de los sistemas de proteccion de circuitos, revision de cables, elaboracion de extensiones eléctricas,
reubicacion de puntos existentes, puntos nuevos no regulados, instalacion de luminarias y verificacion y mantenimiento
de los tableros de distribucién eléctrica de las oficinas, igualmente, a solicitud del supervisor del contrato emitira los
conceptos relacionados con las acometidas eléctricas y de iluminacion.

d. Dedicacién: 50%.

Las hojas de vida y los soportes académicos y de experiencia del PERSONAL adicional, deberan ser acreditadas por
el PROPONENTE ADJUDICATARIOQ para la revision y aprobacién del supervisor del contrato dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la expedicion del acto de adjudicacion.

NOTA: El presente anexo es aprobado y firmado por las partes a través de la Plataforma SECOP II.

Revisd y Aprobé: Guiomar Luzette Oliveros Rengifo - Coordinadora Grupo de Administracion de la Selucion Temporal Fortaleza
MY. Alex Villamil Amaya Ospina — Coordinador Grupo Logistico y Servicios Generales

2 Para esta profesion la experiencia se cuenta a partir de la obtencion de la matricula profesional.
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ANEXO No. 2

OFERTA ECONOMICA

RELIMINARES

ALISTADO DE PISOS, E=4 CM MORTERO 13 _

36.214,00

1 1 M2

2 AFINADA DE PISO 1 M2 26.321,00
3 DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA 1 M2 24.882,00
4 DEMOLICION DE MURQ EN DRY WALLY/O SUPERBOAR 1 M2 17.858,00
5 DEMOLICION ENCHAPE y/o BALDOSA 1 M2 19.705,00
6 DEMOLICION BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO 1 ML 14.017,00
7 DEMOLICION PLACA PISO H=.05-.10 CM 1 M2 33.325,00
8 DESMONTE DE GUARDA ESCOBA CUALQUIER MATERIAL 1 ML 9.283,00
9 DESMONTE DE CIELO RASO CUALQUIER MATERIAL 1 M2 19.148,00
10 DESMONTE APARATO SANITARIO Y/O ORINAL 1 UN 52.713,00
11 DESMONTE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS 1 UN 47.716,00
12 DESMONTE DE PISO LAMINADO 1 M2 16.492,00
13 DESMONTE CANALETAS INCLUYE CABLEADO 1 ML 16.798,00
14 DESMONTE DE DlelOLr,:EnSlNA[\J(E;AE\?}TﬁZEgA, ACERO INOXIDABLE Y/O 1 UN 47.113.00
15 DESMONTE DE DIVISIONES OFICINA ABIERTA 1 M2 31.739,00
16 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES 1 UN 21.333,00
17 DESMONTE DE PUERTA 1 UN 34.324,00
18 DESMONTE DE VENTANA 1 UN 33.924,00
19 DESMONTE DE ARCHIVADOR RODANTE 1 M2 99.894,00
20 DESMONTE DE PUESTOS DE TRABAJO 1 UN 63.352,00
21 DESMONTE RED HIDRAULICA Y SANITARIA 1 ML 15.485,00
22 DESMONTE AIRE ACONDICIONADQ EXISTENTE 1 UN 79.590,00
23 DESMONTE DE CUBIERTA CUALQUIER MATERIAL 1 M2 18.427,00
24 DESMONTE DE CANALETA Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 1 ML 9.634,00
25 EXCAVACION MANUAL Y RELLENO PARA ACOMETIDA ELECTRICA, 1 ML 58.521,00

BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC DE 36",

ELECTRICA

% SUMINISTRO E INSTALACION 1 ML 56.048,00

27 | BAJANTE DEAGUASLLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CALBRE26Y | " S
MEDIDAS 6*8 CMS, SUMINISTRO E INSTALACION M S

% CANAL METALICA DE AGUAS LLUVIAS CALIBRE 24 Y DESARROLLO 1 7 e
MINIMO 0,40 MTS, SUMINISTRO E INSTALACION H61,

2 DESTAPAR TUBERIA SANITARIA MANUAL 1 UN 82.251,00

i DESTAPAR TUBERIA SANITARIA CON BOMBA O CON SONDA ! o e
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FLUXOMETROAUTOMATICODEFOTO-CELDA LAVAMANOS, SUMINISTRO E
3 bl S 1 UN 606.727,00
FLUXOMETROAUTOMATICODEFOTO-CELDA SANITARIO Y/O ORINAL ,
32 SUMINISTRO E INSTALACION 1 i §33.511,00
FLUXOMETRO TIPO PALANCA SANITARIO  Y/O ORINAL,
33 SUMINISTRO E INSTALACION 1 gt 620.119,00
34 GRIFERIA TIPO PUSH LAVAMANOS, SUMINISTRO E INSTALACION | 1 UN 260.306,00
GRIFERIA TIPO PUSH SANITARIO Y/O ORINAL SUMINISTRO E
35 ol 9 1 UN 262.306,00
36 GRIFERIA LAVAMANOSMANUAL, SUMINISTRO  E INSTALACION 1 UN 217.754,00
GRIFERIALAVAPLATOSMANUALINSTALADA, SUMINISTRO E
37 rophaigey 1 UN 180.301,00
% ORINAL LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS | o PRS00
DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALACION. s
SANITARIO  LINEA  INSTITUCIONAL COLOR A
39 SELECCIONARPOR LA ENTIDAD, INCLUYE ACCESORIOS 1 UN 661.386,00
DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALACION
LAVAMANOS DE SOBREPONER LINEA INSTITUCIONAL COLOR A
40 SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, INCLUYE ACCESORIOS SIFON, 1 UN 355,696,00
DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALADO
LAVAMANOS CONPEDESTAL LINEA INSTITUCIONALCOLOR A
# SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, INCLUYE ACCESORIOS SIFON, 1 UN 356.081,00
DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALADO
o LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ACCESORIOS SIFON, | i St
DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALACION =
43 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES 1 UN 65.600,00
44 LLAVE TIPO JARDIN PARA POZETA, SUMINISTRO E INSTALACION 1 UN 77.690,00
45 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CAJAS DE INSPECCION 1 UN 204.997,00
46 REGISTRO DE 1' SUMINISTRO E INSTALACION . UN 121.471,00
47 REGISTRO DE % SUMINISTRO E INSTALACION 1 UN 87.754,00
48 REGISTRO DE % SUMINISTRO E INSTALACION 1 UN 95.478,00
49 REPARACION FUGA PUNTO HIDRAULICO. 1 UN 117.533,00
50 REPARACION FUGA PUNTO SANITARIO. 1 UN 133.268,00
SIFON DE PISO,SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE
2 DESMONTE DE LA EXISTENTE L Gie Ll
SIFON LAVAPLATOS, INSTALACION INGLUYE DESMONTE DE LA
52 T 1 UN 105.203,00
TAPA Y ARO PARA SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL, SUMINISTRO E
53 okt 1 UN 199.736,00
54 TAPA REGISTRO DE 15CM X 15CM, SUMINISTRO E INSTALACION 1 UN 45.915,00
55 TUBO PVC PRESION DE % , INSTALACION INCLUYE ACCESORIOS 1 ML 23.242,00
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56 TUBO DE VENTILACION 3'PVC, SUMINISTRO E INSTALACION ML 51.008,00
TUBO PVC SANITARIO DE 3' CON TRATAMIENTO ESPECIAL
57 SUMINISTRO E INSTALACION ML §2.309,00
58 PUNTO HIDRAULICO INSTALADO UN 91.112,00
59 PUNTO SANITARIO INSTALADO UN 64.630,00
ACOMETIDA PARA UPS. INCLUYE ENTRADA DE CORRIENTE
% NORMAL, SALIDA DE CORRIENTE REGULADAE INSTALACION DE iy B
LLAVE SELECTORA DE 30 AMP. SUMINISTRO Y PUESTA EN A78.563,
MARCHA
BALA LED OW INCLUYE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E
5 INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE UN 103.942,00
BALA LED 5W DE PISO SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE LA
62 R UN 122.334,00
BANDEJA CABLE FIL DE 150 MM INCLUYE ACCESORIOS
63 SUMINISTRO E INSTALACION ML 105.856,00
BANDEJA CABLE FIL DE 200 MM INCLUYE
64 ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACION ML 116.522,00
BANDEJA CABLE FIL DE 300 MM INCLUYE
65 ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACION ML 126.905,00
BOMBILLO 9 W ROSCA LED ,SUMINISTRO E INSTALACION-
66 RETIRO DE LA EXISTENTE UN 63.726,00
BOMBILLO PLCAHORRADOR, SUMINISTRO E INSTALACION, RETIRO DE
67 P UN 20.337,00
BOMBILLO DICROICO LED MULTIVOLTAJE DE ALTA POTENCIA 5W
68 BIPIN, TEM 6500K O 2700K, SUMINISTRO E INSTALACION-RETIRO DE LA UN 54.792,00
EXISTENTE
69 BOMBILLO METALAR 400W,SUMINISTRO E INSTALACION UN 225.621,00
70 BOMBILLO METALAR 250W ,SUMINISTRO E INSTALACION UN 218.336,00
71 BOMBILLO 120W 220V SUMINISTRO E INSTALACION UN 177.079,00
72 | BOMBILLO AHORRADOR 65W EN SPIRAL, SUMINISTRO E INSTALACION UN 92.539,00
73 BOMBILLO LED ROSCA 9W,SUMINISTRO E INSTALACION UN 42.314,00
BREAKER INDUSTRIAL REGULABLE 50 -250
i AMP,SUMINISTRO  E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE UN MEZ0590
BREAKER ENCHUFABLE 1X20 AMP, INSTALACION Y RETIRO DE LA
75 Sl UN 53.152,00
BREAKER ENCHUFABLE 1X30 AMP SUMINISTRO E INSTALACION -
78 RETIRO DE LA EXISTENTE Uy el
BREAKER TIPO ENCHUFABLE 2X30,SUMINISTRO E INSTALACION -
77 RETIRO DE LA EXISTENTE UN 5247450
BREAKER TIPO ENCHUFABLE 3X30,SUMINISTRO E INSTALACION -
78 RETIRO DE LA EXISTENTE i L
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BREAKER TIPO RIEL O PIN DE CORTE 1X20, SUMINISTRO

REMANENTE, PULSADOR, LLAVE DE SEGURIDAD INCLUYE
CONTROL REMOTO ), SUMINISTRO E INSTALACION

9 E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE UN 94.377,00
80 BREAKER RIEL 2X30A SUMINISTRO E INSTALACION UN 138.880,00
81 BREAKER RIEL 2X40A SUMINISTRO E INSTALACION UN 99.000,00
& CABLE DESNUDO PARA POLO A TIERRA N°6. INCLUYE DUCTERIA PVC w Snrs
EN 3/4', SUMINISTRO E INSTALACION sy
CABLE TRENZADO PARA REDES ESTRUCTURADAS (PUESTOS
83 DE TRABAJO) 3 X 12,SUMINISTRO E INSTALACION - A0
CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA 3X8+10, SUMINISTRO E
84 INSTALACION e I
CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA 3X6+8, SUMINISTRO E
85 e ML 72.126,00
86 | CAJA MINI PRAGMA PARA 8 CIRCUITOS,SUMINISTRO E INSTALACION UN 258.963,00
CAJA PARA 4 CIRCUITOS, SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE
87 B TE UN 138.647,00
CAJA PARA 6 CIRCUITOS, SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE LA
88 kit UN 164.809,00
CAJA DE PASO DE 25X25 CM, SUMINISTRO E INSTALACION -
89 RETIRO DE LA EXISTENTE UN 149.172,00
90 CABLE N 6 (CONEXION A TIERRA), SUMINISTRO E INSTALACION ML 19.674,00
ot CANALETA METALICA 12X5, SUMINISTRO E INSTALACION ML 77.503,00
92 CANALETA METALICA 10%4. SUMINISTRO E INSTALACION ML 71.042,00
% CANALETA PLASTICA 2X1, SUMINISTRO E INSTALACION ML 51.325,00
o4 CONTACTOR TRIFASICO 32 AMP, SUMINISTRO E INSTALACION UN 190.319,00
COERE PARA INSTALACION DE CIRCUITOS REGULADOS YNORMALES,
o5 | INCLUYE BARRAJES, BREAKERS ENCHUFABLES, TOTALIZADOR, LLAVE - T
SELECTORA PROTECCIONES, CLAVIJA, TOMA CORRIENTE PARA 671423,
CONEXION UPS Y CABLEADO, SUMINISTRO E INSTALACION
CAJA PARA PISO CON CONEXION ELECTRICA, DATOS, AUDIO Y VIDEO,
% SUMINISTRO E INSTALACION UN 85.708,00
CAJA PARA PISOPARA CONEXION ELECTRICA, SUMINISTRO E
o7 iy UN 94.879,00
- CLAVIJAS L5 -30A PARA CONEXION UPS, SUMINISTRO Y PUESTA EN o .
MARCHA
ELECTRO IMAN PARA CONTROL DE ACCESO DES00LB DE
99 PRESION (INCLUYE ELECTROIMAN, BASE, CHICHARRA, ANTI i T
REMANENTE, PULSADOR Y LLAVE DE SEGURIDAD),SUMINISTRO E 681,
INSTALACION
ELECTRO IMAN PARA CONTROL DE ACCESO DE500LB DE
- PRESION (INCLUYE ELECTROIMAN, BASE, CHICHARRA, ANT] ” i
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INTERRUPTOR SENCILLO, INSTALACION, INCLUYE RETIRO DE LA
101 i UN 40.319,00
INTERRUPTOR DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE RETIRO
102 el UN 45.120,00
INTERRUPTOR TRIPLE, INSTALACION, INGLUYE RETIRO DE LA
103 sl UN 53.984,00
LAMPARA FLUORESCENTE COMPLETA DESOBREPONER 2X32 T8
104 HERMETICA, ,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA UN 241.178,00
EXISTENTE)
i LAMPARA POLICARBONATO 400W METALAR SUMINISTRO E I S i dee
INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE) 456,
LAMPARA LED LINEAL EN ALUMINOI 36 vatios DE 39.4 x 276 x2.04
106 pulgadas SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA N 176.831,00
EXISTENTE)
PANEL TECHO CIRCULAR 9W,SUMINISTRO E INSTALACION (INGLUYE
107 RETIRO DE LA EXISTENTE) UN 112.611,00
PANEL TECHO CIRCULAR12W,SUMINISTROE INSTALACION (INCLUYE
108 RETIRO DE LA EXISTENTE) UN 120.610,00
PANEL TECHO CIRCULAR18W,SUMINISTROE INSTALACION (INCLUYE
109 RETIRO DE LA EXISTENTE) UN 155.699,00
(o | PANELTECHO 30X30 CM INCLUYE MARCO 28WSUMINISTRO i Gromace
E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE) 34,
PANEL LED 3W CIRCULAR, SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE
11 RETIRO DE LA EXISTENTE) UN 116:430,00
PANEL LED 6W CIRCULAR SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE
12 RETIRO DE LA EXISTENTE) WH Tekaas0
PANEL LED 25W CIRCULAR, SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE
13 RETIRO DE LA EXISTENTE) ol 135.102,00
PANEL LED 60X60 INCRUSTRARSUMINISTRO E INSTALACION
114 (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE) i Sa.14,00
PANEL LED 30X50 INCRUSTRARSUMINISTRO E INSTALACION
L (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE) WA SSD
PANEL LED 30X120 INCRUSTRARSUMINISTRO E INSTALACION
116 (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE) N 288.35500
PUNTO ELECTRICO INSTALADO INCLUYE TOMACORRIENTE,
"z INTERRUPTOR O SALIDA PARA LUMINARIA N 137.080,00
- POLO A TIERRA. INCLUYE VARILLA COPERWELL DE 2,40, FAVIGEL Y - i
TAPA DE INSPECCION,SUMINISTRO E INSTALAGION 874,
RACK DE 11 UND CERRADO INCLUYE TOMA HORIZONTAL DE 4
fig SERVICIOS,SUMINISTRO E INSTALACION UN 128200
120 REVISION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICOS UN 60.875,00
REFLECTOR 20W MULTILED, INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA
121 e o UN 154.833,00
122 REFLECTOR 100W  MULTILED,SUMINISTRO E INSTALACION UN 276.692,00
12 REFLECTOR 200W MULTILED,SUMINISTRO E INSTALACION UN 350.627,00
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124 REGULADOR ELECTRICO  3000W, SUMINISTRO E INSTALACION UN 811.832,00
TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS, SUMINISTRO, INSTALADA,
125 INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE UN 496.806,00
TABLERO ELECTRICO 18 CIRCUITOS, SUMINISTRO, INSTALADA,
126 INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE UN 583.269,00
TABLERO ELECTRICO 24 CIRCUITOS, SUMINISTRO, INSTALADA,
127 INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE UN 633.306,00
TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA
128 TOTALIZADOR SUMINISTRO, INSTALADO INCLUYE RETIRO DEL UN 771.778,00
EXISTENTE
TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA
129 TOTALIZADOR SUMINISTRO, INSTALADO INCLUYE RETIRO DEL UN 800.067,00
EXISTENTE
TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA
130 TOTALIZADOR SUMINISTRO, INSTALADO INCLUYE RETIRO DEL UN 930.309,00
EXISTENTE
131 TOMA CORRIENTE 20A SUMINISTRO E INSTALACION UN 48.914,00
TOMA CORRIENTE L5-30A AEREO PARA CONEXION
132 UPS,SUMINISTRO E INSTALACION UN 159.607,00
133 TOMA CORRIENTE GFCI PARA ZONA HUMEDA, INSTALACION UN 119.800,00
TUBERA PVC ELECTRCA DE % INCLUYE
134 ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACION ML 13.947,00
TUBERIA PVC ELECTRICA DE 34 INCLUYE
15 ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACION ML 15.805,00
TUBERIA PVC FELECTRICA DE 1 INCLUYE
136 ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACION ML 21.410,00
TUBERA PVC ELECTRICA DE 2 INCLUYE
137 ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACION ML 38.274,00
TUBERIA EM.T DE % INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E
138 et ML 29.579,00
TUBERA EMT DE 34 INCLUYE ACCESORIOS SUMINISTRO
139 B ML 34,795,00
TUBERA EMT DE 1 INCLUYE ACCESORIOS SUMINISTRO E
140 b iy ML 40.715,00
TUBERIA EM.T DE 2' INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E
141 i ML 51.275,00
TUBO TIPO LED T8 18W POLICARBONATO INSTALADO SUMINISTRO,
142 INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE UN 81.677,00
TUBO TIPO LED T8 9W POLICARBONATO INSTALADO SUMINISTRO,
143 INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE UN 76.246,00
TUBO LED T5 16 W INSTALADO SUMINISTRO, INCLUYE RETIRO DE LA
144 el UN 75.785,00
TUBO LED T5 12 W INSTALADO SUMINISTRO, INCLUYE RETIRO DE LA
145 il UN 80.449,00
146 TRASLADO DE PUNTO ELECTRICO NORMAL Y/O REGULADO UN 146.695,00
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|

147

TRANSFORMADOR 4000W -220V NUECLEOQ INSLADO,SUMINISTRO E

UN

ADOQUIN

b 1.958.684,00
S _
GUARDA ESCOBA EN PVC PARA PISO VINISOL SUMINISTRO E
148 bt ML 103.427,00
149 GUARDA ESCOBA EN CERAMICA, SUMINISTRO E INSTALACION ML 33.992,00
150 | GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO, SUMINISTRO E INSTALACION ML 37.852,00
151 GUARDA ESCOBA EN LAMINADO, SUMINISTRO E INSTALACION ML 32.554,00
PISO LAMINADO TRAFICO COMERCIAL, COLOR A SELECCIONAR POR LA
152 ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION M2 159.561,00
s PORCELANATO PISO Y/O PARED PRIMERA CALIDAD, COLOR A o e
SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION A9,
2 CERAMICAPISOY/O PAREDPRIMERA CALIDAD COLOR A " P—
SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION 189,
PISO VINISOL TRAFICO PESADO, COLOR A SELECCIONAR POR LA
185 ENTIDAD, SUMINISTRO E INSTALACION M2 105.269,00
PIRLAN CERAMICA, PORCELANATO, VINISOL Y/O LAMINADO,
156 SUMINISTERO E INSTALACION ML 34.086,00
157 POYO EN CONCRETO (10°20 CM MAX) FUNDIDO EN SITIO ML 92.349,00
158 PLACA DE PISO HASTA 12CM SIN ACERO DE REFUERZO M2 116.611,00
159 PLACA DE PISO HASTA 12CM CON ACERO DE REFUERZO M2 148.337,00
MANTENIMIENTO PISO ADOQUINADO AREA PEATONAL, INCLUYE RETIRO
160 | DEADOQUIN, CAMBIO DE ARENA, COMPACTACION E INSTALACION DEL M2 105.948,00

~ MURO

——

MURO EN DRYWALL DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA

SELECCIONAR POR LA ENTIDAD

161 VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES M2 129.929,00
162 | MURO EN DRYWALL UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA " ks
| VINILO TIPO 1 - 3 MANOS- INCLUYE LINEALES gt
= MURO SUPER BOARD DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO " st chns
PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS- INCLUYE LINEALES 155,
= MURO SUPER BOARD UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA # =
VINILO TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES i,
MURO EN MAMPOSTERIA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA
165 VINILO TIPO 1 - 3 MANOS- INCLUYE LINEALES M2 148.273,00
166 | PANETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO M2 31.133,00
167 PANETE LISO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO M2 28.448,00
168 PINTURA KORAZA PARA EXTERIOR TOTALMENTE TERMINADO M2 30.821,00
o PINTURA TRAFICO DELIMITACION LINEAL TOTALMENTE TERMINADO - e
COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD -386,
Tk PINTURA TRAFICO PARA PISO TOTALMENTE TERMINADO COLOR A i .
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PINTURA MURQO VINILO TIPO 1,2 MANOS INCLUYE RESANE Y

LIMPIEZA Y SELLADO CON MASTERSEAL NP1

171 LINEALES TOTALMENTE TERMINADO M2 23.251,00
PINTURA CIELO RASO  VINILO TIPO 1,2 MANOS INCLUYE
172 RESANE Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO M2 i
PINTURA EN ESMALTE PARA CARPINTERIA EN LAMINA
173 METALICAY/OMADERAINCLUYELIJADO, ANTICORROSIVO Y LINEALES M2 41.885,00
TOTALMENTE TERMINADO
174 | AISLAMIENTO ACUSTICO PARA MURO, SUMINISTRO E INSTALACION M2 63.888,00
REGATAS SOBRE MURO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS O
17 HIDRAULICAS INCLUYE RESANE ML 24.661,00
176 REFUERZO PARA MURO EN DRY WALL NUEVO ML 32.340,00
A REFUERZO PARA MURO ENDRY WALL YA EXISTENTE INCLUYE e -
CORTE, RESANE Y PINTURA TOTALMNETE TERMINADO 914,
REPARACION GRIETAS EN MURO SUPER BOARD (JUNTA TEX-JOIN Y
178 i ML 34,530,00
178 | ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO M2 17.385,00
180 ESTUCO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO M2 13.169,00
i LAVADO DE FACHADA EN SUPERBOARD CON HIDROLAVADORA Y e o,
DETERGENTE TIPO JABON NEUTRO had
182 DILATACIONES SOBRE MURO PANETADO ML 26.353,00
183 CORTE DE MURO DRYWALL Y/O SUPERBOAR M2 22.622,00
154 | MANTENIMIENTO DE FACHADA EN LAMINA EN POLIURETANO, INCLUYE o Beos

ARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y MADERA

ESTRUCTURA METALICA (CERCHAS, CORREAS, SOPORTES, DINTEL,

(INCLUYE MARCO, CERRADURA Y MANIJA) SUMINISTRO E
INSTALACION.

185 PARALES CALIBRE 18-20) SUMINISTRO E INSTALACION TOTALMENTE KG 60.995,00
TERMINADA
BARANDA METALICA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD,
186 SUMINISTRO E INSTALACION ML 209.037,00
22 MANTENIMIENTO VENTANERIA, CAMBIO DE BISAGRAS Y MANIAS =) S
DETERIORADAS, PINTURA GENERAL EN ESMALTE 2 MANOS %,
MANTENIMIENTO VENTANERIA, CAMBIO DE PISAVIDRIOS, HERRAJES Y
188 e UN 175.541,00
MANTENMENTO PUERTA DE  MADERA, INCLUYE NIVELACION,
169 AJUSTE, PINTURA Y CAMBIO DE CERRADURA UN 261.662,00
MANTENIMIENTO  PUERTA DE VIDRIO  INCLUYE NIVELACION,
190 AJUSTE DE BISAGRAS Y CAMBIO DE CERRADURA UN 199.301,00
b PORTON METALICO LAMINA CALIBRE 18, SUMINISTO E INSTALACION, - i
BASE Y PINTURA TOTALMENTE TERMINADO. 0n,
PUERTA EN ALUMINIO PROMEDIOALTURA 2MTS, ANCHO RANGO
1oy | DESDE0B0 HASTA120 MTS , VIDRIOCON PELICULA SANBLASTING i Sihizite
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193

PUERTA EN MADERA PROMEDIO ALTURA 2 MTS, ANCHO RANGO
DESDE 0.80 HASTA 1.20 MTS (INCLUYE MARCO, CERRADURA NORMAL,
CERRADURA DE SEGURIDAD, VIDRIOS Y PELICULA EN
SAMBLASTING S| ES EL CASO, TINTILLA Y LACA NATURAL)
SUMINISTRO E INSTALACION.

UN

943.161,00

194

PUERTA METALICA CALIBRE 20 PROMEDIO ALTURA 2 MTS, ANCHO
RANGO DESDE 0.80 HASTA 1.20 MTS (INCLUYE MARCO, CERRADURA
NORMAL, CERRADURA DE SEGURIDAD, VIDRIOS Y PELICULA DE
SAMBLASTING SI ES EL CASO, BASE Y PINTURA TERMINADA)
SUMINISTRO E INSTALACION,

UN

1.262.305,00

195

PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA
1.20 MTS (INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLECASO)
SUMINISTRO E INSTALACION  PELICULA DE SAMBLASTING S| ES EL

UN

1.389.842,00

196

VENTANERIA EN ALUMINIO COLOR A SELECCIONAR CON VIDRIO 5MM
COLOR NATURAL O CON PELICULA SAMBLASTING  SEGUN
DISENO APLICA PARA TODOS LOS SISTEMAS - SUMINISTRO E
INSTALACION

M2

658.002,00

197

VENTANA EN MADERA CEDRO CON VIDRIO DE 4MM COLOR NATURAL O
CON PELICULA SAMBLASTING SEGUN DISENO APLICA PARA TODOS
LOS SISTEMAS - SUMINISTRO E INSTALACION

M2

1.092.161,00

AJUSTEDE TEJA DE ASBESTO CEMENTO EXISTENTE, INCLUYE

SUMINISTRO E INSTALACION

198 FIJACION CON AMARRES DE ALAMBRE Y AJUSTE DE GANCHOS UN 62.538,00
CABALLETE PARA CUBIERTA 90 CM INSTALADO, SUMINISTRO E
199 By UN 97.130,00
200 CABALLETES PARA TEJA DE BARRO, SUMINISTRO E INSTALACION ML 83.010,00
201 | CIELO RASO EN FIBRA MINERAL 60X60, SUMINISTRO E INSTALACION M2 105.817,00
CIELO RASO PLANO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA, LINEALES
202 PERIMETRALES INSTALADO TOTALMENTE TERMINADO PINTURA M2 94.131,00
VINILO TIPO 1 - 3 MANOS
o CIELO RASO PLANO ENPVC, INCLUYE ESTRUCTURA, LINEALES i Sae
PERIMETRALES INSTALADO TOTALMENTE TERMINADO. 241,
CUBIERTA NUEVA EN TEJA PLASTICA TRASLUCIDA, INCLUYE
204 FIJACION CON AMARRES NUEVOS Y AJUSTE DE GANCHOS, M2 137.458,00
SUMINISTRO E INSTALACION
CUBIERTA NUEVA EN TEJA ASBESTOCEMENTO, INCLUYE
205 FIJACION CON AMARRES NUEVOS Y AJUSTE DE GANCHOS, M2 135.853,00
SUMINISTRO E INSTALACION
CUBIERTA NUEVA EN TEJA TERMOACUSTICA, INCLUYE
206 FIJACION CON  AMARRES NUEVOS Y AJUSTE DE GANCHOS, M2 191.132,00
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LAMINA MICRO PERFORADA EN CIELO RASO 60X60, SUMINISTRO E
INSTALACION 1 M2 110.870,00

208 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALETA AGUAS LLUVIAS 1 ML 31.617,00

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (INCLUYE LIMPIEZA GENERAL,
LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJANTES EXISTENTES, 1 M2 50.187.00

REACOMODACION DE TEJAS Y CABALLETES EXISTENTES, SELLADO S
DE UNIONES Y EMBOQUILLAMIENTO

207

209

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA PLANA (INCLUYE CAMBIO DE MANTO
EXISTENTE, SELLADO DE UNIONES, EMBOQUILLAMIENTO, DOS 1 M2 68.530.00
MANOS DE EMULSION ASFALTICA Y UNA MANO DE PINTURA e

BITUMINOSA).

210

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMOACUSTICA (INCLUYE RETIRO
211 AREA AFECTADA, CAMBIO DE MALLA DE REFUERZO Y APLICACION 1 M2 99.338,00
DEL ISONEM DOS MANQS).

MANTENIMIENTO GENERAL CIELO RASO, INCLUYE NIVELACION 1 M2 49.978.00
ESTRUCTURA, RESANE, PINTURA Y AJUSTES NECESARIOS, !

PANETE IMPERMEABILIZADO PARA CUBIERTA, TOTALMENTE
213 TERMINADO 1 M2 37.721,00

IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA PLANA O TERRAZA (INCLUYE
214 INSTALACION DE MANTO, EMULSION ASFALTICA Y PINTURA 1 M2 76.480,00
BITUMINOSA).

IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA PLANA O TERRAZA (INCLUYE
215 INSTALACION DE MALLA DE REFURZO E ISONEM SUPER COMPONENTE, | 1 M2 123.705,00
DOS MANOS.

TEJA TRANSLUCIDA INSTALADA, SUMINISTRO E INSTALACIONY 1 UN 91.693.00
RETIRO DE LA EXISTENTE i

TEJA DE ASBESTO CEMENTO, SUMINISTRO E INSTALACION Y
RETIRO DE LA EXISTENTE 1 UN 88.853,00
RUCTURAS DE LOS EDIFICIOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOBOMBA INCLUYE PURGA Y 1 UN 408.046.00
REPUESTOS MENORES DE DESGASTE e

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT NUEVO: INCLUYE
219 CONEXION ELECTRICA, DISTANCIA MAXIMA DE 3 MTS ENTRE 1 UN 1.173.518,00
CONDENSADORA Y EVAPORADORA Y CARGA REFRIGERANTE.

212

216

217

218

INSTALACION O TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT
USADO: INCLUYE CONEXION ELECTRICA, TUBERIA E.M.T, TRAMO
MAXIMO DE 7 MTS DE TUBERIA DE COBRE ENTRE CONDENSADORA Y
EVAPORADORA Y CARGA REFRIGERANTE.

220 1 UN 1.640.250,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVC DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT O
221 TIPO CASETTE INCLUYE LIMPIEZA, REVISION ELECTRICA Y CARGA DE 1 UN 294.475,00
REFRIGERANTE

TRAMO DE 7 MTS DE TUBERIA PARA AIRE ACONDICIONADO (KIT),
222 INCLUYE ACCESORIOS, CARGA REFRIGERANTE, SUMINISTRO E 1 UN 568.281,00
INSTALACION

VIDRIO

VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 8MM COLOR NATURAL O CON
223 SAND BLASTING SEGUN DISENO INSTALADO INCLUYE HERRAJES 1 M2 677.549,00
EN ACERO. SUMINISTRO E INSTALACION
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VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 6MM COLOR NATURAL O CON
224 SAND BLASTING SEGUN DISENO INSTALADO INCLUYE HERRAJES 1 M2 699.495,00
EN ACERQ. SUMINISTRO E INSTALACION

VIDRIO INCOLORO 5 MM COLOR NATURAL O CON PELICULA SAND

225 BLASTING SEGUN DISENO , SUMINISTRO E INSTALACION f M2 338.896,00

3 VIDRIO INCOLORO 4 MM COLOR NATURAL O CON PELICULA : o T
SAMBLASTING SEGUN DISENO SUMINISTRO E INSTALACION AT8,

297 VIDRIO FLOTANTE TEMPLADO CON PELICULA DE SAND BLASTING PARA 1 M2 £29.466.00
TABLERO, INCLUYE HERRAJES EN ACERO. SUMINISTRO E INSTALACION sl

228 CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISO

INSTALADA 1 ML 29.856,00
DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE HERRAJES EN ACERO
28 INOXIDABLE, SUMINISTRO E INSTALACION 1 e 686.127,00
DIVISIONES EN ACRILICO 4-5 MM MINIMO 50 CMS DE ANCHO,
230 SUMINISTRO E INSTALACION 1 ML 218.376,00
MESON EN CONCRETO REFORZADO PARA LAVAMANOS SUMINISTRO E
231 otsdie 1 ML 187.327,00
MESON EN GRANITO PULIDO PARA LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS |
232 INCLUYE SALPICADERQ , SUMINISTRO EINSTALACION 1 ML 634.161,00
233 PELICULA SAND BLASTING (FROST) - INSTALADA i M2 84.892,00
CAJA DE INSPECCION EN CIELO RASO, INCLUYE MARCO, RESANE Y
234 PINTURA, TOTALMENTE TERMINADO 1 UN 177.624,00
25 INSTALACION DE DIVISIONES DE OFICINA EXISTENTE 1 M2 88.171,00
MANTENIMIENTO DE ARCHIVADOR RODANTE, INCLUYE
23 LUBRICACION DE ELEMENTOS Y AJUSTE DE PIEZAS 1 e 125:345,00
MONTAJE DE ARCHIVADOR RODANTE (INCLUYE RETIRO DEL
27 s 1 M2 220.414,00
238 MONTAJE DE PUESTOS DE TRABAJO EXISTENTE, INCLUYE FUACION | 1 UN 84.380,00
RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE
239 ACARREO, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) ! i PGS0
AlU PORCENTAJE
ADMINISTRACION 22,25%
IMPREVISTOS 2.25%
UTILIDAD 5,25%
TOTAL AlU 29,75%
IVA SOBRE UTILIDAD 19%

NOTA: El presente anexo es aprobado y firmado por EL CONTRATISTA a través de la Plataforma SECOP IL.

Reviso y Aprobo: Guiomar Luzette Oliveros Rengifo - Coordinadora Grupo de Administracién de la Solucion Temporal Fortaleza
MY. Alex Villamil Amaya Ospina ~ Coordinador Grupo Logistico y Servicios Generales
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ANEXO No. 3
COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD

Que libre y voluntariamente, de manera unilateral, en mi propio nombre y de los funcionarios o asesores que se vinculen
ala misma para efectos de ejecucion del presente contrato, asumo el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL adelanté el proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia
No. 003/2023 MDN-UGG-DA, cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES DE ADECUACION A TODO
COSTO, QUE SE REQUIERAN PARA LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD
DE GESTION GENERAL A NIVEL NACIONAL Y EL EDIFICIO SOLUCION TEMPORAL FORTALEZA, DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.".

SEGUNDA: Que es mi proposito apoyar la gestion de la Institucion en lo que hace a la apertura y democratizacion de los
procesos, sobre esquemas fortalecidos hacia la transparencia en los procesos de contratacion, la garantia de informacion
objetiva y la confidencialidad.

TERCERA: Que siendo de interés en mi propio nombre, me encuentro dispuesto a asumir con la debida confidencialidad
la informacion propia de la ejecucion del contrato; en tal sentido suscribo el presente documento de confidencialidad por
el cual se garantiza absoluta reserva sobre la informacion y lugares del Ministerio a los cuales tenga acceso.

CUARTA: Que acepto y permito al Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestion General - Direccion Administrativa,
utilizar de manera responsable y de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales, la informacion que he
proporcionado, para lo cual garantizé que son exactos, por lo que, en caso de ser modificados, comunicaré al Ministerio,
para que sean rectificados y/o cancelados segln proceda.

QUINTA: Que, por tanto, asumo libre y espontaneamente este compromiso, el cual se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA: Mediante la suscripcion del presente
documento, asumo los siguientes compromisos:

1.1. EL CONTRATISTA no duplicar4 total o parcialmente la documentacion recibida, a efectos de trasladarla a terceros
que puedan tener interés en la informacion del proceso de seleccién, en la informacion técnica del proceso o en la
gestion econémica.

1.2. EL CONTRATISTA, se compromete a no permitir que, en su nombre, alguien, bien sea empleado del mismo o un
agente comisionista independiente, o un asesor o consultor incurra en lo sefialado anteriormente.

1.3. EL CONTRATISTA se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores,
y a cualquier otro representante suyo, si fuere el caso, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes
de la Republica de Colombia, especialmente de aguellas que rigen el presente proceso y la relacion contractual, y
les pondra las obligaciones de:

a) No revelar informacion propia del Ministerio de Defensa Nacional ni sobre los lugares a los cuales tenga acceso, con
ocasion de la ejecucion del presente contrato.

b) No permitir que terceros obtengan informacion relacionada con el literal anterior.
¢) No obrar a través de terceros o sugerir que terceros hagan o propio en su nombre.

d) No publicar informacion alguna, por medios de comunicacion electronica o correos internos de su grupo empresarial,
que permita a terceros o a sus funcionarios no autorizados acceder a la informacion.
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14. EL CONTRATISTA se compromete formalmente a no efectuar acuerdos de naturaleza alguna con terceros que
manifiesten interés en el asunto.

CLAUSULA SEGUNDA: CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA asume a través de la
suscripcion del presente compromiso, las consecuencias que el Ministerio considere procedente imponer, entre ellas, la
presentacion publica de su conducta trasgresora; igualmente, si el Ministerio demuestra que con su actuacion se vulneran
los derechos, podra ejercer las acciones civiles, penales y administrativas que le permitan restablecer su situacion, previa
indemnizacién del dafio causado.

CLAUSULA TERCERA: Declara iguaimente EL CONTRATISTA que toda la informacién que se produzca en la ejecucion
del contrato sera confidencial y/o reservada,

En constancia de lo anterior, y como manifestacion de la aceptacion de los compromisos unilaterales incorporados en el

presente documento, el mismo es aprobado y firmado por el contratista a través de la Plataforma SECOP I,
2 3 MAY 2023
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