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RESOLUCIÓN No. 019 

MAYO 15 DE 2023 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MEDIANTE SECOP II 

No. SAMC-001-2023 
 

La Rectora IE INSTITUTO POLITECNICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,   

En uso de sus atribuciones delegadas, en aplicación del artículo 2.2.1.1.2.1.5 
del decreto 1082 de 2015,    

 

CONSIDERANDO: 
 

a. Que la IE INSTITUTO POLITECNICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 
requiere contratar el siguiente objeto: MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO – 
SEDES A, B, D Y E DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.  

b. Que la Institución Educativa cuenta con certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 23-00017 de fecha 24 de abril de 2023 por valor de OCHENTA 
Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
SIETE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($89.501.437,62) 

c. Que presupuesto oficial total del presente proceso contractual corresponde a la 
suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS 
MCTE ($89.501.437,62) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS Y 
GRAVÁMENES QUE APLIQUEN. El valor incluye todos los costos directos e 
indirectos que debe asumir el contratista para el cumplimiento del objeto 
contractual, tales como impuestos, tasas, retenciones y demás que no 
correspondan expresamente a la entidad contratante. 

 
d. Que el día 28 de abril  de 2023, se publicó en el SECOP II, los Estudios Previos, 

el proyecto de pliegos de condiciones, ficha técnica y la convocatoria pública.  
 

e. Que se presentaron observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de 
condiciones las cuales fueron acogidas por la entidad por las razones que 
fueron expuestas en las respuestas a las mismas. Las respuestas se 
encuentran publicadas en el Secop II. 

 
f. Que en mérito de lo anterior:  

 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-001-2023, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO DE 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO  
Código: DP-03-F01 

 

Versión: 01 

PROYECTO DE PLIEGO 
FECHA:  ENERO DE 

2016 
Página 1 de 5 

 

 

   

 

 

 

AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO – 
SEDES A, B, D Y E DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, con un presupuesto oficial 
total del presente proceso contractual corresponde a la suma de OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 
SESENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($89.501.437,62) INCLUIDOS TODOS LOS 
IMPUESTOS Y GRAVÁMENES QUE APLIQUEN 

  
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la publicación de los Pliegos de Condiciones 

Definitivos del proceso de contratación en la plataforma SECOP II  conforme a lo 

señalado en el cronograma del presente proceso:  

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación estudios previos, 
proyecto de pliego de 
condiciones, aviso de 
convocatoria y anexos  

Según cronograma Secop II 

Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II 

www.colombiacompra.gov.co /  
(SECOP II) 

Observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 

Según cronograma Secop II Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II 

www.colombiacompra.gov.co /  
(SECOP II) 

Respuesta a las 
observaciones  al proyecto de 

pliego de condiciones 

Según cronograma Secop II Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II 

www.colombiacompra.gov.co /  
(SECOP II) 

Acto administrativo de 
apertura del proceso 

Según cronograma Secop II Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II 

www.colombiacompra.gov.co /  
(SECOP II) 

Publicación pliego de 
condiciones 

Según cronograma Secop II Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II 

www.colombiacompra.gov.co /  
(SECOP II) 

Presentación Manifestaciones 
de interés 

Según cronograma Secop II Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II 

www.colombiacompra.gov.co /  
(SECOP II) 

Plazo  máximo presentar 
observaciones 

Según cronograma Secop II Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II 

www.colombiacompra.gov.co /  
(SECOP II) 

Plazo máximo para expedir 
adendas 

Según cronograma Secop II Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II 

www.colombiacompra.gov.co /  
(SECOP II) 

Plazo máximo entrega de 
propuestas  y Cierre del 

proceso 

Según cronograma Secop II Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II 

www.colombiacompra.gov.co /  
(SECOP II) 

Publicación del informe de 
evaluación 

Según cronograma Secop II Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II 

www.colombiacompra.gov.co /  
(SECOP II) 
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Traslado  del informe de 
evaluación 

Según cronograma Secop II Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II 

www.colombiacompra.gov.co /  
(SECOP II) 

Respuestas observaciones 
evaluación 

Según cronograma Secop II Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II 

www.colombiacompra.gov.co /  
(SECOP II) 

Resolución de Adjudicación 

Según cronograma Secop II Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II 

www.colombiacompra.gov.co /  
(SECOP II) 

Firma y legalización del 
contrato 

Según cronograma Secop II Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II 

www.colombiacompra.gov.co /  
(SECOP II) 

Registro presupuestal 

Según cronograma Secop II Oficina Gestora, carrera 25 N°34-73 
segundo piso secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural-Gobernación de 
Santander 

Acta de Inicio 

Según cronograma Secop II Oficina Gestora, carrera 25 N°34-73 
segundo piso secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural-Gobernación de 
Santander 

 

 

ARTICULO TERCERO: Convóquese a todas las veedurías ciudadanas para que 
ejerzan control social sobre el presente proceso.  

  

ARTÍCULO CUARTO: Establézcase el presupuesto oficial total del presente proceso 
contractual corresponde a la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS 
MCTE ($89.501.437,62) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS Y GRAVÁMENES 
QUE APLIQUEN. El valor incluye todos los costos directos e indirectos que debe 
asumir el contratista para el cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, 
tasas, retenciones y demás que no correspondan expresamente a la entidad 
contratante. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Integrar el comité evaluador del proceso adelantado por 

selección abreviada de menor cuantía No. SAMC-001-2023, cuyo objeto es 

“MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA POLITÉCNICO – SEDES A, B, D Y E DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”, para lo cual se designa a los siguientes contratistas y/o 

funcionarios con el fin de realizar la revisión de los aspectos jurídicos, financieros, 

técnicos y económicos de las propuestas presentadas así: 
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ROBERTO PABLO BELTRAN FLOREZ 

C.C. 91.519.900 

Representante Aspectos Jurídicos - Abogado Contratista  

 

 

 

JULIO CESAR CACUA SANCHEZ  

C.C. 15.380.494 

Representante Aspectos Financieros - Contador Contratista   

 

 

 

ANDREA LILIANA COBOS MUÑOZ 

C.C. 37.753.798  

Representante Aspectos Financieros - Administrativa oficina de pagaduría 

 

 

 

VICTOR MANUEL SARMIENTO BARRERA 

C.C. 91.541.469 

Tecnólogo en sistemas 

 

 

      

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.  

  

Expedida en Bucaramanga, a los quince (15) días del mes de mayo de 2023. 

 

 

 

   
FLOR  ALBA CASADIEGO ARDILA 

Rectora IE INSTITUTO POLITECNICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
 

 
 
Proyectó Aspectos Jurídicos:    Roberto Pablo Beltrán Florez – Ab. Contratista                       
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