Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4943093
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(9/05/2023 5:29:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	COS-019-2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y BIOLOGICAS QUE PERMITAN LA ESTABILIDAD Y RECUPERACION DE LA BANCA DE LA VIA DE LA VEREDA EL CARMELO, ASI COMO LA ESTABILIDAD DEL TERRENO UBICADO AGUAS ARRIBA DE LA BOCATOMA QUE SURTE EL ACUEDUCTO MUNICIPAL
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(23/05/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22/10/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE EL PEÑOL

COLOMBIA, Peñol

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JAC VEREDA EL CARMELO

COLOMBIA, Peñol
Número de documento 900017699-7

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CARMELO	BANCO AGRARIO	Ahorros	414482000753

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CARMELO* ***Fecha de aprobación:*** *9/05/2023 5:39:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA* ***Fecha de aprobación:*** *9/05/2023 5:42:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4943093_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

Cumplimiento etapas	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(9/05/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/02/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(9/05/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/10/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(9/05/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/10/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	12 días de tiempo transcurrido *(12/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(17/05/2023 5:57:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11705896	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	42.191.520,60 COP	SEGUROS MUNDIAL	8/10/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11705898	Responsabilidad civil extra contractual	Garantía bancaria	232.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	8/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4943093
Proveedor JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CARMELO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CR 18 No 02-91
Ubicación CO-ANT-05541 - Peñol
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Peñol
Dirección CR 18 No 02-91
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 18 N° 02 - 91	COLOMBIA > Antioquia > Peñol

1 CO1.PCCNTR.4943093

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
140.638.402,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	77111508	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y BIOLOGICAS QUE PERMITAN LA ESTABILIDAD Y RECUPERACION DE LA BANCA DE LA VIA DE LA VEREDA EL CARMELO, ASI COMO LA ESTABILIDAD DEL TERRENO UBICADO AGUAS ARRIBA DE LA BOCATOMA QUE SURTE EL ACUEDUCTO MUNICIPAL.	1,00	UN	140.638.402,00	140.638.402,00	140.638.402,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Estudios Previos COS-018-2023.pdf	Estudios Previos COS-018-2023.pdf	(detalle)
Ficha Técnica COS-018-2023.pdf	Ficha Técnica COS-018-2023.pdf	(detalle)
Resolución de Justificación COS-018-2023.pdf	Resolución de Justificación COS-018-2023.pdf	(detalle)
CDP COS-018-2023.pdf	CDP COS-018-2023.pdf	(detalle)
CRP COS-018-2023.pdf	CRP COS-018-2023.pdf	(detalle)

Convenio Solidario COS-018-2023.pdf	Convenio Solidario COS-018-2023.pdf	(detalle)
Comunicado de Supervisión COS-018-2023.pdf	Comunicado de Supervisión COS-018-2023.pdf	(detalle)
Doc. Contratista COS-018-2023.pdf	Doc. Contratista COS-018-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DORA EMILSEN HERNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42841667	Guardar y notificar
Supervisor	DORA EMILSEN HERNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42841667	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DORA EMILSEN HERNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42841667	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA	24/05/2023 4:12:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GISELA PORRAS FRANCO
Ordenador del pago	DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA	14 días de tiempo transcurrido *(9/05/2023 5:42:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	128.138.402
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	12.500.000
Total	140.638.402

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022055410009	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	20222072	CDP	No validado	505.847.804 COP	128.138.402 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 505.847.804 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 128.138.402 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	708	Presupuestal (CDP)	-	No validado	128.138.402 COP	128.138.402 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 128.138.402 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 128.138.402 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -