Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4954963
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(12/05/2023 8:43:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	719 DE 2023
Objeto del contrato	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCION POR VALORIZACION DE LA PAVIMENTACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIA BOCONO - ANILLO VIAL Y MONUMENTO A LA BIBLIA MÁS GRANDE DEL MUNDO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(17/05/2023 4:40:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO**

COLOMBIA, Villa Del Rosario

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JOSE AGUSTIN QUINTERO CHAPARRO

Número de documento 91222312

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JOSE AGUSTIN QUINTERO CHAPARRO	BANCOLOMBIA	Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE AGUSTIN QUINTERO CHAPARRO* ***Fecha de aprobación:*** *15/05/2023 2:37:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS JULIO SOCHA HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *15/05/2023 2:53:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4954963_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios
☑ % del valor del contrato — 5,00 — Fecha de vigencia (desde) — 8 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 9/08/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio
☑ % del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 8 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 9/08/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — **Fecha de entrega de garantías:** 7 días de tiempo transcurrido *(17/05/2023 4:19:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11705161	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	37.499.875,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15/08/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.11705105	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	37.499.875,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15/08/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.11666609	Seriedad de la oferta	-	14.999.950,00 COP	-	2/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4954963
Proveedor JOSE AGUSTIN QUINTERO CHAPARRO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CONTRATO N0 719 ESTUDIO MONUMENTO A LA BIBLIA.pdf	CONTRATO N0 719 ESTUDIO MONUMENTO A LA BIBLIA.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones cra 7 N0 4-71
Ubicación CO-NSA-54874 - Villa Del Rosario
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Villa Del Rosario
Dirección cra 7 N0 4-71
Código postal 541030

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VILLA DEL ROSARIO	COLOMBIA > Norte de Santander > Villa Del Rosario

1 CO1.PCCNTR.4954963

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							150.000.000,00	149.999.500,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80101601	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCION POR VALORIZACION DE LA PAVIMENTACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIA BOCONO ANILLO VIAL Y MONUMENTO A LA BIBLIA MÁS GRANDE DEL MUNDO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.	1,00	UN	150.000.000,00	149.999.500,00	150.000.000,00	149.999.500,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO N0 719 ESTUDIO MONUMENTO A LA BIBLIA.pdf	CONTRATO N0 719 ESTUDIO MONUMENTO A LA BIBLIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS JULIO SOCHA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6612705	Guardar y notificar
Supervisor	MARYURY SIRLEY BER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1090406095	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Guardar y

Ordenador del pago MILDREY CAMARGO R Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 3750536 notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	MILDREY CAMARGO RODRIGUEZ	24/05/2023 5:12:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE ANDRES FERNANDEZ ORTEGA
Supervisor	MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO	1 minuto de tiempo transcurrido *(24/05/2023 5:12:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE ANDRES FERNANDEZ ORTEGA
Ordenador del Gasto	CARLOS JULIO SOCHA HERNANDEZ	9 días de tiempo transcurrido *(15/05/2023 2:53:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS JULIO SOCHA HERNANDEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	149.999.500
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	149.999.500

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	0948	CDP	No validado	150.000.000 COP	149.999.500 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 150.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 149.999.500 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 24/05/2023 5:12 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1335	Presupuestal (CDP)	-	No validado	149.999.500 COP	149.999.500 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 149.999.500 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 149.999.500 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 24/05/2023 5:13 PM