Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4996419
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(23/05/2023 5:09:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4996419
Objeto del contrato	ADECUACION COMPRA E INSTALACION DEL MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN TURISTICA EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMINETO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	50 Días
Fecha de inicio de contrato	5 minutos para terminar *(24/05/2023 7:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13/07/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ING ARANGO CIA SAS

Número de documento 900051227

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ING ARANGO CIA SAS	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Ahorros	402503000939

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OSCAR ARANGO ROJAS* ***Fecha de aprobación:*** *23/05/2023 6:20:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Silvia Montoya Duffis* ***Fecha de aprobación:*** *24/05/2023 7:00:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4996419_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(12/05/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/11/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(12/05/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/11/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(12/05/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/07/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(12/05/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/11/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	7 días de tiempo transcurrido *(17/05/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11737331	Seriedad de la oferta	-	104.000.000,00 COP	-	4/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4996419
Proveedor ING ARANGO CIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA COLOMBIA BARRIO SARIE BAY
Ubicación CO-SAP - San Andrés, Providencia y Santa Catalina
País COLOMBIA
Departamento San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Municipio
Dirección AVENIDA COLOMBIA BARRIO SARIE BAY
Código postal 880001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AV COLOMBIA, EDIFICIO INFOTEP	COLOMBIA > San Andrés, Providencia y Santa Catalina > San Andrés

1 CO1.PCCNTR.4996419

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
103.592.464,00	93.873.945,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	92101501	ADECUACION COMPRA E INSTALACION DEL MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN TURISTICA EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMINETO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICA	1,00	UN	103.592.464,00	93.873.945,00	103.592.464,00	93.873.945,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Silvia Montoya Duffis	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40990030	Guardar y notificar
Supervisor	Marlon Mike Mitchell Hur	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18001438	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Silvia Montoya Duffis	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40990030	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Silvia Montoya Duffis	24/05/2023 7:04:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MABELY HURTADO CHARRY
Ordenador del Gasto	Silvia Montoya Duffis	3 minutos de tiempo transcurrido *(24/05/2023 7:00:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Silvia Montoya Duffis
Supervisor	Marlon Mike Mitchell Humphries	3 minutos de tiempo transcurrido *(24/05/2023 7:00:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Silvia Montoya Duffis

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☑Sí ☐No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Puntos del Acuerdo Punto 3. Fin del Conflicto

Pilares 3.1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	93.873.945
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	93.873.945

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011001000	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 22-38-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	12323	CDP	No validado	15.000.000 COP	15.000.000 COP	22-38-00	Editar
☐	14423	CDP	No validado	50.000.000 COP	50.000.000 COP	22-38-00	Editar
☐	14523	CDP	No validado	50.000.000 COP	50.000.000 COP	22-38-00	Editar

Saldo de CDP 115.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 115.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	23923	Presupuestal (CDP)	-	No validado	46.936.973 COP	46.936.973 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	24023	Presupuestal (CDP)	-	No validado	46.936.972 COP	46.936.972 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 93.873.945 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 93.873.945 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -