Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5003241
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	23 horas de tiempo transcurrido *(25/05/2023 9:42:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	202302746
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL DE SABANALARGA EN SU COMPONENTE DE OBRA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	24/09/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	24/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

COLOMBIA, Barranquilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA

COLOMBIA, Sabanalarga
Número de documento 800094844

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JORGE LUIS MANOTAS MANOTAS* ***Fecha de aprobación:*** *25/05/2023 6:09:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RAUL LACOUTURE DAZA* ***Fecha de aprobación:*** *26/05/2023 9:13:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?	☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago	Abono en cuenta
Plazo de pago de la factura	A definir

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.5003241
Proveedor	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	0. Estudio Previo (3).pdf	0. Estudio Previo (3).pdf	Descargar Detalle
☐	0. Oficio Remisorio (1).pdf	0. Oficio Remisorio (1).pdf	Descargar Detalle
☐	1. Aceptación y remisión (2).pdf	1. Aceptación y remisión (2).pdf	Descargar Detalle
☐	2. Idoneidad (2).pdf	2. Idoneidad (2).pdf	Descargar Detalle
☐	3. Matriz de Riesgo (2).pdf	3. Matriz de Riesgo (2).pdf	Descargar Detalle
☐	4. CARTA DE SOLICITUD (1).pdf	4. CARTA DE SOLICITUD (1).pdf	Descargar Detalle
☐	5. ALCANCE SOLICITUD (1).pdf	5. ALCANCE SOLICITUD (1).pdf	Descargar Detalle
☐	6. ACTA MODIFICATIVA.pdf	6. ACTA MODIFICATIVA.pdf	Descargar Detalle
☐	7. ACTA DE PACTACION DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS.pdf	7. ACTA DE PACTACION DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS.pdf	Descargar Detalle
☐	8. APU OBRAS NO PREVISTAS.pdf	8. APU OBRAS NO PREVISTAS.pdf	Descargar Detalle
☐	9. CERTIFICACION DE OBRAS ADICIONALES POR INTERVENTORIA.pdf	9. CERTIFICACION DE OBRAS ADICIONALES POR INTERVENTORIA.pdf	Descargar Detalle
☐	10. CONCEPTO DE INTERVENTORIA PARA ADICIONALES PLAZA.pdf	10. CONCEPTO DE INTERVENTORIA PARA ADICIONALES PLAZA.pdf	Descargar Detalle
☐	11. ACTA PARCIAL No. 3 PLAZA.pdf	11. ACTA PARCIAL No. 3 PLAZA.pdf	Descargar Detalle
☐	12. CERTIFICACIÓN PROPIEDAD DEL PREDIO.pdf	12. CERTIFICACIÓN PROPIEDAD DEL PREDIO.pdf	Descargar Detalle
☐	12. Viabilidad BPIN.pdf	12. Viabilidad BPIN.pdf	Descargar Detalle
☐	13. INFORMACIÓN DEL PREDIO.pdf	13. INFORMACIÓN DEL PREDIO.pdf	Descargar Detalle

☐	14. CARTA CATASTRAL.pdf	14. CARTA CATASTRAL.pdf	Descargar Detalle
☐	14. CDP OBRA (GOBERNACIÓN).pdf	14. CDP OBRA (GOBERNACIÓN).pdf	Descargar Detalle
☐	15. LEVANTAMIENTO PLAZA.pdf	15. LEVANTAMIENTO PLAZA.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DIRECTA.pdf	ACTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DIRECTA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CL 40 45 46
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección CL 40 45 46
Código postal 080003

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE40#45-46	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

1 CO1.PCCNTR.5003241

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.730.026.980,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	70111700	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL DE SABANALARGA EN SU COMPONENTE DE OBRA	1,00	UN	1.730.026.980,00	1.730.026.980,00	1.730.026.980,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 15 horas de tiempo transcurrido *(25/05/2023 6:09:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CLAUSULADO CONVENIO Sabanalarga.pdf	CLAUSULADO CONVENIO Sabanalarga.pdf	(detalle)
☐	14. CDP OBRA (GOBERNACIÓN).pdf	14. CDP OBRA (GOBERNACIÓN).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *
Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0

Fuente de los recursos:	**Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI**	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	1.672.428.366
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	57.598.614
	Total	1.730.026.980

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021002080032	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	202301564	CDP	No validado	1.672.428.366 COP	1.672.428.366 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	
Saldo de vigencias futuras	
Saldo total a comprometer	1.672.428.366 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-