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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2023461 
 

CONTRATANTE:             MUNICIPIO DE DAGUA (VALLE DEL CAUCA) 
   NIT. No. 800.100.514-0 

   
CONTRATISTA:   CONSTRUCCIONES CFT SAS 

Nit. No. 805.010.522-6 
 

Representante Legal:  MARIA DEL PILAR IZQUIERDO GARCIA  
C.C. No. 31.989.591 

 
VALOR DEL CONTRATO:    DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SESENTA 
PESOS M/CTE ($ 292,524,060),  Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 423 de 2023 

 
TÉRMINO DEL CONTRATO: Dos (02) meses, contados a partir de la firma entre 

las partes el acta de inicio del contrato, previo 
cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato. 

  
 
Entre los suscritos a saber: ANA MARÍA SANCLEMENTE JARAMILLO, mayor de edad y 
vecina de Dagua, identificada con cédula de ciudadanía número 1.114.730.138 expedida 
en Dagua (Valle), en calidad de Alcaldesa municipal elegida popularmente para el período 
constitucional 2020-2023, con credencial vigente expedida por la Registraduría Nacional 
del Estado Civil de Dagua, y legalmente posesionada el día 01 de enero de 2020 en el 
Juzgado Promiscuo Municipal; actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE 
DAGUA, en uso de las atribuciones legales conferidas por la ley 136 de 1994, quien en 
adelante y para todos los efectos de este contrato se denominará EL MUNICIPIO de una 
parte, y por la otra: MARIA DEL PILAR IZQUIERDO GARCIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 31.989.591, en calidad de representante legal de la CONSTRUCCIONES 
CFT SAS, con Nit. No. 805.010.522-6, quien en adelante se denominará como EL 
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, previas las 
siguientes consideraciones: a) Que el presente es un contrato de obra que celebra la 
Alcaldía del Municipio de DAGUA (Valle del Cauca), de conformidad con el Numeral 1º. del 
Artículo 32 de la Ley 80 de 1993; b) Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 
209 de la Constitución Política de Colombia, La función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado, concordante con el Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007; c) Que el plan de 

Desarrollo “Apostemos todos a Crecer por Dagua”, dentro de las iniciativas y/o proyectos 
de inversión se encuentra alineado el proyecto denominado “Fortalecimiento A Proceso 
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De Promoción Y Comercialización De La Oferta Turística Municipal” el cual se 
encuentra en el eje DESARROLLO ECONOMICO del plan de Desarrollo, sector 
Promoción del Desarrollo, cuyo objetivo sectorial es: Fortalecer el desarrollo económico 
local a través de la promoción del emprendimiento, la innovación, la organización 
empresarial que permitan el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y sus 
recursos ambientales, como contribución a la generación de ingresos que mejore las 
condiciones de la población de manera incluyente en convivencia pacífica, con enfoque 
diferencial, étnico víctimas, reincorporados, reintegrados y demás grupos de inclusión; 
en él se encuentran incorporados en el Programa: APOSTEMOS A CRECER POR UN 
DAGUA CON DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. d) Mediante el Decreto No. 006 
del 17 de enero de 2023 se viabilizo y aprobó un Proyecto De Inversión A Financiarse 
Con Recursos De La Asignación Para La Inversión Local NBI Del Sistema General De 
Regalías – SGR Del Municipio De Dagua Departamento Del Valle Del Cauca Y Se 
Designa Su Ejecutor”. e) Que el Municipio de DAGUA en cumplimiento a lo estipula la Ley 
80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, procedió a realizar el proceso 
de Selección de un contratista mediante un proceso de Selección Abreviada de Menor 
Cuantía, el cual arrojó como adjudicatario a la CONSTRUCCIONES CFT SAS , con Nit. No. 
805.010.522-6, representada legalmente por MARIA DEL PILAR IZQUIERDO GARCIA , 
identificado con cédula de ciudadanía No. 31.989.591 . f) Que teniendo en cuenta las 
anteriores consideraciones se puede proceder a la suscripción, perfeccionamiento y  
legalización  de este contrato de obra pública,  el cual se  regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto de este contrato de obra es la DOTACION Y 
EMBELLECIMIENTO DE RUTAS TURISTICAS DEL MUNICIPIO DE DAGUA, 
FINANCIADO CON RECURSOS DEL SGR-NBI, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 
NO. 2022762330020. PARÁGRAFO I: PRODUCTOS A ENTREGAR: 1) Las obras y 
actividades que ejecute el CONTRATISTA, se realizarán de conformidad con los estudios 
previos, el pliego de condiciones, el presente contrato de obra y la propuesta presentada 
por el CONTRATISTA. 2) Presentar los Informes de los trabajos realizados con registro 
fotográfico. 3) emitir los conceptos que en relación al objeto contratado se le soliciten; 4) 
Entregar documentado todos el proceso en los cuales se haya intervenido. PARAGRAFO 
II: .ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA: 1) Mantener la buena  imagen y credibilidad del 
proceso con resultados de calidad y ajustados a las normas vigentes. 2) Cumplir con la 
finalidad establecidas dentro del contrato a realizar. 3) Acatar las observaciones y 
recomendaciones por parte del Supervisor del contrato, a que haya lugar para el cabal 
cumplimiento del objeto del contrato; 4) Permitir al Supervisor  designado, realizar las  
inspecciones pertinentes a que haya lugar para la adecuada ejecución del contrato. 5) Las 
demás actividades que se relacionen de manera directa con el objeto del   presente contrato 
y que garanticen la adecuada ejecución del mismo. 6) Las actividades  son las descritas en 
los respectivos presupuestos de la obra, Genéricamente son: Para el logro del objeto que 
se pretende contratar, el Contratista deberá realizar, entre otras, las actividades descritas 
en su oferta:  
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ITEM  DESCRIPCION  UND  CANT.  

1 
FIGURAS VOLUMETRICAS Y SEÑALÉTICAS PARA 
ECUACION DE ESPACIOS  

    

1.01  EXCAVACION TIERRA A MANO  M3  3.15  

1.02  
SOLADO  ESPESOR  E=0.05M  

M2  7.50  
3000 PSI 210 MPA  

1.03  ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA  M3  2.80  

1.04  
BASE EN CONCRETO 3000 PSI 210 MPA 
6,8x0,75x0,50  

M3  2.81  

1.05  
LETRAS EN CONCRETO H=1,2 -  

UND  6.00  
E=0,25  

1.06  RELLENO  MATERIAL  SITIO COMPACTADO-RANA  M3  3.60  

1.07  

SUB-BASE COMP.MAT.SELECC.  

M3  1.12  
TIPO INV SIN T  

1.08  
ACERO REFUERZO FLEJADO  

KLS  2061.76  
60000 PSI 420Mpa  

1.09  RETIRO DE SALDOS EN SITIO  M3  3.60  

1.10  ESMALTE SOBRE MURO   ML  37.20  

2 
DOTACIÓN DE JUEGO DE SEÑALÉTICA CON ILUMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE 

VALLA  

2.1. LAS TRES CRUCES  

2,1,01  EXCAVACION TIERRA A MANO  M3  9.30  

2,1,02  RELLENO  MATERIAL  SITIO COMPACTADO 90% PM  M3  9.30  

2,1,03  RETIRO DE SALDOS EN SITIO  M3  4.00  

2,1,04  

BASE EN CONCRETO DE 0,8*1,00*0,3 - INCLUYE 
VARILLAS ROSCADA DE ACERO INOXIDABLE 1/2 
TUERCAS Y ARANDELAS PARA APOYAR EL  UND  3.00  

REFLECTO DE 50W  

2,1,05  

BASE EN CONCRETO DE 0,7x0,90x0,4 - INCLUYE  

UND  2.00  

VARILLAS ROSCADA DE ACERO  

INOXIDABLE 1/2 PARA AJUSTAR  

POSTE  METALICO  DE  

0,13x0,13x4,0MT  
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2,1,06  

BASE EN CONCRETO DE 0,5*0,50*0,3 - INCLUYE 
VARILLAS ROSCADA DE ACERO INOXIDABLE 1/2 
TUERCAS Y ARANDELAS PARA EMPOTRAR EN LA 
VIGA DE MADERA DE  

UND  2.00  

APOYO  

2,1,07  
JUEGO DE SEÑALETICA DE  

UND  1.00  
INFORMACION EN MADERADE  

 
   

ITEM  DESCRIPCION  UND  

 
CONTRACTUAL   

CANT.  

  
0,45x,70 - CON PANELES DE +/-  

    
0,10x0,45  

2,1,08  

VIGA EN MADERA COMO PARAL  

UND  2.00  DE 3"x3" DE 2,0MT DE ALTURA,  

PAR APOYO DE SEÑALETICA  

2,1,09  POSTE TUBO GALV. 0,13 x0,13x 4M  ML  8.00  

2,1,10  REFLECTOR SOLAR RGB 200W   UND  2.00  

2,1,11  REFLECTOR SOLAR RGB 50W   UND  3.00  

2,1,12  CAJAS DE PASO IMTERPERIE   UND  5.00  

2,1,13  
ESMALTE  SOBRE  LAMINA  

ML  37.00  
LINEAL  

2,1,14  

CABLE TRENZADO 3X12 HL-ZH AWG-REGULADA, 
INCLUYE  ML  34.00  

TUBERIA  

 2.2 TORRE MUDEJA  

2,2,01  EXCAVACION TIERRA A MANO  M3  8.81  

2,2,02  RELLENO  MATERIAL  SITIO COMPACTADO 90% PM  M3  8.81  

2,2,03  RETIRO DE SALDOS EN SITIO  M3  4.00  

2,2,04  

BASE EN CONCRETO DE 0,8*1,00*0,3 - INCLUYE 
VARILLAS ROSCADA DE ACERO INOXIDABLE 1/2 
TUERCAS Y ARANDELAS PARA APOYAR EL  UND  2.00  

REFLECTO DE 50W  

2,2,05  

BASE EN CONCRETO DE 0,7x0,90x0,4 - INCLUYE  

UND  1.00  

VARILLAS ROSCADA DE ACERO  

INOXIDABLE 1/2 PARA AJUSTAR  

POSTE  METALICO  DE  

0,13x0,13x4,0MT  
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2,2,06  

BASE EN CONCRETO DE 0,5*0,50*0,3 - INCLUYE 
VARILLAS ROSCADA DE ACERO INOXIDABLE 1/2 
TUERCAS Y ARANDELAS PARA EMPOTRAR EN LA 
VIGA DE MADERA DE  

UND  2.00  

APOYO  

2,2,07  

JUEGO DE SEÑALETICA DE INFORMACION EN 
MADERADE  UND  1.00  

0,45x,70 - CON PANELES DE +/- 0,10x0,45  

2,2,08  

VIGA EN MADERA COMO PARAL DE 3"x3" DE 2,0MT 
DE ALTURA,  UND  2.00  

PAR APOYO DE SEÑALETICA  

2,2,09  POSTE TUBO GALV. 0,13 x0,13x 4M  ML  4.00  

2,2,10  REFLECTOR SOLAR RGB 200W   UND  1.00  

2,2,11  REFLECTOR SOLAR RGB 50W   UND  2.00  

2,2,12  CAJAS DE PASO IMTERPERIE   UND  5.00  

2,2,13  
ESMALTE  SOBRE  LAMINA  

ML  37.00  
LINEAL  

 
   

ITEM  DESCRIPCION  UND  

 
CONTRACTUAL   

CANT.  

2,2,14  

CABLE TRENZADO 3X12 HL-ZH AWG-REGULADA, 
INCLUYE  ML  24.00  

TUBERIA  

2.3. LETRERO DAGUA  

2,3,01  EXCAVACION TIERRA A MANO  M3  5.81  

2,3,02  RELLENO  MATERIAL  SITIO COMPACTADO 90% PM  M3  5.81  

2,3,03  RETIRO DE SALDOS EN SITIO  M3  4.00  

2,3,04  

BASE EN CONCRETO DE 0,8*1,00*0,3 - INCLUYE 
VARILLAS ROSCADA DE ACERO INOXIDABLE 1/2 
TUERCAS Y ARANDELAS PARA APOYAR EL  UND  2.00  

REFLECTO DE 50W  

2,3,05  

BASE EN CONCRETO DE 0,7x0,90x0,4 - INCLUYE  

UND  1.00  

VARILLAS ROSCADA DE ACERO  

INOXIDABLE 1/2 PARA AJUSTAR  

POSTE  METALICO  DE  

0,13x0,13x4,0MT  
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2,3,06  

BASE EN CONCRETO DE 0,5*0,50*0,3 - INCLUYE 
VARILLAS ROSCADA DE ACERO INOXIDABLE 1/2 
TUERCAS Y ARANDELAS PARA EMPOTRAR EN LA 
VIGA DE MADERA DE  

UND  2.00  

APOYO  

2,3,07  

JUEGO DE SEÑALETICA DE INFORMACION EN 
MADERADE  UND  1.00  

0,45x,70 - CON PANELES DE +/- 0,10x0,45  

2,3,08  

VIGA EN MADERA COMO PARAL DE 3"x3" DE 2,0MT 
DE ALTURA,  UND  2.00  

PAR APOYO DE SEÑALETICA  

2,3,09  POSTE TUBO GALV. 0,13 x0,13x 4M  ML  4.00  

2,3,10  REFLECTOR SOLAR RGB 200W   UND  1.00  

2,3,11  REFLECTOR SOLAR RGB 50W   UND  2.00  

2,3,12  CAJAS DE PASO IMTERPERIE   UND  5.00  

2,3,13  
ESMALTE  SOBRE  LAMINA  

ML  37.00  
LINEAL  

2,3,14  

CABLE TRENZADO 3X12 HL-ZH AWG-REGULADA, 
INCLUYE  ML  24.00  

TUBERIA  

2. 4. FLOR QUEREME  

2,4,01  EXCAVACION TIERRA A MANO  M3  4.81  

2,4,02  RELLENO  MATERIAL  SITIO COMPACTADO 90% PM  M3  4.81  

2,4,03  RETIRO DE SALDOS EN SITIO  M3  4.00  

2,4,04  
BASE EN CONCRETO DE 0,8*1,00*0,3 - INCLUYE 
VARILLAS ROSCADA DE ACERO INOXIDABLE 1/2 
TUERCAS Y  

UND  2.00  

 
   

ITEM  DESCRIPCION  UND  

 
CONTRACTUAL   

CANT.  

  ARANDELAS PARA APOYAR EL REFLECTO DE 50W      

2,4,05  

BASE EN CONCRETO DE 0,7x0,90x0,4 - INCLUYE  

UND  1.00  

VARILLAS ROSCADA DE ACERO  

INOXIDABLE 1/2 PARA AJUSTAR  

POSTE  METALICO  DE  

0,13x0,13x4,0MT  
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2,4,06  

BASE EN CONCRETO DE 0,5*0,50*0,3 - INCLUYE 
VARILLAS ROSCADA DE ACERO INOXIDABLE 1/2 
TUERCAS Y ARANDELAS PARA EMPOTRAR EN LA 
VIGA DE MADERA DE  

UND  2.00  

APOYO  

2,4,07  

JUEGO DE SEÑALETICA DE INFORMACION EN 
MADERADE  UND  1.00  

0,45x,70 - CON PANELES DE +/- 0,10x0,45  

2,4,08  

VIGA EN MADERA COMO PARAL DE 3"x3" DE 2,0MT 
DE ALTURA,  UND  2.00  

PAR APOYO DE SEÑALETICA  

2,4,09  POSTE TUBO GALV. 0,13 x0,13x 4M  ML  4.00  

2,4,10  REFLECTOR SOLAR RGB 200W   UND  1.00  

2,4,11  REFLECTOR SOLAR RGB 50W   UND  2.00  

2,4,12  CAJAS DE PASO IMTERPERIE   UND  5.00  

2,4,13  
ESMALTE  SOBRE  LAMINA  

ML  37.00  
LINEAL  

2,4,14  

CABLE TRENZADO 3X12 HL-ZH AWG-REGULADA, 
INCLUYE  ML  24.00  

TUBERIA  

3 

DOTACIÓN DE 2 FIGURAS ACRILICAS EN FORMA DE ALAS CON 
INTERVENSION  

ARTÍSTICA ALUSIVA  

SECTOR KM 18     

3,1,01  EXCAVACION TIERRA A MANO  M3  1.60  

3,1,02  RELLENO  MATERIAL  SITIO COMPACTADO 90% PM  M3  1.60  

3,1,03  RETIRO DE SALDOS EN SITIO  M3  1.60  

3,1,04  
ANDEN CONCRETO 10CM 3000  

M2  8.00  
PSI  

3,1,05  

PEDESTAL EN CONCRETO DE  

UND  1.00  DIMET. 0,5*,70 DE ALTURA - DECORADO TIPO 
BANCA  

3,1,06  
FIGURA ACRILICA TIPO ALAS EN 2 PANELES 
ALUMBRADAS   

UND  1.00  

3,1,07  

CABLE TRENZADO 3X12 HL-ZH AWG-REGULADA, 
INCLUYE  ML  8.00  

TUBERIA  

SECTOR CABECERA MUNICIPAL  

3,2,01  EXCAVACION TIERRA A MANO  M3  1.60  
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3,2,02  RELLENO  MATERIAL  SITIO COMPACTADO 90% PM  M3  1.60  

3,2,03  RETIRO DE SALDOS EN SITIO  M3  1.60  

 
   

ITEM  DESCRIPCION  UND  

 
CONTRACTUAL   

CANT.  

3,2,04  
ANDEN CONCRETO 10CM 3000  

M2  8.00  
PSI  

3,2,05  
PEDESTAL EN CONCRETO DE DIMET. 0,5*,70 DE 
ALTURA - DECORADO TIPO BANCA  

UND  1.00  

3,2,06  
FIGURA ACRILICA TIPO ALAS EN 2 PANELES 
ALUMBRADAS   

UND  1.00  

3,2,07  

CABLE TRENZADO 3X12 HL-ZH AWG-REGULADA, 
INCLUYE  ML  8.00  

TUBERIA  

4 RESTAURACIÓN LAS TRES CRUCES  

4.01  EXCAVACION TIERRA A MANO  M3  6.40  

4.02  RELLENO  MATERIAL  SITIO COMPACTADO 90% PM  M3  6.40  

4.03  RETIRO DE SALDOS EN SITIO  M3  6.40  

4.04  
ANDEN CONCRETO 10CM 3000  

M2  32.00  
PSI  

4.05  
REPELLO MURO IMPERMEABLE  

ML  134.80  
1:02 

4.06  ESTUCO ACRILICO  ML  134.80  

4.07  
PINTURA  EXTERIORES  

ML  134.80  
CARBURO   

4.08  BANCA CONCRETO PREF. L=140 A=56 H=78  UND  2.00  

4.09  ANDAMIO COLGANTES 4.0 MTS  MES  2.00  

4.1  ANDAMIO METALICO TUBULAR  MES  2.00  

4.11  REFLECTOR SOLAR RGB 200W   UND  2.00  

4.12  

BASE EN CONCRETO DE 0,7x0,90x0,4 - INCLUYE  

UND  2.00  

VARILLAS ROSCADA DE ACERO  

INOXIDABLE 1/2 PARA AJUSTAR  

POSTE  METALICO  DE  

0,13x0,13x4,0MT  

4.13  ORNAMENTACION  CON  22  M2  60.00  
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CACTUS DE 4 ESPECIES   

5 DOTACIÓN DE LETRAS GIGANTES METÁLICAS  

5.1. LETRERO METÁLICO LOBOGUERRERO  

5,1,01  EXCAVACION TIERRA A MANO  M3  1.20  

5,1,02  
SOLADO  ESPESOR  E=0.07M  

M2  9.30  
3000 PSI 210 MPA  

5,1,03  
PEDESTAL EN CONCRETO DE  

ML  3.60  
0,40*,40*,40 DE ALTURA  

5,1,04  
ACERO REFUERZO FLEJADO  

KLS  120.00  
60000 PSI 420Mpa  

5,1,05  

SOPORTES  DE  APOYO  DE  

ML  12.30  INSTALACÍON EN ANGULO DE  

HIERRO 1"x1"x 1/8"  

5,1,06  

LETRAS GIGANTES EN LAMINA GALVANIZADA, 
REFORZADAS EN LA PARTE INFERIOR, 
RECUBIERTAS CON PINTURA  UND  15.00  

METÁLICA DE 1,0x1,0x,016  

5,1,07  ANGULO DE HIERRO 2"x2" x1/ 4"  ML  5.85  

5,1,08  REFLECTOR SOLAR RGB 50W   UND  2.00  

 
   

ITEM  DESCRIPCION  UND  
 CONTRACTUAL   

CANT.  

5,1,09  CAJAS DE PASO IMTERPERIE   UND  2.00  

5,1,10  TUBO GALV CAL 13 X 1,1/2"  ML  44.80  

5,1,11  LAM.COLD ROLLED C.20  M2  7.20  

5,1,12  RETIRO DE SALDOS EN SITIO  M3  3.60  

5.2. LETRERO METÁLICO EL CARMEN  

5,2,01  EXCAVACION TIERRA A MANO  M3  1.20  

5,2,02  
SOLADO  ESPESOR  E=0.07M  

M2  6.80  
3000 PSI 210 MPA  

5,2,03  
PEDESTAL EN CONCRETO DE  

ML  2.80  
0,40*,40*,40 DE ALTURA  

5,2,04  
ACERO REFUERZO FLEJADO  

KLS  75.00  
60000 PSI 420Mpa  

5,2,05  
SOPORTES  DE  APOYO  DE  

ML  9.65  
INSTALACÍON EN ANGULO DE  
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HIERRO 1"x1"x 1/8"  

5,2,06  

LETRAS GIGANTES EN LAMINA GALVANIZADA, 
REFORZADAS EN LA PARTE INFERIOR, RECUBIERTAS 
CON PINTURA  UND  11.00  

METÁLICA  

5,2,07  ANGULO DE HIERRO 2"x2" x1/ 4"  ML  3.85  

5,2,08  REFLECTOR SOLAR RGB 50W   UND  2.00  

5,2,09  CAJAS DE PASO IMTERPERIE   UND  2.00  

5,2,10  TUBO GALV CAL 13 X 1,1/2"  ML  32.08  

5,2,11  LAM.COLD ROLLED C.20  M2  5.14  

5,2,12  RETIRO DE SALDOS EN SITIO  M3  1.80  

5.3. LETRERO METÁLICO BORRERO AYERBE     

5,3,01  EXCAVACION TIERRA A MANO  M3  1.20  

5,3,02  
SOLADO  ESPESOR  E=0.07M  

M2  9.30  
3000 PSI 210 MPA  

5,3,03  
COLUMNETA EN CONCRETO DE  

ML  2.45  
0,3*,3*,30 DE ALTURA  

5,3,04  
ACERO REFUERZO FLEJADO  

KLS  85.00  
60000 PSI 420Mpa  

5,3,05  
SOPORTES DE APOYO DE INSTALACÍON EN ANGULO DE  

ML  14.50  
HIERRO 1"x1"x 1/8"  

5,3,06  

LETRAS GIGANTES EN LAMINA GALVANIZADA, 
REFORZADAS EN LA PARTE INFERIOR, RECUBIERTAS 
CON PINTURA  UND  15.00  

METÁLICA  

5,3,07  ANGULO DE HIERRO 2"x2" x1/ 4"  ML  2.75  

5,3,08  REFLECTOR SOLAR RGB 50W   UND  2.00  

5,3,09  CAJAS DE PASO IMTERPERIE   UND  2.00  

5,3,10  TUBO GALV CAL 13 X 1,1/2"  ML  20.40  

5,3,11  LAM.COLD ROLLED C.20  M2  3.28  

5,3,12  RETIRO DE SALDOS EN SITIO  M3  1.30  

6 
ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE LA ESCULTURA ALUSIVA A LA PIÑA, FRUTO  

REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO  

6.01  EXCAVACION TIERRA A MANO  M3  13.24  

6.02  RELLENO  MATERIAL  SITIO COMPACTADO 90% PM  M3  6.62  
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ITEM  DESCRIPCION  UND  
 CONTRACTUAL   

CANT.  

6.03  
SOLADO  ESPESOR  E=0.05M  

M2  4.00  
3000 PSI 210 MPA  

6.04  ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA  M3  1.90  

6.05  BASE EN CONCRETO 3000 PSI 210 MPA   M3  1.12  

6.06  RELLENO EN ROCAMUERTA  M3  877.91  

6.07  
SUB-BASE COMP.MAT.SELECC.  

M3  1.00  
TIPO INV SIN T  

6.08  
ACERO REFUERZO FLEJADO  

KLS  1.00  
60000 PSI 420Mpa  

6.09  

ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE EN TUBERIA  

UND  1.00  

METALICA DE 3/4", VARILLA DE 1/2", Y PROTEROR DE 
MALLA  

SOLDADO  PARA  BASE  

SUPERIOR  

6.1  

ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE EN TUBERIA  

M2  1.00  

METALICA DE 3/4", VARILLA DE 1/2", Y PROTEROR DE 
MALLA  

SOLDADO  PARA  BASE  

INFERIOR  

6.11  

REPELLO  MURO  MALLA  

M2  205.23  VENADA E 1:2, AJUSTADO A  

DECORACION DE ESPACIO  

6.12  ESTUCO ACRILICO, ADECUADO A LA FORMA DEL PIÑAL  M2  205.23  

6.13  
PINTURA  EXTERIORES  

M2  205.23  
CARBURO, ADECUADA A LA  
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FORMA DEL PIÑAL  

6.14  LOSA CONCRETO MACIZA E= 8CM  M2  12.00  

6.15  RETIRO DE SALDOS EN SITIO  M3  3.60  

 
 
 

**La Alcaldía no aceptará otras especificaciones diferentes a las antes mencionadas. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las 

demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de 

Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas 

que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las 

contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las 

particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas 

contenidas en otros apartes del presente pliego de condiciones y de las consignadas 

específicamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las 

siguientes: I. Obligaciones de carácter general: 1) Cumplir el objeto del contrato, 

ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad 

exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción que hacen parte 

del pliego de condiciones, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo 

establecido. 2) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 

industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio 

ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 3) 

Acreditar, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral, así como los propios a las cajas de compensación familiar, de 

todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido los 

independientes que presten sus servicios para la ejecución de la obra. 4) Indemnizar y/o 

asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal 

contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 

5) Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato. 6) EL CONTRATISTA de obra será el 

encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones 

contratadas. 7) Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, 

que resulten adicionales a los que entregue LA ENTIDAD CONTRATANTE, son 

responsabilidad del constructor. II. Obligaciones relacionadas con el personal requerido 

para la ejecución del objeto contractual: 8) Suministrar y mantener, en las etapas que 

resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el 
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personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, relacionado a 

continuación, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la 

experiencia general y específica exigidas en el presente pliego de condiciones. En todo 

caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para 

cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 

100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato 

derivado del presente proceso y con contratos en ejecución con LA ENTIDAD 

CONTRATANTE o con terceros. Además de lo anterior, deberá contar con una oficina 

central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, 

administrativo, financiero y contable. 9) Así mismo, deberá garantizar el equipo técnico 

suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las 

especificaciones técnicas de la obra a ejecutar. 10) Mantener al frente de las obras al 

profesional idóneo y aceptado por la Supervisoría, quien será el director de proyecto y 

representante del contratista para decidir, con el Supervisor, sobre los aspectos técnicos 

relacionados con la ejecución de la obra. 11) EL CONTRATISTA deberá presentar al 

Supervisor del contrato, con un plazo máximo de cinco (05) días hábiles posteriores a la 

firma del contrato, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la 

experiencia específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. Este 

personal mínimo requerido deberá ser avalado por la Supervisoría, previo a la suscripción 

del acta de inicio. En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en la 

presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se 

procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes. La valoración 

de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas para 

el personal requerido se sujetará a las siguientes reglas especiales: - Para la acreditación 

de la experiencia general de cada uno de los integrantes del personal mínimo requerido 

deberán presentar la matrícula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo 

con la normatividad vigente), o copia de los diplomas respectivos o de las actas de grado, 

o certificados en los que conste la obtención del título, cuando de acuerdo con la ley no se 

requiera de la tarjeta profesional para el ejercicio de la profesión. -  Para la acreditación de 

experiencia específica deberá aportar certificaciones de los contratos ejecutados y 

terminados, su respectiva acta de liquidación o cualquier otro documento debidamente 

firmado por el contratante, que contenga, como mínimo, la siguiente información: i. Nombre 

del contratante. ii. Objeto del contrato. iii. Cargo desempeñado. iv. Fechas de inicio y 

terminación del contrato. v. Firma del personal competente. La experiencia general de los 

profesionales cuando se solicite, será contabilizada a partir de la terminación y aprobación 

del pensum académico de educación superior, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 229 del Decreto 109 de 2012. 12) Obtener la aprobación de la Supervisoría con 

antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de 

sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los 

soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la 
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experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un 

perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos 

exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre 

este aspecto se establece para el personal mínimo requerido. 13) Asumir el pago de los 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la 

ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos 

necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal 

subcontratado y LA ENTIDAD CONTRATANTE. 14) Responder por cualquier tipo de 

reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal 

o los subcontratistas contra LA ENTIDAD CONTRATANTE, por causa o con ocasión del 

contrato. Parágrafo 1. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la 

ejecución del objeto contractual será objeto de especial verificación por la Supervisoría, y 

su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que 

hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones 

contractuales correspondientes. Parágrafo 2. EL CONTRATISTA no podrá contratar o 

vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los 

estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato a 

celebrar. Por lo tanto, serán rechazadas por la Supervisoría o por LA ENTIDAD 

CONTRATANTE, las hojas de vida del personal que se pretenda contratar o vincular y que 

se encuentre incurso en la prohibición señalada. En este caso, EL CONTRATISTA tendrá 

que presentar un nuevo profesional o técnico, según corresponda. III. Obligaciones 

relacionadas con la adecuación del lugar de la obra: 14) Obtener, el suministro de los 

servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y mantener su provisión 

durante el tiempo necesario. 15) Responder por el pago de los servicios públicos producto 

del consumo necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por las 

adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. 16) Instalar una valla 

informativa de acuerdo con la información y modelo que debe ser suministrado por LA 

ENTIDAD CONTRATANTE, así: - Obtener, el suministro de los servicios públicos 

provisionales para la ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo 

necesario. - Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo 

necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las 

redes requeridas para la obtención del servicio. -Instalar una valla informativa de acuerdo 

con la información y modelo que debe ser suministrado por LA ENTIDAD CONTRATANTE. 

- El contratista a su costa y según diseño entregado por el Municipio de DAGUA, colocará 

una (1) valla informativa de acuerdo con la Circular No. 0006 de 05 de marzo de 2014, que 

dice “ De acuerdo con la normatividad vigente (Articulo 209 Constitución Política, articulo 

58 de la Ley 1530 de 2012 y articulo 8 del Decreto reglamentario 414 de 2013), las 

autoridades administrativas en todo los niveles territoriales (departamentos, distritos y 

municipios), deben dar a conocer a la comunidad, la ejecución de las actividades 

financiadas con recursos públicos. Cumplir las medidas de protección específicas para el 
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tipo de obras que está realizando, así como las normas ambientales y de seguridad 

industrial. De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 348 del Código Sustantivo de Trabajo y 

los Artículos 122 y 133 de la Ley 9 de 1979. IV. Obligaciones relacionadas con los 

equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción: 17) Ejecutar la obra 

con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 

necesarios. 18) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e 

insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo 

oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de 

la obra. 19) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 

cumplimiento del objeto del contrato. 20) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos 

de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad 

de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de 

esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la Supervisoría los documentos que 

permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos. V. Obligaciones 

relacionadas con la ejecución de la obra: 21) Adelantar todas las gestiones necesarias 

ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la 

ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos, tales como: cruce de vías, cierre 

temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, 

excavaciones, o cualquier intervención del espacio público. 22) Retirar los materiales 

sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 23) Mantener las 

medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra. 24) 

Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los 

defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del 

año siguiente a la entrega de las obras. 25) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, 

en el término indicado por el Supervisor o LA ENTIDAD CONTRATANTE, toda actividad 

ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas 

de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 

26) Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 

27) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la 

ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: i. Elementos de 

seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las 

actividades de obra. ii. Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los 

elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. VI. Obligaciones de 

información: 28) Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por 

la Supervisoría y contener, para el (los) frente (s) de trabajo: i. Avance de cada una de las 

actividades programadas. ii. Cantidades de obra ejecutadas. iii. Registros fotográficos. iv. 

Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. v. Fotocopia de la 

bitácora o libro de obra. vi. Resumen de las actividades realizadas en el mes. vii. Relación 

del personal empleado en la ejecución de la obra. viii. Actualización del programa de 

ejecución de obra. ix. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes 
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parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios a las 

cajas de compensación familiar, cuando corresponda. Presentar informe final, el cual 

deberá ser aprobado por la Supervisoría y contener: i. Resumen de actividades y desarrollo 

de la obra. ii. Documentación técnica, entre ella: - Bitácora de obra. - Planos record de obra, 

aprobados por la Supervisoría. - Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios a las 

cajas de compensación familiar, cuando corresponda. - Póliza de estabilidad de la obra y 

actualización de las demás pólizas que lo requieran. - Paz y salvo, por todo concepto, de 

los proveedores y subcontratistas. - Actualización final de cada uno de los programas 

requeridos en el pliego de condiciones. - Registro fotográfico definitivo. 29) Llevar una 

bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de 

Supervisoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita 

de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la 

comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la 

programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el 

director de obra, el residente y el director de la Supervisoría. A ella tendrán acceso, cuando 

así lo requieran, los delegados de LA ENTIDAD CONTRATANTE. 30) Elaborar, siguiendo 

los mismos criterios de los planos y diseños entregados por LA ENTIDAD CONTRATANTE, 

los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados a LA 

ENTIDAD CONTRATANTE con la aprobación de la Supervisoría, en medio impreso y 

magnético. 31) Realizar quincenalmente el registro fotográfico del avance de la ejecución 

de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 32) Elaborar 

y presentar conjuntamente con el Supervisor, las actas de entrega parcial de obra, de 

entrega final de obra y de liquidación. 33) Presentar toda la información requerida por el 

Supervisor o por la ENTIDAD CONTRATANTE.  VII: Obligaciones relacionadas con los 

diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción: 34) Utilizar los 

diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por LA 

ENTIDAD CONTRATANTE, únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que 

por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún 

caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. 35) En caso de ser 

necesario cualquier rediseño o modificación en los diseños, planos o cualquier otro 

documento entregado por LA ENTIDAD CONTRATANTE, que implique la creación de una 

obra nueva protegida por las normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales 

sobre la misma se entenderán cedidos al Municipio de DAGUA. 36) Justificar 

técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, 

planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el 

cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o en su 

defecto del Supervisor, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte 

del consultor que los haya elaborado. La responsabilidad por las adecuaciones, 
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complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y/o 

especificaciones de construcción será asumida por EL CONTRATISTA en el evento que el 

contrato de consultoría no se encuentre vigente. 37) Asumir el costo de las visitas o 

consultas a la obra (mínimo una al mes) que se requieran del consultor contratado para la 

elaboración de los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción, 

adicionales a las autorizadas previamente, con el propósito de hacer verificación al 

proyecto. VIII: Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio. 38) Dentro de 

los cinco (5) días hábiles, siguientes a la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA 

deberá presentar, para aprobación de la Supervisoría: a) Programas detallados para la 

ejecución de la obra: Los programas detallados para la ejecución de la obra, deberán ser 

elaborados hasta el nivel de subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la 

propuesta y, entre otros aspectos, los planos, los documentos técnicos y las condiciones 

del sitio de los trabajos, utilizando una software tipo Project, o similar, en un diagrama de 

barras discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de 

ejecución del objeto contractual indicado en el presente pliego, contados a partir de la fecha 

de suscripción del acta de iniciación y serán, como mínimo: Programa de ejecución de 

los trabajos (Diagrama de Gant) con las actividades por capítulos hasta el nivel de 

subcapítulos, señalando: - Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos 

y subcapítulos) indicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica. - 

Indicación de inicio y final de cada una de las actividades. - La indicación de la duración de 

la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de selección. - Ruta crítica. Programa 

detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos. Deberá 

especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando días y horas 

laborales para cada una de las semanas. Flujo de inversión del contrato: EL 

CONTRATISTA deberá presentar el flujo de inversión del contrato, expresado en pesos 

conforme a la propuesta económica. La presentación del flujo de inversión de los recursos 

del contrato deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación software 

tipo project o similar, por cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos), 

discriminadas por mes. Listado de suministros de insumos detallado. Listado de 

suministro equipos. Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra: EL 

CONTRATISTA ejecutará y controlará los trabajos de construcción bajo el enfoque de 

gestión de Calidad conforme a la norma NTC-ISO 10005:2005. El plan de aseguramiento 

de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes mínimos: - Alcance. - 

Elementos de Entrada del Plan de Calidad. - Objetivos de la Calidad. - Responsabilidades 

de la Dirección. - Control de documentos y datos. - Control de registros. – Recursos: a. 

Provisión de recursos. b. Materiales. C. Recursos humanos. d. Infraestructura y ambiente 

de trabajo. - Requisitos. - Comunicación con el Cliente. - Diseño y desarrollo: a. Proceso de 

diseño y desarrollo. b. Control de cambios del diseño y desarrollo. - Compras. - Producción 

y prestación del servicio. - Identificación y trazabilidad. - Propiedad del cliente. - 

Preservación del producto. - Control de producto no conforme. - Seguimiento y medición. - 
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Auditoría. EL CONTRATISTA deberá presentar un documento con las funciones y 

responsabilidades del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. Los 

programas y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del SUPERVISOR 

y avalado por LA ENTIDAD CONTRATANTE, serán obligatorios para EL CONTRATISTA 

quien no podrá modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de los planes y 

programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación 

escrita y previa del Supervisor y la verificación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE 

o del comité técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el 

Supervisor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento en el número de turnos, en 

la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones 

necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la 

realización de tales acciones se genere costo adicional alguno. No obstante el 

incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones del caso. CLAUSULA 

TERCERA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE DAGUA: 1) Cancelar  el valor  de este 

contrato en la forma y términos establecidos en la cláusula cuarta. 2) Suministrar 

oportunamente la información y el apoyo logístico que requiera EL CONTRATISTA para el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales. CLÁUSULA CUARTA.  VALOR Y 

FORMA DE PAGO: Para todos los efectos legales, este contrato de obra tendrá un valor 

de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL 

SESENTA PESOS M/CTE ($ 292,524,060) incluídos todos los impuestos a que haya 

lugar. FORMA DE PAGO: LA ENTIDAD CONTRATANTE, pagará al CONTRATISTA de la 

siguiente manera: El valor del contrato resultante de este proceso contractual será 

cancelado mediante pagos parciales, de acuerdo con las entregas de los suministros 

entregados, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del 

contrato, en la cual, se reconozca la prestación del servicio a satisfacción de la entidad y 

así mismo se autorice el respectivo pago. El contratista debe tener en cuenta que todo pago 

que efectué la entidad será afectado por las retenciones y deducciones que establece la ley 

o cualquier otra norma obligatoria, para lo cual en la etapa de selección deben de realizar 

todas las consultas y averiguaciones del caso. REQUISITOS PARA EL PAGO: 1) 

Certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del Contrato. 2) Acta de avance 

de obra. 3) Presentación de la cuenta de cobro. 4) Acreditación del pago de aportes al 

Sistema de Seguridad Social Integral. c) El último pago, correspondiente al saldo del diez 

por ciento (10%) del valor total del contrato, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y 

recibidas a satisfacción, se pagará una vez se haya liquidado el contrato y previa 

suscripción del acta de recibo final de las obras a satisfacción de la Supervisoría, LA 

ENTIDAD CONTRATANTE, así como de la aprobación de las garantías correspondientes, 

señaladas en el presente documento. PARÁGRAFO II: EL CONTRATISTA sólo tiene 

derecho a los emolumentos expresamente pactados en esta cláusula. CLÁUSULA 

QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será de 

dos (2) meses, contados a partir de la firma entre las partes del acta de inicio, previo 
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cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento. CLÁUSULA SEXTA. CLASE DE 

CONTRATO. Las partes contratantes declaran que el presente contrato es de obra,  

conforme lo dispone el numeral 1º. del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 

2007 y el Decreto 1082 de 2015. CLAUSULA SÉPTIMA.  CLAUSULA PENAL DE 

APREMIO: En caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, EL  CONTRATISTA 

cancelará al CONTRATANTE  por cada día de retraso, el 1% del valor total del contrato, 

sin exceder el 10% del valor del mismo, suma que se podrá descontar directamente de los 

valores adeudados al CONTRATISTA por EL MUNICIPIO DE DAGUA. PARAGRAFO 

PRIMERO: Para efectos de dar cumplimiento a la presente cláusula EL CONTRATANTE 

verificará el cumplimiento del objeto contractual. PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos 

que EL CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones 

no se requiere que EL CONTRATANTE lo constituya en mora; el simple incumplimiento 

imputable AL CONTRATISTA dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula. 

PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA autoriza  que El Municipio de DAGUA 

descuente de las sumas que le adeude los valores correspondientes a la cláusula penal de 

apremio. CLÁUSULA OCTAVA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de 

incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, EL 

CONTRATANTE  podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en un monto 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, como estimación anticipada 

y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio que EL CONTRATANTE  pueda 

solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que 

excedan del valor de la cláusula penal pecuniaria. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA 

autoriza que El Municipio de DAGUA descuente de las sumas que le adeude, los valores 

correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. CLAUSULA NOVENA-

CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se compromete a mantener bajo estricta 

reserva de confidencialidad la información del CONTRATANTE que conozca con ocasión 

de la ejecución del presente contrato y en consecuencia, se compromete a no divulgarla ni 

a utilizarla para ningún efecto diferente al establecido en el contrato, salvo requerimiento de 

autoridad competente, de lo cual deberá informar al Municipio de DAGUA. CLAUSULA 

DECIMA: INFORMES: EL CONTRATISTA deberá presentar los informes requeridos por el 

CONTRATANTE y los exigidos en las obligaciones del presente contrato, un informe final 

del trabajo realizado. No obstante, cuando EL CONTRATANTE lo solicite, el 

CONTRATISTA elaborará los informes particulares que se requieran. CLAUSULA 

DECIMA PRIMERA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes buscarán solucionar 

en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, 

mediante la conciliación, transacción o los mecanismos que las partes acuerden según los 

procedimientos establecidos por la ley. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: GARANTÍA 

ÚNICA: EL CONTRATISTA deberá constituir a favor del MUNICIPIO DE DAGUA (VALLE 

DEL CAUCA), COMO ASESURADO Y BENEFICIARIO, GARANTÍA ÚNICA DE AMPARO 

A LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
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CONTRACTUALES, así: Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en 

virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a constituir en un Banco o 

Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, a favor de la 

ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPIO DE DAGUA, una Garantía de Cumplimiento que 

ampare: 1) Cumplimiento del contrato, en cuantía equivalente al Veinte por ciento (20%) 

del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y seis (6) meses 

más. 2) Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones de personal que 

haya de utilizar para la ejecución del presente contrato, en cuantía equivalente al ocho por 

ciento (8%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y TRES 

(3) AÑOS más.  3) De calidad y estabilidad de la obra, en cuantía equivalente al veinte 

por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir 

de la fecha de suscripción del acta de recibo final y definitivo de las obras a satisfacción por 

parte de la ENTIDAD CONTRATANTE 4) Responsabilidad Civil Extracontractual, Por 

un valor del treinta por ciento (30%) del valor del CONTRATO y por un término igual a la 

duración de la obra y dos años más.  En todo caso no puede ser inferior a doscientos (200) 

SMLMV.  PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso, la anterior garantía se entenderá vigente 

hasta la liquidación del contrato y la prolongación de sus efectos, y no expirará por falta de 

pago de la prima o por revocatoria unilateral. PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista 

entregará a ENTIDAD CONTRATANTE, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la suscripción del contrato, las garantías a las que se refiere la presente 

clausula. PARÁGRAFO TERCERO.- En la garantía deben figurar como afianzadas cada 

una de las personas que integran la parte contratista y sus porcentajes de participación. 

PARÁGRAFO CUARTO.- El contratista debe mantener, durante la vigencia del contrato, la 

suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de 

ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, el contratista 

deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, 

según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas 

pendientes de pago. De igual modo, el contratista deberá reponer las garantías cuando su 

valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los 

amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de 

ejecución del contrato, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se 

afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago 

de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el 

restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo del 

contratista. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E 

INTERPRETACIÓN UNILATERAL: El presente contrato se rige por los principios de 

terminación, modificación e interpretación unilaterales, contenidos en la ley 80 de 1993. 

PARÁGRAFO:  En caso que EL MUNICIPIO DE DAGUA, dé por terminado, modifique o 

interprete el presente contrato de Obra, el contratista renuncia expresamente a reclamar el 

pago de perjuicios o indemnizaciones por  tal  medida, pero  tendrá derecho a que se le 
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reconozca  el  costo  de  cuanto  haya  alcanzado a  realizar de acuerdo con las normas y 

estipulaciones contractuales. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CADUCIDAD 

ADMINISTRATIVA: En virtud de esta cláusula, si se presentase alguno de los hechos 

constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA previstas  

en el presente contrato, que afecte de manera grave y directa la ejecución  del mismo y se 

evidencie que puede conducir a su paralización, EL CONTRATANTE,  mediante resolución 

debidamente motivada, lo dará por terminado y ordenará  su liquidación  en  el estado en 

que se encuentre. En caso que EL MUNICIPIO DE DAGUA, decida abstenerse de declarar 

la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención  necesarias que garanticen la 

ejecución del objeto contratado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18, inc. 2o, 

artículo 14 Numeral 2º. de la Ley 80 de 1.993.  PARÁGRAFO l.  En caso de darse la 

declaratoria de caducidad, no habrá lugar a la indemnización para EL CONTRATISTA 

quien se hará  acreedor a las sanciones e inhabilidades establecidas en la Ley 80 de 1993. 

La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. 

PARÁGRAFO ll: La resolución de caducidad se notificará personalmente al contratista o a 

su representante o apoderado conforme la Ley 1437 de 2011. PARÁGRAFO llI: Contra la 

resolución de caducidad por la vía gubernativa, procede el recurso de reposición en los 

términos consagrados en Ley 1437 de 2011. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AFILIACIÓN 

Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: Con el fin de dar 

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 282 de la ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002, 

artículo 50 y el artículo 1º de la Ley 828 de 2003, EL CONTRATISTA  deberá  acreditar la 

afiliación de su personal al Sistema de Seguridad Social Integral y cumplir con los pagos 

correspondientes al sistema y pago de parafiscales, si hay lugar a ello, debiendo  acreditarlo 

para que se efectúen los pagos por parte del CONTRATANTE. El no cumplimiento  dará 

lugar a  la declaratoria de caducidad del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CESIÓN: 

EL CONTRATANTE, celebra este contrato en consideración del CONTRATISTA y por tal 

motivo  no le será  permitido a éste la cesión o traspaso total o parcial a otra persona o 

entidad, sin previa autorización escrita de la entidad contratante. La cesión requerirá un 

contrato sujeto a las mismas disposiciones que rigen para el contrato original y lo que EL 

MUNICIPIO DE DAGUA considere oportuno adicionar. En tal caso, de ceder total o 

parcialmente los derechos, ésta no podrá causar ningún costo adicional para EL 

CONTRATANTE. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL 

CONTRATO: Por circunstancias de fuerza  mayor o caso fortuito se podrá de común 

acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del presente contrato, 

mediante la suscripción de un Acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del 

plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: 

SUPERVISION DEL CONTRATO: La Supervisión del presente contrato será ejercida por 

quien el Gerente de Planeación y Proyectos de Inversión, o por quien sea designado por la 

Señora Alcaldesa del MUNICIPIO DE DAGUA, quien tendrá además de las funciones que 

por la índole y naturaleza del contrato le sean propias, de conformidad con la ley 80 de 1993 
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y la Ley 1474 de 2011, las siguientes: En los términos de la ley 1474 de 2011, artículo 83, 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 

jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, para el efecto, ejecutará las siguientes 

funciones: a) Exigir el cumplimiento del contrato en todas sus partes. b) Verificar  

constantemente  las actividades desarrolladas y que cumpla con las condiciones exigidas  

y ofrecidas por el contratista: c) Resolver  todas las consultas  que le formule el contratista 

y hacer las observaciones que estime convenientes; d) Entenderse con las autoridades o 

con otras entidades o personas cuando el contratista lo solicite, para resolver  los problemas 

que  puedan afectar  el normal desarrollo de las actividades; e) Comunicar al contratista  las 

determinaciones que tome EL CONTRATANTE, sobre los cambios o modificaciones de las 

actividades cuando así convenga  para la buena ejecución del contrato; f) Las demás 

funciones  que se le asignen. PARÁGRAFO. I. El supervisor que ejerce la vigilancia y 

control no tendrá autorización para exonerar al contratista de ninguna de sus obligaciones 

o deberes que emanen del presente contrato, ni imponerle obligaciones distintas a las 

estipuladas en este Contrato. Por lo tanto, no podrá impartir instrucciones al 

CONTRATISTA que impliquen modificaciones a los términos del contrato. PARÁGRAFO II. 

Las órdenes o instrucciones que imparta el Supervisor que ejerce la vigilancia y control del 

contrato al CONTRATISTA, deberán expedirse o notificarse por escrito. PARÁGRAFO. III. 

Las diferencias o controversias que se presenten entre el CONTRATISTA y el Supervisor 

del Contrato, que no sean resueltas por no llegar a un acuerdo entre las partes, serán 

planteadas al Comité de Conciliación en contratación del Municipio de DAGUA, Valle del 

Cauca. CLÁUSULA DECIMA NOVENA. FONDOS DEL CONTRATO Y SUBORDINACIÓN 

PRESUPUESTAL: Para atender el pago del presente contrato, el Municipio de DAGUA 

cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 423 de 2023. PARÁGRAFO: 

En todo caso los pagos que se hagan durante la ejecución del presente contrato 

correspondiente a las obligaciones contractuales, se subordinan a la apropiación y 

disponibilidad presupuestal existente. CLÁUSULA VIGÉSIMA. INHABILIDAD E 

INCOMPATIBILIDAD: El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que se 

entiende prestado con la firma del contrato, no encontrarse incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad o incompatibilidad que trata el artículo 8º de la ley 80 de 1993 y si 

llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, se decidirá de conformidad con lo 

establecido en el artículo 9º. de la citada ley. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: 

LIQUIDACIÓN: La liquidación del presente contrato se regirá por lo estipulado en el Artículo 

11 de la Ley 1150 de 2007, que subrogó el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993. PARÁGRAFO 

PRIMERO: Vencido el plazo anterior sin que se hubiera suscrito el acta de liquidación por 

mutuo acuerdo se procederá así: 1) EL CONTRATISTA con la firma del presente contrato 

autoriza al CONTRATANTE a elaborar un estado de cuentas del contrato, y si hubiere saldo 

a su favor lo autoriza para que consigne en la cuenta indicada por éste para los 

desembolsos. De igual forma si existieren obligaciones pendientes de ejecutar por parte del 

CONTRATISTA éste autoriza al CONTRATANTE para que se deduzca de su pago. 2)  Sin 
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perjuicio de lo establecido en el numeral anterior en caso de existir saldos, una vez 

analizada y determinada la naturaleza de los mismos por el Supervisor del contrato éste 

adelantará los trámites presupuestales y contables a que haya lugar. PARÁGRAFO 

SEGUNDO: Una vez hecha la consignación las partes desde ya acuerdan que tendrá 

efectos de paz y salvo por la ejecución de las obligaciones contractuales. CLAUSULA 

VIGÉSIMA SEGUNDA: - NORMATIVIDAD APLICABLE: De conformidad con la Ley 80 de 

1993, la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato para todos los efectos 

que de él se deriven, se rige por las normas de contenidas en el estatuto general de la 

contratación de la administración pública, y sus decretos reglamentarios. CLAUSULA 

VIGÉSIMA TERCERA: DOCUMENTOS: Forman parte integral de este contrato todos los 

documentos que legalmente se requieran y los que se hayan producido y produzcan 

durante  la  fase   precontractual,  contractual  y de   ejecución,  los estudios previos, el 

pliego de condiciones y la propuesta del CONTRATISTA. CLAUSULA VIGÉSIMA 

CUARTA: CLAÚSULA DE  INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA estará obligado a mantener 

al MUNICIPIO DE DAGUA, indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que 

tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus empleados o dependientes, o 

subcontratistas, de tal manera que de sobrevenir reclamaciones o condenas solidarias por 

hechos imputables al CONTRATISTA, éstas no serán responsabilidad del MUNICIPIO DE 

DAGUA y menos las obligaciones de resarcimiento de daños que afecten su 

patrimonio. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con 

todas sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Caja 

de Compensación Familiar, Sena e ICBF) si hay lugar a ello. PARÁGRAFO: El 

incumplimiento a lo determinado en la presente cláusula será causal para la imposición de 

multas sucesivas equivalentes al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, hasta tanto se 

dé cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y a las 

obligaciones de pago de los parafiscales, previa verificación de la mora por la entidad 

administradora. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: IMPUESTOS, TASAS Y 

CONTRIBUCIONES: El contratista una vez perfeccionando el presente contrato y como 

requisito de legalización y ejecución, deberá cancelar lo pertinente al Fondo Local del 

Deporte, estampilla pro-hospital, impuesto de seguridad ciudadana, adulto mayor, según lo 

estipulado en el Código de Rentas y los demás impuestos a que haya lugar y se generen 

con ocasión de la celebración del presente contrato.- CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. 

VEEDURÍA.  Este Contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos 

que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1.993. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: 

VIGENCIA DEL CONTRATO: El presente contrato se considera vigente una vez 

perfeccionado y hasta el momento de su liquidación definitiva. CLÁUSULA VIGESIMA 

NOVENA: DOMICILIO: Para todos los efectos del presente Contrato, se señala como 

domicilio, la ciudad de DAGUA, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia.  
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Para constancia, se firma por las partes en el Municipio de DAGUA (Valle del Cauca),  de 
manera digital en la Plataforma SECOP II.  
 

POR EL MUNICIPIO DE DAGUA:   POR EL CONTRATISTA: 
(FIRMADO DIGITALMENTE EN LA PLATAFORMA SECOP II) 

ANA MARÍA SANCLEMENTE JARAMILLO MA. DEL PILAR IZQUIERDO GARCIA  
Alcaldesa Municipal     Representante Legal  

CONSTRUCCIONES CFT SAS  
Nit. No. 805.010.522-6 

Proyectó: Vladimir Estrella – Profesional Especializado Contratista. 
 


