Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4979694
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(18/05/2023 9:35:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	C.CO 039-2023
Objeto del contrato	Adquisición de bienes tecnológicos (Hardware y software) en desarrollo del proceso de modernización para el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	155 Días
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(26/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/11/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	29/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INNOVAR IT SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900662158

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INNOVAR IT SAS	Bancolombia	Ahorros	25515164650

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Andres Fernando Echeverry Marin* ***Fecha de aprobación:*** *18/05/2023 3:03:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN CORREA MEJIA* ***Fecha de aprobación:*** *18/05/2023 3:30:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4979694_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta	☑ Sí ☐ No				
	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(18/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(18/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(18/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐ Sí ☑ No				
Fecha límite para entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido *(23/05/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	3 horas de tiempo transcurrido *(26/05/2023 1:32:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11734208	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	232.875.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1/05/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.11710703	Seriedad de la oferta	-	53.887.183,40 COP	-	11 días de tiempo transcurrido *(15/05/2023 11:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	517.500.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4979694
Proveedor INNOVAR IT SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 51 52-03 Palacio de la cultura Rafael Uribe Uribe
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Cra 51 52-03 Palacio de la cultura Rafael Uribe Uribe
Código postal Calle 20 20 05

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	medellin	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.4979694

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							538.871.834,00	517.500.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	43233004	Adquisición de bienes tecnológicos (Hardware y software)	1,00	UN	538.871.834,00	517.500.000,00	538.871.834,00	517.500.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
INFORME_SUBASTA_INVERSA_025_2023.pdf	INFORME_SUBASTA_INVERSA_025_2023.pdf	(detalle)
Resolución_Adjudicación.pdf	Resolución_Adjudicación.pdf	(detalle)

	ANEXO COMPLEMENTARIO CLAUSULAS ADICIONALES MINUTA ELECTRONICA CONTRATO 039-2023_18_05_2023.docx	ANEXO COMPLEMENTARIO CLAUSULAS ADICIONALES MINUTA ELECTRONICA CONTRATO 039-2023_18_05_2023.docx (detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN CORREA MEJIA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71630095	Guardar y notificar
Supervisor	RAÚL AUGUSTO REST	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98649128	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JUAN CORREA MEJIA	8 días de tiempo transcurrido *(18/05/2023 3:30:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CORREA MEJIA
Supervisor	RAÚL AUGUSTO RESTREPO GRANADA	8 días de tiempo transcurrido *(18/05/2023 3:30:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CORREA MEJIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	517.500.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	517.500.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	153	CDP	No validado	538.871.834 COP	517.500.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 538.871.834 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 517.500.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	391	Presupuestal (CDP)	-	No validado	517.500.000 COP	517.500.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 517.500.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 517.500.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -