Analisis del Presupuesto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, humanos y financieros para el fortalecimiento de la educación rural en los municipios focalizados por la Alianza ERA

ID. Proceso	Proceso	Actividades	Medio de ejecución	Producto		Dedicacion		Valor Unitario 2023	Valor Total	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	FUNDACIÓN SECRETOS PARA CONTAR
				Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida				
1	Principios componentes y estrategias de las pedagogias activas	**Total Proceso**							**538.865.287**	**538.865.287**	-
		Capacitacion a maestros en los principios componentes y estrategias del **taller 2** de fortalecimiento de las pedagogias activas a docentes de los municipios de Urrao, Montebello, Santa Barbara, Amaga y Carepa	Escenarios de capacitacion de maestros (presencial, semi presencial o virtual*(en casos de fuerza mayor, y con Usuario y contraseña para ingresar a curso virtual)	260	# de maestros asesorados	40	horas	27.093	**281.766.027**	**281.766.027**	-
		Capacitacion a maestros en los principios componentes y estrategias del **taller 2** de fortalecimiento de las pedagogias activas a docentes de los municipios de Caucasia, Nechi y El Bagre en Bajo Cauca	Escenarios de capacitacion de maestros (presencial, semi presencial o virtual*(en casos de fuerza mayor con Usuario y contraseña para ingresar a curso virtual) cubre los costos de hospedaje y manutencion de maestros para que los podamos concentrar en un solo lugar para desarrollar el taller	100	# de maestros asesorados	40	horas	54.792	**219.169.218**	**219.169.218**	-
		Capacitacion a maestros en los principios componentes y estrategias del **taller 1** de las pedagogias activas a docentes de los municipios de Chigorodo, Hispania y 10 sedes nuevas en Urrao	Escenarios de capacitacion de maestros (presencial, semi presencial o virtual*(en casos de fuerza mayor, y con Usuario y contraseña para ingresar a curso virtual)	35	# de maestros asesorados	40	horas	27.093	**37.930.042**	**37.930.042**	-
2	Proyectos pedagogicos productivos	**Subtotal Proceso**							**487.871.329**	**487.871.329**	-
		Capacitacion a maestros en **taller 1** de los proyectos pedagogicos productivos de los municipios de Santa Barbara, Montebello, Betulia, Fredonia, Caramanta, Valparaiso y Carepa	Escenarios de capacitacion de maestros (Presencial,semi presencial o virtual)	350	# de maestros asesorados	40	horas	22.324	**312.535.955**	**312.535.955**	-
		Capacitacion a maestros en **taller 2** de los proyectos pedagogicos productivos de los municipios de El Bagre, Caucasia y Nechi	Escenarios de capacitacion de maestros (Presencial,semi presencial o virtual)	80	# de maestros asesorados	40	horas	54.792	**175.335.374**	**175.335.374**	-
3	Bases de los aprendizajes - Educacion inicial	**Total Proceso**							**27.065.171**	**27.065.171**	-
		Capacitacion a maestros en las bases de los aprendizajes-CRA de los municipios de Hispania, Chigorodo y 10 nuevas sedes en Urrao	Escenarios de capacitacion de maestros (Presencial,semi presencial o virtual)	35	# de maestros asesorados	40	horas	19.332	**27.065.171**	**27.065.171**	-
		Total Proceso							**884.552.248**	**604.513.768**	**280.038.480**
		Bibliotecas Institucionales instaladas en los municipios de Chigorodo, Caucasia, Nechi y El Bagre.	Instalacion de dotacion y mobiliario de bibliotecas institucionales. Incluye 2 mesas trapezoidales con 6 puestos, una estanteria para 80 libros, 80 libros, un aviso, un tatami y 2 puff	50	# bibliotecas	n/a	n/a	8.061.666	**403.083.305**	**403.083.305**	-

4	Mediaciones pedagogicas - Proyecto Bibliotecas	Maestros asesorados en tecnicas de lectura y escritura usando la biblioteca en los municipios de Urrao, Carepa, Betulia, Chigorodo, Caucasia, Nechi y El Bagre	Escenarios de acompañamiento y formacion "in situ" a maestros (Presencial)	250	# de maestros asesorados	20	horas	27.093	135.464.436	51.430.463	84.033.973
		Familias y estudiantes con Biblioteca familiar (promocion de lectura) de los municipios de Caucasia, Nechi, El Bagre, Zaragoza y Caceres	Escenarios de acompañamiento y formacion "in situ" a familias (Presencial-semi presencial o virtual).	7.610	# de familias con biblioteca familiar	1	dias	45.467	346.004.507	150.000.000	196.004.507
		Total Proceso							**1.731.831.073**	**1.422.582.205**	**309.248.868**
5	Ruta de implementacion en educacion inicial y proyectos pedagogicos productivos a establecimientos educativos	Visitas de asesoria y acompañamiento a maestros en la metodologia ERA en los municipios de Jardin Andes, Ciudad Bolivar, Betania, Pueblorrico, Salgar, Titiribi, Concordia, Tamesis, Venecia, Caramanta, Fredonia, Valparaiso, Jerico, Urrao, Santa Barbara, Angelopolis, Hispania, Tarso, Montebello, Carepa, Chigorodo y Betulia	Visita presencial a las instituciones educativas con material	690	# visitas a establecimientos educativos (abarca tanto maestros como estudiantes).	1	dias	1.171.684	**808.461.772**	**808.461.772**	-
		Visitas de asesoria y acompañamiento a maestros en los proyectos pedagogicos productivos de los municipios de Jardin, Andes, Ciudad Bolivar, Betania, Pueblorrico, Salgar, Titiribi, Concordia, Tamesis, Venecia, Caramanta, Fredonia, Valparaiso, Jerico, Urrao, Santa Barbara, Angelopolis, Hispania, Tarso, Montebello, Carepa, Chigorodo y Betulia	Visita presencial a las instituciones educativas. Material educativo para la formulacion de proyectos agricolas y pecuarios: soñar y cosechar y los animales y el campo	480	# de establecimientos educativos (abarca tanto maestros como estudiantes)	1	dias	1.279.418	**614.120.432**	**614.120.432**	-
		Visitas de asesoria y acompañamiento proyecto TERA en los municipios de Andes, Ciudad Bolivar, Jardin y Tarso.	Visita presencial a las instituciones educativas	70	# de establecimientos educativos (abarca tanto maestros como estudiantes).	1	dias	1.171.769	**82.023.838**	-	**82.023.838**
		Visitas de asesoria y acompañamiento a maestros en los municipios de Caucasia, Nechi y El Bagre en el bajo cauca	Visita presencial a las instituciones educativas	188	# de establecimientos educativos (abarca tanto maestros como estudiantes)	1	dias	1.208.644	**227.225.030**	-	**227.225.030**
		Total Proceso							**445.194.498**	-	**445.194.498**
6	U en el Campo	Visitas de sensibilizacion y focalizacion de los grupos en los municipios de Salgar, Andes, Jardin, Ciudad Bolivar, Betania, Tamesis, Jerico, Venecia, Titiribi, Concordia y Pueblorrico	Visita presencial a las instituciones educativas	100	# grupo de estudiantes	1	dias	917.407	**91.740.690**	-	**91.740.690**
		Actividades de bienestar universitario en los municipios de Salgar, Andes, Jardin, Ciudad Bolivar, Betania, Tamesis, Jerico, Venecia, Titiribi, Concordia y Pueblorrico	Visita presencial a las instituciones educativas.	30	# Actividades	1	dias	5.218.645	**156.559.350**	-	**156.559.350**
		Empresarismo en los grupos de Jardin, Andes, Ciudad Bolivar y Tarso	Taller planes de negocio	40	#jovenes emprendedores	40	horas	27.093	**43.348.620**	-	**43.348.620**
			Visitas de acompañamiento a Jovenes empresarios	80	# Actividades	1	dias	419.323	**33.545.838**	-	**33.545.838**

		Bolsa Concursable para apoyo a planes de negocio de los grupos de Jardin, Andes, Ciudad Bolivar, y Tarso	Financiacion de planes de negocio	12	# Planes de negocio	n/a	n/a	10.000.000	120.000.000	-	120.000.000
7	Microcentros	**Total Proceso**							63.842.815	-	63.842.815
		Apoyo a la consolidacion de los microcentros como estrategia de sostenibilidad en los municipios de Jardin, Andes, Betania, Ciudad Bolivar, Concordia, Tamesis, Jerico, Titiribi, Venecia, Pueblorrico, Tarso, Salgar, Santa Barbara, Montebello, Carepa, Fredonia y Betulia	Escenarios de encuentros presenciales	70	# de microcentros	1	dias	912.040	63.842.815	-	63.842.815
8	Sistematizacion de escuelas demostrativas	**Total Proceso**							150.136.050	119.102.240	31.033.810
		Experiencias de maestros de los municipios de Jardin, Andes, Salgar,Tarso, Ciudad Bolivar, Tamesis, Concordia, Jerico, Valparaiso, Betulia Caramanta, Fredonia, Pueblorrico, Betania, Urrao, Santa Barbara, Montebello, Amaga, Angelopolis, Titiribi, Venecia, El Bagre, Caucasia y Carepa	Sistematizacion	42	# de experiencias	n/a	n/a	2.835.768	119.102.240	119.102.240	-
		Encuentros regionales de socializacion de experiencias	Escenarios de encuentros presenciales regionales	5	# de encuentros	1	dias	6.206.762	31.033.810	-	31.033.810
9	Aprendamos todos a leer ATAL	**Total Proceso**							179.730.016	-	179.730.016
		Asesoria y acompañamiento al proyecto ATAL en los municipios de Tarso y Ciudad Bolivar	Visita presencial	250	# Actividades	1	dias	684.241	171.060.292	-	171.060.292
		Formacion de maestros ATAL en los municipios de Tarso y Ciudad Bolivar	Escenarios de capacitacion de maestros (presencial)	16	# de maestros asesorados	20	horas	27.093	8.669.724	-	8.669.724
10	Formacion de maestros en competencias socioemocionales	**Total Proceso**							64.925.456	-	64.925.456
		Formacion de maestros en competencias socioemocionales en los municipios de Urrao, Montebello, Santa Barbara, Amaga y Carepa	Escenarios de capacitacion de maestros (presencial, semi presencial o virtual*(en casos de fuerza mayor, y con Usuario y contraseña para ingresar a curso virtual)	230	# de maestros asesorados	4	horas	70.571	64.925.456	-	64.925.456
TOTAL CONVENIO									4.574.013.943	3.200.000.000	1.374.013.943

250000%

V°B° MONICA QUIROZ VIANA
Secretaria de Educación

V°B° Juan Diego Cardona Restrepo
Subsecretario de Calidad Educativa

V°B° Edwin Acevedo Duque
Director Financiero

Alvaro Humberto Muñoz
ROL TÉCNICO

Nelson Dairon Suluaga Acosta
Rol Logistico

Edwin Henao Valencia
Rol Tecnico

Maria Mercedes Mejia Perez
Directora Direccion de Modelos Flexibles Diversidad e Inclusión