Municipio de Villavicencio

) Proceso Gestion de [a Contratacion
MODELQO DE ANALISIS DEL SECTOR EN PROCESQOS DE CONVOCATORIA
PUBLICA DIFERENTES A LOS DE MINIMA CUANTIA

Ref.: PROCESO DE SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA

ANALISIS DEL SECTOR RELACIONADO CON EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION

De conformidad con lo dispuesto en el art. 2.2.1.1.1.6.1 Del decreto 1082 de 2015 el MUNICIPIC.

procede a efectuar el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis
de riesgo.

El analisis del sector cubre tres areas:

A. Analisis del mercado
B. Analisis de la demanda
C. Analisis de la oferta.

SE ANALIZARA EL PROYECTO QUE TIENE COMO OBIJETO: "SUMINISTRO ¥
TRANSPORTE DE MEZCLA DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 Y EMULSIOM
ASFALTICA CRR-1 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA CANOS NEGRQS DEL MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO - META".

A. ANALISIS DEL MERCADO
ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO. Incluye:

1) Laimportancia del sector de la CONSTRUCCION (subsector dbras civiles) en el contexio
local y nacional.

IMPORTANCIA A NIVEL LOCAL:

En lo transcurrido de la vida Gtil de la infraestructura vial de la ciudad de Villavicencio se indica que
vias principales fueron disefiadas sin considerar el trafico pesado que en la actualidad circula,
adicional el desarrollo urbanistico y turistico del municipio y la construccion de nuevas
urbanizaciones e intervenciones viales han provocado que el deterioro de la malla vial se
incrementara, agregado a esto, la construccion de nuevas redes de acueducto y alcantarillado han
afectado claramente la red vial en la ciudad; ademas de las razones antes expuestas la época
invernal de los afios anteriores han afectado notoriamente el deterioro general de la malla vial,
causando colapso en la intercomunicacion vial del municipio de Villavicencio.

El mal estado de la infraestructura vial genera inconformidades a los peatones, conductores de
servicio publico y particulares, que transitan a diario ocasionando darios en los vehiculos, influyendo
asi en el desmejoramiento de predios aledafos a las vias e incomodidades para todos los
ciudadanocs y visitantes.

Por lo tanto, la infraestructura vial dentro de su accionar, desarrollo y aplicacion de las politicas
adoptadas en materia de Obras Publicas y dentro del marco del plan de desarrollo, en la gjecucion
de proyectos de interés para la comunidad y con el fin de atender las solicitudes generadas por
medio de la direccion técnica operativa en donde:
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Anualmente se reciben aproximadamente 160 solicitudes por parte de la comunidad para el
mejoramiento de las vias urbanas de la ciudad, en complemento se reciben adicional
aproximadamente 120 solicitudes que radican entre la apertura y construccion a nivel de afirmado
de nuevas vias urbanas y rurales; mantenimiento de zonas verdes en el area rural, limpieza y
descolmatacion del cauce de los rios y cafios que atraviesan el territorio municipal; apoyo operativo
en las actividades de atencién y mitigacién de emergencias y desastres en el municipio.

Se concluye gue en esta oportunidad se plantea la necesidad de realizar el mejoramiento y
preservacion de la infraestructura vial, mediante la actividad de parcheo, mejoramiento de la malia
vial urbana y rural, mejoramiento vial con apoyo de la maquinaria amarilla, vehiculos, eguipos y mano
de obra de nuestra secretaria para atender los antes mencionados.

La Administracién Municipal en aras de dar cumplimiento a los fines esenciales del estado, requiere
ejecutar proyectos de impacto social que beneficien a la comunidad en las areas urbanas y rurales,
por lo tanto la inversion en el sector de la infraestructura vial corresponde para el municipio un
componente fundamental para el desarrollo, con esto logramos generar cambios significativos, los
cuales permitan minimizar las brechas referentes a infraestructura para la intercomunicacion
municipal y al mismo tiempo mejorar las dindmicas comerciales del territorio, proyectando un
panorama mas alentador para el sector comercial, turistico y productivo.

Actualmente la malla vial de la Cuidad del municipio de Villavicencio, se encuentra en un 53% en
buen estado, siendo que hay que intervenir y rehabilitar el 47% de esta, por encontrarse en regular
o mal estado, La tabla muestra el estado de la malla vial de Villavicencio.
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Fuente: Secretaria de Infraestructura de Villavicencio

TABLA NO.1. INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

1010-F-GCT-78-V4 Aprobado: 07/06/2016



Municipio de Villavicencio

Actualmente el municipio de Villavicencio, segun estudios del DANE, tiene una poblacion total
afectada y beneficiada de 549.992 personas, con un alto valor porcentual de necesidades
insatisfechas, teniendo esto se relaciona a continuacion discriminadamente la poblacion mencionada

por el problema:
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POBLACION AFECTADA POR EL PROBLEMA (2021)
Habitantes afectados 549,992
Necesidades Basicas Insatisfechas 26.10%
Tasa de desempleo 23,00%
POBLACION POR EDAD
NUMERO DE PERSONAS
0-14 anos 123.292
15 - 19 anos 45689
20— 59 anos 311.499
Mayores a 60 afios 69.492
Grupos étnicos poblacion Indigena
Grupos étnicos poblacion Afrocolombiana
Grupos étnicos poblacion Raizal
Grupos étnicos Pueblo Rom
Grupos étnicos — Poblacion Mestiza
Grupos étnicos — Poblacion Palanguera
Género Masculino 271.493
Género Femenino 278.429
Poblacion Vulnerable — Desplazados
Poblacién Vulnerable — Discapacitados
Poblacion Vulnerable — Victimas
Estrato TOTAL
1 ] 99.722
2 181.81
3 212.772
4 33.743
5 15.828
6 6.117

TABLA NO.3. POBLACION AFECTADA

FUENTE: POBLACION ESTIMADA CENSO DANE CNPV ANO 2018, AJUSTADA Y PORCENTAJE OMISION ANO 2020.

POBLACION OBJETIVO (2021)

Habitantes afectados 549,992
Necesidades Basicas Insatisfechas 28.10
POBLACION POR EDAD
0-14 afios 123.202
15 — 19 afios 45,689
20 — 59 anos 311.499
Mayores a 60 afios 66.492
Género Masculino 271.493
Género Femenino 278.429

ESTRATO

TOTAL, HOMBRES - MUJERES

99.722

181.81

212.772

33.743

15.828

» o |||

6.117
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E| mantenimiento de la infraestructura vial de la ciudad de Villavicencio, por lo cual la Secretaria de
Infraestructura requiere con suma urgencia ejecutar las obras civiles de rehabilitacion de la malla vial
del Municipio, para esto se debe contar con el suministro de mezcla asfaltica conforme a la
Normatividad 450 (mezclas asfalticas en caliente de gradacion continua) del Instituto Nacional de
Vias (Invias), en donde se incluye el Suministro de mezcla asfaltica y emulsion asfaltica, a fin de
realizar las diferentes actividades de mantenimiento periddico de la vias primarias, secundarias y
terciarias del Municipio de Villavicencio.

Con ello se pretende mejorar las condiciones de movilidad, elevar el nivel socioeconémico de la
infraestructura vial, elevar el nivel de competitividad y entorno urbano y rural del municipio, disminuir
los indices de accidentabilidad, pero sobre todo mejorar la calidad de vida de la poblacion y su vez
cumpliendo con las metas trazadas en el Plan de Desarrollo “VILLAVICENCIO CAMBIA CONTIGO",
por lo que se requiere la utilizacion de mezcla de Asfaltica y emulsion asfaltica de Rompimiento
Rapido, con el fin de garantizar el suministro continuo de materiales requeridos para la ejecucion y
funcionamiento éptimo de la Secretaria de Infraestructura Municipal, toda vez que esta dependencia
cuenta con personal y equipo para realizar las labores de mantenimiento vial.

Que de acuerdo a lo anterior el Municipio de Villavicencio, tiene a cargo velar por el mantenimiento
de la infraestructura vial de la ciudad, por lo cual la Secretaria de Infraestructura requiere con suma
urgencia ejecutar las obras civiles de rehabilitacion de la malla vial del Municipio, para esto se debe
contar con el suministro de mezcla asfaltica conforme a la Normatividad 450 (mezclas asfalticas en
caliente de gradacién continua) del Instituto Nacional de Vias (Invias), en donde se incluye el
Suministro de mezcla asfaltica y emulsion asféltica, a fin de realizar las diferentes actividades de
mantenimiento periodico de las vias primarias, secundarias y terciarias del Municipio de Villavicencio.

IMPORTANCIA A NIVEL NACIONAL:

Esté claro en nuestro pais, algo extraordinario estéd pasando con la infraestructura de transporte.
Algo que permitira que tanto los empresarios como todos los colombianos tengan cada dia mas
oportunidades de progreso y de realizacion. Colombia esta en obra la nueva época del sector, esta
marcada por la competitividad y el rostro social, indispensables para un nuevo pais.

En el pais se estd cumpliendo con la infraestructura que se requiere. Hoy se cuenta con robustas
inversiones como la de 4 billones de pesos para el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo
(PIPE) 2.0; la de 2,8 billones de pesos para vias terciarias y la de 2,24 billones de pesos que se
ejecuta en 16 corredores viales. A esto se suman 2,5 billones de pesos para la recuperacion de la
navegabilidad del rio Magdalena y mas de 50 billones de pesos en 19 Nuevas Autopistas de Cuarta
Generacién. :

Estos proyectos, que se adelantan bajo el esquema de Asociacion Publico Privada (APP),
constituyen una de las estrategias mas importantes para el desarrollo de Colombia, como lo
demuestra el reciente cierre financiero de tres proyectos de este tipo. Gracias a ellos en el pais no
solo se construiran y renovaran importantes vias, sino que se dinamizara la economia, a traves del
empleo, la conectividad y la competitividad, lo que se vera reflejado en el bienestar de las regiones
y, por supuesto, de los colombianos.

Estas Nuevas Autopistas contemplan la intervencion de mas de 7.000 kilémetros de vias que

conectan las principales ciudades, con los puertos y con las zonas de frontera. También la
construccién de casi 1.400 kilometros de dobles calzadas, 141 tuneles y 1.300 viaductos, con las
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que se generaran reducciones del 20 por ciento en costos de operacion y del 30 por ciento en tiempos
de viaje, asi como 400.000 empleos directos e indirectos.

Los impactos positivos de una inversion tan amplia y cuantiosa se sentiran fuertemente sobre la
economia nacional. Tanto a mediano como a largo plazo, estas inversiones generaran
encadenamientos productivos que iran mas alla de la construccion, la operacion y el mantenimiento
de los mismos proyectos

Pero hay méas efectos comprobados: de acuerdo con los resultados del Reporte Global de
Competitividad 2015-2016, en Colombia mejoramos la calificacion en el indice de Competitividad, al
pasar de 4,23 a 4,28 en una escala de 1 a 7. Esta mejoria se acompafé de un ascenso en el
escalafon general: del puesto 66 pasamos al 61 entre 144 paises.

Actualmente, 10 proyectos de las Nuevas Autopistas 4G de la primera ola de concesiones, que se
construiran en un periodo de tres a cinco afios, se encuentran en etapa de final de preconstruccion.
Estos son: Pacifico 1 (Ancon Sur-Camilo C-Bolombolo); Pacifico 2 (Bolombolo-La Pintada); Pacifico
3 (La Pintada-La Felisa-lrra-La Manuela, Tres Puertas-La Virginia); Autopista Conexion Norte
(Remedios-Caucasia) y Autopista Rio Magdalena 2 (Remedios-Ruta del Sol); Girardot-Honda-Puerto
Salgar; Perimetral de Oriente. de Cundinamarca; Mulalé-Loboguerrero; Corredor Cartagena-
Barranquilla. En el caso particular del corredor Cartagena-Barranquilla.

Entre tanto, ocho de las nueve Autopistas de la Segunda Ola 4G, ya fueron adjudicadas, estas son:
Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Viso: Mar 1 (Tanel de Qccidente-Santafé de
Antioguia-Bolombolo; Santana-Mocoa-Neiva:  VILLAVICENCIO-YOPAL; Pasto-Rumichaca;
Santander de Quilichao-Popayan; Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondd y Transversal del Sisga).
Solo queda por surtir este proceso, que se cumplira en septiembre préximo, el proyecto, Mar 2-
Canas Gordas-Uramita-Mutaté-El Tigre-Necocli.

Estas concesiones son valiosas pues constituyen, claramente, un motor para el desarrolio.

la via Bogota—Villeta, reduce entre el 25 y el 40 por ciento el tiempo empleado actualmente entre i2
Capital del pais y la Costa Atlantica, pasando de 20 a 14 horas, en transporte de carga, y de 14 a 11
horas, en vehiculo particular. Las obras de estos corredores incluyen 31 variantes, 14 intersecciones
y 2 intercambiadores, ademas de pasos a nivel, subterraneos, postes de telefonia SOS cada 3
kilometros, puentes peatonales, retornos y areas de servicio.

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad economica que incide en el crecimiento
y desarrollo de un pais. La medicion y el anlisis de su comportamiento son instrumentos claves en
el disefio de politicas macroeconomicas y la elaboracion de planes y programas gubernamentales.
Por ende, las estadisticas derivadas de la inversion en el sector resultan indispensables para la
correcta toma de decisiones de las autoridades publicas y del publico en general.

Frente a esta necesidad, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) inicié el
calculo del Indicador de Inversion en Obras Civiles (11OC) en 1998. A través de este, se ha
determinado la evolucién trimestral de la inversion real en obras de ingenieria civil a través de los
pagos y el valor estimado ha servido de insumo para el célculo del PIB trimestral del subsector.

El calculo del 11OC se realiza, para cada uno de los grupos de obra segun la Clasificacion Central
de Productos (CPC): 4001 Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas,
tuneles y construcciones de subterraneos. 4002 Vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de
transporte masivo. 4003 Vias de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras
portuarias. 4004 Construcciones para la mineria y centrales eléctricas y tuberias para el transporie
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a larga y corta distancia, lineas de comunicaciones y energia (cables) y 4008 Otras obras de
ingenieria. )
INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES (IPOC)

1l trimestre de 2022
Grafico 1. Variacién anual, trienal, doce meses y trimestral de la produccién de obras civiles (precios corrientes)
Total, nacional
11l trimestre 2022 Pr
150 4

Variacidn (%)

=100

=150 4

-200 -
-20,4
250 -
Anual Trienal Afio corrido Doce meses Trimestral

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: preliminar

INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES IPOC PRECIOS CORRIENTES

Resultados generales.
Variacion anual (Il trimestre 2022 / 11l trimestre 2021)

Durante el tercer trimestre de 2022, la produccién de obras civiles a precios corrientes registro un incremento
de 10,6%, frente al mismo trimestre de 2021.

Grafico 2. indice y variacién anual de la produccion de las obras civiles.
Total, nacional — serie a precios corrientes.
2018 (I trimestre) — 2022 (lll trimestre) Pr

160.0

120.0,

secentieal

indice
P

s indice — Variagién anual

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares
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Variacion y contribucion anual por tipo de construccion (lll trimestre 2022 Pr / 1l
trimestre 2021. :

A continuacion, se presentan los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2022.

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios corrientes
segin tipo de construccién

Total, nacional

1l trimestre 2022p/ Il trimestre 2021

Variacién anual Contribucién a la variacién 1ota

Tipo de construccién
1 (porcentajes) {puntos porcentuales)

10,6 : 0.6 |

w
>

Fuente: DANE, [POC.

Pr: cifras preliminares

Nota: por presentacién de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el arupo
o el total del indicador, por efectos de redendeo.

Durante el tercer trimestre de 2022, el incremento de 10,6% en la produccién de obras civiles, esta explicade
por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras, calles, vias férreas
y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles presentd un incremento de 11,1% en su
produccion y aporté 6,0 puntos porcentuales a la variacién anual; el grupo de instalaciones al aire libre para
deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil que registré un aumento en su produccion de 30,8%
y sumo 2,6 puntos porcentuales a la variacién anual: el grupo de tuberias para la conduccion de gas a larga
distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales y obras conexas que presento
un incremento de 17,3% y aportd 2,2 puntos porcentuales a la variacién anual; el grupo de puertos, canales,
presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) aumenté su produccién en 5,3% y sumoé 0,3
puntos porcentuales a la variacion anual.

En contraste, el grupo de construcciones en minas y plantas industriales registré una disminucion de 2,9% y
resté 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual.” .

Variacién y contribucion anual por tipo de construccion (il
trimestre 2022¢:/ Ill trimestre 2021)

La tabla 1 muestra las variaciones anuales y contribuciones a los grupos de obras civiles y al total naciconal de
cada una de las 15 subclases enmarcadas en la clasificacion central de productos CPC version 2.1 actualizaca
para Colombia. Se evidencia que 9 de las 15 subclases presentaron incrementos en su produccion con respecio
al afio anterior y 6 disminuyeron su produccion.

Variacién y contribucion anual de la produccién de obras civiles a precios corrientes segun
tipo de producto (15 subclases)

Total, nacional

Il trimestre 2022p:/ 11l trimestre 2021
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it seal Contribucién a la variacién anual  Contribucién als vaniadén anual del

Tipo de construction total ]
{porcentajes) i
ippl (ppl
TOTAL INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES 106 i by l A
53211-53212 1|3 | Ta
snI3 214 H 23 £
son 382 = 21 i 20
5322 Tineles w57 B BT _i a3
Total 530201 c..mclcm. calles, vias férreas y pistas de aterrizsje, puentes, amreteras elevadas y S + - t__
taneles - . - -
53231- 53233 Acueducios y otros conducios de suministro de agua, Tepresas, excepto gasodudtos 23 ! o i
SR <8 1 02 = {
53234 e, 307 i} 03 {
Tow! S322  Puertos, canales, prosas, sistemas de riege y otras obras hidriulics | ductes) 53 : 03 {
53241 Tuberias de larga distandia <12 | 12 | |
s Obeas para la cemunicacidn de larga distancia y 1as Ineas ¢léctricas [cables) &7 o 14 ! i
23282 Cables locales y obras conexas 791 ;'E'_i: 2 il 7]
53253- 53251 Acantwlllade, plantas de tratamiento de 2gua y gasoduttss leaales <2 H <L -2 i
Tuberias para la conducdidn larga distancia, iin icac p -
ot ‘ para u. de gas alarga distancia, [ineas de comunicacién y % i %5 L
cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas =
53261 Construiones enminas L35 ] ';_;__ 35 <) B 135
53262 Cend elécnas a7 B <1 ¥ 221
Constructiones en minas y plantas industriaes 23 : 05 i
tnstaiaciones ¥ airelibre paradeportesy ¥ + 4 {
530 Otras obras de ingenieria gvil 285 ‘;E -] ii
Instalaciones al aire B Sparcmiento; i leri: i
Towat § g + 2l aire libre para deportes y csparcmiento; y otras cbras de ingenienia 8 ‘:‘; i E
il @ -

o

Fuente; DANE, IPOC.

Pr; cifras preliminares

Nota: Por presentacién de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo © ! total del
indicador, por efectos de redondeo.

El incremento en la produccion total de obras civiles de 10,6% con respecto al mismo trimestre del afo anterior,
esta explicada por las subclases de |a siguiente manera:

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y
tuneles; la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas), calles y ferrocarriles presentd una variacion de
18,3% y sumo 8,8 p.p. a la variacion anual total y 16,3 p.p. a la variacion del grupo. En contraste, la subclase
tineles disminuyd su produccién en 59,7% y restd 1,8 puntos porcentuales a la variacién anual y 3,3 p.p. 2 la
variacion del grupo 530201.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) se
destaca el comportamiento de la subclase sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones que
registré un crecimiento de 30,7% y sumo 0,3 p.p. a la variacion anual total y 4,1 puntos porcentuales a la
variacién anual del grupo; la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto
gasoductos presenté una variacion de 2,1% aportando 0,1 puntos porcentuales a la variacion anual total y 1,7
p.p. a la variacién anual del grupo. i

La variacion del grupo 530203 tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y
cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas se explica principalmente por la subclase cables
locales y obras conexas que registro un incremento en su produccion de 79,1% y sumé 2,2 p.p. a la variacion
anual total nacional y 17,3 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo. Por su parte, la subclase obras
para la comunicacién de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) registré una variacion en su produccion
con respecto al mismo trimestre del afio anterior de 42.7% y sumo 1,4 p.p. a la variacién anual total y 11,1 p.p.
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a la variacion anual del grupo 530203. En contraste, tuberias de larga distancia present6 una disminucién en su
produccion de 41,1% yresto 1,2 p.p. ala variacjén anual total y 9,9 p.p. a la variacion anual del grupo.

La subclase centrales eléctricas presentd una reduccion en su produccion de 33,7% y resto 4,1 p.p. a la
variacién anual total y 22,3 p.p. a la variacién anual del grupo 530204. Por su parte, construcciones en minas
aumento su produccion en 57,7% y sumé 3,6 p.p. a la variacién anual total y 19,5 p.p. 2 la variacién anual del
grupo 530204.

El incremento de la produccion del grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y
otras obras de ingenieria civil, se explica principalmente por el comportamiento de la subclase otras obras de
ingenieria civil que aumenté su produccién en 28,6%, y aporté 2,1 p.p. a la variacion anual total y 25,6 puntos
porcentuales a la variacion anual del grupo. La subclase Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento
incrementd su produccion en 48,8% y sumo 0,4 p.p. a la variacién anual total y 5,2 puntos porcentuales a la
variacion anual del grupo 530205.

Variacion trienals (11l trimestre 2022p:/ lll trimestre 2019)

Durante el tercer trimestre de 2022, la produccién de obras civiles a precios corrientes registro una disminucion
de 20,4%, frente al mismo trimestre de 2019.

Cuadro 2. Variacién y contribucién bienal de la produccion de obras civiles a precios
corrientes segun tipo de construccién

Total, nacional

(Il trimestre 2022Pr / 1l trimestre 2019).

Varlacién Trienal Contribucién a la variacian total

Tipo de construccion b
{porcentajes) (puntas porcentualies)
TOTAL Hrn e |
. -2C.a y L -20.,4 |
2k 1
i

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o o total del
indicador, por efectos de redondeo.

En el tercer trimestre de 2022, la disminucién de 20,4% de la produccion de obras civiles frente al mismo
trimestre de 2019, esta explicada principalmente por el comportamiento negativo en tres de los cinco grupos de
obra: el grupo de carreteras, calles, vias ferreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles
que tuvo una disminucion del 29,5% en su produccion y resto 18,2 puntos porcentuales a la variacion trienal; y
el grupo de tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder;
tuberias y cables locales y obras conexas que registré una reduccion de 38,5% y contribuy6 con 6,6 puntos
porcentuales negativos a la variacion trienal; y el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) disminuyé su produccion en 29,9% y restd con 2,1 puntos porcentuales a la
variacion trienal total.

1 La comparacion trienal se presenta para los resultados del tercer trimestre de 2022 como un complemento para el anilisis de las cifras, con
ocasion de los resultados de comparacion correspondientes al lll trimestre de 2019, periodo en el cual se presentaba un normal dinamismo en
la economia antes del aislamiento preventivo obligatorio establecido mediante el Decreto 637 de 2020 como medida frente a la emergencia
sanitaria presentada en el pais debido a la pandemia CoviD-19.

En contraste, el grupo de construcciones en.minas y plantas industriales incrementd su produccion
en 45,9% con respecto al mismo trimestre del afio 2019, sumando 4,1 puntos porcentuales a la
variacion trienal: el grupo instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de
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ingenieria civil registro una variacion de 43,6% y sumo 2,4 puntos porcentuales a la variacion trienal
total (-20,4%).

VARIACION Y CONTRIBUCION TRIENAL POR PRODUCTO 15 SUBCLASES CPC VERSION 2.1
A.C (Il TRIMESTRE 2022PR / Il TRIMESTRE 2019)

La tabla 2 muestra las variaciones trienales y contribuciones a los grupos de obras civiles y al total
nacional de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la clasificacion central de productos CPC
version 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 9 de las 15 subclases presentaron
disminuciones en su produccion con respecto al Il trimestre de 2019 y 6 subclases aumentaron su
produccién.

Variacién y contribucién trienal de la produccion de obras civiles a precios corrientes segin
tipo de producto (15 subclases) Total, nacional

Contribucitn a la variaci Cor n 3 la variacion tricnal del
acidn i
Tigo de construcelén ":’i mﬂ:]::'}" trienal total grupo
P {pp) [
TOTAL INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES 04 | 04 =
ET _l’ 3.8 == 224

L0 co 1 oo

£y 13 | s

53222 Tuncles 277 23 i 5
Total Saazoy  CPTTEISra calles, vias férreas y pistas de sterrizaje, puentes, carrstera: elevadas y 5% = 2 EEE
tuncles pr ]

5323153233 Acucducios y olros conducton ST SUMInIsirs ¢ AgLa, represas, eXcepto gasoductos 213 B 18 1 - e 1
53232 Pueros, vixs navegables ¢ instalaciones conexas a4 . 02 | 25 ]
53234 Sistemas de riego y obras hidriulicas de sontrol de inundaciones %7 i .z i t

Total 520202 Puertes, canales, presos, sistemas de ricgo y otras obras hidedulicas (acucductos) 98 u i
53231 Tuberiasde larga distancia sie I -] 53, i

H i
53242 ©Obraz para 13 comunicacidn de larga distancia v las lincas electricas (eables] 4.6 g o3 £
53252 Cabie: locales y obras conexas aza i H |
53263- 53251 Alcantaritiado, plantas de tratamiento de dfud y gasoducto: locales 466 B i {
Tuberios parala \de gos alarga ia, lineas de icacién v e m
sacaa s } =

. cables de poder; tuberias y cables locales, v 0bras conexas * = -

53261 Construcaiones on minaz 169 l 0 i 138 L
53262 Centrales eléctricas 1089 /] ] £ 244 it |

Totnl 530203 Construcciones en minas y plantas industriales 250 = E
53270 Instalacioncs al alce libre para deportos y capartimienta 50,0 = 00 i |
53290 Otraz obras de ingenieria civil sz8 75 33 i |

Torat 0205 1 sl aire libre v espa yotras obras deingenieria - s 5

o vil

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras 2 un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o =l total del
indicador, por efectos de redondeo.

El descenso en la produccion total de las obras civiles de 20,4% con respecto al lll trimestre de 201 g,
esta explicado por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras
elevadas y tuneles, la subclase carretera (excepto carreteras elevadas), calles y ferrocarriles
presenté una variacion de -25,2% y restd 13,8 p.p. a la variacion trienal total y 22,4 p.p. @ la variacién
del grupo; por su parte, tuneles disminuyé su produccion en 77,7% Y contribuyd con -3,1 puntos
porcentuales a la variacion trienal total y -5,0 p.p. a la variacion del grupo 530201.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) se destaca la subclase acueductos, otros conductos de suministro de agua y represas,

excepto gasoductos que presento una disminucién de su produccion con respecto al lil trimestre de
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2019 de 33",3% y restd 1,8 p.p. a la variacion frienal total y 26,5 p.p. a la variacion trienal del grupo.
Por su parte, la subclase puertos, vias navegables e instalaciones conexas disminuyé su produccion
en 31,4% y restd 0,2 p.p. a la variacion trienal total y 2,5 puntos porcentuales a la variacion del grupo
530202. '

Con respecto al grupo 530203 tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas sobresalen las subclases
tuberias de larga distancia que tuvo un descenso en su produccion de 81,6% y resto 5,7 p.p. a la
variacion trienal total nacional y 33,1 puntos porcentuales a la variacion trienal del grupo; la subclase
alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales disminuy6 su produccién con
respecto al tercer trimestre de 2019 en 46,6% restando 2,1 p.p. a la variacion trienal total y 12,3 p.p.
a la variacion trienal del grupo 530203. ' .

Centrales eléctricas presenté un incremento en su producciéon de 108,9% y aporto 3,0 p.p. 2 la
variacion trienal total y 34,4 p.p. a la variacion trienal del grupo 530204; construcciones en minas por
su parte aumento su produccion en 16,9% y sumo 1,0 p.p. a la variacion trienal total y 11,5 p.p. a 'a
variacion trienal del grupo 530204 (45,9%).

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y ctras obras
de ingenieria civil, La subclase otras obras de ingenieria civil registrd un crecimiento en su produccion
de 92,8% y sumo 3,3 p.p. a la variacion trienal total y 60,8 puntos porcentuales a la variacion trienal
del grupo. la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento presentd una
disminucién en su produccién de 50,0% con respecto al tercer trimestre de 2019 y resté 0,9 p.p. a la
variacion total y 17,2 p.p. a la variacion trienal del grupo 530205.

Variacion y contribuciéon afo corrido por tipo de construccion (I
trimestre 2022 — lll trimestre 2022¢-/ | trimestre 2021 — Il trimestre
2021) '

De enero a septiembre de 2022, la produccién de las obras civiles registré un crecimiento
de 8,0% respecto a la produccion realizada en el mismo periodo de 2021

Variacién y contribucién afio corrido de la produccion de obras civiles a precios corrientes segun tipo
de construccién Total, nacional
(1 trimestre 2022 - Il trimestre 2022Pr [ | trimestre 2021 — lil trimestre 2021)
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Variacion afio corride Contribucién a la variacién total

Tipo de construccién 3
(porcentajes) {puntos porcentuaies)

TOTAL
8,0 _ 80

Fuente: DANE, IPOC.

. Pr:cifras preliminares
Note: Por presentacion de las cifras 2 un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupe o el totzl del
indicador, por efectos de redondeo.

Durante enero a septiembre de 2022, el incremento de 8.0% de la produccion de obras civiles frente al mismo
periodo de 2021, se explica por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupc
carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles presentd una
variacion de 7,8% y aporté 4,4 p.p. a la variacion afio corrido; el grupo de construcciones en minas y plantas
industriales registré un incremento de 21,8% y sumé 3,0 puntos porcentuales; el grupo de instalaciones al aire
libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil, aumento su produccion en 24,4% y
contribuyd con 1,9 puntos porcentuales a la variacion total afio corrido; puertos, canales, presas, sistemas de
riego y otras obras hidraulicas (acueductos) registré una variacién de 0,2% y aportd 0,01 puntos porcentuales
a la variacion afio corrido.

En contraste, el grupo de tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables
de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas disminuyé su produccion en 9,5% y resto 1,4 puntos
porcentuales a la variacién afo corrido (8,0%).

Variacién y contribucién afio corrido por tipo de producto 15 subclases CPC version 2.1 A.C (I trimestre
2022 - lll trimestre 2022Pr / | trimestre 2021 — lIl trimestre 2021)

La tabla 3 muestra las variaciones afio corrido y contribuciones al total nacional y a los grupos de obras civiles
de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la clasificacion central de productos CPC version 2.1
actualizada para Colombia. Se evidencia que 8 de las 15 subclases presentaron aumentos en su produccion
con respecto al periode enero - septiembre de 2021 y 7 subclases disminuyeron su produccion.

Variacion y contribucion afo corrido de la produccién de obras civiles a precios corrientes segun tipo

de producto 15 subclases Total, nacional
(I trimestre 2022 — Il trimestre 2022Pr /| trimestre 2021 - lll trimestre 2021)
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TOTAL INDICADGR BE FROCUCCIGN OF OORA CIVILES .o ] o

Fuente: DANL. 1POC,
i v

x las cifras o un dacimal, la suma de lan contribuciones pucds no colncidir con =i 1otal para =l Siupa o al tol S
indicador, por afectos de redondeo.

El incremento en la produccion en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2022 de las
obras civiles de 8,0% con respecto al mismo periodo de 2021, esta explicada por las subclases de
la siguiente manera: .

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes.y carreteras
elevadas y tuneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles
presentd una variacion de 14,4% y sumo 7,3 p.p. a la variacion total afio corrido y 12,9 p.p. a la
variacion del grupo. Por su parte, la subclase tineles presenté un decrecimiento de su produccion
con respecto al mismo periodo del afio anterior de 65,9% y resté 2,2 p.p. a la variacion total y 3,8
puntos porcentuales a la variacion afio corrido del grupo 530201.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) se destacan las siguientes subclases: sistemas de riego y otras obras hidraulicas de
control de inundaciones aumenté su produccion en 66,1% y sumé 0,4 p.p. a la variacion total y 6,2
puntos porcentuales a la variacion afio corrido. En contraste, la subclase acueductos y otros
conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos disminuyd su produccion en 9,0%
y rest6 0,5 puntos porcentuales a la variacion total y 7,6 p.p. a la variacion del grupo 530202.

Con respecto al grupo 530203 tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas, la subclase obras para
la comunicacion de larga distancia y las lineas (cables) presentd una reduccion en su produccion de
22.6% y restd 1,2 p.p. a la variacion total afio corrido y 8,5 p.p. a la varjacion del grupo. Por su parte,
tuberias de larga distancia disminuyé su produccion en 36,6% y resto 1,2 p.p. a la variacion total y
7.9 puntos porcentuales a la variacion afio corrido del grupo 530203.

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales
presentaron los siguientes comportamientos con respecto al periodo enero - septiembre de 2021:
construcciones en minas presenté un incremento en su produccion de 113,2% y sumd 40 p.p.ala
variacion total y 28,6 puntos porcentuales a la variacién afio corrido del grupo 530204. La subclase
centrales eléctricas disminuy6 su produccion en 8,1% y resto 1,0 p.p. a la variacion total y 6,8 puntos
porcentuales a la variacion afio corrido del grupo.

Con respecto al grupo 530206 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras
de ingenieria civil, la subclase otras obras de ingenieria civil presentd un incremento en su
produccion de 19,8% con respecto al periodo comprendido entre enero y septiembre de 2021y
aporté 1,4 p.p. a la variacion total y 17,6 p.p. a la variacion del grupo. Por su parte instalaciones al
aire libre para deportes y esparcimiento incremento su produccion en 60,3% y sumo 0,5 p.p. @ la
variacion total afio corrido y 6,8 puntos porcentuales a la variacion del grupo 530205.
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VARIACION Y CONTRIBUCION DOCE MESES POR TIPO DE CONSTRUCCION (IV TRIMESTRE
2021 — lll TRIMESTRE 2022PR / IV TRIMESTRE 2020 - lll TRIMESTRE 2021)

Durante el periodo comprendido entre el IV trimestre de 2021 al lll trimestre de 2022, la produccion
de las obras civiles registro un crecimiento de 5,6% respecto a la produccion realizada en el mismo
periodo del afio anterior.

Variacién y contribucién doce meses de la produccion de obras civiles a precios corrientes
segun tipo de construccion
Total, nacional

(IV trimestre 2021 — Il trimestre 2022Pr / IV trimestre 2020 — lil trimestre 2021)

Variacién doce meses Contribucién a ia variacién total

Tipo de construccion

(porcentajes) (puntos porcentuales)
TOTAL A
5.6 5.5
5 2 Qo 249 p : L
va lify= OISy 250 2 <
...... Lt Co: 28 §
¥ . L o -
Fuente: DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares
Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la sume de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupe o e sotal de

indicador, por efectos de redendzo.

Del IV trimestre de 2021 al lll trimestre de 2022, el crecimiento de 5,6% en la produccion de [as obras
civiles, se explica por el comportamiento positivo en cuairo de los cinco grupos de obra:
construcciones en minas y plantas industriales que registro un incremento de 51,8% y sumo 6,1
puntos porcentuales; el grupo instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras
de ingenieria civil, que aumenté en 16,9% su produccion y sum6 1,3 puntos porcentuales a la
variacién doce meses; el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y
carreteras elevadas y tuneles presenté un incremento de 1,6% y sumo 1,0 puntos porcentuales a |2
variacion doce meses; y el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riege y otras obras
hidraulicas (acueductos), registré una variacion de 2.8% y aportdé 0,2 puntos porcentuales a la
variacién total doce meses.

En contraste, la subclase tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacién y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas registro una disminucion
de 17,9% y resto 2,9 puntos porcentuales a la variacion doce meses (5,6%).

VARIAC_IION Y CONTRIBUCION_ DOCE MESES POR TIPO DE PRODUCTO 15 SUBCLASES CPC
VERSION 2.1 A.C (IV TRIMESTRE 2021 — Ill TRIMESTRE 2022PR / IV TRIMESTRE 2020 — il
TRIMESTRE 2021)
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La tabla 4 muestra las variaciones doce meses y contribuciones al total nacional y a los grupos de
obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la clasificacion central de producios
CPC versién 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 7 de las 15 subclases presentaron
incrementos en su produccién con respecto al periodo comprendido entre el IV trimestre de 2020 y
el lll trimestre de 2021 y 8 subclases disminuyeron su produccion.

Variacién y contribucién doce meses de la produccién de obras civiles a precios
corrientes segun tipo de producto 15 subclases

Total, nacional

(IV trimestre 2021 — lll trimestre 2022Pr / IV trimestre 2020 -1l trimestre 2021)

Contribucidn & la variacidn doce Contribucién a la varlacién doce

Variacién doce meses

Tipo de construccién . meses ol 1
Faacertafes) w3 mnu:dc‘ grupo
(op) tppl
3
TOTAL INDICADOR CE PRODUCCION DE OBRA CIVILES 55 1 55 T
53211- 53212 Carreleras {excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles A 39 i ) 6.2 ¥
53213 ‘| 1 i
- ‘ = i
53321 Puentes y carreteras clevadas 12 !
s3222 Taneles 8 32 B
Yotal 530201 C.fu'rﬂcm'.,allm. wvias férmeas v plstas de aterrizeje, puentes, corroteras elevadas y 15 1o
tuneles -
ey g i i
5313153233 Acusduciot y oiros conductos de 3uministro de agud, reproas, excople gasedudios 2.8 -0 {
s Puertss, vias navepables ¢ instalaciencs conexas 2 28 oR . 02 :
Sistemas de ricgo y obras hidriulicas de conteol de inundagiones o) =3 o3 { 52 i
Total 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidrulicas (acueductos) 22 i c2
53241 Tuberiaz de largadistancia 237 B |
53242 Obraz para la comunicacién de larga distancia y 1as line s eléetricas (cadles) 209 ! -2 1
53252 Cahles locales y o 2.5 0.4 !
5325353255 Alcantarillado, plantas de tratarmients de agus y gaseductos leaales 374 ¥ Gt B
Total 530203 Tuberias para la conduccidn de gas a larga distancla, lineas de comunicacién y —_— '—i
cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas -
53261 Constructones en minas 788 ] | 30 - m2 : =
53202 Centrales eléctnicas sz _Av 32 Xy '
Total 530204 Construcciones en minas y plantas industriales sip l i 51 e
s3z70 Instalaciones al aire libre pars departes y caparcimicnto 139 '] 02
o = i
53290 Otras obras da Ingenieria civil . 186 1__ 1 w3 i
03
tnstalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniena
ToI530205 2 ? v aen 6 il a i

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminzres
Nota: Por pressntacion de las cifras 2 un decimal, la suma de fas contribuciones pusde no coincidir con el total para el grupo o el total dal
indicador, por efectos de redondeo.
El incremento en la produccién acumulada doce meses a lll trimestre de 2022 de las cbras civiles

de 5,6% con respecto al periodo IV trimestre de 2020 — 11l trimestre de 2021, esta explicada por las
subclases de la siguiente manera: £

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreieras
elevadas y tdneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles
presentd una variacion de 7,4% y sumo 3,9 p.p. a la variacion total doce meses y 6,6 p.p. ala
variacidn del grupo. En contraste, la subclase tineles presentd un decrecimiento de su produccion
de 60,0% y rest6 1,9 p.p. a la variacién total y 3,2 puntos porcentuales a la variacion doce meses del
grupo 530201 (1,6%).

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) se destacan las siguientes subclases: la subclase sistemas de riego y obras hidraulicas
de control de inundaciones presentd incremento en su produccion de 53,7% y sumd 0,3 puntos
porcentuales a la variacion total y 5,2 p.p. ala variacion del grupo (2,8%). La subclase acueductos y

1010-F-GCT-78-V4 Aprobado: 07/06/2016

G~



e
,.

Municipio de Villavicencio

* ) Proceso Gestion de la Contratacién
MODELO DE ANALISIS DEL SECTOR EN PROCESOS DE CONVOCATORIA
i PUBLICA DIFERENTES A LOS DE MINIMA CUANTIA

otros conductos de suministro de agua, représas, excepto gasoductos disminuyd su produccion en
2,6% y resté 0,1 p.p. a la variacion total y 2,1 puntos porcentuales a la variacion doce meses.

Con respecto al grupo 530203 tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas, la subclase obras para
la comunicacién de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) presentd un descenso en su
produccion de 20,9% y restd 1,2 p.p. a la variacion total doce meses y 7,6 puntos porcentuales a la
variacidén del grupo. La subclase tuberias de larga distancia disminuyd su produccion en 237% vy
aporté 0,7 p.p. negativos a la variacién total y -4,2 p.p. ala variacion doce meses del grupo (-17,9%).

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales
presentaron los siguientes comportamientos: centrales eléctricas incrementd su produccion en
39,2% y aportd 3,2 p.p. a la variacion total y 26,6 puntos porcentuales a la variacién doce meses del
grupo. Por su parte, construcciones en minas presentdé un aumento en su produccion de 78,8% vy
sumd 3,0 p.p. a la variacién total doce meses y 25,2 p.p. a la variacion doce meses del grupo 530204.

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras
de ingenieria civil, la subclase otras obras de ingenieria civil presento un incremento en su
produccion de 16,6% con respecto al periodo IV trimestre de 2020 - Il trimestre de 2021 y aportd
1,1 puntos porcentuales a la variacion total doce meses y 14,3 p.p. a la variacién del grupo. Por su
parte, instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento aumentd su produccion en 18,9% y
sumo 0,2 p.p. a la variacion total doce meses y 2,6 puntos porcentuales a la variacion del grupo
530205. '

Variacion y contribucion trimestral por tipo de construccién (lli
trimestre de 2022pr/ Il trimestre 2022)

Variacion y contribucién trimestral por tipo de construccion (lil trimestre de 2022pr / Il trimestre 2022)

indice y variacién trimestral de la produccion de las obras civiles
Total nacional — serie a precios corrientes.
2018 (I trimestre) — 2022 (lll trimestrePr)
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180,0 52.0
1400

120,0

ndice

Variac dn parcentunl

s {ndice —g~=\lariacién trimestral

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares

Variacién y contribucion trimestral de la produccion de obras civiles a precios corrientes
segun tipo de construccién Total, nacional
1l trimestre de 2022Pr / Il trimestre 2022.

- ™

; Variacién trimestral Contribucién a la variacién total

Tipe de construccién D e
(porcentajes) {puntos porcentuales)
TOTAL
50 5.0

530209 Instaaciones 2 sire lite para depones y espartimienie y GI25 0015 CRngenieTa . [ 20
el e . Shi st 3 '
530203 Tuberias pava la corducadm d2 gas 2 targa dimancss finess de comuricaniny abis oo %
& ~ s las fmealas o "o “"U
g poder, tubarizs y cables locales, y obras coneas
$30204 Comsrucaones en minasy plantas indurmzies 56 i 10
£30201 Carvenaras, calles, vias émeasy pistas de alemaae, puenies, CHTeErs eVt y . 07
singies ¢ L -
530207 Puercs, cander, preser, semas g regoy o o hicriheas (aceducoy] Rits 08

Fuente: DANE, IFOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total parz &l grupo o &l totel del
indicador, par efectos de redondeo.

El incremento de 5,0% en la produccion de las obras civiles, se explica principaimente por el
comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de instalaciones al aire libre
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para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registré un incremento en su
produccion de 24,1% y sumé 2,0 puntos porcentuales; el grupo de tuberias para la conduccion de
gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras
conexas incremento su produccion en 16,8% y contribuyd con 2,0 puntos porcentuales a la variacion
trimestral total. Por su parte, el grupo de construcciones en minas y plantas industriales registré un
crecimiento en su produccion de 6,6% y aportd 1,0 p.p. a la variacion trimestral; carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tineles presentd un aumento de
1,3% y aportd 0,7 puntos porcentuales a la variacion trimestral.

En contraste, el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) tuvo un decrecimiento en su produccion trimestral de 11 4% y contribuyo6 con 0,8 puntos
porcentuales negativos a la variacion trimestral total (5,0%).

Variacién y contribucién trimestral por tipo de producto 15 subclases (lll trimestre de 2022Pr
! 1l trimestre 2022).

La tabla 5 muestra las variaciones trimestrales y contribuciones al totai nacional y a los cinco grupos
de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version 2.1 actuzalizada
para Colombia. Se evidencia que 7 de las 15 subclases presentaron incrementos en su produccion
con respecto al trimestre anterior y 8 disminuyeron su produccion.

Tabla 5. Variacién y contribucién trimestral de la produccion de obras civiles a precios
corrientes segin tipo de producto (15 subclases)

Total, nacional

1l trimestre de 2022Pr / Il trimestre 2022
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Contribucidna lavaradén | Contribudidn 3 la variacién trimestral

3 Varacion trimestral
Tipo de construccién trimestral total del gy
(porcentajes) X i
{pa) \FFI
TOTAL INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES 52 50 ediad
xcepto arreleras elevadas); calles yferrocarriles 038 5 oR
5 i 5 o
am Puentesyaarreteras elevadas Lo i 03 i
S Taneles B o i
Casreteras, calles, vias fér ~ cibkle; pUBIRAE. ot :
Toral A eras, calles, vizs fémeas y pistas de aterrizaje, puentes, carmtteras elevadx y 1 -
tineles - A " 2
.
33 i Bl 55
: B 3 5
“ i
17 ' G B
P 25 |
£ i <z 23
8
s3 i 02 13
3 i< . il :
ks / il o
i 3 2
1 | 5
Tubetias L i6n E, istanda, lin unicadé
Total 530203 u : mmr.mdutné dch:.atmdisma ineas de comunicadién y 1tz m 5 %-;
cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conenas
5 VR 32 I 00 5
£ i 22 i 32
i 2 B
2 & ¥
; 23 i 3
tea
1 ; ; S
=
Instalaciones al aire hibr remignto;y bras de ingenler e | Iy
Towals ey ibre para deportes y expartimients; y otras obras de ingenleria es i 5 L
civil L
Fuente: DANE 1POC.
Pr: cifras preliminares
Nota: Por presentacidn de las cifras 2 un decimal. la suma de las contribucicnes puede no coincidir con el total para el grupo ¢ el o3l del

indicador, por efectos de redondeo.

El aumento en la produccion trimestral de las obras civiles de 5,0% con respecto al segundo trimestre
de 2022, esta explicada por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras
elevadas y tuneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles
presenté una variacion en su produccion de 0,8% y sumoé 0,4 p.p. a la variacién trimestral total y 0,8
p.p. a la variacion trimestral del grupo. Por su parte, tineles registrd un incremento de su produccion
con respecto al trimestre anterior de 39,8% y sumé 0,3 p.p. ala variacion trimestral total y 0,6 puntos
porcentuales a la variacion trimestral del grupo 530201.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos), la subclase acueductos, otros conductos de suministros de agua y represas, excepto
gasoductos disminuyé en 12,5% su produccion y restd 0,7 p.p. a la variacion trimestral total y 9.6
puntos porcentuales a la variacion trimestral del grupo; mientras que, puertos, vias navegables e
instalaciones conexas redujo su produccion en 18,9% y aporté 0,1 p.p. negativos a la variacion
trimestral total y resté 1,6 puntos porcentuales a la variacion trimestral del grupo.

Para el grupo 530203, tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién
y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase cabies locales
y obras conexas que incremento su produccién con respecto al trimestre anterior en un 51,3% v
sumé 1,6 p.p. a la variacién trimestral total y 13,2 puntos porcentuales a la variacion trimestral del

1010-F-GCT-78-V4 Aprobado: 07/06/2016



AN

Municipio de Villavicencio

) Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO DE ANALISIS DEL SECTOR EN PROCESOS DE CONVOCATORIA
PUBLICA DIFERENTES A LOS DE MINIMA CUANTIA

grupo. Por su parte, alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales registro un
aumento en su produccién de 11,1% y sumé 0,3 p.p. a la variacion trimestral total y 2,7 p.p. a la
variacion trimestral del grupo 530203.

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales
presentaron los siguientes comportamientos con respecto al trimestre anterior: construcciones en
minas presenté un aumento en su produccion de 52,0% y sumoé 3,2 p.p. a la variacion trimestral total
y 20,0 puntos porcentuales a la variacion trimestral del grupo. En contraste, centrales eléctricas
disminuyd su produccion en 21,8% y resto 2,1 p.p. a la variacion trimestral total y 13,4 p.p. 2 la
variacién trimestral del grupo 530204. :

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras
de ingenieria civil, la sub clase otras obras de ingenieria civil, incremento su produccion en 33,7% vy
sumé 2,3 puntos porcentuales a la variacion trimestral total y 27,5 puntos porcentuales a la variacion
trimestral del grupo 530205; instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento presenté una
disminucion de su produccién de 18,5% con respecto al trimestre anterior y aporté 0,3 p.p. negativos
a la variacion trimestral total y resté 3,4 puntos porcentuales a la variacion trimestral del grupo
(24,1%). '

Resultados por tipo de obra.
Variacién anual por grupo de obra (lll trimestre de 2022Pr / lll trimestre 2021).

Durante el tercer trimestre de 2022, el grupo carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles presentd una variacion de 11,1% y sumo 6,0 puntos
porcentuales a la variacion anual.

Gréfico 4. indice y variacion anual de la produccién de 530201 carreteras, calles, vias ferreas
y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles

Total nacional — serie a precios corrientes.

2018 (I trimestre) — 2022 (lli trimestrePr)

180,0 51,5

fndice

Variacidn porcentual

2018 2018 2020 2021 2022
Trimestre

= indice Variacicn anusl
Fuente: DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares
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INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES IPOC PRECIOS CONSTANTES.

Nota metodoldgica.

La estimacion de la produccién a precios constantes corresponde a deflactar el IPOC a precios
corrientes a partir del indice de Costos de Obras Civiles (ICOVIC). (Para mas informacion, remitase
al final del presente documento a la seccion “Nota metodolégica — Calculo Indicador de Produccion
de Obras Civiles IPOC a precios constantes.”).

Resultados generales

Variacién y contribucién anual por tipo de construccion (lll trimestre de 2022 pr/ lll trimestre
2021)

En el tercer trimestre de 2022 la produccién de las obras civiles a precios constantes registré un
crecimiento de 1,4%, frente al tercer trimestre de 2021.

Cuadro 6. Variacién y contribucién anua!l de la produccion de obras civiles a precios
constantes segun tipo de construccion

Total, nacional

ill trimestre de 2022Pr / lll trimestre 2021.

Variacién anual Contribucién a la variacidn total
(porcentajes) {puntos porcentuales)

Tipo de construccién

o

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacién de las cifras & un decimal, la suma de las contribuciones pusde no coincidir con el total para el grupo © el total de
indicador, por efectos de redendeo.
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El incremento de 1,4% en la produccion de las obras civiles a precios constantes, se explica por el
comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de instalaciones al aire libre
para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil que registré una variacion de 18,9%
y aportd 1,6 puntos porcentuales positivos a la variacién anual; el grupo de carreteras, cailes, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles presento un incremento de
2,3% y sumo 1,3 puntos porcentuales a la variacion trimestral; y el grupo de tuberias para la
conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables
locales y obras conexas aumentd su produccion en 6,5% y aporté 0,8 puntos porcentuales a la
variacion anual.

En contraste, el grupo de construcciones en minas y plantas industriales que disminuyo su
produccidn en 10,3% y restd 1,9 p.p. a la variacidon anual a precios constantes; y el grupo de puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) registro disminucicn en su
produccion anual en 4,8% y resté 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual total a precios
constantes.

Variacién y contribucién anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC version
2.1 A.C (Il trimestre de 2022Pr / lll trimestre 2021).

La tabla 6 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y
a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version
2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 8 de las 15 subclases presentaron incrementos en
su produccién con respecto al mismo trimestre del afio anterior, mientras que 7 subclases registraron
disminucicnes en su produccion.

Tabla 6. Variacion y contribucion anual de la produccién de obras civiles a precios
constantes segun tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

lli trimestre 2022Pr / lll trimestre 2021.
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Contribucion a i3 variacion anwal  Contribucion 2 ia variacién anual del

Variacién anual
Tipo de construccién 3 total grupe
{porcentajes) g
ipp) lpp)
TOTAL INDICADOR DE PRODUCCIGN DE OBRA CIVILES A i 12 tL
3212 Carreteras [excepto cameteras elevadas); callas y ferrocariies i 43 { A
Pistas de aternzaje ‘f 00 : o
Puentesy carraterss elevadas <34 -3 12 TE 2
Tuneles g1 EE 18 ]
Carreteras, ¢ as fi is izaj 5
Total ; , calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadasy - i . §
tineles o ' - =
53231-53233 < de suministro de agua, reprasas, excapto gaseducios a7 l 04
58132 Puertos @ nstalaciones conexas Shi) | 0.1 H
52132 Sistemas de riege y obras hidrdulicas de control de inundaciones 8 B 02 2 H
Total 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) 42 i 03 i
53241 Tuberias de larga distandia 448 —i o
53202 E 53 i g
53252 12 i 5
£3253- 53251 / 435 f 05 3
Total 530203 Tuberas parala mndunlxlén de gas a larga distandia, lineas de comunicacion y i 5 o
cables de poder; tuberfas y cables locales, y obras conexas o -
53261  Constructiones enminas a4 = 28 [
53262 Centraleseléciricas 3t i 46 4 Vi ]
Total 530204 Canstrucciones en minas y plantas industriales 10,3 ’ l
53270 Instaladiones al sire libre para depories y espardmients 360 L_ 03 :_ 35
320 3 | 12 a 151 L
Instaladicnes al aire libre parad imiento; ingenier
Terol 530205 i ire libre pa y espartimiento; y otras obras de ingenieria { ’ :

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares
El aumento en la produccion anual de las obras civiles a precios constantes de 1,4% con respecto
al tercer trimestre de 2021, esta explicado por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras
elevadas y tuneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles
presentd una variacién en su produccion de 8,9% y sumd 4,3 p.p. a la variacion anual total y 7,9 p.p.
a la variacién anual del grupo. En contraste, tuneles presentd una disminucion de su produccion con
respecto al Il trimestre de 2021 de 63,1% y resto 1,9 p.p. ala variacion trimestral total y 3.4 puntos
porcentuales a la variacién anual del grupo. 530201.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos), la subclase acueductos, otros conductos de suministros de agua y represas, exceplo
gasoductos disminuyd 7,7% y resto 0,4 p.p. a la variacion anual total y 6,1 puntos porcentuales a la
variacion anual del grupo; mientras que, sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
inundaciones aumento su produccién en 16,9% y sumé 0,1 p.p. a la variacion anual total y 2,2 puntos
porcentuales a la variacion anual del grupo a precios constantes.

Para el grupo 530203, tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion
y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase cables locales
y obras conexas registro un incremento en su produccion de 61,2% y sumo 1,6 p.p. a la2 variacién
anual total y 13,1 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo. Por su parte, tuberias de larga
distancia disminuyé su produccion con respecto al Il trimestre de 2021 en 44,8% y resto 1.4 p.p. a
la variacién anual total y 11,0 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo.
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Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales
presentaron los siguientes comportamientos con respecto al segundo trimestre de 2021: la subclase
centrales eléctricas decrecié su produccion en 38,3% y resto 4,6 p.p. a la variacion anual total y 25,3
p.p. a la variacién anual del grupo. En contraste, la subclase construcciones en minas presenté un
incremento en su produccién de 44,4% y sumé 2,8 p.p. a la variacion anual total y 15,1 puntos
porcentuales a la variacion anual del grupo. 530204.

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y ofras cbras
de ingenieria civil, la subclase otras obras de ingenieria civil, aumenté su produccion en 16,8% vy
sumoé 1,2 puntos porcentuales a la variacion anual total y 15,1 puntos porcentuales a la variacion
anual del grupo; por su parte, la sub clase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento
presentd un incremento de su produccion de 36,0% con respecto al tercer trimestre de 2021 y aporto
0,3 p.p. a la variacion anual total y sumé 3,8 puntos porcentuales a la variacion anual del grupo
530205. .

Variacién y contribucion afio corrido por tipo de construccion (I trimestre de 2022.- lli trimestre
de 2022 Pr/ 1 trimestre 2021 - lil trimestre de 2021)

De enero a septiembre de 2022 la produccién de las obras civiles a precios constantes registro una
disminucion de 0,2%, frente al mismo periodo de 2021

Cuadro 6. Variacién y contribucién afio corrido de la produccién de obras civiles a precios
constantes segtn tipo de construccién

Total nacional B

(1 trimestre de 2022 - lll trimestre de 2022 Pr/ | trimestre 2021 - lll trimestre de 2021).

Variacién afio corrido Contribucién a la variacidn total

T' - 1 in .
ipa de construccit (porcentajes) (punitos porcentusies}

TOT.
ot 02 0.2

Fuente: DANE, iPOC.

Pr: cifras preliminares

Mota: Por presentacion de las cifres 2 un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo o ol total
indicador, por efectos de redondeo.

PARTICIPACION DEL SECTOR CONSTRUCCION
Producto Interno Bruto (PIB)
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En el tercer trimestre de 2022 (julio - septiembre), el PIB a precios constantes aumentd 7,0% con
relacion al mismo trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas
de actividad, se observa un crecimiento de 13,4% del valor agregado del sector construccion. Este
resultado se explica principalmente por la variacién anual positiva presentada en el valor agregado
de las edificaciones (19,3%), valor agregado de las obras civiles (1,5%) y el valor agregado de las
actividades especializadas (13,9%).

Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construcciéon y subsectores (a precios
constantes) 2017 — 2022 pr (lll trimestre)

o . Variaciones porcentuales anuzles (Precios Constantes)
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Valor agregado construcdion 134 N P . -
23 g T 134 404 244
1,7
Valor agregado 18,3 (P4 PR
. ’ 6,5 baa Al ae SN, WY 183 -5 253
edificacionzs™ 104 e A
Valor agregado obras 1,3 i N .
N “J B ___¢ 92 _/-\/‘H,\,.; —— »—\‘ ,f\H_ 1r5 458 38.0
civilas 124 NS
Valor agregado actividades 13,9 2] - . : 139 - 246
i B 4 3 -358,5 24
gspacializadas™* 27 i - ’ ! '

2022 (11l Trimastre)
2021 (i1l Trimestre)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de I2 suma de las vanables, obedece & sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajaces en ¢l indice.

+ ] valor agregedo de edificaciones incluye construccion de edificaciones residenciales y no residenciales.

i Incluye construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio pdblico y de otras obras de ingenieria civil

s+ A partir del primer trimestre del afo 2018 se realiza cambio del afio base 2 2015 y se incorporan actividades especializadas para la construccion de edificaciones

y obras de ingenieria civil {Alquiler de maquinaria y equipo de construccidn con operaderes),
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2022 (julio -
septiembre) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se
observa que Colombia registré el mayor crecimiento al presentar una variacion de 7,0%, seguido de
México y Chile que presentaron un crecimiento del 4,3% y 0,3% respectivamente. En lo referente al
valor agregado de la construccioén, se observa crecimiento con relacion al mismo trimestre de 2021
para Colombia (13,4%) y un decrecimiento para Chile y México de -1,7% y -3,2% respectivamente.

Grafico 3.PIB total, valor agregado de la rama construcciéon para algunos paises de

Latinoamérica2 Variacion anual.
2019 (lll trimestre) — 2022 pr (lll trimestre)
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Fuente: DANE (Colombia), INEGI (México), Banco Central (Chile)
Pr: Cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabzjados en el indice.

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2022 (julio -
septiembre) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se
observa que Colombia registré el mayor crecimiento al presentar una variacion de 7,0%, seguido de
México y Chile que presentaron un crecimiento del 4,3% y 0,3% respectivamente. En lo referente al
valor agregado de la construccion, se observa crecimiento con relacion al mismo trimestre de 2021
para Colombia (13,4%) y un decrecimiento para Chile y México de -1,7% y -3,2% respectivamente.

EMPLEO QUE GENERA EL SECTOR CONSTRUCCION

En octubre de 2022, el nimero de ocupados en el total nacional fue 22.606 miles de personas. La
Construccién como rama de actividad econdmica participd con el 6,5% de los ocupados. En octubre
de 2022, la poblacion ocupada en el total nacional aumento 7,2%, mientras que los ocupados en la
rama de Construccion aumentaron 0,7% con respecto al mismo periodo del afio anterior.

Para octubre de 2022, 1.473 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion:
de estos el 46, 7% estaba ubicado en 13 ciudades y areas metropolitanas (688 miles de personas),
que ademas presentaron un aumento del 5,7%, es decir, 37 mil personas mas con respecto a octubre
de 2021.

Variacién y participacion anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad
construccion
2021 — 2022 (octubre)

Participacion

Variacion anual (56) T
en el total (3%)

-
[

Poblacion ocupada total

2o 5 F G 6.5
Poblacion ocupada en consiruccion ‘
6,9
Poblacién ccupada en construccion en 13 ciudades =t 3.C
y dreas metropelitanas
3
oct-22
oct-21

Fuente: DANE, GEIH.
Pr: Cifras provisionales
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Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

* 13 areas: Bogota D.C, Medellin - Valle de Aburra, Cali - Yumbo, Barranguilla - Soledad, Bucaramanga, Girdn, Piedecuesta y Floridablanra,
Manizales y Villa Maria, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Cdcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia, Ibagué, Monteria, Cartagena,
Villavicencio.

INDICADORES DE OFERTA

Produccién de Cemento Gris

En octubre de 2022, la produccién total de cemento gris en el pais alcanzo 1.249.315 toneladas, con
un crecimiento del 1,2% respecto a octubre de 2021. Por otra parte, los despachos nacionales de
cemento presentaron una disminucion de 2,4% en comparacion con el mismo mes del ano
inmediatamente anterior.

Grafico 5. Produccién de cemento gris (toneladas y variacién anual de la produccion)
2020 — 2022pr (octubre).
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Fuente: DANE, ECG. Pr: cifras provisionales Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel
de los digitos trabajados en el indice.

Variacion Trienal.

Al comparar el mes de analisis con el mismo periodo de 2019, la produccion de cemento gris a
nivel nacional registré un aumento de 10,0% al pasar de 1,135.814 toneladas en 2019 a 1.249.315
toneladas en 2022, es decir, 113.502 toneladas mas.

Produccién de Concreto Premezclado

En septiembre de 2022, la produccion de concreto premezclado fue 633,8 mil metros clbicos y
registré un crecimiento de 7,6% con relacion a septiembre de 2021. Este comportamiento es
explicado principalmente por el aumento en la produccion anual de Bogota D.C. (15,7%), Valle del
Cauca (18,7%), Atlantico (13,1%), Antioquia (11,6%) Yy Cundinamarca (7,4%) que aportaron en
conjunto 10,0 puntos porcentuales a la variacion total. La produccion de concreto premezclado se
concentré en los departamentos de Bogota, D.C (32,6%), Antioquia (12,6%), Atlantico (11,6%) vy
Valle del Cauca (10,6%).

Grafico 6. Variacion, contribucion y participacién anual de la produccion total de concreto
premezclado segun departamentos (metros cubicos) 2022—- 2021 pr (Septiembre)
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Fuente: DANE, EC.

Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

* Incluye la produccién de concreto premezclado con los destinos a Bogot4, Soacha, Funza, Chia y Mosquera.

=+ En resto se encuentran agrupados los departamentos de: (Amazonas, Arauca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Cordoba, Choca,
Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Narifio, Putumayo, Quindio, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada).

INDICADORES DE DEMANDA

Despachos de Cemento Gris

En el mes de octubre de 2022 se despacharon 1.123.012 toneladas de cemento gris al mercado
nacional, lo que represent6 una disminucion de 2,4% con respecto a octubre de 2021. Este resultado
se explico principalmente por la disminucion del canal Constructores y contratistas (-7,7%) y el canal
de Comercializacion (-5,4%), los cuales contribuyeron en conjunto con 4.3 puntos porcentuales
negativos a la variacion total (-2,4%).

Grafico 11. Variacién, contribucién y participacion anual de los despachos de
cemento gris

2018 — 2022r (octubre)
Participacié Contribucién Toneladas T
Yariacion anual (%) aﬂ:;?: ??;:“ e {puntos 2018 2022 it
) porcentuales) (Oct) (Oct) s
Tgml %: 1.083.220 L2301z 242414 1257.125
Camciaeras s 0 %8 2 e smip YN AT g pen s
n 20 22 o v
Comersializaclun s = — | 57198 W""\/Mfm VT so0a BT 0TI
a0 552 ¥ 06 ) )
Constructones y contratista ar 1 157 i | s T TS ey ogre 297153
-Ba | %6 BT ¥
Ches® 23 &l : p om0 T 62410 gesr 75539
22 82 1 0

oct-22 [HEE

oet 2l |

Fuente: DANE, ECG.

Pr: cifras provisionales

% E| canal de distribucién "otros” incluye los despachos a gobierng, donaciones, consumo interno y ventas a empleados.

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

i
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iNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

En octubre de 2022, el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV),
registré una variacion mensual de 1,08%, con respecto a septiembre de 2022. Segun
tipos de construccion, el grupo Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tlineles (1,17%), Tuberias para la conduccién de gas a
larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y
obras conexas (0,87%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil (1,31%) contribuyeron con 0,95 puntos porcentuales a la variacion total
del ICOCIV (1,08%).

Grafico 20. Variacion mensual y contribucién del ICOCIV segtn tipos de construccion
Total, nacional
Octubre 2022pr

ICO0V Tota!

Tuberasparm ia
gndegasa deo

férreas y patas Je
atsmrizaje. puentes,
carreteras elevadar y

Tneles

@ \Varaosn mensual (52w Contribucion (pp)

Fuente: DANE, ICOCIV. Nota: La diferencia de lasuma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

Por grupos de costos, el grupo de Materiales presenté una variacion mensuai de 1,77%, siendo el
grupo de mayor contribucion al sumar 0,95 puntos porcentuales a la variacion total del ICOCIV
(1,08%).

Grafico 21. Variacion mensual y contribucién del ICOCIV, por grupos de costos
Total, nacional octubre 2022 pr.
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Fuente: DANE, ICOCIV. Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

indice de Precios del Productor.

En noviembre de 2022, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccion
— presentd un crecimiento de 0,60%, respecto octubre de 2022. Segun la clasificacion CUODE, el IPP
para consumo intermedio presentd una variacion de 1,63% con relacion al mes de octubre de 2022.

P
Grafico 22. Variacion mensual del IPP de materiales de construccion®
Total nacional 2010 — 2022 pr (noviembre)
1.20 1.04
g 030 - !
c Peiey
2 38,
E 0.0 - iy
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0,00 e, .
I
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—,
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Fuente: DANE, IPP. o
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
* CUODE: Clasificacion segun Uso o Destino Economico.

INDICADORES

Indicador de Produccién de Obras Civiles
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En el tercer trimestre de 2022 (julio - septiembre), el Indicador de produccién de obras civiles registro
un crecimiento de 10,6%, con relacion al tercer trimestre del afio anterior. El aumento obedece a la
variacion positiva de los grupos de obra, en particular de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (11,1%) y %), Instalaciones al aire libre para
deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil (30,8%) y Tuberias para la conduccion de
gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras
conexas (17,3%) los cuales aportaron conjuntamente 10,8 puntos porcentuales a Ia variacién anual
del IPOC (10,6%).

Variacion anual del Indicador de Produccion de Obras Civiles
Total, Nacional
2019 - 2022 (lll trimestre) pr
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Grafico 22. Variacién y contribucién anual del IPOC segiin tipos de construccién
2021 - 2022 (lil trimestre)pr.
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Fuente: DANE, IPOC
Pr; cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Indicador de Produccion de Obras Civiles4 (precios constantes)

En el tercer trimestre de 2022 (julio - septiembre), el indicador de produccién de obras civiles a
precios constantes registré un aumento de 1.4%, con relacion al tercer trimestre del afo anterior. El
aumento obedece a la variacion de dos grupos de obra, Instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria Civil (18,9%) y Carreteras, calles, vias ferreas y pistas de
aterrizaje (2,3%) los cuales aportaron conjuntamente 2,8 puntos porcentuales a la variacion anual
del IPOC a precios constantes (1,4%).

Grafico 24. Variacién y contribucién anual del indicador de Produccién de Obras Civiles, por
tipo de construccién (precios constantes)

Total nacional

11 trimestre 2022 pr
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Fuente: DANE, IMA
Pr: cifras provisionales

Indicador de Mezcla Asfaltical5s

La mezcla asfaltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras civiles
especialmente en la construccion de vias. Su importancia se evidencia en la estructura de costos del
Indicador de Construccion de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo parte de los diez productos con
mayor peso de la canasta de materiales utilizados para la construccion de obras civiles.

En septiembre de 2022, la produccion de mezcla asfaltica fue 303.206 mil metros clbicos y registro
una disminucion de 3,6% con relacion a agosto de 2022. Asi mismo se despacharon 303.216 metros
cubicos al mercado nacional, lo que represento una disminucién de 3,6% con respecto a agosto de
2022.

Produccién y despachos de mezcla asfaltica (metros cubicos)
Total nacional 2022 (enero - septiembre)pr
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Pr: cifras provisionales
La disminucion de 3.6% de los despachos de mezcla asfaltica es explicado principalmente por la

disminucién en la produccién mensual de Antioquia (-6,5%) y Resto (-7,8%) que aportaron en
conjunto 4,0 puntos porcentuales negativos a la variacion mensual total del indicador (-3,6%).

Variacién y contribucién mensual de los despachos de mezcla asfaltica, segan departamento
de destino. -
Septiembre 2022pr.
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Fuente: DANE, IMA

Pr: cifras provisionales
1Reserva Estadistica. En resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Atlantico, Bolivar, Caldas, Caqueta, Casanare,

Cauca, Cesar, Choco, Cérdoba, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Narifio, Putumayo, Quindio, San
Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.
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ECONOMICO.

Los factores que influyen en el poder de compra y los patrone$ de gasto de las Entidades Estatales
y otros compradores, tales como:

1) CAMBIOS EN LOS PRESUPUESTOS. LA FUENTE PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS
PARA ESTA CONTRATACION ES: RECURSOS PROPIOS.

SE CONSIDERA QUE EL 100°/o DEL VALOR DE LA PRESENTE
CONTRATACION SE FINANCIARA UNICAMENTE CON RECURSOS
PROPIOS- DESTINACION ESPECIFICA.

La presente contratacion es oportuna ya se cuenta con los recursos necesarios para llevar

a cabo la obra e igualmente se cuenta con el siguiente proyecto debidamente viabilizado a
traves del banco de proyectos:

Que el proyecto denominado “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO — META ¥, registrado bajo codigo BPPIM No 2022-
050001-0004, BPIN No 2022-50001-0008, EJE ESTRATEGICO (2) VILLAVICENCIO,
CIUDAD MODERNA Y PLANIFICADA, PROGRAMA: (08) CIUDAD PARA LA VIDA,
PRODUCTO ASOCIADO AL PROGRAMA (102) REALIZAR MANTENIMIENTO A LA
MALLA VIAL DE MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. INDICADOR PRODUCTO: NUMERO
DE KILOMETROS DE VIAS MANTENIDA. LINEA BASE: 428, META PRODUCTO 2020-
2023: 250

2) CAMBIOS EN LAS FORMAS DE ADQUISICION. SE CONSIDERA QUE EL 100% DE LA
PRESENTE CONTRATACION SE CONTRATARA DE LA SIGUIENTE FORMA: Suministro
(Contrataciones en donde la ejecucion se prolonga en el tiempo).

- : UNIDAD
ITEM Sggfs’% DESCRIPCION DE |CANTIDAD
MEDIDA
1 30121601 | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 M3 | 1.221,00
SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA
2 |30121600 | SaMISTRO D & oL | 3.663,00
3 | 25101600 | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 M3 | 1.221.00

2.1. DESCUENTOS DE LEY

ESTAMPILLAS PROCULTURA | 2%
ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 2%
ESTAMPILLAS PROTURISMO 2%
ESTAMPILLA PRODEPORTE Y CULTURA | 1.5%
ESTAMPILLA PROHOSPITALARIO 1%
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ESTAMPILLAS UNILLANOS 1%

RTE ICA 5*1000

RTE FUENTE POR COMPRAS Declarante 2.5% y No Declarante 3.5%
RETENCION DE IVA 15%

3) FLUCTUACIONES DEL VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS Y COSTOS DE PRODUCCION.

ANALIZADO EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR DE LA PRESENTE CONTRATACION SE
CONSIDERARON LAS VARIACIONES .EN EL VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS Y
COSTOS DE PRODUCCION, SE CONGLUYO REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADO CON
DIFERENTES PROVEEDORES QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS
PARA DICHO SUMINISTRO, CONCLUYENDOSE QUE EL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA
PRESENTE CONTRATACION SALVAGUARDA LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA

4) INFLACION, DEVALUACION Y OTROS iNDICES ECONOMICOS.PARA EFECTUAR EL
PRESENTE ANALISIS SE TUVO EN CUENTA FACTORES DE LA ECONOMIA QUE INCIDEN
FRENTE AL SECTOR DE LA PRESENTE CONTRATACION Y SE CONCLUYO QUE EL
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL SALVAGUARDA LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA.

INTERNACIONAL

1) ACUERDOS COMERCIALES. Analizado que acuerdos internacionales aplican en la presente
contratacion, se concluyé que el presupuesto oficial de la presente contratacion salvag uarda la
utilidad del contratista

ANALISIS DE APLICABILIDAD DE ACUERDOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL
ESTADO COLOMBIANO:

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 el cual dispone que los pliegos de
condiciones deben contener por lo menos la siguiente informacion, La mencién de si la
Entidad Estatal y el contrato objeto de los pliegos de condiciones estan cubiertos por un
Acuerdo Comercial.

De acuerdo a lo anterior se realizé el correspondiente analisis tomando como base los
parametros establecidos por Colombia Compra Eficiente a través del “Manual para el
manejo. de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién para el nivel municipal,
segln la version CCE-EICP-MA-03 - V1. 24/11/2021.

Este cuadro muestra si la contratacién publica estd cubierta bajo las obligaciones

internacionales de los compromisos de los Acuerdos Comerciales, con respecto de la
contratacion asf:
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i Valor del
il | | procesode o Proceso de
i o ik Entidad | contratacién :;?:aplfl:gl Contratacion
i Acuerdo Comercial [éVigente? Esta!:al superior al Pt o cubierto por
i incluida| umbral del Contratacign| ©!Acuerdo
8 Acuerdo Comercial
it | | Comercial
il Chile SI SI_: NO NO NO
Pacifico Mexico SI NO N/A N/A N/A
Per SI SI-f NO NO NO
Canada SI NO N/A N/A N/A
i Chile SI Sl i NO NO NO
il Corea SI NO N/A N/A N/A
Costa Rica SI SI NO NO NO
| . Estados Unidos SI NO N/A N/A N/A
L Estados AELC SI SI ¢ NO NO NO
% México SI NO N/A N/A N/A
3 Triangulo El Salvador SI NO N/A N/A N/A
Norte Guatemala SI SI-'; NO NO NO
w Honduras SI NO N/A N/A N/A
i Unién Europea SI SL'k NO NO NO
b Israel ' S NO N/A N/A N/A
. Reino Unido e Irlanda
'r: del Norte S1 ) SI ; NO NO NO
e Comunidad Andina SI SI - N/A N/A sl

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y.servicios de los
Estados del triangulo del norte Unicamente con Guatemala, y se otorgard inmediata e
incondicionalmente a los servicios y a los prestadores de servicios de- los demas Paises
Miembros, un trato no menos favorable que el concedido a los servicios y prestadores de
i servicios similares de cualquier otro pais, miembro o no de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirén este trato.

2) COMPORTAMIENTO DEL MERCADO. Analizado el comportamiento del sector de la presente
contratacion se consideraron las variaciones en el comportamiento del mercado, se concluyd
gue las mismas se presentan anualmente y que el presupuesto oficial de la presente
contratacion tuve en cuenta tales circunstancias.

3) FLUCTUACION DE PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS BIENES O SERVICIOS Y DE
- SUS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. Analizado el comportamiento del sector de la presente
contratacion a nivel internacional se consideraron las variaciones en el valor de las materias
primas y costos de produccién y se concluyd que las mismas se presentan anualmente,
[ concluyéndose que el presupuesto oficial de la presente contratacion salvaguarda la utilidad del
- : contratista. : g
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4) INFORMACION DE IMPORTACION Y EXPORTACION DEL BIEN O SERVICIO. (V) IMPACTO
DE LAS TASAS DE CAMBIO. Los extranjeros interesados en participar de la presente
contratacion deberan acatar los plazos de ejecucion, razén por la cual la entidad no admitird
suspensiones generadas por tramites de relacionados con la importacion de materias primas
para la presente obra, sin perjuicio de los eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

5) IMPACTO DE LAS TASAS DE CAMBIO. La entidad ha establecido el valor de la presente
contratacion en pesos colombianos, los interesados deben acogerse a tal disposicion,
considerando ademas que los pagos se efectuaran dentro de los plazos establecidos en la forma
de pago.

TECNICO

Las condiciones tecnicas y tecnolégicas del objeto del Proceso de Contratacion, incluyendo el estado
de la innovacién y desarrollo técnico que permite crear nuevos productos y oportunidades de
mercado y las nuevas tendencias como:

1) CAMBIOS TECNOLOGICOS.

EL OBJETO DE LA RESPECTIVA CONTRATACION NO HA TENIDO CAMBIOS
TECNOLOGICOS.

2) AMPLITUD DE LA OFERTA DE BIENES TECNOLOGICOS

EL OBJETO DE LA RESPECTIVA CONTRATACION TIENE GRAN VARIEDAD DE
PROVEEDORES (FABRICANTES y/o INTERMEDIARIOS) -

LEGAL

La Entidad Estatal debe identificar la normatival vigente aplicable al objeto del Proceso de
Contratacion, tanto la que influye en el mercado del bien o servicio como la que regula la actividad
de los proveedores y compradores de manera particular, incluyendo las normas ambientaies y los
cambios recientes en la implementacion y el impacto de tales modificaciones.

MARCO NORMATIVO CONSTITUCIONAL
e Constitucién Politica de 1991
MARCO NORMATIVO LEGAL

e Ley80de 1993

o Ley 1150 de 2007

o Ley 1474 de 2011

s Decreto Ley 019 de 2012
e LEY 1955 DE 2019

e |EY 2069 DE 2020
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MA RCO REGLAMENTARIO NACIONAL

e Decreto 1082 de 2015

MARCO NORMATIVO TECNICO
e LEY 685 DE 2001

e DECRETQ 276 DE 2015
e LEY 2069 DE 2020
e Decreto 1860 de 2021

Con el fin de darle cumplimiento a la Ley 2069 del 2020 vy el Decreto 1860 de 2021, el
municipio de Villavicencio procedié a identificar las MIPYMES que impulsan y promueven
el mercado de compras publicas, identificando las cuales podrian ser potenciales
proveedoras directas o indirectas en el presente proceso de seleccidn asi:

Clasificacidén

Industrial
Internacional Departamento de la
Razén social de la Fuente de Uniforme direccién del Tamario de
Nit Fecha Corte sociedad Informacion Version 4 A.C domicilio Empresa Representante Legal
Registro Unico | 4290: construccid
Empresarial n de otras obras PEQUERA JAIME ANDRES CANON
900401629-8 31/12/2021 | PM ENGINEERING S.A.S | (RUES) deingenieria civil | VILLAVICENCIQ EMPRESA DONCEL
4210:
Registro Unico | Construccion de
Empresarial carreteras y vias MEDIANA ORLANDO GONZALEZ
900735552-3 31/12/2021 | PASOLIN SAS (RUES) de ferrocarril VILLAVICENCIO EMPRESA CANCELADQ

Registro Unico | 4290: construccié

Empresarial n de otras obras WILLIAM LEANDRO MORENO
900134727-6 31/12/2021 | SOC INGENIERIA §.A.S (RUES) de ingenieria civil | VILLAVICENCIO MICROEMPRESA | GUTIERREZ

Registro Unico | 4290: construccid . }

Empresarial n de otras obras PEQUENA
900255016-1 31/12/2021 | INGVICO S.A.S (RUES) de ingenieria civil | VILLAVICENCIO EMPRESA LUIS ALEJANDRO CRUZ RUIZ

Registro Unico | 4290: construccid

Empresarial n de otras obras PEQUENA JHON BENJAMIN HERRERA
$00284556-6 31/12/2021 | ARQUICIVLES S.A.S (RUES) de ingenieria civil | VILLAVICENCIO EMPRESA BONILLA
Registro Unico | 4280: construccio
SAKKARA INGENIERIA Empresarial n de otras obras MEDIANA JAIME HUMBERTC DUARTE
900434359-6 31/12/2021 | SAS {RUES) de ingenieria civil | VILLAVICENCIO EMPRESA ISAZA

822004859-1

Registro Unico | 4290: construccio B
Empresarial n de otras obras PEQUENA CLAUDIA MILENA TRUJILLO
31/12/2021 | INGEVAL S.AS (RUES) de ingenieria civil | VILLAVICENCIO EMPRESA ANGEL

Registro Unico | 4290: construccié

A&M CONSTRUCOL Empresarial n de otras obras PEQUERA
900793691-6 31/12/2021 | S.A.S (RUES) de ingenieria civil | ARMENIA EMPRESA NATHALIA ACERC CARDONA
Registro Unico | 4290: construccio )
CONSTRUCTORA Empresarial n de otras obras PEQUENA
900708965 - 1 31/12/2021 | DELCAS.AS (RUES) de ingenieria civil | Barranguilla EMPRESA Angeli Maria Del Toro Camargo
Registro Unico | 4290: construccid 3
Empresarial n de otras obras . PEQUENA
901187401-1 31/12/2021 | MR GROUP COL S.AS (RUES) de ingenieria civil BOGOTA EMPRESA Maria Amanda Barrios

Registro Unico | 4290: construccid

Empresarial n de otras obras i
900881464-8 31/12/2021 | AIE GROUP COL SAS (RUES) de ingenieria civil BOGOTA MICROEMPRESA | ALBERTO ROCHA OLAYA
Registro Unico | 4290: construccid .
INCIVILES ASQCIADOS S | Empresarial n de otras obras ) PEQUENA DIANA CAROLINA RAMIREZ
900226247-8 31/12/2021 | AS (RUES) de ingenieria civil | BOGOTA EMPRESA PEDRAZA

880207641-0

Registro Unico | 4290: construccié
Empresarial n de otras obras MEDIANA LUIS ALBERTO BELTRAN
31M2/2021 | INGECAR S.A (RUES) de ingenieria civil BUCARAMANGA EMPRESA BECERA
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Registro Unico | 4290: construccié
Empresarial n de otras obras:
S$01360195-1 31/12/2021 | COING V&B S.A.S (RUES) de ingenieria civii_ | CASANARE MICROEMPRESA | YULY PAQLA BARRERQO ROJAS
Registro Unico | 4280: construccid
INGENIEROS CIVILES Empresarial n de otras obras
808006109-6 31/12/2021 | SAS (RUES) de ingenieria civil | IBGUE MICROEMPRESA | SANABRIA LOZANO HERNANDO
) Registro Unico | 4290: construccié
Empresarial n de otras obras- MEDIANA
801077546-9 31/12/2021 | ORBEING S.AS. (RUES) de ingenierfa civil | TUNJA EMPRESA ROJAS CRUZ JAVIER ANTONIO
Registro Unico | 4290: construccié
Empresarial n de otras obras’ MEDIANA RAMIREZ ROMERO LUIS MIGUEL
800788754-1 31/12/2021 | SERVIMACONS S.A.S (RUES) VILLAVICENCIO EMPRESA ANGEL

de ingenieria civil

Pl e et

B. ANALISIS DE LA DEMANDA

La Entidad Estatal debe tener en cuenta las condiciones en las cuales ha adquirido en el pasado el
bien o servicio objeto del Proceso de Contratacién y cémo lo han hecho otras Entidades Estatales.
Para el efecto, el SECOP ofrece la posibilidad de consultar los Documentos del Proceso en los cuales
la Entidad Estatal puede consultar las especificaciones técnicas solicitadas y las modalidades de
contratacién utilizadas.

La informacién que la Entidad Estatal debe recopilar en el estudio de la demanda es el siguiente:

ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL.

ADQUISICIONES PREVIAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. De acuerdo con la evolucién
histérica de este tipo de contratacion en el Municipio de Villavicencio, se analizd el comportamiento
de sus adquisiciones anteriores del bien, obra o servicio, teniendo en cuenta:

CRITERIO ANALIZADO PARA LA CONCLUSION

VIGENCIA

Modalidad de seleccién del contratista. Subasta Inversa

Numero y fecha del contrato CONTRATO No. 3872 DEL DE 2022

SASI-011-2022

SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 Y
EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE

Objeto del contrato

LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Las autorizaciones, permisos y licencias :
requeridas para su ejecucion, y cuando el
contrato, incluye disefio y construccidn, los
documentos técnicos para el desarrollo del
proyecto

Permisos ambientales

Valor del contrato: .

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
($1.899.993.050) M/CTE.

Forma de Pago: El MUNICIPIO pagara al
CONTRATISTA el presente contrato asi: Se realizara
mediante actas parciales de entrega, previa

Valor de los contratos y forma de pago
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presentacién del informe del contratista, soportes de
pagos de seguridad social y parafiscales, informe del
supervisor y factura. El dltimo pago se realizard a la
finalizacién de la entrega total del objeto contractual,
previa presentacién del informe del contratista,
soportes de pagos de seguridad social y parafiscales,
informe del supervisor, factura, acta de recibo final,
acta de terminacion y liquidacién del contrato.

Numero de contratos suscritos para el
efecto y vigencias de los mismos.

N/a

Plazo de los contratos.

EL Término para la ejecucién del objeto contratado es
de SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR
PRESUPUESTO

Presupuesto con cargo al cual han sido
ejecutados los contratos

Rubro presupuestal 0401-2-3.24.0600.01.002-02 -
Recursos Propios-Libre Destinacién, Valor $
$22.727.282,96.

rubro presupuestal 0401-2-3.24.02.0600.01.002-14 -
Recursos Propios-Destinacién Especifica Transito y
Transporte -Tasas, valor de $577.266.367,04.

rubro presupuestal: 0401-2-3.24.02.0600.01.002-14-
Recursos Propios-Destinacion- Especifica Transito y
Transporte -Tasas, valor de $1.299.999.400

Comportamiento de los contratistas,
imposicién de sanciones.

Ninguna

Garantias exigidas en los Proceso de
Contratacién y ocurrencia de siniestros.

Cumplimiento del contrato

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y
equipos suministrados.

Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones.
Responsabilidad Civil Extracontractual

CRITERIO ANALIZADO PARA LA
VIGENCIA

CONCLUSION

Modalidad de seleccion del contratista.

Subasta Inversa

Numero y fecha del contrato -

CONTRATO No. 1289 DEL DE 2021
SASI-003-2021

Objeto del contrato

SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 Y
EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE
LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO.

Las autorizaciones, permisos y licencias
requeridas para su ejecucion, y cuando el
contrato, incluye disefio y construccién, los
documentos técnicos para el desarrollo del

proyecto

Permisos ambientales
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Valor de los contratos y forma de pago

Valor del contrato:

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CON
DIECISIETE PESOS OCHENTA Y UN CENTAVOS
M/CTE ($1,281,994,017.81)

Forma de Pago:

Se realizard mediante actas parciales de entrega,
previa presentacion del informe del contratista,
soportes de pagos de seguridad social y parafiscales,
informe del supervisor y factura. El Gltimo pago se
realizara a la finalizacion de la entrega total del objeto
contractual, previa presentacion del informe del
contratista, soportes de pagos de seguridad social y
parafiscales, informe del supervisor, factura, acta de
recibo final y liguidacion del contrato.

efecto y vigencias de los mismos.

Numero de contratos suscritos para el N/a

Plazo de los contratos.

EL Término para la ejecucion del objeto contratado es
de DOS (2) meses, SIN EXCEDER EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020.

gjecutados los contratos

Presupuesto con cargo al cual han sido | Rubro presupuestal 0401-3-9133-101,

Mantenimiento De La infraestructura Vial Del
Municipio De Villavicencio, Meta, $ 973.562.646.
rubro presupuestal 0401-3-9133-22,
Mantenimiento De La infraestructura Vial Del
Municipio De Villavicencio, Meta. a $308.431.372

imposicién de sanciones.

Comportamiento de "los contratistas, Nihguna

Garantias exigidas en los Proceso

Contratacidn y ocurrencia de siniestros.

de Cumpllmtento del contrato ..

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y
equipos suministrados.

Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones.
Responsabilidad Civil Extracontractual

contratista.

CRITERIO ANALIZADO PARA LA CONCLUSION
VIGENCIA
Modalidad de seleccién del Subasta Inversa

Numero y fecha del contrato

CONTRATO N° 1343 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018
-SASI-003 DE 2018

Objeto del contrato

: SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-

19 Y EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y
PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Las autorizaciones, permisos vy
licencias requeridas para su
ejecucién, y cuando el contrato,

Permisos ambientales
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incluye disefio y construccion, los
documentos técnicos para el
desarrollo del proyecto

Valor de los contratos y forma de
pago

Valor del contrato:
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL

TRECIENTOS CATORCE PESOS MONEDA
CORRIENTE,
($2,499,998,314.00)

Forma de Pago: Se realizara mediante actas parciales de
entrega, previa presentacion del informe del contratista,
soportes de pagos de seguridad social y parafiscales,
informe del supervisor y factura. El Gltimo pago se realizara
a la finalizacién de la entrega total del objeto contractual,
previa presentacion del informe del contratista, soportes de
pagos ‘de seguridad social y parafiscales, informe del
supervisor, factura, acta de recibo final y liquidacién del

Numero de contratos suscritos para el
efecto y vigencias de los mismos.

contrato
' N/a

Plazo de los contratos.

EL Termino para la ejecucion del objeto contratado es de
TRES (3) meses y/o hasta agotar presupuesto.

Presupuesto con cargo al cual han
sido ejecutados los contratos

Rubro presupuestal 0401-3-19111113-02-

Mantenimiento De La infraestructura Vial Del MUHECIpIO
De Villavicencio, Meta Orinoquia-ICLD $ . =
254.461.081, 0401-3-19111113-22- Mantenimiento De La
infraestructura Vial Del Municipio De

Villavicencio, Meta Orinoguia - ICDE (PLUSVALIA) $
152.724.385, 0401-3-19111113-92-

Mantenimiento De La infraestructura Vial Del Municipio
De Villavicencio, Meta Orinoquia - SGP $

1.509.151.785 y 0401-3-19111113-101- Mantenimiento
De La infraestructura Vial Del Municipio De «
Villavicencio, Meta Orinoquia - Tasas Zonas Azules $
583.661.063

Comportamiento de los contratistas,
imposicidén de sanciones.

Ninguna

Garantias exigidas en los Proceso de
Contratacién y ' ocurrencia de
siniestros.

Cumplimiento del contrato
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos
suministrados

contratista.

CRITERIO ANALIZADO PARA LA CONCLUSION
VIGENCIA ANTERIOR
Modalidad de . seleccién del Subasta Inversa

Numero y fecha del contrato

701 DE 2017
SASI-013 DE 2017

Objeto del contrato

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, MEDIANTE EL

1010-F-GCT-78-V4

. SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-

- Aprobado: 07/06/2016

(%)

-0,



AR

7

Al

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de Ia Contratacion

MODELO DE ANALISIS DEL SECTOR EN PROCESOS DE CONVOCATORIA

PUBLICA DIFERENTES A LOS DE MINIMA CUANTIA

2 Y EMULSION ASFALTICA CRR-1 EN EL MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO

Las autorizaciones, - permisos y
licencias requeridas’ para su
ejecucion, y cuando el contrato,
incluye disefio y construccién, los
documentos  técnicos para el
desarrollo del proyecto

Permisos ambientales

Valor de los contratos y forma de
pago

Valor del contrato: -

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.997.741.655).
Forma.de Pago: Se realizara mediante actas parciales de
entrega, previa presentacion del. informe del contratista,
soportes de pagos de seguridad social 'y parafiscales,
informe del supervisor y factura. El Gitimo pago se realizarg
a la finalizacion de la entrega total del objeto contractual,
previa presentacion del informe del contratista, soportes de
pagos ide seguridad social y parafiscales, informe del
supervisor, factura, acta de recibo final y liquidacion del
contrato

Numero de contratos suscritos para el
efecto y vigencias de los mismos.

N/a

Plazo de los contratos. |

EL Término para la ejecucién del objeto contratado es de
TRES (3) meses y/o hasta agotar presupuesto.

Presupuesto con cargo al cual han
sido ejecutados los contratos

Rubro presupuestal 0401-3-19111113-92-- Mantenimiento
De La infraestructura Vial Del Municipio De Villavicencio,
Meta Qrinoquia — SGP $ 665.915.640; 0401-3-19111113-
101— "Mantenimiento De La infraestructura Vial Del
Municipio De Villavicencio, Meta Orinoquia — Tasas Zonas
Azules' $ 509.843.155 y 0401-3-19111113-22—
Mantenimiento De La infraestructura Vial Del Municipio De
Villavicencio, Meta Orinoquia — ICDE participacién en
plusvalia $821.988.125. 041-3-19111113-92 de la Cuenta
denominada "mantenimiento y preservacién de la
estructura vial del municipio de Villavicencio

Comportamiento de los contratistas,
imposicion de sanciones.

Ninguna

Garantias exigidas en los Proceso de
Contratacién y  ocurrencia de
siniestros.

Cumplimiento del contrato

Calidad y correcto func:onamnento de los bienes y equipos
suministrados

Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones

HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y -

OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIO

95

En el estudio de demanda Colombia Compra Eficiente sugiere identificar y analizar como han sido
otros Procesos de Contratacion realizados por otras Entidades Estatales, especialmente si dichos
Procesos de Contratacién se han desarrollado por Entidades Estatales grandes que hacen
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adquisiciones por altos montos de dineroy tienen presencia a nivel nacional. Estas entidades pueden
ser ALCALDIAS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO, entre ofras.

Las adquisiciones o compras de otras Entidades Estatales consultadas en el SECOP, son:

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL -
OBJETO DE LA CONTRATACION: CONTRATA EL SUMINISTRO DE MATERIALES

ASFALTICOS, DE BASE Y SUB-BASE GRANULAR, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y

DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA
MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y CICLO-INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN
CRISTOBAL, A MONTO AGOTABLE _

MODALIDAD DE LA CONTRA:I'ACION: SUBASTA INVERSA

VALOR DE LA CONTRATACION: $ 1.270.087.103

REFERENCIA DEL PROCESO: No. FDLSC-SASI-002-2022

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO VIAL — UAERMV- ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA.

OBJETO DE LA CONTRATACION: SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES
ASFALTICOS.

MODALIDAD DE LA CONTRA'_I'ACIC)N: SUBASTA INVERSA

VALOR DE LA CONTRATACION: $ 9.048.049:849

REFERENCIA DEL PROCESO: No. SASI 006 2020

NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. - )

OBJETO DE LA CONTRATACION: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-
19 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SANTIAGO DE CALI:

MODALIDAD DE LA CONTRATACION: SUBASTA INVERSA

VALOR DE LA CONTRATACION: $ 3.166.396.345

REFERENCIA DEL PROCESO: No. 4151.010.32.1.0513-2020

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ALCALDIA :MUNICIPAL DE IBAGUE -
OBJETO DE LA CONTRATACION: SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE PUESTO

EN SITIO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE IBAGUE PARA DESARROLLAR-EL

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA ‘LA COMPETITIVIDAD: - Y *“EL DESARROLLO
SOSTENIBLE.

MODALIDAD DE LA CONTRATACION SUBASTA INVERSA

VALOR DE LA CONTRATACION: $ 3.499.998 402

REFERENCIA DEL PROCESO: No. Al-SASI-0169-2019

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPIO DE CALI

OBJETO DE LA CONTRATACION: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-
19 PARA EL -MANTENIMIENTO DE LAS' VIAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

MODALIDAD DE LA CONTRATACION: SUBASTA INVERSA

VALOR DE LA CONTRATACION: $3.166.463.233

REFERENCIA DEL PROCESO: No. 4151.010.32.1.0032

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPIO DE CALI
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OBJETO DE LA CONTRATACION: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-
19 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS. VIAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

MODALIDAD DE LA CONTRA:I'ACIC')N: SUBASTA INVERSA

VALOR DE LA CONTRATACION: $3.166.463.233

REFERENCIA DEL PROCESO: No. 4151.010.32.1.0032

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPIO DE DUITAMA )

OBJETO DE LA CONTRATACION: REALIZAR EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN
CALIENTE TIPO INVIAS MDC-2 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA
VIAL DEL MUNICIPIO DE DUTIAMA

MODALIDAD DE LA CONTRATACION SuU BASTA INVERSA

VALOR DE LA CONTRATACION: $1.111.399.716

REFERENCIA DEL PROCESO: SUB-009-2020

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ALCALI;)]A MUNICIPIO DE PEREIRA

OBJETO DE LA CONTRATACION: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSIN
ASFALTICA Y MTERIALES PETREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA

MODALIDAD DE LA CONTRATACION: SUBASTA INVERSA

VALOR DE LA CONTRATACION: $1.650.000

REFERENCIA DEL PROCESO: 110 023-2019

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO NAC]ONAL DE VIAS

OBJETO DE LA CONTRATACION: SUMINISTRO DE ASFALTO NATURAL VIA 6504 PUERTO
RICO - MINA BLANCA, TERRITORIAL CAQUETA

MODALIDAD DE LA CONTRATACION: SUBASTA INVERSA : ! ' '
VALOR DE LA CONTRATACION: OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS — M.CTE ($819.992.293,0)
INCLUIDO IVA)

REFERENCIA DEL PROCESO: SA-SIP-DT- CAQ 019-2019

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

OBJETO DE LA CONTRATACION: SUMINISTRO DE ASFALTO NATURAL, VIA 6503,
FLORENCIA - PUERTO RICO, TERRITORIAL CAQUETA

MODALIDAD DE LA CONTRATACION: SUBASTA INVERSA

VALOR DE LA CONTRATACION: OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS
DIEZ Y NUEVE MIL, CIENTO SETENTA Y TRES PESOS — M.CTE ($819.919.173,0) INCLUIDO
IVA)

REFERENCIA DEL PROCESO: SA-SIP- DT-CAQ 020-2019

C. ANALISIS' DE LA OFERTA

QUIEN VENDE? INSTRUCTIVO: La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado
nacional del bien o servicio y a quienes han participado como oferentes y contratistas en Procesos
de Contratacion con Entidades Estatales. Para tal efecto es recomendable utilizar bases de datos de
las Camaras de Comercio y de los gremios; y cualquier otro sistema de informacion empresarial o
sectorial disponible en el mercado. Estas bases de datos permiten conocer la informacion financiera
del sector y de algunos de sus miembros en pafticular para que la Entidad Estatal pueda establecer
los requisitos habilitantes y demés condiciones del Proceso de Contratacion, teniendo en cuenta las
condiciones generales del sector.

1010-F-GCT-78-V4 : ) i . Aprobado: 07/06/2016



U R T

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestidon de la Contratacién
MODELO DE ANALISIS DEL SECTOR EN PROCESOS DE CONVOCATORIA
PUBLICA DIFERENTES A LOS DE MINIMA CUANTIA

' ANALISls FINANCIERO

El manual M-DVRHPC-05 para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Ii’rocesos de
Contratacién, establece en el numeral IV punto'A. Sefala cuales son los indicadores de capacidad
financiera, y como se determinan, asi:

Indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene
un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez,
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

Indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de
endeudamiento en la :e.étructura de financiacion del proponente. A mayor indice de
endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Razén de Cobertura de Intereses = Utiiidad__Operaciona!/ Gastos de Intereses, el cual refleja la
capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de
intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

Que el Manual para determinar y verificar los re(j_uisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion,
establece en el numeral IV punto B. gue las entidades pueden establecer indicadores adicionales,
asi:

Es importante tener en cuenta que los indicédores pueden ser indices como en el caso del indice
de liquidez (activo corriente dividido por el pas:vo corriente) o valores absolutos como el capital
de trabajo y el patnmomo

Que el Manual para,determmary verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion,
establece en el numeral V. cuales son los indicadores para evaluar la capacidad organizacional, asi:

“A. Indicadores de capacidad organizaciénal

-Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad
del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacién de utilidad operacional por
cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es Ia
rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacionai del proponente.

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad
de los activos del proponente, es decir, la ¢apacfdad de generacion de utilidad operacional por
cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del
negocio y mejor la capacidad organizacion;al del proponente. Este indicador debe ser siempre
menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. ~

En cumplimiento a Io-seﬁalado en el manual'de féquisitos habilitantes de Colombia compra eficiente,
establece el procedimiento a seguir para la determinacién de los indicadores financieros ‘que hacen
parte de los pliegos de los diferentes concursos publicos.

La Entidad Estatal debe identificar los proveedbres en el mercado nacional del bien o servicio y a
quienes que han participado como oferentes y contratistas en Procesos de Contratacién con
Entidades Estatales.
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De acuerdo a lo anterior se tomé los datos financieros tomados con corte a 31 DE DICIEMBRE DEL
2021, fueron extraidos del registro Gnico de proponentes (RUP) con una muestra de dieciocho (18)
empresas, tomando los indicadores financieros por separado, fijlando limites flexibles dados por el
comportamiento del sector econdmico y estudiando los valores méximos y minimos del indicador
para las empresas objeto de andlisis, informacion que se obtuvo aplicando la férmula minimo y
maximo de la desviacion estandar; muestra como lo indica el M-DVRHPC-05. Colombia Compra
eficiente, Acapite VI denominado: Cémo fij fjar Ios |nd|cadores de capacidad 1" nanmera y de capacldad
organlzaC|onaI paginas 19 a4,

A continuacion, se analizan los indicadores econémicos de algunos de los proveedores del bien o
servicio en el mercado nacional. :

La entidad utilizé una muestra de dieciocho (18) empresas con la actividad econdémica: F4290 —
Construccién de otras obras de ingenieria civil, y el cédigo UNSPSC: 3012600: Asfalto. Con esta
informacién se realizé un analisis del comportamiento del sector en cada uno de los indicadores de
que tratan los numerales 3 y 4 del articulo 10 del Decreto 1082 de 2015.

A continuacion, se analizan los indicadores econémicos de algunos de los proveedores del bien o
servicio en el mercado nacional.

7 INDICADORES DE C;APACIDAD FINANCIERA

INDICADOR FORMULA TOPES
Indice de Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente Igual o superior a 4,50
indice de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total Igual o inferior 2 0,48%
Razén de Cqbirtura de Utlhdad Operac1onal / Gastos de Igual o superior a 4.10
Interés™ ¢ Interés

La Entidad Estatal define un Indice de L]quidez—-:mayor o igual a 4,50 para lo cual, se determind un
limite minimo y maximo de la desviacién esténdar, teniendo en cuenta que el 60% de la muestra
debe cumplir con el indicador, acorde con el andlisis del sector econémico, la naturaleza del proceso
de contratacion incluyendo los riesgos, la complejldad y valor del contrato.

La Entidad Estatal define un indice de endeudamlento menor o lgual a: 048% para lo cual, se
determiné un limite minimo y maximo de la desviacién esténdar, teniendo en cuenta que el 60% de
la muestra debe cumplir'con el indicador, acorde con el anélisis del sector econémico, la naturaleza
del proceso de contratacién incluyendo los riesgos, la complejidad y valor del contrato.

La Entidad Estatal define un Indice de cobertura de intereses mayor o igual a 4,10 para lo cual, se
determiné un limite minimo y méximo de la desviacion estandar, teniendo en cuenta que el 60% de
la muestra debe cumplir con el indicador, acorde con el analisis del sector econdémico, la naturaleza
del proceso de contratacion incluyendo los riesgos, la complejidad y valor del contrato.

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

INDICADOR . FORMULA TOPES
Rentabilidad Sobre Patrimonio | Utilidad Operacional / Patrimonio Igual o superior a 0.03
Rentabilidad Sobre Activos Utilidad Operacional / Activo Total Igual o superior a 0.03
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La Entidad Estatal define un Indice de rentabilidad de patrimonio mayor o igual a 0,03 para lo cual,
se determiné un limite minimo y méximo de la desviacién estandar, teniendo en cuenta que el 60%
de la muestra debe cumplir con el indicador, acorde con el analisis del sector econdémico, la
naturaleza del proceso de contratacién incluyendo los riesgos, la complejidad y valor del contrato.

La Entidad Estatal define un indice de rentabilidad de activo mayor o igual a 0,03 para lo cual, se
determiné un limite minimo y maximo de la desviacién estandar, teniendo en cuenta que el 60% de
la muestra debe cumplir con el indicador, acorde con el andlisis del sector econémico, la naturaleza
del proceso de contratacion incluyendo los riesgos, la complejidad y valor del contrato.

Nota: De conformidad con el articulo 31 de Ia Ley 2069 del 2020 y articulo 3 el decreto 1860
del 2021, donde se adiciona al decreto 1082 del 2015, el presente articulo quedando asi:
Articulo _2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de
mujeres en el sistema de compras publicas: En los procesos de licitacién plblica, seleccion
abreviada de menor cuantia y concurso de méritos, asi como en los procesos competitivos
que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratacion
de la Administracion Publica, las Entidades incluiran condiciones habilitantes para incentivar
los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional. Para el
efecto, los Documentos del Proceso deberan incorporar requisitos habilitantes diferenciales
relacionados con alguno o algunos de Ios siguientes aspectos: 4. Indices de capacidad

organizacional.

Nota: cuando el proponente tenga crltenos diferenciales para Mipymes y Empresas o

emprendimientos - de mujeres. Los |nd|cadores de capacldad organlzamonal son los

siguientes: h "
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

INDICADOR . FORMULA . TOPES
Rentabilidad - Sobre | Utilidad Operacional / Patrimonio Igual o superior a
Patrimonio e ! 0,02

Rentabilidad Sobie Adtivbe Utllhdad Operacional / Activo Total Iogggl O superior a

Para la evaluacion del indicador de razén de cobertura de Intereses, cuando el denominador es
indeterminado, es decir; cuando no se reflejan obligaciones financieras, o sea, no se incurre en
gastos financieros, caso en el cual no se puede:calcular el indicador financiero, se entendera que el

proponente por tal concepto financiero resulta habilitado (regla sugerlda por Colombia Compra
Eficiente).

Cuando el proponente sea Consorcio, Unién. Temporal, Promesa de Sociedad Futura o esta
organizado en cualquier forma de asociacidn, los indicadores de capacidad financiera y
organizacional, se calcularan sumando el valorltotal de cada componente del indicador de acuerdo
a la metodologia establecida en el manual M-DVRHPC-05 actualizado el 9 de mayo de 2018,
Colombia Compra eficiente, Determinacidn y Verificacion de Requisitos Habilitantes en Procesos de
Contratacion, Seccion VI, punto 2 “Ponderacion de los componentes de los indicadores”.

NOTA: Se anexa tabla con el estudio respectivo
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CUAL ES LA DINAMICA DE LA PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DE BIENES O
SERVICIOS? La Entidad Estatal debe conocer el proceso de produccion, distribucion y entrega de
los bienes o servicios, los costos asociados a tales procesos, cudles son las formas de distribucion
y entrega de bienes o suministro del servicio.

Igualmente, las Entidades Estatales deben entender la dinamica del mercado en lo que corresponde
a la cadena de produccién o distribucion o suministro del bien o servicio, asi como identificar cual y
como es el proceso que sigue el bien hasta llegar al usuario final y el papel que juegan los potenciales
oferentes en esa cadena. Por ejemplo, el proveedor que necesita la Entidad Estatal puede ser
proveedor de materias primas, fabricante, importador, ensamblador, distribuidor mayorista,
distribuidor minorista, intermediario, transportador, etc.

RESULTADO: Los potenciales proveedores son:
A. Personas naturales o juridicas que dentro de las actividades comerciales se encuentren
inmersas la comercializacién y el suministro de los bienes que se pretenden contratar, y que

ademas acrediten los permisos, certificados y licencias exigidas por la ley.

B. Consorcios o uniones temporales entre la anterior mente identificados.

s

Dr. LUIS ANTON|O CHAVES AVILA
SECRETARIOQ DE INFRAESTRUGTURA

Reviso: | -. ohan Sebastian |g()ic;ata Quimbaya
Directorg’Q ;Ese atiya |
14 \

Elabord: Ing. %
Asesor. Componente Técnico

Elabord: Laura Alej

i riguez Barrios
Asesora: Componente Jugidico
\
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