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CONTRATO DE OBRA No. 202302750 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE 

PALMAR DE VARELA” 

CONTRATISTA: GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S  

IDENTIFICACIÓN: NIT. 829.002.160-7 

 

Entre los suscritos a saber RAÚL JOSÉ LACOUTURE DAZA, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 79.788.103 de Bogotá con domicilio en la ciudad de Barranquilla, quien obra en 

nombre y representación del Departamento del Atlántico, en su condición de Secretario General, 

debidamente posesionado mediante Acta de Posesión No 019282 del 02 de enero de 2020 y 

debidamente facultado para celebrar contratos y convenios en nombre del Departamento del 

Atlántico conforme lo establece el Decreto Departamental 000021 de 2020, quien en adelante se 

denominará EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO o simplemente EL DEPARTAMENTO, por una 

parte, y por la otra KATY DANIELA ROBAYO GONZALEZ  mayor de edad, identificado(a) con la 

cédula de ciudadanía No. 57.106.952, quien obra en calidad de Representante Legal del GLOBAL 

ENGINEERING AND DESIGN S.A.S., sociedad identificada con NIT. 829.002.160-7, quien para los 

efectos de este contrato se denominará EL CONTRATISTA, que declara bajo gravedad de 

juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente documento, no encontrarse incurso 

en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la Constitución 

Política y la Ley, hemos decidido celebrar este Contrato, el cual se regirá por las leyes aplicables en 

materia de Contratación Estatal, entre otras, las Leyes 80 de 1993 y 1150 del 2007, Decreto 1082 de 

2015 y demás normas vigentes, el Manual de Contratación del Departamento del Atlántico, así como 

por las cláusulas que se expresan a continuación, y cuyo fundamento y justificación se encuentran 

consignados en los estudios previos que forman parte del presente contrato y previa las siguientes 

consideraciones: 1. Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 dispone que los servidores públicos al 

celebrar los contratos y en la ejecución de los mismos, tendrán en consideración que las entidades 

buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 

públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. 2. Que el Departamento 

del Atlántico, adelantó el proceso de Licitación Pública Nº LP-006-2023, cuyo objeto se encaminaba 

a contratar la “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE 

PALMAR DE VARELA”. 3. Que mediante Resolución No. 00435 del 30 de marzo de 2023 se ordenó 

la Apertura de la Licitación Publica No. LP-006-2023, y se procedió a la publicación del pliego de 

condiciones definitivo. 4. Que se surtieron todas las etapas del proceso, de conformidad con lo 
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establecido en el cronograma del proceso, con el respeto de las garantías de los oferentes, dando 

cumplimiento a los principios de la contratación estatal, en especial el de selección objetiva. 5. Que 

mediante Resolución No. 00824 del 17 de mayo de 2023, el ordenador del gasto, atendiendo la 

recomendación del comité evaluador, resolvió ADJUDICAR la Licitación Pública Nº LP-006-2023, 

cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE 

PALMAR DE VARELA”, al GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S. identificado con NIT. 

829.002.160-7. 6. Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista 

(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá 

por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el 

Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o 

sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo 

anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. - DEFINICIONES: Las 

expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado 

que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son 

utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. 

Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición 

contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben 

entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO: El 

objeto del Contrato es el: “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 

MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA”. CLÁUSULA TERCERA. - ALCANCE DEL OBJETO: El 

Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 

características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-006-

2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato. El CONTRATISTA se obliga para con la 

Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, 

maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica 

y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan 

en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto 

Oficial.  El CONTRATISTA y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos 

previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, 

aceptados por el CONTRATISTA con la presentación de su propuesta. CLÁUSULA CUARTA. -

PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de seis (6) 

meses, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 

Condiciones. Parágrafo. Las partes podrán pactar ampliaciones de plazo o suspenderlo, cuando así 
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lo acuerden y con base en la normatividad vigente. CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DEL 

CONTRATO: El valor del Contrato es por la suma de OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 

($8.342.809.178), equivalentes a 7.192,07 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2023, 

incluidos AIU y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y 

liquidación de contrato y demás costos directos e indirectos, gastos legales y administrativos. El 

CONTRATISTA, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a 

pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la 

suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 

presente Contrato. Parágrafo. Modificación del valor del contrato. Las partes, podrán modificar el 

valor del contrato sujetándose a las disposiciones de la ley 80 de 1993, sin que en ningún caso, se 

pueda superar el límite dispuesto en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la citada ley. 

CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: DEPARTAMENTO entregará a EL CONTRATISTA un 

anticipo del TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del Contrato; valor que se pagará dentro 

de sesenta (60) días calendario contados desde la fecha en que se remita al Departamento del 

Atlántico la Orden de Pago debidamente diligenciada y soportada y previo el cumplimiento de la 

documentación solicitada por la ley. La cancelación del valor total del Contrato se hará mediante 

Acta Parciales y Acta de Recibo Final de obra ejecutada, previa medición y certificación por parte del 

Interventor y presentación de la factura o documento equivalente con todos los soportes que 

aseguren el avance de los trabajos. En las actas parciales se realizará la amortización del anticipo. 

Las actas parciales y el acta final de obra deben ser firmadas por el Contratista y el Interventor y 

avalada por el Supervisor y se pagarán dentro de sesenta (60) días calendario contados desde la 

fecha en que se remita al Departamento del atlántico el Pago debidamente diligenciada y soportada 

y previo el cumplimiento de la documentación solicitada por la ley. Cada pago debe estar precedido 

de recibido a satisfacción expedido por el interventor del contrato y avalado por el supervisor de 

este, el cual debe incluir: memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de 

laboratorio realizados (si se requirieron), informe de gestión social y planos. EL DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO, pagará al contratista, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de presentación 

de la factura en debida forma en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, 

deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema 

Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal vinculado laboralmente con el 

CONTRATISTA. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son 

de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación 

de la última Acta de Obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, 
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debidamente firmada por los participantes. Términos y condiciones de la administración del anticipo. 

El contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo en 

donde se manejarán los recursos que reciba a título de anticipo. PARÁGRAFO. - ANTICIPO Y 

PAGO ANTICIPADO: EL DEPARTAMENTO entregará a EL CONTRATISTA un anticipo del 

TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del Contrato; valor que se pagará dentro de sesenta 

(60) días calendario contados desde la fecha en que se remita al Departamento del Atlántico la 

Orden de Pago debidamente diligenciada y soportada y previo el cumplimiento de la documentación 

solicitada por la ley. La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: El contratista 

debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo en donde se 

manejarán los recursos que reciba a título de anticipo. EL DEPARTAMENTO de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, establece las siguientes condiciones 

de administración del anticipo: El contratista, es a quien le corresponde celebrar el contrato de 

fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo, en condición de fideicomitente. El contrato de 

fiducia mercantil sólo podrá celebrarse con una sociedad fiduciaria autorizada y vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, para prestar tales servicios. Todos los costos y gastos 

que genere la administración del anticipo a través del respectivo contrato de fiducia mercantil y que 

se causen a favor de la sociedad fiduciaria, deberán ser asumidos exclusivamente por el contratista, 

con cargo a recursos propios. La sociedad fiduciaria, realizará los pagos con cargo al patrimonio 

autónomo, sólo a los proveedores – terceros- del contratista, previa autorización del interventor y/o 

supervisor del contrato. El contratista, una vez suscrito el contrato deberá presentar el Plan de 

Manejo del Anticipo, indicando los distintos conceptos, rubros y valores que se pagarán con cargo a 

dicho anticipo. Todos los pagos que se realicen por la sociedad fiduciaria con cargo al anticipo, 

deberán ser aprobados por el Interventor y/o Supervisor designado para el efecto por el 

DEPARTAMENTO. Igualmente, los pagos, deberán corresponder a los conceptos, rubros y valores 

que aparecen discriminados en el Plan de Manejo del Anticipo. EL DEPARTAMENTO mediante 

comunicado, notificará a la sociedad fiduciaria, sobre la persona que ejercerá las labores de 

supervisión o de interventoría. El Plan de Manejo del Anticipo, sólo podrá ser modificado por el 

DEPARTAMENTO y el contratista, previo visto bueno del Interventor. Una vez se agoten las sumas 

pagadas a título de anticipo, la sociedad fiduciaria, deberá certificar al DEPARTAMENTO lo 

siguiente: (i) Los beneficiarios de los pagos; (ii) Las sumas pagadas y (iii) Que todos los pagos 

fueron autorizados por el Supervisor o Interventor. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto 

directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará al área de Tesorería una 

Certificación con la información necesaria del patrimonio autónomo para el giro del anticipo. Las 

condiciones anteriores, deberán constar en el contrato de fiducia mercantil, que celebre el contratista 
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con la sociedad fiduciaria. Titularidad de los rendimientos financieros de los recursos entregados a 

título de anticipo: Los rendimientos financieros que generen los recursos entregados a título de 

anticipo harán parte del Patrimonio Autónomo en los términos previstos en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 

del Decreto 1082 de 2015. Excedentes del patrimonio autónomo de anticipos: En el contrato de 

fiducia mercantil deberá estipularse expresamente que EL DEPARTAMENTO tendrá la condición de 

beneficiario respecto de los excedentes del patrimonio autónomo en el momento de su terminación y 

liquidación, en los siguientes términos y condiciones: En el evento en que el contrato de fiducia 

mercantil se termine en forma anticipada, por terminación unilateral, declaratoria de caducidad o de 

nulidad del contrato estatal en virtud del cual se entregó el anticipo, circunstancias que deberán 

pactarse a su vez como causales de terminación anticipada del contrato de fiducia mercantil, la 

sociedad fiduciaria vocera del Patrimonio Autónomo deberá entregar el monto no amortizado del 

anticipo y sus respectivos rendimientos financieros, en la cuantía que determine EL 

DEPARTAMENTO al CONTRATISTA fideicomitente como abono a los saldos contractuales 

pendientes de pago. Si después de realizarse tales abonos, hubiere remanentes, los mismos se 

trasladarán al DEPARTAMENTO. En el evento en que el contrato de fiducia mercantil se termine por 

haberse cumplido su finalidad una vez se verifique que todos los pagos y desembolsos previstos en 

el Plan de Inversión y utilización del anticipo, se hayan realizado, la sociedad fiduciaria vocera del 

Patrimonio Autónomo deberá entregar los rendimientos financieros producidos por los recursos 

fideicomitidos, en la cuantía que determine EL DEPARTAMENTO al CONTRATISTA fideicomitente 

como abono a los saldos contractuales pendientes de pago. Si después de realizarse tales abonos, 

hubiere remanentes, los mismos se trasladarán al DEPARTAMENTO. Presupuesto de los 

rendimientos financieros del patrimonio autónomo de anticipos: Cuando con cargo a los rendimientos 

financieros se efectúen abonos a los pagos contractualmente pactados, se deberá verificar la previa 

incorporación de los mismos al presupuesto de ingresos del DEPARTAMENTO de tal manera que 

presupuestalmente sirvan para sustituir fuente de los recursos originalmente comprometidos, o para 

adicionar el valor del respectivo contrato, caso en el cual se requerirá el perfeccionamiento de la 

respectiva adición, lo cual deberá contar con los respaldos presupuestales pertinentes. Amortización 

del anticipo: El anticipo será amortizado mediante deducciones de los pagos mensuales de acuerdo 

con el avance de la obra, situación que deberá ser controlada por la Interventoría del contrato. Es 

responsabilidad del contratista realizar en su factura los desgloses respectivos para amortizar la 

suma entregada y del interventor velar porque los mismos se ajusten a las condiciones pactadas. El 

anticipo deberá amortizarse antes del acta final, lo anterior con el fin de reintegrar al 

DEPARTAMENTO los posibles rendimientos o excedentes si los hubiere con el fin de reinvertirlos en 

la obra y realizar las operaciones presupuestales correspondientes. CLÁUSULA SÉPTIMA. -
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APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato, que se compromete pagar EL 

DEPARTAMENTO, se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número 

202300233 de fecha 20 de enero de 2023.CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES. Además de las derivadas de la esencia y la 

naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones 

y demás Documentos del Proceso, el Contratista se obliga a: 1. Suministrar la mano de obra 

requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para la ejecución de los trabajos. Para el 

caso de la mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior dentro del rango del 

diez por quince por ciento (15%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista 

incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista 

de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el diez por ciento 10% de la mano de 

obra no calificada de la región serán mujeres. 2. Destinar a la ejecución del contrato en un 

porcentaje que este dentro del rango del cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10%), sin perjuicio 

de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de 

bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 

constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 

adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados 

por la Ley o la jurisprudencia de esta manera   3. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato 

de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos. 4. El contratista declara y 

acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de 

primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista 

considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de 

la obra contratada por la entidad. 5. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales 

e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago 

de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 

personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 

oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la Entidad el aporte a los sistemas de 

seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS. Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, 

las obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del 

Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA se obliga a: 1. El contratista 

deberá presentar dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del contrato los siguientes 
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documentos revisados y aprobados por el interventor y el supervisor designado por el Departamento: 

a. Personal mínimo exigido para la ejecución de la obra. El contratista deberá asignar el personal 

profesional mínimo relacionado durante la ejecución de la obra, para lo cual debe presentar las hojas 

de vida del personal requerido, así como los documentos que acrediten el cumplimiento del perfil 

exigido sobre experiencia y estudios indicados (diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones, 

etc.). En el anexo técnico se presenta los documentos y requisitos que debe presentar el contratista 

para verificar el personal mínimo exigido, el cual será revisado y aprobado por la interventoría y por 

la entidad contratante. Cualquier cambio del personal aprobado debe ser previamente solicitado por 

el contratista y este deberá cumplir con los requisitos aquí establecidos. b. Listado del equipo 

mínimo exigido en el estudio previo y en el pliego de condiciones. A dicha lista se adjuntarán los 

documentos que acrediten y garanticen la disponibilidad del equipo indicado (Tarjeta de propiedad o 

contratos de arrendamiento). Durante la ejecución del contrato, el contratista se obliga a mantener la 

totalidad del equipo necesario al servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y deberá 

estar ubicado y disponible en los sitios de los trabajos, por lo menos durante la ejecución de las 

actividades correspondientes, de conformidad con el programa de obra aprobado por el 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. c. Organigrama del Contratista que refleje la organización 

para la ejecución del Contrato. El proponente deberá incluir en la organización de los trabajos, como 

mínimo lo siguiente: Organigrama General del Proyecto. Frentes de Trabajo requeridos, 2. Líneas de 

Mando y coordinación, Niveles de Decisión, Número de profesionales y demás recurso humano 

ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos, Funciones y 

responsabilidades del personal mínimo requerido. d. La metodología para adelantar la obra, las 

técnicas y procesos constructivos a emplear, todo acorde con el personal y el equipo necesario para 

la ejecución del objeto del Contrato en el plazo previsto. Se deberá presentar una descripción 

detallada de la metodología a seguir para la ejecución de los trabajos, en cada una de las etapas, 

frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodología para la ejecución de los trabajos 

deberá considerar los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e 

interrelación con el interventor, procesos procedimientos y controles técnicos y administrativos. Este 

documento debe incluir el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. En el 

documento es necesario precisar: 1. Organización y Control: Describe la forma como el proponente 

elegido organizará todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos para 

analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo 

contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisición, fabricación, ensayos, transporte, 

almacenamiento, protección y distribución. 4. Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los 

equipos y herramientas. e. Cronograma de ejecución de la obra con el respectivo flujo mensual de 



 
 
 
 

 

8 
 

inversiones, documento que será elaborado en el aplicativo que se acuerde y sea aprobado por la 

Interventoría. Este cronograma será de estricto cumplimiento por parte del contratista y la 

interventoría y la entidad contratante realizará el control y seguimiento sobre el mismo. El 

cronograma de ejecución de la obra deberá contener la totalidad de los ítems establecidos en la 

propuesta económica, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de terminación y la 

programación de las inversiones de cada uno de los ítems, determinando así el total de la inversión 

mensual a ejecutar, información que se constituirá en el plan de caja correspondiente. En la 

elaboración del flujo de inversión del contrato, el contratista deberá tener en cuenta que en cada uno 

de los meses del plazo de ejecución del contrato se debe garantizar la ejecución de obra civil. f. 

Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems cotizados. No se aceptan valores globales. 

La interventoría y la entidad contratante deberán revisar y aprobar los análisis de precios unitarios. 

g. Discriminación y cálculo de los componentes del A.I.U. h. Programa de inversión del anticipo. i. 

Plan de Calidad para el contrato de obra: El Contratista deberá proponer el plan de aseguramiento 

de calidad de los trabajos propuesto. Se deberá incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de 

los trabajos, como mínimo, los siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del 

Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades de la Dirección 5. Control de 

Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provisión de recursos 9. Materiales 10. 

Recursos Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicación con 

el Cliente 14. Diseño y Desarrollo 15. Proceso de Diseño y Desarrollo 16. Control de cambios de 

Diseño y desarrollo 17. Compras 18. Producción y prestación del Servicio 19. Identificación y 

trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. Preservación del Producto 22. Seguimiento y Medición 23. 

Auditoría. j. Plan de manejo ambiental para la obra. La información contenida en los anteriores 

documentos no dará lugar a ninguna modificación de los términos de la propuesta aceptada, ni a la 

revisión de los precios unitarios consignados en la misma. k. Presentar el Plan de Gestión Social. El 

propósito principal de este componente en la etapa de construcción es el de identificar, describir y 

valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconómicos y culturales, entre otros, que puede 

ocasionar la construcción del proyecto objeto del presente estudio previo, así como de establecer las 

medidas de manejo de acuerdo con los tipos de población ubicados en el área de influencia social. 

El Contratista deberá elaborar una propuesta metodológica que permita la consecución de los 

objetivos propuestos, para lo cual atenderá las responsabilidades establecidas en el documento del 

Plan de Gestión Social definido por el Departamento del Atlántico dentro del PDA. 2. Cumplir durante 

la ejecución del contrato con los compromisos derivados de los documentos aprobados establecidos 

en el numeral anterior. 3. Disponer de un campamento de obra y sitio de almacenamiento de los 

suministros y materiales requeridos para la obra, ubicado dentro del casco urbano del municipio de 
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Malambo. Dicho campamento debe estar equipado para realizar los comités de obra y visitas de 

seguimiento con participación de la interventoría externa y la entidad contratante. 4. Visitar los sitios 

de las obras con el fin de verificar, entre otros, los planos de diseño, las cantidades de obras, 

presupuesto, programación, y aquellas actividades que le permitan establecer la logística necesaria 

para el inicio de las obras. 5. Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como 

mínimo la siguiente información: a) Levantamiento topográfico, b) Revisión de los planos, c) 

Vulnerabilidad ambiental, d) Cantidades de obras, e) Presupuesto de ejecución. Una vez verificado  

por el contratista el alcance de la intervención en obra y hecha las observaciones respectivas, previa 

aprobación del informe técnico, por parte de la interventoría y la supervisión, se podrá dar inicio a la 

ejecución de la obra hasta su terminación final. 6. Constituir la garantía única que ampare el 

cumplimiento del contrato incluyendo los amparos de manejo el anticipo, cumplimiento, el pago de 

salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la calidad de los suministros y obras, la 

estabilidad de la obra, así como la garantía de responsabilidad civil extracontractual en los términos 

establecidos en el pliego de condiciones, incluyendo como asegurado y beneficiario al 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 7. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar 

todas las medidas de control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el 

fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra. 8.  Instalar 3 vallas informativas sobre 

la obra, de acuerdo con lo establecido por el área de comunicaciones del DEPARTAMENTO. 9. 

Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de señalización y movimiento de 

máquina. 10. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la 

ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no 

podrá apartarse de ellos sin la autorización escrita del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y con el 

concepto previo del Interventor, en caso contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y 

pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que 

resulten de la modificación de las especificaciones. 11. Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad 

Social (Pensión, Salud y ARL). Si es persona Jurídica debe adjuntar Certificación firmada por el 

Representante Legal o Revisor Fiscal en la que se especifique que la empresa cumplió con el pago 

de los aportes a seguridad social y parafiscales. Si se trata de personas Naturales independientes 

sin empleados a su cargo, deberán acreditar con los documentos que correspondan que se 

encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social. 12. Llevar a cabo el 

control de calidad de las obras. Estos costos deben ser considerados en los costos indirectos del 

contrato de acuerdo con el control de calidad establecido en las especificaciones técnicas y a lo que 

le solicitará la Interventoría y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados. 

Este control de calidad debe ser realizado en un laboratorio independiente debidamente acreditado. 
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El control de calidad que debe llevar el contratista de obra es independiente del control de calidad a 

cargo del Interventor externo de la obra. 13. Cumplir con el Plan de Gestión Social de las obras que 

se ejecutan dentro del Plan Departamental de Aguas del Atlántico -PDA-.14. Elaborar las actas de 

vecindad de los predios ubicados en el área de influencia del proyecto con el fin de dejar registrado 

el estado inicial de las viviendas, establecimientos comerciales, instituciones, entre otros, antes de 

iniciar las obras. 15. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, 

autorizaciones, costos de traslado, instalación de acometidas de servicios públicos y/o similares que 

sean necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la 

presentación de los planes de manejo de tráfico ante la administración municipal según corresponda, 

en los casos en los que haya cierres de vías para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que 

dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dicho plan. 16. - Señalizar todos los frentes de 

trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que reciba de la interventoría y 

modelos estipulados en el contrato. La señalización debe ser para uso diurno y nocturno. De igual 

manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de tráfico mencionados, de acuerdo 

con lo aprobado por la administración municipal según corresponda, Esto, en cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 101 de la ley 769 de 2002. 17. Dotar durante el plazo de ejecución de las 

obras a los trabajadores de uniformes y elementos para su seguridad. En un lugar visible del 

uniforme, deberá tener la imagen institucional del Departamento del Atlántico y la del contratista. 

Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de 

los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato. 18.  Mantener en el lugar de los 

trabajos al Director de Obra y a los residentes de obra exigidos y el gestor social, que representen al 

contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar 

dentro de la obra. 19. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en 

un porcentaje no inferior dentro del rango del diez por quince por ciento (15%) al treinta por ciento 

(30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad 

de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo 

caso, el diez por ciento 10% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 20.  Actuar 

de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución. 21. 

Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 22. 

Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 23. 

Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente. 24. 

Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor del contrato. 

25. Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo 

estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 26. Rehacer, sufragando a su costo 
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cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que a juicio del interventor determine. 27. Elaborar y 

presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe debe incluir: las 

actividades realizadas con memorias de cálculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a 

los materiales utilizados y obras ejecutadas, registro fotográfico, copia de la bitácora, planillas del 

pago al sistema de seguridad social y el informe de gestión social. 28. - El Contratista se obliga al 

cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería 

para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual 

se desarrollan. 29. Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos y 

con los concesionarios del DEPARTAMENTO y/o Municipio encargados de la señalización de vías, 

para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano que sean 

necesarios realizar. 30. Implementar los protocolos de bioseguridad de acuerdo a la reglamentación 

establecida por el Gobierno Nacional para el manejo y control del riesgo del coronavirus Covid 19. 

31 Cumplir con los requerimientos técnicos y la normatividad vigente aplicable, a las Normas y 

Especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico (RAS) emitido mediante las resoluciones 330 del 8 de junio de 2017 y la 799 del 9 de 

diciembre de 2021 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las Normas y Especificaciones 

Técnicas. 32. Mantener en su planta de personal, durante la ejecución del contrato, por lo menos el 

número de trabajadores con discapacidad que presentó con su propuesta y con la cual se hizo 

acreedor del puntaje por apoyo a personas con discapacidad. 33. Presentar un Plan de Calidad 

específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de 

la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. 34. Incorporar a la 

ejecución del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el 

Pliego de Condiciones. 35. Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato. 

PARÁGRAFO 1. DEBER DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SU CONTROL DE CALIDAD. - 

Los materiales y demás elementos e insumos que El CONTRATISTA emplee en la ejecución de la 

obra, deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se destinan. Cuando 

lo prevean las especificaciones o el Interventor lo solicite, El CONTRATISTA someterá a aprobación 

los materiales, elementos e insumos que se empleen o se llegaren a utilizar; en caso que no reúnan 

las condiciones exigidas serán improbadas por el Interventor. PARÁGRAFO 2.- El CONTRATISTA 

es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayo de laboratorio que aseguren la 

calidad de la obra y su verificación por la Interventoría no exonera de responsabilidad al 

CONTRATISTA, quien deberá sujetarse además a las estipulaciones previstas en el pliego de 

condiciones en este sentido. El material rechazado será retirado del lugar y deberá ser remplazado 

en el menor tiempo posible, por otro adecuado a juicio de éste. Toda obra rechazada por deficiencia 
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en el material empleado o por defecto de construcción, deberá ser reparada por El CONTRATISTA, 

dentro del plazo que el Interventor fije, sin que el gasto causado se cargue al costo de la obra, ni 

será causal para prorrogar el plazo contractual. PÁRAGRAFO 3. DEBER DE EJECUCIÓN DE 

ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO.- El CONTRATISTA  se obliga a ejecutar las obras objeto del 

presente contrato de acuerdo con los planes y cronograma general de trabajo. PARÁGRAFO 4. 

DEBER DE CUIDADO DE LA OBRA.- Desde la suscripción del acta de iniciación de la obra hasta la 

entrega final de la misma, El CONTRATISTA asumirá a entera responsabilidad su cuidado. En caso 

de que se produzca daño o pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas El 

CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva al 

Departamento, la obra esté en buenas condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del 

presente contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro del mismo término la señalización y 

mantenimiento del tránsito en el sector contratado son obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 

quien será responsable por los perjuicios causados a terceros o al DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO por falta de señalización o por deficiencia de ella. PARÁGRAFO 5. DIRECCIÓN 

TÉCNICA DE LA OBRA.- El CONTRATISTA se obliga a mantener en el lugar de los trabajos, el 

personal exigido en el Pliego de Condiciones y presentado en su propuesta. PARÁGRAFO 6. DE 

LOS IMPREVISTOS.- Si durante el curso de los trabajos el Interventor o El CONTRATISTA 

descubriesen en el sitio donde se ejecuta la obra, condiciones sustancialmente distintas a las 

indicadas en los planos o incluidas en las especificaciones, o circunstancias no previstas que difieran 

básicamente de las inherentes a obras del carácter de las contratadas, El CONTRATISTA se 

abstendrá de alterar tales condiciones o circunstancias hasta cuando el Interventor tome una 

decisión al respecto. Si el interventor dictamina que las condiciones difieren sustancialmente a las 

previstas, procederá a ordenar, con la aprobación del Departamento a través de LA SECRETARIA 

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, los cambios en los planos o en las 

especificaciones a que haya lugar, previo convenio sobre los reajustes de precios y del plazo o 

ambos. PARÁGRAFO 7. VALLA. - Es deber del CONTRATISTA, Instalar vallas informativas sobre 

el proyecto, de acuerdo con lo establecido en materia de comunicaciones en el DEPARTAMENTO y 

de acuerdo a las especificaciones señaladas por la SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO. CLÁUSULA OCTAVA. DERECHOS DEL CONTRATISTA. El 

CONTRATISTA tiene derecho a: 1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los 

términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 2. A que se resuelvan sus peticiones en 

los términos de Ley.3. Las demás que disponga el ordenamiento jurídico colombiano. CLÁUSULA 

NOVENA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La Entidad está obligada a: 1. Entregar el sitio de 

ejecución de obra. 2. Cancelar al Contratista el valor del contrato en la forma y términos establecidos 
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en el contrato. 3. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el 

cumplimento de sus obligaciones contractuales. 4. Contratar la Interventoría externa de las obras y 

realizar la supervisión del contrato de obra e interventoría. 5. Exigir del contratista la ejecución 

idónea y oportuna del objeto del contrato. 6. Resolver las peticiones del Contratista en los términos 

de ley. 7. Las demás que se pacten dentro del contrato y establecidas en ley. CLÁUSULA DECIMA.-

INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN: Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir 

la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, EL 

DEPARTAMENTO, vigilará permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de 

un INTERVENTOR, Adicionalmente, la interventoría contará con el acompañamiento en el control y 

seguimiento de la ejecución del contrato, quien deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones 

del contratista, y coordinar la ejecución del contrato, indicando en cada caso concreto el sitio, tipo de 

intervención y plazo para su realización. La supervisión consistirá en el seguimiento sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por EL DEPARTAMENTO. La supervisión, 

vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, estará a cargo de 

Profesional Especializado Código 222 grado 07 adscrito a la Secretaría de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, quien deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista y 

cumplir entre otras funciones, las siguientes: Colaborar y coordinar en la ejecución del contrato. b) 

Exigir el cumplimiento del contrato de los términos pactados. c) Certificar el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales a cargo del contratista. d) Dar aviso por escrito de cualquier 

inconsistencia e incumplimiento del Objeto del contrato y su ejecución. e) Informar las situaciones 

que requieran suspensión, prorroga o modificación, para someterlas a aprobación de la Secretaria 

General. f) Certificar por escrito el cumplimiento periódico de la ejecución del contrato. g) Las demás 

necesarias para el fiel cumplimiento del objeto contratado Parágrafo: el ordenador del gasto podrá 

en cualquier momento modificar el supervisor sin que para ello se requiera la suscripción de otrosí y 

para ello bastará la comunicación al nuevo supervisor y contratista de tal modificación. Parágrafo 1: 

La Secretaría General del Departamento del Atlántico, podrá en cualquier momento cambiar el 

funcionario que ejerza la supervisión, sin que sea necesario modificar el contrato, bastará con la 

comunicación al nuevo supervisor y al contratista en dicho sentido. CLÁSULA DECIMA PRIMERA. 

RESPONSABILIDAD: El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de las obligaciones 

pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución 

del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. CLÁSULA 

DECIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución 

del presente contrato y está obligado a mantener indemne por cualquier concepto al 

DEPARTAMENTO, por todo tipo de reclamación, demanda o litigio que surjan  como consecuencia 
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directa o indirecta de hechos originados en la ejecución del presente contrato, de tal forma que el 

CONTRATISTA será el único responsable de atender dichas situaciones, debiendo soportar técnica, 

jurídica y económicamente la correspondiente respuesta, contestación de demanda, arreglo directo, 

conciliación o proceso que se surta si fuere el caso. La obligación de mantener indemne al 

DEPARTAMENTO durante todo el tiempo en que el DEPARTAMENTO, pueda ser requerido, 

demandado o reclamado. En todo caso, el DEPARTAMENTO podrá llamar en garantía al 

CONTRATISTA en los términos de los artículos 64 y siguientes del Código General del Proceso, en 

caso de presentarse cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza, relacionada 

con lo indicado en el párrafo anterior. Por lo tanto, el CONTRATISTA deberá asumir en forma 

exclusiva todos los gastos, honorarios de abogados, viáticos, costos, gastos y expensas de cualquier 

naturaleza y en general, coordinar y ejercer una defensa adecuada, aún frente a juicios, 

reclamaciones o quejas de cualquier índole. CLÁUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS Y 

SANCIONES: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, las partes, 

pactan multas y/o sanciones por el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del 

CONTRATISTA y que se presenten dentro del curso de la ejecución del contrato. El procedimiento 

de imposición de la multa y/o sanción, la tasación de las mismas y la declaratoria de incumplimiento, 

se sujetará a lo previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, al decreto 1082 de 2015 y al 

decreto 154 de 2021 expedido por el Departamento del Atlántico y aquellos decretos o resoluciones 

que lo modifiquen adicionen o sustituyen o precisen y se encuentren vigentes a la firma del presente 

documento; el Decreto 154 de 2021, puede ser descargado por el contratista en la página Web de la  

Entidad. PARÁGRAFO: El contratista manifiesta que es de su responsabilidad conocer y descargar el 

manual de contratación vigente a la firma del presente contrato y el decreto 154 por medio del cual 

se definen las directrices y el procedimiento interno para la declaratoria de incumplimiento, 

aplicación de multas y sanciones establecidas en los contratos celebrados por Departamento del 

Atlántico y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria; en ese sentido, se da por entendido que con 

la firma del presente contrato, el contratista conoce y acepta lo consagrado en el manual y decreto 

antes mencionado. CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA. CLÁUSULA PENAL: Las partes acuerdan que 

en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones 

pactadas en este contrato y a cargo del CONTRATISTA, éste deberá pagar al DEPARTAMENTO, a 

título de cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor 

total del contrato. Este valor puede ser compensado con los montos que el DEPARTAMENTO, 

adeude al CONTRATISTA, con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007 y el Código Civil. El procedimiento para declarar el 

incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal, se sujetará a lo previsto en el artículo 86 de la 
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ley 1474 de 2011, al decreto 1082 de 2015 y al decreto 154 de 2021 expedido por el Departamento 

del Atlántico y aquellos decretos o resoluciones que lo modifiquen adicionen o sustituyen o precisen 

y se encuentren vigentes a la firma del presente documento; el Decreto 154 de 2021, puede ser 

descargado por el contratista en la página Web de la Entidad. El cobro de la cláusula penal 

pecuniaria, no implica que el DEPARTAMENTO, renuncia a cobrar los perjuicios adicionales que el 

incumplimiento del CONTRATISTA, le llegare a causar y que no estén cubiertos con el cobro de esta 

cláusula, por lo cual, se podrán iniciar las acciones judiciales que correspondan en contra del 

CONTRATISTA. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Se entienden 

incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública. CLÁUSULA DECIMA NOVENA. GARANTÍAS: 1. 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el 

CONTRATISTA deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 

días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la 

Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  

 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 

de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 

Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Departamento del Atlántico identificado con NIT 890102006-1 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas 

y la cláusula penal pecuniaria 

que se le impongan 

Hasta la liquidación 

del contrato 

20% del Valor del 

Contrato 

Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo  

Hasta la liquidación 

del contrato o hasta 

la amortización del 

anticipo 

100% del valor del 

anticipo 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

10% del Valor del 

Contrato 
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personal que el Contratista 

haya de utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución del 

contrato 

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción 

Por una vigencia de 

cinco años (5) 

contados a partir de 

la fecha del Acta de 

Recibo final de las 

obras 

 

20% del Valor del 

Contrato 

 

Tomador  

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 

Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 

no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 

Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes. 

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

Número y año del contrato  

Objeto del contrato 

Firma del representante legal del Contratista 

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 

por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los 

eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
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CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 

Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 2. ESTABILIDAD DE LA OBRA 

Y PERIODO DE GARANTÍA El CONTRATISTA será responsable de la reparación de todos los 

defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o 

si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 

procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, 

equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El CONTRATISTA 

se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 

conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 

período de garantía de 5 años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las 

obras. El CONTRATISTA procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le 

señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si la inestabilidad de la obra se 

manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el CONTRATISTA no realiza 

las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de 

estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el CONTRATISTA será responsable de los daños 

que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de 

garantía. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 

razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte 

de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA 

mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 

entrega o terminación de las reparaciones. 3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Departamento del Atlántico identificado con NIT 890102006-1 y el Contratista 

Tomador 

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
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consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 

cada uno de los integrantes. 

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 

estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 

su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
El valor asegurado se fijará atendiendo lo dispuesto en el artículo 

2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Departamento del Atlántico identificado con NIT 

890.102.006-1 

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. 

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo 

los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 

1082 de 2015. 

 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

Número y año del contrato  

Objeto del contrato 

Firma del representante legal del Contratista 

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

  

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 

del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación 

de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  Las 

franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 

parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. El CONTRATISTA deberá anexar 

el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA es 
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independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el CONTRATISTA no es su representante, agente 

o mandatario. El CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 

compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 

obligaciones a su cargo. EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir directamente   todas las 

obligaciones derivadas de este contrato con su propio personal o el que esté a su cargo, de forma 

independiente y autónoma, sin que exista relación de subordinación o dependencia entre estos y el 

DEPARTAMENTO. EL CONTRATISTA, es el único responsable del cumplimiento de las 

obligaciones laborales y de seguridad social correspondientes al personal que utilice para la 

ejecución del presente contrato. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. INEXISTENCIA DE RELACIÓN 

LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. El CONTRATISTA ejecutará el presente 

Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que 

vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 

requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el CONTRATISTA, el 

personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, 

el CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones 

e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el 

CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 

Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación 

Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. El 

CONTRATISTA solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 

empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por 

las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La 

Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que 

éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación 

del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 

cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 

necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). CLÁUSULA VIGESIMA 

SEGUNDA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el 

presente contrato, salvo con expresa autorización del DEPARTAMENTO. En el segundo caso, será 

responsable por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas del Contrato. 

CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN. El contrato será objeto de liquidación de 

acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del 

contrato será de 4 meses. Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si 

es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción 
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del presente contrato.  Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o 

las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución 

motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el 

artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la 

Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los 

aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 

decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad 

con anterioridad a la liquidación. CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA. SUSCRIPCIÓN, 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Para la suscripción se requiere que el Contratista se 

encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, 

si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la 

aprobación de las garantías, el Registro Presupuestal correspondiente y el acta de inicio. 

CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA. - PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y 

PARAFISCALES: De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 

de 2003, el contratista se obliga a presentar al DEPARTAMENTO los documentos, planillas y pagos 

que demuestren el cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales y 

pensiones. Conforme al artículo 23 de la ley 1150 de 2007, para cada pago EL CONTRATISTA 

deberá acreditar estar al día en el pago de estos aportes. CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA. 

INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al DEPARTAMENTO, con ocasión de la 

violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se 

obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado 

en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño 

o perjuicio causado. EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por 

cualquier obligación de carácter laboral o relacionada que se originen en el incumplimiento de las 

obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se 

vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA VIGESIMA 

SÉPTIMA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de 

responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y por la demora en la 

satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando la 

demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo 

que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el 

evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito 

debe ser comunicada el día de la ocurrencia del evento, pero en todo caso, no se dejará de prestar 
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el servicio y ante la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor, el CONTRATISTA deberá tomar 

las medidas que sean del caso y que permitan cumplir con el objeto contratado. CLÁUSULA 

VIGESIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 1. Etapa de arreglo directo. Las 

controversias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL DEPARTAMENTO, con ocasión a la 

celebración, ejecución, interpretación, ampliación, terminación o liquidación del contrato, incluyendo 

las consecuencias económicas  de los actos administrativos expedidos   en   ejercicio   de las 

facultades excepcionales, serán resueltas por las partes mediante la figura del arreglo directo en un 

término máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha en que cualquiera de las 

partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia y manifieste la intención de iniciar la 

etapa de arreglo directo. Si la diferencia no logra ser resuelta por las partes, deberá acudirse ante la 

Jurisdicción Administrativa. CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA. NOTIFICACIONES. Los avisos, 

solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las partes en el desarrollo de este contrato, se 

podrán enviar por medio físico o por correo electrónico, a las personas y direcciones indicadas en la 

solicitud de la propuesta y en la propuesta. TRIGÉSIMA. ANEXOS DEL CONTRATO: Constituyen 

parte integral del presente Contrato, los siguientes documentos: Los documentos que a continuación 

se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, 

complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y 

obligaciones jurídicas y contractuales: 1. Estudios y documentos previos. 2. Pliego de condiciones, 

Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 3. Propuesta presentada por el Contratista. 4. 

Las garantías debidamente aprobadas. 5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes 

durante el término de ejecución del Contrato. CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERO: LUGAR DE 

EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente contrato, se 

desarrollarán en el municipio de Palmar de Varela, Departamento del Atlántico y el domicilio 

contractual será la ciudad de Barranquilla. 
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