SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E Sy
BOGOT/\

OR
 DE BOGRYADC.

EVALUACION ECONOMICA CO-CBS-FT-24 V2

FECHA: 30 ENERO DEL 2023

ASUNTO: VERIFICACION CRITERIOS HABILITANTES TECNICOS PROCESO DE SELECCION ID 004-2023

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS DEL EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL MARCA |
CARESTREAM PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE 'SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |

-

§

PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO: TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($ 39.000.000)"

 COMPARATIVO OFERTA ECONOMICA:

SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A
. o VISITAS 1 - '
EQUIPO | MARCA MODELO - SERIE MTTO VALOR POR ' ,
: ' - PREVENTIVO VISITA VALOR DEL CTO
AL ANO
b 1 bR _ A
RXMOVIL | REVOLUTION
piGITAL | CARESTREAM 1 o oiLE X-RAY 4800 _ 2
B : SySTEM $ 13.986.038 $  27.972075
' ' DRX PLUS 3543 C : '
DETECTOR | CARESTREAM | "o rciron” _203230100772_2._ B
e | 1 watew |° $2657347 $5.314.604
o ' 1 TOTAL. | $16.643.385 $33.286.769

CONCEPTO: De conformidad CQn la verificacion y evaluacion de los documentos que conforman la oferta econémica :
del Proponente SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A, se observa que CUMPLE, toda vez que no supera el valor .
del presupuesto oficial asignado para el proceso. En este orden de ideas, se sugiere realizar la contratacion por el f
~ valor de la oferta, es decir hasta por la suma de $39.000.000 distribuidos de la siguiente manera $33.286.769
~correspondiente a las dos visitas de mantenimiento preventivo al afio y el-valor restante $5.713.231 sera utilizado |
para bolsa de repuestos ya que estos no se encuentran incluidos dentro del contrato durante un periodo de ejecucion
inicial de doce meses. Se aclara, que el proveedor realiza descuento del 7%, el cual esta aplicado en fa evaluacion

- econémica realizada por la entidad. ‘

1
Cordialmente,

‘ D@@n@ | /.\Qu%@ .
ANGIZLORENA URREGO LAYERDE

APOYQ A LA GESTION ADMINISTRATIVA -
INGENIERA BIOMEDICA ' _
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ES.E
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