Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4951547
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(11/05/2023 11:18:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1373-2023
Objeto del contrato	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA GEOTECNICA EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(25/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RISARALDA - ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

COLOMBIA, Dosquebradas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MACG INGENIERIA Y GEOTECNIA

COLOMBIA, Dosquebradas
Número de documento 900777971

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MACG INGENIERIA CIVIL SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	85232232175

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL GALVEZ* ***Fecha de aprobación:*** *16/05/2023 4:39:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Yimmy Alfredo Riascos Espinosa* ***Fecha de aprobación:*** *18/05/2023 4:48:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4951547_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	10/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/07/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(25/05/2023 9:04:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11753251	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	247.620.892,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/07/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11694270	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	247.620.892,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/07/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4951547
Proveedor MACG INGENIERIA CIVIL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	SOPI-MC-024- 2023 Aviso de Limitación a MiPymes.pdf	SOPI-MC-024- 2023 Aviso de Limitación a MiPymes.pdf	Descargar	Detalle
☐	SOPI-MC-024-2023 Analisis del Sector.pdf	SOPI-MC-024-2023 Analisis del Sector.pdf	Descargar	Detalle
☐	SOPI-MC-024-2023 Anexo N° 1 Precios de Referencia.pdf	SOPI-MC-024-2023 Anexo N° 1 Precios de Referencia.pdf	Descargar	Detalle
☐	SOPI-MC-024-2023 Anexo N°2-Ficha Técnica.pdf	SOPI-MC-024-2023 Anexo N°2-Ficha Técnica.pdf	Descargar	Detalle
☐	SOPI-MC-024-2023 CDP.pdf	SOPI-MC-024-2023 CDP.pdf	Descargar	Detalle
☐	SOPI-MC-024-2023 Cotizaciones.pdf	SOPI-MC-024-2023 Cotizaciones.pdf	Descargar	Detalle
☐	SOPI-MC-024-2023 Estudios Previos.pdf	SOPI-MC-024-2023 Estudios Previos.pdf	Descargar	Detalle
☐	SOPI-MC-024-2023 Invitación Pública.pdf	SOPI-MC-024-2023 Invitación Pública.pdf	Descargar	Detalle
☐	SOPI-MC-024-2023 Presupuesto Oficial.pdf	SOPI-MC-024-2023 Presupuesto Oficial.pdf	Descargar	Detalle
☐	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA.pdf	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Simon Bolivar CAM
Ubicación CO-RIS-66170 - Dosquebradas
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Dosquebradas

Dirección Avenida Simon Bolivar CAM
Código postal 66170

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Dosquebradas	COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas

1 CO1.PCCNTR.4951547

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							52.199.390,00	52.069.640,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
OBJETO	81101500	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA GEOTECNICA EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	1,00	UN	52.199.390,00	52.069.640,00	52.199.390,00	52.069.640,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 13 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 4:39:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Propuesta	CO1_RANL_5101268_20230508133819.zip	(detalle)
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA.pdf	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Yimmy Alfredo Riascos I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16510691	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE LUIS TOBON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10109882	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOSE LUIS TOBON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10109882	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa	11 días de tiempo transcurrido *(18/05/2023 4:48:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa
Supervisor	JOSE LUIS TOBON	11 días de tiempo transcurrido *(18/05/2023 4:48:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa
Ordenador del pago	JOSE LUIS TOBON	11 días de tiempo transcurrido *(18/05/2023 4:48:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *
Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	52.069.640
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	52.069.640

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020661700005	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023000001211	CDP	No validado	60.000.000 COP	52.069.640 COP	22-32-02-02-00-8B-24-02-11-40-05-21-9P-83-93-9J-91	Editar

Saldo de CDP 60.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 52.069.640 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	RDJ2023000001324	Presupuestal (CDP)	-	No validado	52.199.439 COP	52.199.439 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 52.199.439 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 52.199.439 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -